ZPi0D.271.5.2021

Zatgcznik Nr 8

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawartaw dniu ...................l r. w Krynicy-Zdroju, pomigdzy:

Gming Krynica-Zdro6j, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdréj,
NIP 7343543100

w imieniu, ktérej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-
Zdroj

reprezentowany przez:

- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pana Bartlomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju
zwanym dalej: ZAMAWIAJACYM

a:

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................... r. w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
1. Wykonawca, zgodnie z oferta sporzadzong na podstawie materiatdéw otrzymanych od

Zamawiajacego, w tym dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania

1 odbioru rob6t budowlanych (STWiORB), zobowigzuje si¢ do wykonania robdt

budowlanych zwigzanych z remontem drogi gminnej nr 291574K ul. Podgérnej w km

0+000,00 — 0+212,00 w Krynicy-Zdroju, Gmina Krynica-Zdr6j, zwanego dale;j:

,Przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ rob6t budowlanych wraz z niezb¢dnymi dostawami

i czynnosciami polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji
projektowej oraz STWiORB stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy, a bedacych

w posiadaniu Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie

z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot, sporzagdzonym przez Wykonawce

w porozumieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajacym

harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (kalkulacja szczegdtowa)

w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegOlnosci dokumentacja projektowa, STWiORB oraz terenem
budowy oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomosc
ogblnych i szczegblnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
1 trudnosciami jakie mogg wynikac z charakterystyki tego terenu;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonatl nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
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niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne do§wiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejsze;j
umowy wedlug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami iuzgodnieniami branzowymi, przy
dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw
zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do tego aby osoby wykonujace czynnosci w zakresie robot
budowlanych, w tym w szczegdlnosci roboty ziemne, nawierzchnie drogi i chodnika,
oswietlenie uliczne (z wytaczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownikéw budowy,
kierownikow rob6t i inspektoréw nadzoru, tj. osoby pelnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)
byly zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ jako jego pracownicy w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.). Wykonawca zobowiazany jest zagwarantowac zatrudnienie na powyzszych zasadach
przez okres wykonywania tych czynnos$ci w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Zobowigzanie wynikajace ze zdan poprzednich dotyczy rowniez podwykonawcow, ktérym
Wykonawca zleci opisane czynno$ci zwigzane z realizacjg robot objetych zakresem
niniejszej umowy.

8. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne
zapisy zobowigzujace podwykonawcOw do zatrudnienia na umowg¢ o prace 0sOb
wykonujagcych Przedmiot umowy we wskazanym w SWZ zakresie oraz zapisOw
umozliwiajagcych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposOb przewidziany w niniejszej umowie i SWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania
czynnosci kontrolnych odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia osOb na podstawie umowy o prace w zakresie czynno$ci wskazanych w SWZ
przy realizacji niniejszej umowy w nastgpujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazacé,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikow
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy w szczeg6lnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (o$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegblnosci: imi¢ i nazwisko pracownika skladajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy lub
podwykonawcy na podstawie umowy o pracg¢, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach umowy o prace, dat¢ zawarcia
umowy o pracg, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego
(o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, dat zawarcia uméw o pracg, rodzaju
umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej
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2)

3)

do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy),

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osOb wykonujacych w trakcie
realizacji zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych) i1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
22019 1. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, lecz
w sposob umozliwiajacy weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie
podlega anonimizacji: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i zakres obowigzkéw pracownika),

d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dokumentow potwierdzajacych
oplacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prac¢ (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek),
f.:

— zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy 1/lub

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikdw, zgodnie 2z przepisami ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), lecz w sposéb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
anonimizacji: imi¢ i nazwisko pracownika, data zgloszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace);

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez

przedstawicieli Zamawiajagcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu

wykonywania Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynnosci przy realizacji umowy sa osobami
faktycznie uczestniczagcymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie czynnoS$ci
wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracge. Wykonawca zapewnia, ze osoby te
oraz inne osoby przebywajace na terenie budowy zobowigzane zostang podac
wykonujagcym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajacego imiona

i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawceg lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

10. Lista (wykaz) os6b zatrudnionych na umowe o pracg¢ przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zatgcznik Nr 2 do umowy. Liste (wykaz) osob Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

11. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob wskazanych na liscie, o ktorej mowa
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12.

13.

14.

w ust. 10. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwlocznie informowac

Zamawiajacego o zmianach os6b wskazanych na liScie poprzez dostarczenie listy

zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujac dokumenty potwierdzajace zatrudnienie

tych oséb na podstawie umowy o prac¢ (dokumenty przyktadowo wymienione w ust. 9 pkt

1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien

w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez

zamawiajacego czynnosci, w szczegdlnosci, jezeli stwierdzi, ze os$wiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budza watpliwosci co do
ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku

Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych

oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajagcemu kary

umowne Ww odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia 0s6b na umowe¢ o prace

w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw Ilub o$wiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przediozenia) ze zwloka w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedlozone) dokumenty lub o$wiadczenia beda
niekompletne lub nie begdg potwierdzaly w sposob jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia 0s6b na umowg o prace, w wysokos$ci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudnia os6b na umowe o prace dokumentdéw lub o$wiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 1 12 w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwloki i za kazdy przypadek.

Strony ustalaja, ze w przypadku niespelnienia lub spelniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych

wskazane przez Zamawiajacego w SWZ czynnosci w stopniu mniejszym niz wskazany

w toku postepowania o udzielenie zaméwienia, nieokazanie dokumentéw lub o$§wiadczen,

o ktérych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 moze skutkowa¢ odstgpieniem przez Zamawiajgcego od

umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu od

umowy zostanie ztozone na pisSmie w ciagu 30 dni kalendarzowych od powzigcia przez

Zamawiajacego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajagcym odstgpienie od

umowy (umowne prawo odstgpienia).

§ 2.

. Wykonawca zabezpieczy teren budowy i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa

oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume¢ gwarancyjng nie
mniejszg niz 400 000,00 zt (stownie: Czterysta tysiecy ztotych 00/100) na dowdd czego
przediozyt kopi¢ poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginalem polisy ubezpieczeniowej nr
............................... wystawiong przez ......................... wraz z potwierdzeniem
terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni
cigglto$¢ ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie i formie opisanej
w zdaniu poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;
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2)

3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

zapewnienia sprawowania kierownictwa rob6t przez kierownika budowy/robét, przez
caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru Przedmiotu umowy
i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane
w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do dnia
rozpoczecia robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez
nig stosownych uprawnien; sporzadzenia i przedtozenia do odpowiedniego Organu
Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji (o ile dotyczy), jak rowniez do
wskazania kierownikow branzowych (o ile dotyczy), a w przypadku ich zmiany badz
utraty wazno$ci stosownych dokumentéw lub zmiany badz wprowadzenia nowych oséb
personelu, do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej;
prowadzenia dziennika budowy w sposéb okreslony w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) i przekazywanie
jego kopii przedstawicielowi Zamawiajgcego na kazde wezwanie (kierownik budowy
Wykonawcy we wspotpracy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego bedzie prowadzit
i dostarczy do Zamawiajgcego dziennik budowy) (o ile dotyczy);

wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
robdt zanikajacych i przesylanie ich Zamawiajacemu w wyznaczony sposob;
zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaptaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wilasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych
kosztow wynikajacych z tego tytutu (o ile dotyczy);

projekt tymczasowej organizacji ruchu i plan zagospodarowania terenu budowy nalezy
przedlozy¢ Zamawiajagcemu przed zlozeniem do opiniowania w stosownych
jednostkach;

ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakOw przez caly okres
wykonywanych robét;

10) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym

w szczegOlnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy
ziemi z terendw zielonych, rozbidrek innych istniejacych na terenie budowy obiektow
i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod
nadzorem i1 w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzagdcami demontowanych elementow
infrastruktury. W razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na
wejscie w teren od zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich
o robotach;

11) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru

nad  bezpieczenstwem 1  higieng  pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem oséb trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ o ile jest on wymagany zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkow
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

12) zapewnienia utrzymania w czystosci drég dojazdowych do budowy oraz drég
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dojazdowych do nieruchomosci sasiadujacych;

13) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia rob6t, a po zakonczeniu rob6t - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot
z sgsiednich nieruchomosci oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do
terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

14) zabezpieczenia  terenu  budowy/rob6t  przed  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

15)biezacej 1 kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/
geologicznej i nadzoru, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robdt oraz
ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badah pod nadzorem Inspektora nadzoru;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwate, ze wskazaniem ich
opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i warto$ci netto
1 brutto w zlotych polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu srodkéw trwatych wytworzonych w ramach
zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujgcia w ewidencji ksiegowe;j
Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajacej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) uzyskania wilasnym kosztem 1 staraniem oraz przekazania Zamawiajagcemu
certyfikatow, §wiadectw, atestow itp. i dokumentdéw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone 1 zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy. Certyfikat powinien by¢ wydany przez uprawniong do
tego jednostke certyfikujaca;

19) likwidacji placu budowy i zaplecza wilasnego niezwlocznie po zakonczeniu robot
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koncowego oraz przywrocenie
i uporzagdkowanie zajetego i przylegtego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji
robot budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej szaty
roslinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikéw wraz z nawierzchnig
drég dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot);

20) po zakonczeniu poszczegdlnych elementéw robdt dokonania skutecznego zgtoszenia
badz wystapienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wlasciwego organu
nadzoru budowlanego;

21) zapewnienia ciggtosci pracy przektadanych sieci w sposéb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajacymi dang siecig;

22) przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych
systemOw i urzadzen.

4. Wszystkie urzadzenia winny byC¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu
przejecia terenu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wilascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacj¢ robot;

2) tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.
Materialty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatnigcia 1 wywiezienia na legalne sktadowisko lub zagospodarowania
ich w inny sposéb zgodnie z przepisami prawa we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow opisanych w dokumentacji postepowania, co do
ktoérych przewidziano okre§lony sposdb zagospodarowania oraz przypadkéw, w ktérych
przedstawiciel Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania, jak 1 nie
dotyczy elementoéw metalowych podlegajacych ztomowaniu, co do ktérych Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu stosowny dokument z punktu odbioru ztomu,
w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do wtasciwego punktu, celem poczynienia
stosownych rozliczen.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obstuge
geodezyjna.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajagcego dokumentacje powykonawcza réwniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni
personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. majgcy aktualne zaswiadczenia
z wlasciwej izby samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania w formie pisemnej Zamawiajagcemu dokumentOw
potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie kwalifikacje, niezwlocznie
w przypadku ich zmiany badz utraty waznos$ci stosownych dokumentéw lub zmiany badz
wprowadzenia nowych os6b personelu.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg beda
wykonywane.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca we wilasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.
Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzace do wykonywania rob6t budowlano-
montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne 1 odpowiednie atesty.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robdt przez kierownika budowys;
2) prowadzi dokumentacj¢ budowy w tym dziennik budowy;
3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajagc  specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt
budowlanych.

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany do uporzagdkowania terenu robot,

w tym ewentualnego przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu

uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan

1 pomiardw zgodnych z obowiazujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla

poszczegdlnych robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych

atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez

Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka

koniecznos¢ do organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli

Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob,

w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot,

w szczegllnosci  dotyczacych  postepu  prac, ewentualnych nieprawidtowosci

w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostalosci po

robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami

za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkéw wytworcey 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach

i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszej

umowy, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779

ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw zgodnie z obowigzujagcymi w tym

zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w ryczaltowym wynagrodzeniu

umownym.

§ 3.

Strony ustanawiajg nastgpujgce terminy umowne:
1) przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
2) zakonczenie robot budowlanych nastgpi do 4 miesiecy liczonych od dnia zawarcia

umowy.
Przez zakonczenie rob6t budowlanych Strony rozumiejg zakonczenie rob6t i zgtoszenie
gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i kompleksowej inwentaryzacji
zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
z niniejszg umowg nastepuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu
przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastgpi rOwniez na
podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru koncowego.
Szczegblowy zakres prac poszczegllnych etapdw robot budowlanych okresla
harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
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1.

§ 4.

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbioér koncowys;

3) odbiér gwarancyjny;

4) odbidr pogwarancyjny.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:

1) w odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

c)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub robét
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia roboczego od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu;

w odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwiazku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie
takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,
przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastgpuje
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przediozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie do 14 dni od daty przystgpienia do tego odbioru,

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngl gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robo6t, niewlasciwego ich wykonania,

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletna dokumentacje powykonawcza 1 kompleksowa
inwentaryzacje zagospodarowania terenu, nawierzchni i innych elementéw z tabelg
elementow wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowe;j i elektroniczne;j
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg sporzadzong w formie
papierowej uzgodnionej i posiadajgcej potwierdzenie ztozenia do stosownego
klauzulowania potwierdzajacego przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,
ktora winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz w formie
wektorowej  sporzadzonej w  obowigzujacym  uktadzie  wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki AutoCad
w wersji co najmniej 2014 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Liczba
egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentacji powykonawczej nie obejmuje
ewentualnych dodatkowych egzemplarzy niezbednych do ztozenia dla pozostatych
podmiotdéw procesu odbioru przedmiotu zamdwienia, ktére to egzemplarze nalezy
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3)

4)

e)

g)

h)

przygotowac w ilosciach i formie wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawczg i kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia rob6t budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia robdt
budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz
do dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbgednego na wykonanie prac ztym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowo$ci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza
przedituzenia terminu zakonczenia robot przez Wykonawce,

komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru koncowego
robdt. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy;

w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

c)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci,

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym po usunigciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

pierwszy odbidr gwarancyjny co do zasady odbedzie si¢ po jednym miesigcu od
daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy,

oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa powyzej w lit. a i b, co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane beda
przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu rekojmi.
Z przegladu gwarancyjnego w dniu rocznicy odbioru koncowego Strony spisujg
protokét stwierdzajacy wady albo ich braki. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 8 niniejszej umowys;

w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu r¢kojmi za wady
1 gwarancji jakosci 1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego
zwalnia Wykonawce 2z wszystkich zobowigzan wynikajacych zumowy
dotyczacych usuwania wad.
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1.

§ 5.
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie calego Przedmiotu umowy
W KWOCIE teveiieiieiienirernnneennnns b (slownie: .....eeeeeeeeeeeeeeeeeeceneeecennneee ziotych 00/100).

Powyzsza kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztoéw prac.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie jednorazowo po zakonczeniu realizacji
Przedmiotu umowy.

Zaleca si¢ dostarczenie Zamawiajgcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury na
podstawie podpisanego protokotu odbioru koncowego, przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze VAT.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw
z kwotowym i rzeczowym ich udzialem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan
wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robot
objetych faktura.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungc¢
w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrdj, ul. Jozefa
Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad
Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdro6;j.
Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz
banku, w ktéorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie
finansowal wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajgcego.

§ 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy nie p6zniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Strony zgodnie ustalajg nastgpujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
z dalszymi podwykonawcami:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
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doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) czgsci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki 1 optaty, w tym podatek VAT;

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub  dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktéorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

7) umowy winny wylacza¢ obowigzek zachowania poufnos$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

8) umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 1, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemoznoscia wywigzania si¢ przez Wykonawce¢ z niniejsze] umowy a takze
w przypadkach wskazanych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamdwienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreslony w ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania zaméwienia Wykonawca,
o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw 1 o0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robdt
budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje¢ robdt budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgltoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okres§lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatgcznik Nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zataczniku Nr 3 do umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.
W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajagcego, Strony zmienig Zatacznik Nr 3 do
umowy.
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§17.

1. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejszg umowa, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejszg umowg, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtdwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informac;ji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przediozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowodéw wykonania robot budowlanych (protokoty odbioru)
oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadnos¢
bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaj3, ze zgodnie z istota wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647! § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny w zw. z art. 465
ust. 8 ustawy Prawo zamodwien publicznych, jest wspétodpowiedzialny z Zamawiajacym,
za zaptate wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy
jako wspotdtuznik solidarny zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie,
Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajagcemu wszelkie poniesione z tego tytutu
lub w zwigzku z tym wydatki, w tym w szczegllnosci zaplacone wynagrodzenie
podwykonawcOw, odsetki za opdznienie w platnosci, uzasadnione i poniesione koszty
obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka
obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do
zaplaty. Zamawiajacy moze potraci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 8.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na calosci przedmiotu zamoOwienia na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym. Okres rekojmi wynosi ........... lat.

2. Wykonawca udziela:

1) co najmniej 24-miesigczny okres gwarancji na urzadzenia, wraz z przegladami,
regulacjami i konserwacjg zgodnie z zaleceniami producenta/éw;

2) co najmniej 60-miesigczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzace w sktad
przedmiotu zamdwienia.

3. Gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nast¢pnego po dacie odbioru koncowego
catosci przedmiotu zamdéwienia. Gwarancja i rekojmia za wady obejmuje mi¢dzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczong w cen¢ oferty), napraw¢ oraz ewentualng
konserwacje i przeglady oraz regulacje wynikajace z warunkéw gwarancji producenta/O6w
w okresie gwarancyjnym i rekojmi realizowang w miejscu uzytkowania, przez osoby lub
podmioty posiadajace stosowng autoryzacje producenta/éw lub ich wymiang.

4. Bieg okresu gwarancyjnego 1 rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczonym od
usuni¢cia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastepnym
liczonym od dnia bezusterkowego odbioru catosci Przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczacego istnienia wady,
sporzadzonego przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania protokolu sporzadzonego przez Zamawiajacego bez udziatu
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usuni¢cia przez
Wykonawce zgloszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajagcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6. Postepowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej, wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt 1, nie przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajagcym —
wigzacym dla Stron jest protok6t sporzadzony przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

8. Jezeli w wykonaniu obowiazkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementéw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

9. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z tytutu rgkojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
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10. Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledoéw
Wykonawca o§wiadcza i zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej umowy — przez profesjonalnego Wykonawce wybranego przez Zamawiajacego
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy
do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z wykonywania obowiazkéw z tytutu gwarancji.

§9.

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

2)

a)

b)

odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w przystagpieniu do odbioru koncowego Przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okre§lonego w § 4 ust. 2 pkt 2 lit.
b niniejszej umowy;

Wykonawca na rzecz Zamawiajacego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkéw umownych dotyczacych zatrudnienia os6b na umowe¢ o prace)
w przypadku:

a)

b)

c)

d)

g)

h)

odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

rozwigzania umowy przez Zamawiajacego, zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy,

zwloki w zakonczeniu catosci rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,
stwierdzenia przez Zamawiajacego nienalezytego wykonania robot w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynnos$ci w ramach gwarancji
1 rekojmi, kara wynosi 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przepisoOw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejgcej infrastruktury — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia  przez  Zamawiajacego uchybien lub  nieprawidlowosci,
a w szczegb6lnosci niedochowania wlasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
1 porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajacego
danego uchybienia lub nieprawidtowo$ci na piSmie ze wskazaniem terminu na
usuni¢cie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajacego
si¢ po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usuni¢cia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajacego nienalezytego wykonania prac lub usuniecia wad, uchybien
w wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rodzaj 1 przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajagcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robot w trakcie realizacji prac — w wysokosci
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i)

)

k)

D

p)

S

1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajacymi z treSci dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udost¢pniania Zamawiajacemu dokumentacji robot —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przediozenia,

zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki, liczac od terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5
niniejszej umowy,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wartos$ci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

zwloki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej] umowy
w przypadku terminéw ustalonych przez Strony Ilub wyznaczonych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi
umowa, w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

zawinionego przerwania realizacji robot przez Wykonawce trwajacego powyzej 7
dni, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajacemu kopii dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalajg, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytuléw okreslonych
w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejsza umowg lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajagcych z umowy, nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgodeg, by naliczone kary umowne byly potracane z nalezno$ci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
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w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowiazkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgodg, by wszelkie wierzytelno$ci Zamawiajacego
wynikajagce z wykonania zastgpczego byly potragcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 10.

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowa;

2) pozostaje w zwloce w zaplacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11 2.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych).
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu
Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 3 ust.
1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.

6. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposdb
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg si¢ w szczegbdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 21
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot;

3) Wykonawca nie przedluza waznos$ci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem
wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w spos6b nienalezyty 1 niezgodny
Z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania;
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10.

11.

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyl obowigzek realizacji Przedmiotu
umowy przy pomocy 0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowoddéw optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajagcego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
o ile dotyczy;

9) w razie dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty na rzecz
podwykonawcé4w lub dalszych podwykonawcédw na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy o ile dotyczy;

10) gdy Wykonawca podzleca catos$¢ robét albo ich jakgkolwiek czg¢s¢, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca
ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby o$§wiadczenie o odstgpieniu od umowy
zostalo ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych —
Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do
zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub ja
rozwigzal, to wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty
tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez
Wykonawcg.
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktérgkolwiek ze Stron
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robdt wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie wartos¢
wykonanych robot oraz zakupionych materialéw i1 urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstaw¢ do dokonania stosownych
rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi

Strona, ktéra spowodowata przyczyng¢ odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez

drugg Strong.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§ 11.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
L0221 (01 AR ztotyCh (STOWNIE: ...veieiiieiieeece e )

co odpowiada 3% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej

umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie

......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi

Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni
po upltywie terminu r¢kojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
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sposob aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieni¢zna, tj. na przykltad bezwarunkowej 1 nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywac, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakofczenia terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

§ 12.

1. Przez okoliczno$ci sity wyzszej Strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powodz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoleczno-gospodarczej, ogloszenie stanu wojennego, huragany, trzgsienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogloszony stan klgski zywiotowej, jak
rOwniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktow wiadz publicznych majacych zwigzek
z nimi, a wptywajacych na termin albo warto$§¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwo$¢
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznos$ci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym druga
Strong. W takim przypadku Strony uzgodnig sposéb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg termindéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sita wyzsza.

§ 13.

1. Zamawiajgcy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie
realizacji, jezeli wystgpig nastgpujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie rob6t w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
Do niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy
wykonanie robdt w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegdlnosci dlugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiotowe, wystapienie
silnych wiatréw oraz ujemnych temperatur (ponizej 5°C przy pracach zwigzanych
z betonowaniem, a przy pozostalych pracach temperatur ponizej -10°C) (w takim
przypadku Strony mogga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy);

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania umowys;

3) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowej, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajace
wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;

4) wystapi koniecznos$¢ realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a Prawa budowlanego;

5) wystapi zawieszenie robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy;

6) wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, jezeli sa one uzasadnione dla
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a

usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstepuja w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego — bez koniecznosci zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

7) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujag lub  opdzniaja  realizacj¢  Przedmiotu  umowy,  wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji;

8) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami.
W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy
i ewentualnie dokona¢ stosownych rozliczen lub zmiany wysokosci wynagrodzenia
badz sposobu ptatnosci;

9) wystapia okolicznosci, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukonczenia. W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktore powyzsze okolicznosci
maja wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowa¢ wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zamdéwienia zawarte w specyfikacji warunkéw zamdwienia;

10) wystagpi udokumentowana zwloka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajacego;

11) wystapi zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentéw niezbgdnych do realizacji
umowy;

12) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organdéw 1 uprawnionych instytucji, wydanych
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

13) wystapt zwloka w uzyskaniu od stosownych instytucji 1 organdéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robét niezbednych
dla realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podtaczenie medidw,
w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych wynikajacych z obowiazujacych
przepisOw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

Strony dopuszczaja rowniez mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku koniecznosci zmiany
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastgpic¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przediuzenie
terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem
wniosku opisujagcym okolicznosci faktyczne.

Whniosek Wykonawcy o zmiang treSci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajacemu,

w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, okreslonych

wust. 112.

Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw

bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem

wykonywania umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.
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10.

1.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowga majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamdéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
waznos¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepuja niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem 1 innymi postanowieniami umowy, badz tez
postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian
umowy.

Umowg sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 14.

Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1)

2)
3)

4)
5)

Zatacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowe;j
CEIDG;

Zatacznik Nr 2 - Lista (wykaz) os6b zatrudnionych na umowe o prace;

Zatacznik Nr 3 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

Zatacznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

Zatacznik Nr 5 - Dokumentacja postgpowania przetargowego, w tym oferta Wykonawcy,
bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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