Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
,,Przebudowa drog gminnych w Miedzywodziu”

Zalacznik nr 8 do SWZ
PROJEKT UMOWY

zawarta pomiedzy:

Gmina Dziwnow z siedzibg w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnow
NIP: 986-01-56-976, REGON: 811684918,

reprezentowang przez:

Grzegorza Jozwiaka — Burmistrza Dziwnowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dziwnéw — Grazyny Madonskiej
zwang dalej: ,,Zamawiajacym”,

L ,
zwanym dalej ,,Wykonawcea”.

Podstawa prawna: Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania
nr WZP.271.3.2022 w trybie podstawowym zgodnie z przepisem art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych (Dz. U.2021.1129 ze zm.) (zwang dalej: ,,Pzp”)
0 nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1.
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia pn.:
»Przebudowa dréog gminnych w Miedzywodziu” zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia
i dokumentacja projektows, stanowigcymi integralng cz¢$¢ umowy.
Wykonawca wykona okreslony zakres robot na podstawie dokumentacji projektoweyj.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kontrolowania postepu robdt budowlanych.

TERMIN
§2.

1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: do 28 kwietnia 2023 r.
§3.

1. W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu ujawnionych wad,
jednak nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia ich przekazania, pod rygorem utraty uprawnien
do zadania przedtuzenia terminu wykonania zamowienia, o ktorych mowa w ust. 2 zd. 2.

2. W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposob opisany w ust. 1 Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentdéw przez Zamawiajacego. W takim
wypadku Wykonawcy bedzie przystugiwalo prawo odpowiedniego przedtuzenia terminu, o ile
ma to wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy. Zamawiajacy bedzie zobowigzany na zadanie
Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio termin wykonania zamowienia.

3. W wypadku, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac,
ktorych zakres nie jest objety wykrytymi wadami.

OBOWIAZKI STRON
§ 4.
Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy jeden
komplet dokumentacji projektowe;j.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy najpdzniej w terminie 7 dni roboczych przed
dniem rozpoczgcia robot, zgodnie z § 2 ust. 1.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do dokonania odbioru przedmiotu umowy wykonanego
bezusterkowo.

n



Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
,,Przebudowa drog gminnych w Miedzywodziu”

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty naleznego wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejszg umows.
§5s.
Obowiazki Wykonawcy:

1. Wykonawca zapewnia, ze:

1) wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia materiaty beda posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz wskazano w dokumentacji;

2) wszystkie zamontowane przez Wykonawce urzadzenia beda fabrycznie nowe oraz wczesniej
nieuzywane. Na zamontowane urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty
gwarancyjne w jezyku polskim.

2. Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt zorganizuje plac budowy, w tym ze szczegolng
staranno$cig wiasciwie zabezpieczy i oznakuje teren prowadzenia robot, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi normami oraz przepisami prawa. Koszt zorganizowania irozbiorki czasowego
zaplecza budowy ponosi Wykonawca.

3. Organizacja robot prowadzona bedzie przez Wykonawce zgodnie z wymogami BHP oraz ppoz.,

a takze przepiséw i wytycznych odnoszacych si¢ do zapobiegania epidemii wirusa COVID-19.

Wszystkie prace nalezy wykonywac przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego O problemach lub okolicznosciach

mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot, sposob lub zakres wykonywania robot, lub termin ich

zakonczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu Wnioski materiatowe
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych przed wbudowaniem materiatu.

7. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzor nad terenem budowy oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa dla osob trzecich.

8. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie informowaé¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach.

9. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajagcemu, pracownikom
organow nadzoru i kontroli lub osobom dziatajacym na ich rzecz lub zlecenie.

10.Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zalecen Zamawiajacego.

11.Koszt dokonania wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
ponosi Wykonawca.

12.Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé¢ materialy pochodzace z rozbiorki z terenu
budowy.

13.Wszelkie odpady powstate przy realizacji przedmiotu umowy, w tym materiaty niebezpieczne
(np. materiaty izolacyjne) nalezy zutylizowaé zgodnie z przepisami prawa regulujgcymi sposob
zabezpieczenia i usuwania danych wyrobéw, w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz aktow wykonawczych
wydanych na jej podstawie. Koszt ich sktadowania, magazynowania, zatadowania, wytadowania,
transportu i przekazania odpadow do utylizacji ponosi Wykonawca.

14.Wykonawca po zakonczeniu robot zobowiazany jest uporzadkowaé plac budowy oraz przywrocié
do stanu pierwotnego teren zajety czasowo pod plac budowy.

15.Wykonawca wykona powykonawcza dokumentacje odbiorowa zgodnie z wymogami wynikajacym
z powszechnie obowigzujacych norm oraz przepisOw prawa, w szczeg6lnosci Prawa budowalnego
oraz wynikajacymi Z dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia oraz dostarczy dokumentacje
potwierdzajacg jako$¢ uzytych materiatdw, instrukcje obstugi i uzytkowania.

16.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy, w tym za szkody wynikte na skutek dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdéw w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez
Wykonawce do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru koncowego robot) na zasadach
ogblnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw modernizowanego obiektu lub
istniejacej infrastruktury, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych,
Wykonawca zostanie wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajacy dokona
niezbednych napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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17.Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume¢ gwarancyjng w wysoko$ci CO najmniej
500.000,00 zt. Kopi¢ zawartej umowy ubezpieczenia, poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy. W przypadku, gdy wazno$¢ ubezpieczenia uplynie w trakcie realizacji kontraktu,
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia dziatalnosci na dalszy okres i przedtozenia
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w ciaggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.

18.Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty niezbgdne

do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie najpdzniej do dnia bezusterkowego oraz wolnego
od wad odbioru robot budowlanych.
SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§ 6.
Zamawiajacy wymaga, aby osoby wyznaczone do:
1) obstugi sprze¢tu mechanicznego przy robotach ziemnych,
2) wykonywania prac budowlanych oraz porzadkowych
3) nadzoru prac w miejscu ich wykonywania z ramienia Wykonawcy, tj. kierownik prac, majster,
brygadzista,
— byly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonanie wyzej wymienionych czynnosci polega¢ begdzie na wykonywaniu pracy W sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.
Wykonawca  przed rozpoczeciem robot przedlozy —Zamawiajgcemu  oswiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ po§wiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie umowy o prace zatrudnionego pracownika.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ztozy aktualne o$wiadczenie, 0 ktorym mowa w ust. 2
oraz kopie uméw, o ktorych mowa w ust. 3 w terminie do 5 dni od dnia doreczenia wezwania lub
innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, W SzCzego6lnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Z zadaniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy moze zwrocic si¢
do Wykonawcy nie wiecej niz 4 razy w okresie trwania umowy.
W przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie uzasadnione watpliwosci, co do prawdziwosci
oswiadczenia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 4 zwrdci si¢ z wnioskiem do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli.
Jezeli czynnosci, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na umowe o pracg wykonywane sa
przez osoby zatrudnione przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z Podwykonawca zapisy odpowiadajace tresci ust. 1 —
5, ktore umozliwia Zamawiajacemu oraz Wykonawcy skontrolowanie spelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o pracg. Brak
zapisow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawag do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 12.
KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§7.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane powszechnie obowiazujacymi przepisami prawa.
Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy
zaakceptuje taka zmiang niezwlocznie oraz wytacznie w przypadku, gdy kwalifikacje nowo
wskazanej osoby bedg spetniaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 1.
Propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢é Zamawiajgcemu
nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym dopuszczeniem zmienianej osoby do petnienia danej
funkcji. Termin ten nie dotyczy konieczno$ci zmiany wyniklej z okolicznosci naglych.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku osob, o ktérych mowa
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w ust. 1, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiang 0soby kierownika budowy lub kierownika robot,
0 ktorej mowa w ust. 2, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana, 0 ktorej
mowa w zdaniu poprzednim nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Zamawiajacy wymaga, aby zgloszony przez Wykonawce Kierownik Budowy byt obecny na
terenie budowy w trakcie realizacji robot, a kierownik robot podczas realizacji prac z jego
zakresu.

PODWYKONAWSTWO

§ 8.

. Zgodnie ze ztozong oferta Wykonawca przedmiot umowy bedzie realizowal ..........................
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1,

w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje cze$ci zamowienia.

§09.
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
jak za dziatania i zaniechania wlasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawié
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji, a takze projekt jej zmiany,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢é zgode
Wykonawcy ha zawarcie umowy o podwykonawstwo o zaakceptowanej przez niego tresci.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw, ustug lub robét budowlanych.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu ich zmian, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do projektu jej zmiany w przypadkach
okreslonych w art. 464 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmian w terminie, o ktorych mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie, o ktorym mowa w ust. 8, uwaza si¢
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartoScCi
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 z1.
W przypadku, o ktorym mowa W ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
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Przepisy ust. 10 i 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o0 podwykonawstwo oraz do umow

0 dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

Zgoda Zamawiajagcego na wykonanie jakiejkolwiek cze$ci umowy przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy lub

dalszych Podwykonawcow bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamoéwienia.

Dopuszcza si¢ zmiang lub rezygnacj¢ z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy

w formie aneksu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca

powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

W celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu — Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia oraz nie zachodzg wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7

ustawy Prawo zamdowien publicznych.

Zaptata kolejnych czesci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z § 14 niniejszej

umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu potwierdzajacego zaplate

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zglaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krotszy niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, z zachowaniem terminu wskazanego

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca wyptacong kwote z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumeg¢ wigksza niz 5%

warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych

po stornie Wykonawcy.
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ODBIORY
§ 10.

. Przewiduje si¢ nastgpujace rodzaje odbioru robot:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy robot budowlanych, polegajacy na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robot zgodnie z umowa, na podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub
CO Najmniej przez Zamawiajacego protokotu odbioru robot,

3) odbior gwarancyjny, przed uplywem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robot, na
podstawie podpisanego przez obie strony umowy lub co najmniej przez Zamawiajacego
bezusterkowego odbioru gwarancyjnego.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu do odbioru koncowego przedmiot zamowienia,

na podstawie protokotu odbioru, o ktorym mowa w ust. 1, wykonany w catosci zgodnie

z projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami

i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

. Wady stwierdzone przy odbiorze winny by¢ ujawnione w protokole odbioru, a Wykonawca

zobowigzany jest usungé je na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Strony i ponownie

dokona¢ zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru.

. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie do 10 dni od dnia pisemnego zgloszenia

przez Wykonawce zakonczenie robot.

Wykonawca nie ma prawa zakry¢ robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez

przeprowadzenia odbioru przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajgcego. Termin odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznacza Zamawiajacy lub wskazany przez niego
Inspektor, jednak bedzie on nie dtuzszy niz 4 dni od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru
lub odbioru czesciowego. Wykonawca nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Zamawiajacego. W przypadku zakrycia robot bez
odbioru, Wykonawcy bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego odkry¢é je wiasnym
staraniem i na wlasny koszt w celu przeprowadzenia odbioru.

. W przypadku nieusprawiedliwionej nicobecnosci Wykonawcy W miejscu oraz terminie odbioru
Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ odbioru oraz podpisaé protokot odbioru jednostronnie, ktory
bedzie wigzacy dla Stron. W sytuacji stwierdzenia wad w trakcie odbioru, o ktorym mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca zobowigzany jest usunaé je na wiasny koszt i ryzyko w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego i ponownie dokona¢ zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru.
REKOJMIA i GWARANCJA
§ 11
Wykonawca udziela 60 miesiecy rekojmi na wykonany przedmiot zamoéwienia (roboty
budowlane), liczac od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.
Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot).
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci
wykonane roboty, materiaty i dostarczone przez Wykonawce urzadzenia na okres 72 miesigcy,
liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot catego przedmiotu
zamowienia lub odpowiednio protokotu odbioru usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym (takze w wypadku odstapienia od Umowy w cze$ci) — dalej jako Gwarancja.
Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna sie:
1) od daty podpisania protokotu koncowego robot budowlanych (odbioru pelnego zakresu robot),
2) dla wymienianych urzadzen i materialtdow z dniem ich wymiany na nowe, potwierdzonym
przez Strony w protokole odbioru.
Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie robét, zgodne z Dokumentacjg projektowa,
normami technicznymi i warunkami Umowy oraz bez wad pomniejszajgcych ich wartos¢ lub
czynigcych obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy
ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.
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Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie. Wykonawca zobowigzuje sie do przystapienia
do ogledzin zgloszonych wad w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia wady pod rygorem
uznania roszczen Zamawiajacego. Brak przystapienia do ogledzin przez Wykonawce nie
wstrzymuje biegu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego do usuni¢cia wady.

Jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego lub wynikte w czasie trwania Gwarancji
nie nadaja si¢ do usunigcia lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w odpowiednim terminie, anie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia umownego z zachowaniem roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych.
W razie stwierdzenia w okresie gwarancji istotnych wad, ktorych nie da si¢ usungé, albo
po bezskutecznym uptywie terminu ich usunigcia, lub tez, gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w odpowiednim terminie, Zamawiajacy, po uprzednim
bezskutecznym uptywie dodatkowo wyznaczonego 3-dniowego terminu, moze odstapi¢
od Umowy w odniesieniu do catosci lub czesci Przedmiotu Umowy — w terminie do dnia uptywu
odpowiednio okresu rekojmi lub Gwarancji. Istotno$¢ wady zachodzi w razie uniemozliwienia lub
utrudnienia w znacznym stopniu uzytkowania caloéci lub czes$ci obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie usuwat wady stwierdzone w okresie Gwarancji niezwlocznie, w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zgloszenia wady, z prawem do wystgpienia 0 jego przedhuzenie,
jezeli technologia usuni¢cia wady wymaga dhuzszego terminu.

W przypadku nieprzystapienia do usunigcia wad w terminie wynikajacym z Umowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do powierzenia tych prac osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami ich usunigcia, po uprzednim bezskutecznym uptywie
dodatkowo wyznaczonego trzydniowego terminu, niezaleznie od kar umownych wynikajacych
zUmowy i bez utraty uprawnien z rgkojmi i Gwarancji. W wypadku naliczenia kary umownej
za zwloke w usuni¢ciu wad w warunkach wykonania zastgpczego, terminem usuni¢cia wady,
stanowigcym termin koncowy naliczenia kary umownej, bedzie data usunigcia wady wskazana
w protokole podpisanym przez osobe trzecia, ktorej Zamawiajacy zlecit zastepcze usunigeie wady.
Okres Gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zaistnienia wady lub usterki do dnia
protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiajacego uUsuni¢cia przez Wykonawce wady.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania protokolarnego potwierdzenia przez

Zamawiajacego usuniecia wady.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeglagdach gwarancyjnych. O terminie przegladu
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym pismem nie podzniej niz na 7 dni przed datg
przegladu. W protokole z przegladu wykazane zostang wszelkie wady w przedmiocie umowy

i wskazany przez Zamawiajacego zostanie mozliwy technicznie termin ich usunigcia.

KARY UMOWNE
§ 12.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwloki, nie wiecej niz 15% tej kwoty,

2) za zwloke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad, nie wigcej jednak niz 10% tej kwoty,

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub oséb, ktorymi
si¢ postuguje w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 14
ust. 1 umowy,

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 ust. 1 - 5 —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy
dzien wykonywania czynno$ci przez tg osobe,

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecno$ci kierownika budowy lub robdt
w trakcie wykonywania prac — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien nieobecnoscl,

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,
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7) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek,

8) nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji, o ktorej
mowa w § 9 ust. 11 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy ubezpieczenia lub
dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 na dalszy okres —
w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
za kazdy dzief zwloki, nie wigcej jednak niz 2% tej kwoty,

11) za zwlok¢ w wykonaniu obowigzku okreslonego w § 13 ust. 5, 6 i 8, dotyczacego
przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego, kosztorysu ofertowego — w wysokosci
0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki, nie wigcej niz 2% tej kwoty,

12) w przypadku, gdy o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 4 okazg si¢ nieprawdziwe —
w wysokos$ci 1 000 zt za kazde nieprawdziwe o§wiadczenie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,05 % kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o0 ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, nie wigcej niz
2% tej kwoty,

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,
0 ktorym mowa w § 13 ust.1. Nie dotyczy to przypadku odstapienia od umowy z przyczyn,
0 ktorych mowa w § 14 ust. 1 oraz art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Laczna wysokos¢ kar umownych, do ktorej zaptaty zobowigzana bedzie ktorakolwiek ze stron

umowy nie moze przekroczy¢ 25%.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego Kkary

umowne do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach

0golnych.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§ 13.

. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za przedmiot umowy bedzie ryczattowe, wynikajace z oferty

Wykonawcy, stanowigcej zalagcznik nr 3 do niniejszej umowy, w wysokosci netto:

....................... zt ibrutto (wraz z podatkiem VAT) ...........ocooeeiiiiiiieinnen. ... (stownie:

.................................................................................................................... ).

. Wynagrodzenie ryczaltowe jest state i obejmuje wszystkie czynnosm i koszty zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy. W razie watpliwoSci poczytuje si¢, iz Wykonawca podjat si¢

wszystkich robot, prac iczynnosci objetych opisem przedmiotu zamoéwienia i projektem,

stanowigcym cze$¢ sktadowa niniejszej umowy, niezbednych z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzy¢ przedmiot umowy.

. Wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie przez caty okres trwania umowy. Wynagrodzenie brutto

moze si¢ zmieni¢ tylko w przypadku zmiany stawki VAT okre$lonej przepisami ustawy o podatku

VAT.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne w oparciu o dwie faktury: zaliczkowa oraz

koncowa wystawiong po wykonaniu przedmiotu umowy, tj.:

1) Zamawiajacy, tytulem przedptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od dnia

dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej, wyptaci Wykonawcy
zaliczke w wysokosci 5% umownego wynagrodzenia brutto, tj. kwote ........... zt na wskazany
rachunek bankowy nr ................ , ktéra stanowi udzial wilasny Zamawiajacego zgodnie z
warunkami Promesy Wstepnej dotyczacej dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych (Nr Promesy: 01/2021/8255PolskiLad).

2) Po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych

Zamawiajacy zaptaci nalezne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo
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wystawionej faktury koncowej VAT, wyptaci Wykonawcy pozostala czgs¢ wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 umowy, tj. kwotg ........ z} brutto na rachunek bankowy wskazany w pkt 1.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z warunkami Promesy o ktorej mowa w pkt 1, Wykonawca
zapewnia finansowanie inwestycji w czegSci niepokrytej udzialem wilasnym Zamawiajacego
(wyptacona 5% zaliczka) na czas poprzedzajacy wyptatg z Promesy.

. Do umowy Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ kosztorys ofertowy, sporzadzony na podstawie
przedmiaru robot. Kosztorys ma charakter wylacznie pomocniczy, niezbedny przy dokonywaniu
platnosci czesciowych oraz dokonywaniu odbiorow czesciowych.

. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji
przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy.

. Ztozony przez Wykonawce do umowy harmonogram rzeczowo — finansowy podlega akceptacji
Zamawiajacego.

. Zmiana zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego moze
nastapic tylko za zgodg Zamawiajacego.

. Wykonawca przed zgloszeniem gotowosci do czeSciowego odbioru robot zobowigzany jest
sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia, tabele elementow rozliczeniowych
(TER), obejmujaca zakres realizowanych robodt, umozliwiajaca okreslenie stanu zaawansowania
robét budowlanych w  trakcie odbiorow cze$ciowych. Dokument ten jest niezbedny do
przystapienia do czynno$ci odbiorowych przez Zamawiajacego.

10. Wykonanie robot dodatkowych, wykraczajacych zakresem poza zlozong przez Wykonawce oferte,

nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt robot bedzie obcigzat
Wykonawce.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy do dnia 01.09.2021 r. z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego,

2) Wykonaweca nie przystapit do realizacji zamowienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14
dni od przekazania placu budowy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowal do kierowania robotami inng 0sobe niz wskazana W umowie, bez
akceptacji Zamawiajacego, wskazanej w sposob okreslony § 7 ust. 1 — 6,

5) Woykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB, normami,
ustaleniami Inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) Wykonawca wykonuje zamowienie nienalezycie lub niezgodnie z umowa,

7) Woystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamowienia z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w §8 lub § 9 niniejszej umowy,

10) wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat przekroczy sume wigksza niz 5% warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1.

11) zaistnieja okolicznos$ci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego na
koszt strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie objetych niniejsza umowa,

jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,
4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia,
5) protokot inwentaryzacji robot w toku, podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowic
podstawe do wystawienia faktury VAT,
6) podstawa okreslenia wartosci robot bedzie kosztorys ofertowy, przedlozony przez
Wykonawce w dniu przekazania placu budowy oraz tabela elementow rozliczeniowych,
7) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 10 dni od dnia odstapienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza, materialy przez niego dostarczone; w
przypadku ich nieusunigcia w w/w terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych
prac podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robdt przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstapienia,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozor w terminie 14 dni od daty

odstapienia od umowy.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia.
Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§ 15.

. Zmiany niniejszej umowy moga nastapi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz w nastepujacych przypadkach, przy zachowaniu postanowien
wynikajacych z przepisu art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1) zmiany terminu wykonania robot w przypadku:

a) wystgpienia Koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektowanych w dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz warunkujacych
wykonanie niniejszej umowy,

C) wstrzymania budowy przez wlasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawece,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, traby powietrznej, itp.,

e) wystgpienie przedluzania si¢ okresu osiggania parametrow technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

f) wystgpienia niekorzystnych warunkow pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowanie wymogow technicznych i technologicznych,

— prowadzenie prac,

g) wystapienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego
op6znien W dostawie materiatow, urzadzen,

h) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie robot zasadniczych,

i) przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, pozwolen lub decyzji organéw administracji
publicznej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

J) wystgpienia innych szczegélnych okolicznosci, za ktore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny zwigzanych z epidemig wirusa COVID-19, obejmujacych nieobecno$é
pracownikow Wykonawcy lub oséb o ktorych mowa w § 7 ust. 1 i 2 zwigzku z
udokumentowanym zachorowaniem na COVID-19, udokumentowane opoznienie w
dostawie materialtdbw powstate w zwiazku z wprowadzeniem krajowych lub
miedzynarodowych obostrzen z uwagi na rozprzestrzenianie si¢ wirusa COVID-19.

2) zmiany sposobu i zakresu wykonania robot w przypadkach:
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a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartos¢ pozostalego do wykonania zakresu robot jest wigksza niz
50% wynagrodzenia,

b) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej,

3) zamiany danych Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9 ust. 2,
4) wynagrodzenia w zakresie stawek podatku od towarow i ustug,

2. Zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 moze zosta¢ dokonana, jezeli:

9.

1) okolicznosci, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 —wptywaja na niemozno$¢ dochowania terminu
wykonania robot przez Wykonawcg,

2) zmiana, o ktorej mowa w ust. pkt 2 lit. b — jest konieczna z uwagi na:

a) zmiang przepisow powodujaca konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan technicznych
poszczeg6lnych elementéw robdt niz przewidzianych w dokumentacji projektowej,

b) wykonanie robdt zgodnie z projektem okaze si¢ niemozliwe lub wysoce utrudnione
z przyczyn technicznych lub rynkowych, badz tez gdy zmiana nie jest istotna z punktu
widzenia Prawa budowalnego lub moze poprawi¢ jako$¢ lub wytrzymatos¢ przedmiotu
umowy.

3) konieczno$¢ zmiany, 0 ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 wystapi z przyczyn niezaleznych od stron,
ktore powoduja, ze kontynuacja robot przez dotychczasowego podwykonawce nie jest
mozliwa lub celowa,

4) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4 jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawcg,

W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy, termin ten przedtuza si¢ o czas trwania tych zdarzen lub czas niezb¢dny do

wykonania czynnos$ci powodujacych zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku gdy nastapi zmiana stawek podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie brutto ulega

odpowiednio zmniejszeniu lub zwigkszeniu na podstawie zmienionych stawek podatku VAT.

Zmiana wynagrodzenia obejmuje wylacznie t¢ czeS¢ wynagrodzenia, ktora nie zostata objgta

fakturami wystawionymi przed dniem wej$cia w zycie przepisow zmieniajacych stawki podatku.

Kazda ze stron przedkladajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki okreslone

w ustepach poprzedzajacych wraz z ta propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian wraz z niezbedng dokumentacja oraz uzasadnieniem ich
wprowadzenia wynikajacym z powstania CO najmniej jednej z okolicznosci, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 1 — 4 oraz wskazaniem czy zostaly spelnione wymagania wynikajace z przepisu art.
455 ust. 1 — 4 Prawa zamowien publicznych

2) propozycje dotyczaca wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wplyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie,

3) kosztorys opracowany w oparciu o stawki wynikajace z kosztorysu, 0 ktorym mowa w § 13 ust. 5,
a w przypadku, gdy ww. kosztorys nie zawiera pozycji, wynikajacych z propozycji zmiany, w
oparciu 0 powszechnie dostepny wskaznik cenotworczy (np. Sekocenbud) ze wskazaniem Zrodta
danych.

Po otrzymaniu propozycji, 0 ktorej mowa w ust. 5, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie

w terminie do 7 dni.

W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust 6, traktuje sig, iz propozycja wprowadzenia

zmian nie zostala przyjeta.

W przypadku powstania okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, ktére moga mie¢ negatywny

wplyw na cel, ktoremu ma stuzy¢ przedmiot umowy lub jako§¢ przedmiotu umowy Wykonawca

sporzadzi Protokdt Konieczno$ci nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania okolicznos$ci
uzasadniajgcych wprowadzenie zmian. Do Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 5 stosuje si¢
odpowiednio.

Zamawiajacy niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni zglosi uwagi do Protokotu Koniecznosci,

zaakceptuje go lub odrzuci, powiadamiajac o tym Wykonawcg.

10.W przypadku zgloszenia uwag do Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca

ustosunkuje si¢ do nich w terminie 3 dni od dnia dorgczenia.

11



Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 p.z.p:
,,Przebudowa drog gminnych w Miedzywodziu”

11.W przypadku akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajacego Zamawiajacy sporzadzi
pisemny aneks do umowy nie pozniej niz W terminie 7 dni od dnia akceptacji Protokotu Koniecznosci,
chyba, ze Strony uzgodnig inny termin w Protokole Koniecznosci.

12.Zamiana umowy jest mozliwa, jezeli tgczna warto$§¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz taczny
wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang jest nizszy niz 50% wartosci pierwotnej umowy.

SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE
§ 16.

1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ sktadania sobie wzajemnie o$wiadczen dotyczacych wykonywania
umowy, wynikajacych z niej lub z nig zwigzanych w postaci elektronicznej na adresy:
Zamawiajacy: inwest@dziwnow.pl
WYKONAWCA: L.ttt

2. Dla skutecznosci dorgczenia oswiadczen w sposob okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.

3. W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowaé si¢
wzajemnie podajac nowy adres do korespondencji elektronicznej.

4. Niedochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wystanie korespondencji, w tym
o$wiadczen, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 17.

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy Wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, w postaci obustronne podpisanego aneksu.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Dokumentacja projektowa,
2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujacej mu wobec
Zamawiajacego z tytutu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznos$ci.

5. Wszelkie spory mogace wyniknaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla Zamawiajacego.

6. Umowg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
Grazyna Madonska — Skarbnik Gminy
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