
Odpowiedzi na pytania formalne. Pakiet z dnia 29.04.2023 r. 
lp treść pytania treść  odpowiedzi

F3
Czy Zamawiający dopuści w zakresie zdolności technicznej i zawodowej ( pkt 4.8.2. SWZ) łączenie wymogu wykazanego w 
ppkt a2) oraz a3) gdy roboty budowlane wskazane odpowiednio w tych punktach były realizowane w ramach tego 
samego zadania inwestycyjnego ?

Tak, Zamawiający dopuści w zakresie zdolności technicznej i zawodowej ( pkt 4.8.2. 
SWZ) łączenie wymogu wykazanego w ppkt a2) oraz a3) gdy roboty budowlane 
wskazane odpowiednio w tych punktach były realizowane w ramach tego samego 
zadania inwestycyjnego 

F4  Czy Zamawiający dopuszcza jeszcze inne warianty łączenia wymogów opisanych w pkt 4.8.2 ppkt. a1), a2) i a3) ?
Zamawiający wyjaśnia, że jedna inwestycja może stanowić potwierdzenie więcej niż 
jednego z warunków udziału w Konkursie wymienionych w pkt 4.8.2 ppkt. a1), a2) i a3)

F5

Zgodnie z opisem z załącznika nr 7 do SWZ w zakres prac wykonawcy wchodzi również serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny.
Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca ma uwzględnić koszty serwisu w cenie.
Jeśli tak to w jakim okresie.?

Tak, w cenie należy uwzględnić koszty serwisu gwaranycjnego. Zamawiający rezygnuje 
z serwisu pogwarancyjnego. W kwestii serwisu gwarancyjnego Zamawiający 
doprecyzowuje zapisy umowne i zał. nr 7 do SWZ. 
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Proszę o podanie rozróżnienia na okres gwarancyjny i pogwarancyjny. W szczególności gdy mówimy okresie 25lat 
gwarancji dla elementów niskoprądowych.
Czy w takim przypadku oferta ma również obejmować koszty eksploatacyjne? jeśli tak proszę o doprecyzowanie w jakim 
zakresie.

Zamawiający rezygnuje z serwisu w okresie pogwaranycjnym. Serwis gwarancyjny 
będzie realizowany w okresach gwarancji i na zasadach opisanych w umowie i 
zmienionym zał. nr 7 do SWZ. 
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Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
1. Czy Zamawiający dopuszcza wg wykazu z pkt 4.8.2 SWZ łączenie stanowiska opisanego w punkcie b3) ze stanowiskiem 
b4)? pod warunkiem wykazania przez Oferenta, że kandydat spełnia wymagania odpowiednio dla każdego z w/w 
stanowisk.

Tak, zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót rozbiókowych (b3) i 
Kierownika Robót ziemnych  (b4) i zmienia treść SWZ.
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Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
1. Czy Zamawiający dopuszcza wg wykazu z pkt 4.8.2 SWZ łączenie stanowiska opisanego w punkcie b3) ze stanowiskiem 
b5)? pod warunkiem wykazania przez Oferenta, że kandydat spełnia wymagania odpowiednio dla każdego z w/w 
stanowisk.

Tak, zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót rozbiókowych (b3) i 
Kierownika Robót konstrukcji stalowej  (b5) i zmienia treść SWZ.
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Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na udział Kluczowych Podwykonawców występujących wspólnie (jako konsorcjum firm) 
oraz wspólnie spełniających wymagania dla Podwykonawcy danego pakietu, wskazane w Załączniku nr 7 do SWZ?
Wymagania podstawione przez Zamawiającego są bardzo rozbudowane i znacznie ograniczają liczbę możliwych firm 
podwykonawczych. Zgoda na uczestnictwo Kluczowych Podwykonawców jako konsorcjum zwiększy konkurencję i 
umożliwi złożenie atrakcyjniejszych ofert.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

F10

Szanowni Państwo,
działając w imieniu Wykonawcy, na podstawie pkt 5.1 SWZ niniejszym zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o 
dokonanie następujących, uzasadnionych zmian w SWZ oraz wzorze Umowy :
1) zmianę postanowienia pkt 2.10 SWZ zdanie pierwsze przez nadanie następującej treści: „W przypadku wystosowania 
przez Zamawiającego wezwania, o jakim mowa w pkt 2.9 do złożenia ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany będzie 
je dostarczyć we wskazanym przez Zamawiającego terminie 5 dni roboczych.” – termin maksymalnie 3 dni roboczych 
może okazać się terminem niewystarczającym pomimo dochowania należytej staranności wykonawcy w tym zakresie. 
Termin 5 dni roboczych nie wpłynie istotnie na termin udzielenia Zamówienia;

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 2.10 SWZ  zdanie pierwsze przez nadanie 
następującej treści: „W przypadku wystosowania przez Zamawiającego wezwania, o 
jakim mowa w pkt 2.9 do złożenia ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany będzie 
je dostarczyć we wskazanym przez Zamawiającego terminie 3 5 dni roboczych.” 
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 2)zmianę postanowienia pkt 4.8.3. SWZ przez zmianę fragmentu „miesiąc styczeń 2023 r.” na fragment „miesiąc maj 2023 

r.” – w sytuacji, gdy termin złożenia ofert przypada na 1 czerwca 2023 r. nieuzasadnione jest ograniczanie możliwości 
wykazania doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do realizacji Zamówienia do stycznia 2023 r.;

Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 4.8.3 SWZ  przez zmianę fragmentu „miesiąc 
styczeń 2023 r.” na fragment „miesiąc maj 2023 r.



F12

3)zmianę postanowienia pkt 8.3 SWZ przez nadanie następującej treści: „Zobowiązanie ofertowe winno zachować swoją 
ważność przez okres 90 dni od daty oznaczonej jako termin składania Ofert. Zamawiający może wystąpić do Oferentów o 
przedłużenie ważności Oferty na określony, dodatkowy okres nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie ważności Oferty musi 
odbyć się z jednoczesnym przedłużeniem wadium.” – dodatkowy okres ważności Oferty powinien być określony choćby 
przez podania jego maksimum, tak by na etapie składania ofert możliwe było ustalenie, kiedy dojdzie do zawarcia Umowy

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jeśli Wykonawca uzna, że przedłużenie 
ważności oferty na kolejny, wskazany przez Zamawiającego okres nie jest możliwe, 
może odstąpić od takiego przedłużenia. 
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 4)usunięcie postanowienia § 3 ust. 7 Umowy – Zamawiający nie przewidział dla Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia 
za czynności sprawdzenia poprawności i kompletności czy czytelności dokumentacji projektowej przed ewentualnym 
zawarciem umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego ani 
nie powinien ponosić konsekwencji związanych z jej wadliwością;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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 5)zmianę postanowienia § 3 ust. 9 zdanie pierwsze i drugie Umowy przez nadanie następującej treści: „Wykonawca 
zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego przekazywanymi w toku 
obowiązywania Umowy w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, Umową lub jej załącznikami oraz nie wykraczają poza zakres Przedmiotu Umowy. Jeżeli w 
terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania takich wytycznych Wykonawca udowodni na piśmie (pod rygorem 
nieważności), że uwzględnienie takich wytycznych skutkowałoby przedłużeniem realizacji Robót lub poniesieniem 
dodatkowych kosztów nieobjętych Wynagrodzeniem Wykonawcy, przed ich uwzględnieniem konieczna jest akceptacja 
Zamawiającego i odpowiednia zmiana terminów umownych lub wysokości Wynagrodzenia.” – mając na uwadze znaczące 
skutki wytycznych Zamawiającego powinny one przybrać wyłącznie formę pisemną (tym bardziej, że odniesienie się do 
nich przez Wykonawcę również ma przybrać formę pisemną); nieuzasadnione jest oczekiwanie, iż Wykonawca będzie 
ponosił koszty wytycznych Zamawiającego wyrażonych w toku realizacji Robót, których nie mógł wycenić w cenie 
złożonej oferty; przesłanką zmiany terminów umownych powinno być przedłużenie realizacji Robót wskutek wytycznych 
Zamawiającego, a nie jedynie sytuacja niemożności dotrzymania terminów umownych;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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 6)dodanie postanowienia § 3 ust. 16 Umowy o następującej treści: „Ilekroć Umowa przewiduje konieczność uzyskania 
określonej reakcji Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego, w szczególności uzgodnienia z nim danej kwestii, 
akceptacji, zatwierdzenia itp. przyjmuje się, że decyzja w sprawie koniecznej reakcji zostanie podjęta przez 
Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia o reakcję 
Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego przez Wykonawcę pod rygorem przyjęcia, iż doszło do wymaganej 
reakcji, w szczególności nastąpiło uzgodnienie danej kwestii, akceptacja, zatwierdzenie itp., chyba że postanowienie 
Umowy przewiduje inny termin.” – brak określenia terminu, w jakim Zamawiający lub Przedstawiciel Zamawiającego ma 
współdziałać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy z nadaniem braku dotrzymania terminu odpowiedniego rygoru w 
praktyce (poza radykalnym zagrożeniem odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę) stanowi o tym, że obowiązek 
Zamawiającego w tym zakresie jest niezastrzeżony. Powyższe stanowiłoby praktyczny przejaw realizacji zamówienia w 
duchu partnerskiej współpracy, o której mowa w preambule Umowy. Brak wprowadzenia wnioskowanej regulacji 
skutkował będzie tym, że Wykonawca zostanie pozbawiony możliwości przewidywania terminu zrealizowania robót 
wobec braku wiedzy o terminach, w jakich Zamawiający lub Przedstawiciel Zamawiającego będzie wykonywał swoje 
obowiązki co do należytej współpracy;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. W Umowie zastrzeżono wiele terminów na 
czynności Zamawiającego i jego personelu. 
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7)    zmianę postanowienia § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy przez nadanie następującej treści: „Przekazanie Terenu Budowy i 
rozpoczęcie wykonywania Robót: 7 dni od dnia zawarcia Umowy” – termin 7 dni jest całkowicie wystarczający na 
dokonanie powyższego i pozwoli Wykonawcy na możliwie wcześniejsze rozpoczęcie wykonywania Robót;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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 8)zmianę postanowień § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy przez dodanie do niego zdania drugiego o następującej treści: „Uznaje się, 
że Wykonawca dotrzymał terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli dokona w tym terminie zgłoszenia 
robót do odbioru, który w wyniku takiego zgłoszenia nastąpi.” – zmiana jest uzasadniona mając na uwadze długość czasu, 
w którym mają być przeprowadzone odbiory techniczny i końcowy, co istotnie pomniejszyłoby czas na realizację 
przedmiotu Umowy

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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 9)zmianę postanowienia § 5 ust. 2 Umowy oraz pkt 3 lit. e), f), g) i h) SWZ przez określenie poszczególnych terminów 
realizacji Umowy w zakresie Prawa Opcji w odniesienie do daty skorzystania z Prawa Opcji, a nie zawarcia Umowy – w 
sytuacji, gdy Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w terminie 20 miesięcy od dnia zawarcia Umowy faktyczny czas 
na wykonanie np. stanu surowego otwartego biurowca to tylko 6 miesięcy, co jest dalece niewystarczające;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
Niemniej, Zamawiający wyjaśnia, że skrócił termin na skorzystanie z Prawa Opcji do 6 
miesięcy. 
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 10)zmianę postanowienia § 5 ust. 4 Umowy przez zastąpienie fragmentu „na minimum 7 dni przed przekazaniem mu 

Terenu Budowy” fragmentem „w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy” – powyższe uzasadniam tym, iż zmiana ta 
stanowi konsekwencję wnioskowanej zmiany terminu przekazania Terenu Budowy;

Pytanie dot. postanowienia § 5 ust. 3 Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na 
zmianę. 
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 12)zmianę postanowienia § 5 ust. 5 pkt 1 Umowy przez nadanie następującej treści: „przedłożenie Inwestorowi 
Zastępczemu Harmonogramu” – powyższe uzasadniam tym, iż zmiana ta stanowi konsekwencję wnioskowanej zmiany 
terminu przekazania Terenu Budowy, a nadto możliwe jest, że w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (tj. terminie, w 
jakim według obecnej treści projektu umowy ma dojść do przekazania Terenu Budowy Wykonawcy) nie dojdzie do 
akceptacji Harmonogramu;

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający dokonuje zmiany treści 
postanowienia § 5 ust. 5 pkt 1 Umowy przez nadanie następującej treści: 
„przedłożenie Inwestorowi Zastępczemu Harmonogramu”
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 13)dodanie postanowienia § 5 ust. 7 pkt 6 Umowy o następującej treści: „w przypadku przerw w realizacji Robót z 
przyczyny zależnych od Zamawiającego lub niezależnych od Wykonawcy” – możliwość przedłużenia terminów umownych 
powinna nastąpić zarówno w przypadku wystąpienia przerw w realizacji Robót zależnych od Zamawiającego, jak i 
powstałych niezależnie od Wykonawcy

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 
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 14)usunięcie zdania trzeciego z postanowienia § 8 ust. 6 Umowy – konsekwencje wad w dokumentach sporządzonych 
przez Zamawiającego lub podmioty trzecie na zlecenie Zamawiającego nie mogą obciążać Wykonawcę, nieuprawnione 
jest oczekiwanie, iż Wykonawca dokona nieodpłatnego sprawdzenia dokumentacji Postępowania i wskaże taką 
wadliwość Zamawiającemu

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Niemniej Zamawiający wyjaśnia, że nie 
chodzi tu o każdą wadę dokumentacji, a tylko taką, która doświadczony Wykonawca 
jest wstanie zidentyfikować na etapie analizy dokumentacji i wyceny prowadzonej w 
toku Konkursu. Zamawiający chce uniknąć sytuacji, w której oferenci celowo zatają 
przed Zamawiającym wady lub braki dokumentacji zidentyfikowane na etapie 
Konkursu.  
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 15)usunięcie pkt 9 z postanowienia § 8 ust. 8 Umowy – nieuzasadnione jest oczekiwanie, iż Wykonawca będzie sporządzał 
opracowania projektowe, w przypadku, gdy dokumentacja projektowa pierwotna będzie wadliwa. Wykonawca nie może 
ponosić konsekwencji wad niestworzonej przez siebie dokumentacji projektowej, oczywista jest odpowiedzialność 
projektanta w tym zakresie. Wykonawca nie ma możliwości wycenić wykonania takiej nieokreślonej dokumentacji i ujęcia 
tego kosztu w cenie oferty;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i jednocześnie wyjaśnia, iż nie chodzi tu o 
błędy projektowe, a jedynie niedostateczną szczegółowość dokumentacji 
wykonawczej (np. konieczność opracowania szczegółowych rysunków warsztatowych);  
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 16)zmianę terminów określonych w § 9 ust. 3, 4 i 9 Umowy z „30 dni” na „14 dni” – termin 14 dni celem zgłoszenia 
ewentualnego sprzeciwu wobec danego Podwykonawcy jest terminem w pełni wystarczającym i jednocześnie 
umożliwiającym Wykonawcy sprawną realizację przedmiotu Umowy bez nadmiernego oczekiwania na decyzję 
Zamawiającego. Zmiana ta również nie narusza przepisu art. 6471 § 1 K.c., w którym ustanowiono termin maksymalny

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Niemniej Zamawiający będzie się starał - w 
miarę możliwości – informować Wykonawcę wcześniej o braku sprzeciwu
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 17)zmianę terminu określonego w § 10 ust. 2 Umowy oraz pkt 2.3. SWZ z „20 miesięcy” na „6 miesięcy” – powyższe 
uzasadniam tym, iż obecnie – z uwagi na bardzo niestabilną sytuację na rynku materiałów i usług budowlanych – 
niemożliwe jest przewidzenie wysokości kosztów robót budowlanych, które mogą być wykonywane za ponad 20 
miesięcy. W konsekwencji niemożliwe jest również należyte wycenienie tych robót. W przypadku braku możliwości 
dokonania wnioskowanej powyżej zmiany wnoszę o dokonanie zmian, które będą skutkować przedstawieniem ceny 
ofertowej na wykonanie robót dotyczących biurowca dopiero po podjęciu decyzji o realizacji tych robót (analogicznie do 
regulacji zamówienia „podobnego” z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych);

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia  § 10 ust. 2 Umowy oraz pkt 2.3. SWZ, 
a tym samym skraca termin na skorzystanie z Prawa Opcji do 6 miesięcy.
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 18)zmianę postanowienia § 11 ust. 13 Umowy przez nadanie następującej treści: „Oszczędność będzie przysługiwać 
Zamawiającemu oraz Wykonawcy w stosunku 50% do 50%, tj.:
- Zamawiającemu będzie przysługiwać 50 % kwoty Oszczędności,
- Wykonawcy będzie przysługiwać 50 % kwoty Oszczędności, o które zostanie zwiększone Wynagrodzenie Wykonawcy 
(„Premia za Oszczędność”).” – zmiana jest konieczna, by Wykonawca w praktyce zgłaszał jakiekolwiek propozycje 
Oszczędności i ponosił koszty z tym związane;

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany. 
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 19)zmianę postanowienia § 11 ust. 13 Umowy przez nadanie następującej treści: „Strony dokonają waloryzacji, o której 
mowa w ust. 1, według następujących zasad:

 1)waloryzacji będzie podlegać jedynie Wynagrodzenie, które nie zostało jeszcze wypłacone Wykonawcy, według stanu na 
dzień złożenia uzasadnionego wniosku Wykonawcy o dokonanie tej waloryzacji,

 2)pierwsza waloryzacja będzie dokonana po upływie 6 miesięcy od dnia upływu terminu składania ofert w Konkursie,
 3)datą odniesienia dla pierwszej waloryzacji będzie dzień wyznaczony w Konkursie jako termin składania ofert, natomiast 

datą odniesienia dla drugiej waloryzacji będzie data złożenia uzasadnionego wniosku Wykonawcy o dokonanie 
poprzedniej waloryzacji,

 4)waloryzacja będzie odbywała się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, obliczonego według następującego wzoru:
W= [(CBM +100) : 2] : 100
Gdzie CBM – oznacza wskaźnik ceny produkcji budowlano-montażowej ogółem obowiązujący w miesiącu dokonywania 
waloryzacji, opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie GUS, jako wskaźnik zmiany w 
stosunku do daty złożenia ofert w Konkursie (w przypadku pierwszej waloryzacji) albo w stosunku do daty złożenia 
uzasadnionego wniosku Wykonawcy o dokonanie poprzedniej waloryzacji (w przypadku drugiej lub kolejnej waloryzacji),

 5)kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury jako osobna pozycja. Waloryzacja nastąpi maksymalnie 
sześciokrotnie,

 6)waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za Roboty dodatkowe i zamienne,
 7)dokonanie waloryzacji nie wymaga sporządzenia nowego TPCR.”

– dokonanie zmian jest uzasadnione koniecznością rzeczywistej, wielokrotnej i adekwatnej waloryzacji wynagrodzenia 
Wykonawcy w obecnej sytuacji na rynku materiałów i usług budowlanych;

Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę. 
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20) zmianę wartości procentowych określonych w § 13 ust. 1 Umowy z „80%” na „90%” oraz z „90%” na „95%” – 
limitowanie wynagrodzenia Wykonawcy do 80% (w przypadku faktur częściowych) oraz 90% (w przypadku odbioru 
technicznego) jest zdecydowanie nadmierne, odbiegające od praktyk rynkowych oraz godzące w zasadę równości stron;

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości procentowych zawartych w  § 13 ust. 1 
z 80 % na 90 %, w pkt 2) z 90 % na 95 %. 

F30

 21)dodanie zdania trzeciego w § 13 ust. 10 Umowy o następującej treści: „W przypadku braku dokumentów dotyczących 
potwierdzenia dokonania tylko części płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający 
zapłaci kwotę żądaną przez Wykonawcę (wskazaną na fakturze), pomniejszoną o kwotę, dla której brak jest 
potwierdzenia rozliczenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.” – wstrzymanie płatności w takiej 
sytuacji może być ograniczone wyłącznie do tej jej części, której dotyczą brakujące dokumenty;

Zamawiający częściowo przychyla się do wnioskowanej zmiany. Zmianę naniesiono na 
Wzór Umowy. Zamawiający dokonuje zmiany treści postanowienia § 13 ust. 10 
Umowy w następujący sposób: 
"W przypadku braku dokumentów dotyczących potwierdzenia dokonania tylko części 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający może 
według swojego uznania zapłacić kwotę żądaną przez Wykonawcę (wskazaną na 
fakturze), pomniejszoną o kwotę, dla której brak jest potwierdzenia rozliczenia na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wstrzymać całą płatność 
przedmiotowej faktury."
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22)usunięcie pkt 5 z § 14 ust. 11 Umowy – informacja o zmianie osób reprezentujących Wykonawcę nie jest istotna z 
punktu widzenia Zamawiającego, a nadto może ona zostać przez Zamawiającego samodzielnie ustalona w internetowej 
wyszukiwarce KRS

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Przedmiotowy zapis dotyczy przede 
wszystkim osób działających na podstawie odrębnego umocowania (pełnomocnictwa).  
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23)zmianę postanowienia § 12 ust. 3 Umowy przez nadanie następującej treści: „Strony dopuszczają możliwość 
wyłączenia z Przedmiotu Umowy robót zaniechanych, przez które strony rozumieją zakres robót, prac, dostaw lub usług 
stanowiących Przedmiot Umowy, z którego Strony zawierając aneks do Umowy zrezygnują w ramach Umowy („Roboty 
zaniechane”)” – zmiana jest uzasadniona celem wykluczenia jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że Zamawiający 
samodzielnie nie jest uprawniony do wyłączenia z Przedmiotu Umowy Robót zaniechanych

Pytanie dot. § 15 ust. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  Niemniej Zamawiajacy zmodyfikuje treść § 
15 ust. 6 odnoszącego się do rozliczenia robót zaniechanych.
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24) zmianę postanowienia § 12 ust. 6 Umowy zdanie pierwsze i drugie przez nadanie następującej treści: „Wycena Robót 
dodatkowych i Robót zamiennych, wykonana będzie przez Wykonawcę w oparciu o oferty co najmniej trzech dostawców 
lub podwykonawców.” – wycena taka jest bardziej miarodajna niż wycena w oparciu o KNR i nie naraża Wykonawcę na 
poniesienie straty przy realizacji robót dodatkowych lub zamiennych, co w przypadku wyceny w oparciu o KNR i obecnym 
wzroście cen materiałów i robót w praktyce jest bardzo realne;

Pytanie dot.  § 15 ust. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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25) zmianę postanowienia § 16 ust. 1 Umowy przez dodanie zdania drugiego: „Jeżeli łączny czas wstrzymania Robót 
przekroczy 1 miesiąc, Zamawiający będzie obowiązany do pokrycia kosztów Wykonawcy poniesionych wskutek 
wstrzymania Robót (również w okresie mobilizacji). Jeżeli łączny czas wstrzymania Robót przekroczy 45 dni, Wykonawca 
będzie uprawniony – bez dodatkowego wezwania Zamawiającego – do odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego.” – Wykonawca nie może ponosić kosztów z tytułu wstrzymania Robót z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. Sytuacja taka, jeżeli jest długotrwała powinna również uprawniać Wykonawcę do odstąpienia od Umowy

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
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26)zmianę postanowienia § 16 ust. 6 pkt 1 Umowy przez zmianę okresu z „nie dłuższy niż 2 miesiące” na „nie dłuższy niż 
1 miesiąc”;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
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27) zmianę postanowienia § 16 ust. 7 Umowy przez nadanie następującej treści: „O terminie wznowienia realizacji 
Umowy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie lub drogą mailową z wyprzedzeniem 14 dni roboczych. W 
przypadku niedochowania tego terminu przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje 14 dni roboczych na mobilizację 
(okres, w którym Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy), który będzie liczony od dnia 
doręczenia Wykonawcy informacji o wznowieniu realizacji Umowy.” – okres na mobilizację powinien wynosić co najmniej 
14 dni roboczych, zbyt późne poinformowanie Wykonawcy przez Zamawiającego nie może skutkować skróceniem tego 
okresu

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zmianę naniesiono na Wzór Umowy. 
Zamawiający dokonuje zmiany treści postanowienia § 16 ust. 7 Umowy przez nadanie 
następującej treści: „O terminie wznowienia realizacji Umowy, Zamawiający 
poinformuje Wykonawcę na piśmie lub drogą mailową z wyprzedzeniem 14 dni 
roboczych. W przypadku niedochowania tego terminu przez Zamawiającego, 
Wykonawcy przysługuje 14 dni roboczych na mobilizację (okres, w którym Wykonawca 
nie wykonuje obowiązków wynikających z Umowy), który będzie liczony od dnia 
doręczenia Wykonawcy informacji o wznowieniu realizacji Umowy.”
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28) zmianę postanowienia § 16 ust. 8 zdanie drugie Umowy przez nadanie następującej treści: „W okresie wstrzymania 
Robót w okresie wskazanym w ust. 6 powyżej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub 
odszkodowanie, jednakże Zamawiający obowiązany jest do pokrycia kosztów Wykonawcy poniesionych wskutek 
wstrzymania Robót (również w okresie mobilizacji) zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.” – uzasadnienie powyżej

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

F38

 29)zmianę postanowienia § 17 ust. 11 zdanie pierwsze Umowy przez nadanie następującej treści: „W przypadku 
wydłużenia okresu realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy koszt wszystkich związanych z taką 
sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia wymaganych 
ubezpieczeń, ponosi Wykonawca. W przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w szczególności 
przedłużenia okresu ubezpieczenia wymaganych ubezpieczeń, ponosi Zamawiający, zaś gdy wydłużenie okresu realizacji 
Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron – koszty ponoszą obie Strony po równo.” – nieuzasadnione jest 
oczekiwanie, iż Wykonawca poniesie dodatkowe koszty ubezpieczenia w sytuacji, gdy Zamawiający np. wstrzyma roboty z 
przyczyn finansowych i tym samym przedłuży okres realizacji Robót;

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów § 17 ust. 11. Jednocześnie 
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowy zapis nie wyłącza roszczeń 
odszkodowawczych Wykonawcy w przypadku gdyby przekroczenie terminu realizacji 
Umowy nastąpiło wyłącznie z winy Zamawiającego.
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30) zmianę postanowienia § 18 ust. 6 Umowy przez nadanie następującej treści: „Za datę wykonania Przedmiotu Umowy 
uznaje się datę dokonania przez Zamawiającego Odbioru Końcowego, którego warunkiem jest usunięcie wszelkich wad 
istotnych stwierdzonych w protokole Odbioru Technicznego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na 
użytkowanie Inwestycji. Zamawiający dokona Odbioru Końcowego w przypadku uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej 
decyzji o pozwolenie na użytkowanie oraz wystąpienia wad nieistotnych.” – zgodnie z aktualny orzecznictwem 
Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru w przypadku wystąpienia wad nieistotnych

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
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 31)zmianę postanowienia § 18 ust. 7 Umowy przez nadanie następującej treści: „Jeżeli w toku czynności odbiorowych 
zostaną stwierdzone wady nieistotne Zamawiający dokona odbioru z zastrzeżeniem obowiązku ich usunięcia, 
wyznaczając w protokole odbioru termin na usunięcie wad nie dłuższy niż 21 dni.” – jak wyżej. Termin 14 dni na usunięcie 
wad nieistotnych jest terminem niewystarczającym;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę
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 33)zmianę postanowienia § 19 ust. 7 Umowy przez nadanie następującej treści: „Do usunięcia wad stwierdzonych w 
okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca przystąpi:

 1)niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku 
wystąpienia wad stanowiących istotne zagrożenie bezpieczeństwa,

 2)w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia – w przypadku innych wad, niż wady określone w pkt 1 
powyżej.” 
– co do zasady wszystkie wady obniżają sprawność funkcjonowania obiektu, w którym wystąpią. Nieuzasadnione jest 
przewidzenie stosowania trybu „awaryjnego” do ich usuwania. Termin 1 dnia roboczego na przystąpienie do usuwania 
wad w trybie „awaryjnym” jest terminem wystarczającym z punktu widzenia Zamawiającego;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający stoi jednak na stanowisku, że 
nie wszystkie wady obniżają sprawność funkcjonowania obiektu.
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 35)zmianę postanowienia § 20 ust. 1 pkt 6 Umowy przez zmianę wysokości z „50.000 PLN” na „20.000 PLN” – kara 

umowna za naruszenie przedmiotowych obowiązków w kwocie 50.000 PLN jest karą nadmierną
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

F45
 36)zmianę postanowienia § 20 ust. 1 pkt 7 i 8 Umowy przez zmianę wysokości z „100.000 PLN” na „40.000 PLN” – kara 

umowna za naruszenie przedmiotowych obowiązków w kwocie 100.000 PLN jest karą nadmierną
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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 38)dodanie postanowienia ust. 7 w § 20 Umowy o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania. ust. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Umowy z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych, przenoszącego wysokość zastrzeżonej powyżej kary umowne.” – zachowanie elementarnej 
równowagi praw i obowiązków stron w Umowie wymaga zastrzeżenia przedmiotowej kary umownej również na rzecz 
Wykonawcy;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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 39)zmianę postanowienia § 21 ust. 2 pkt 2 Umowy przez nadanie następującej treści: „gdy Wykonawca mimo wezwania 
go do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób istotnie wadliwy w rozumieniu § 18 ust. 8 Umowy, w 
dalszym ciągu realizuje Przedmiot Umowy w taki sposób,” – zmiana jest konieczna, by uprawnienie Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy nie występowało w przypadku wystąpienia każdej (choćby mało istotnej) wadliwości, co nie 
znajduje uzasadnienia

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapis będzie budził wątpliwości 
interpretacyjne. Nadto, Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do zaprzestania 
naruszeń. Co więcej, przedmiotowa przesłanka stanowi również przesłankę ustawową 
odstąpienia (por. art. 636 §1 kc w zw. z art. 656 kc)
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 40)dodanie postanowienia ust. 11 w § 21 Umowy o następującej treści: „Wykonawca może odstąpić od Umowy:
 1)jeżeli Zamawiający opóźnia się z dokonywaniem płatności na rzecz Wykonawcy przez co najmniej 14 dni ponad ustalony 

termin płatności, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do zapłaty i wyznaczenia mu 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni, ze wskazaniem zamiaru odstąpienia od Umowy,

 2)jeżeli Zamawiający znalazł się w stanie likwidacji w innym celu niż dla reorganizacji lub połączenia,
 3)jeżeli Zamawiający powiadomił Wykonawcę, że z nieprzewidzianych przyczyn ekonomicznych stało się dla niego 

niemożliwe dalsze wywiązywanie się ze zobowiązań kontraktowych,
 4)jeżeli w ciągu 45 dni od daty zawieszenia lub wstrzymania wykonywania przedmiotu Umowy nie nastąpi jego 

wznowienie,
 5)jeżeli brak będzie możliwości kontynuowania Robót z przyczyn zależnych od Zamawiającego powyżej jednego miesiąca,
 6)jeżeli wystąpią okoliczności noszące znamiona siły wyższej, uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu Umowy przez 

okres przekraczający jeden miesiąc,
 7)w innych przypadkach przewidzianych w Umowie oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.” 

– Wykonawca uznaje ww. okoliczności za uzasadniające odstąpienie od Umowy;

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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 41)zmianę postanowienia § 21 ust. 9 pkt 2 Umowy przez nadanie następującej treści: „Wykonawca niezwłocznie 
zabezpieczy na swój koszt i ryzyko przerwane Roboty w zakresie niezbędnym do uniemożliwienia ich uszkodzenia i 
niszczenia, nie później niż w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, chyba że odstąpienie nastąpiło z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w takim przypadku zabezpieczenie Robót, o jakim mowa wyżej nastąpi na 
koszt Zamawiającego.” – termin na zabezpieczenie Robót winien być odpowiedni;

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zmianę naniesiono na Wzór Umowy. 
Zamawiający dokonuje zmiany treści postanowienia  postanowienia § 21 ust. 9 pkt 2 
Umowy przez nadanie następującej treści: „Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy na 
swój koszt i ryzyko przerwane Roboty w zakresie niezbędnym do uniemożliwienia ich 
uszkodzenia i niszczenia, nie później niż w odpowiednim terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w takim przypadku zabezpieczenie Robót, o jakim mowa wyżej 
nastąpi na koszt Zamawiającego.”
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 42)zmianę postanowienia § 21 ust. 10 pkt 3 Umowy przez zmianę wysokości z „5%” na „1%” – różnica „1%” pomiędzy 

stanami zaawansowania robót jest na tyle istotną różnicą, iż powinna stanowić wartość graniczną co do obciążenia danej 
Strony kosztami biegłego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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 43)zmianę postanowienia § 23 ust. 3 zdanie szóste Umowy przez nadanie następującej treści: „Wykonawca pokryje 
wszystkie celowe koszty mające na celu obronę przed w/w roszczeniami, w tym zasądzone prawomocnym orzeczeniem 
sądu koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, koszty publikacji oświadczenia, orzeczenia lub wszystkie kwoty 
wynikające z ugody zawartej za wiedzą i wolą Wykonawcy, do których zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający lub ww. 
podmioty, a także niezbędne koszty ich obsługi prawnej (w wysokości stawki minimalnej według norm przepisanych), w 
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody – pod warunkiem, że 
Zamawiający poinformował Wykonawcę niezwłocznie o toczącym się postępowaniu w sposób, który umożliwił 
Wykonawcy udział w tym postępowaniu i obronę interesów Zamawiającego lub ww. podmiotów.” – oczekiwanie 
pokrywania przez Wykonawcę kosztów innych niż celowe, czy też kosztów wyższych własnej obsługi prawnej 
Zamawiającego w wysokości wyższej niż stawka minimalna jest nieuzasadnione

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Stawki minimalne nie odwzierciedlają 
rzeczywistej, rynkowej wartości wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników.
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 44)zmianę postanowienia § 23 ust. 4 Umowy przez zmianę fragmentu „Z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu” 
na fragment „Z chwilą przekazania Utworów Zamawiającemu lub chwilą zapłaty Wynagrodzenia w części, która dotyczy 
Robót, z którymi związane są Utwory - w zależności od tego, która z ww. chwil nastąpi później” – nieuzasadnione jest 
przewidzenie możliwości przeniesienia praw do Utworów bez zapłaty za Roboty, z którymi związane są te Utwory

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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 § 3 ust. 7 Umowy:
* Prosimy o wyjaśnienie, co dokładnie obejmuje pojęcie „Dokumentacja przetargowa”, nie jest ono bowiem zdefiniowane

w treści Umowy,
* Prosimy o wykreślenie następującego zdania: „(…) Ewentualne wątpliwości do interpretacji zapisów Umowy, SWZ oraz

załączników do nich nie mogą stanowić podstawy do kierowania przez Wykonawcę roszczeń wobec Zamawiającego na
etapie realizacji Umowy”. Wykonawca na etapie postępowania przetargowego nie jest w stanie zweryfikować całości
dokumentacji udostępnionej na potrzeby złożenia oferty przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie sprawdzenia jej
poprawności merytorycznej, w związku z tym Wykonawca winien mieć możliwość zgłoszenia stosownego roszczenia jeśli po
podpisaniu Umowy okaże się iż dokumentacja taka była np. wadliwa. 

Dokumentacją przetargową są wszelkie dokumenty ujawnione oferentom w toku 
postępowania przetargowego (konkursowego). Umowa nie wymaga dodatkowej 
definicji w tym zakresie.  Zamawiający nie wyraża zgody co do mofyfikacji par. 3 ust.7  
Umowy.

F55
§ 3 ust. 8 Umowy. Prosimy o wykreślenie słowa „bezusterkowego”. Zgodnie z prawem inwestor nie może odmówić odbioru,
jeśli wykonany przedmiot umowy zawiera jedynie nieistotne wady/usterki tj. takie które nie uniemożliwiają jego
użytkowania.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
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§ 3 ust. 10 Umowy. Prosimy o zmianę postanowienia w sposób zaproponowany poniżej. Wykonawca na etapie
postępowania przetargowego nie ma możliwości przeprowadzenia kosztownych i czasochłonnych, szczegółowych badań
gruntowych, które minimalizowałyby ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych warunków gruntowych. Wykonawca na etapie
postępowania ofertowego może polegać jedynie na badaniach przeprowadzonych przez Zamawiającego i przez niego
udostępnionych w Konkursie i takie badania przyjąć za podstawę wyceny świadczeń. Wykrycie jednakże odmiennych
warunków gruntowych od warunków gruntowanych ujawnionych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy w Konkursie
winno móc uprawniać do roszczeń w zakresie zmiany terminu realizacji czy wynagrodzenia w zakresie, w jakim odmienne
warunki gruntowe wpływałyby na ww. warunki realizacji.
„Wykonawca oświadcza, że na podstawie materiałów przetargowych udostępnionych przez Zamawiającego w Konkursie
miał możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą Terenu Inwestycji, w szczególności Terenem Budowy, pod kątem
panujących na nim warunków geologicznych i hydrologicznych i związanych z nimi ograniczeniami i utrudnieniami w
realizacji Przedmiotu Umowy, a co za tym idzie zrzeka się na przyszłość prawa do zgłaszania związanych z nimi uwag,
zastrzeżeń i roszczeń, które mogłyby mieć wpływ na przebieg wykonania Przedmiotu Umowy, terminu realizacji, wysokości
Wynagrodzenia lub należytego wykonania innych postanowień Umowy w zakresie w jakim te uwagi, zastrzeżenia i
roszczenia miałyby dotyczyć okoliczności wskazanych w tej dokumentacji. W przypadku wykrycia w toku realizacji
Przedmiotu Umowy warunków gruntowych, w tym geologicznych i hydrologicznych, odbiegających od warunków
wskazanych w dokumentacji udostępnionej w Konkursie, Wykonawca jest uprawniony do zmiany terminów realizacji oraz
wysokości Wynagrodzenia”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Niemniej, Zamawiający wyjaśnia, że ryzyka 
zawarte w § 3 ust. 10 Umowy dotyczą tylko takich okoliczności, które doświadczony 
Wykonawca mógł przewidzieć. 

F57
§ 5 ust. 1 pkt 5) Umowy – prosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób: „5) Uzyskanie ostatecznej decyzji o

pozwolenie na użytkowanie Przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołem Odbioru Końcowego: 34 miesiące od dnia
zawarcia Umow y”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
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 § 5 ust. 2 Umowy, punkt 3 SWZ:
* Prosimy o powiązanie biegu terminów realizacji zakresu Prawa Opcji od terminu przekazania Wykonawcy decyzji

Zamawiającego o skorzystaniu z Prawa Opcji, nie zaś od podpisania Umowy. Z uwagi na zastrzeżony w SWZ termin na
decyzję Zamawiającego odnośnie skorzystania z Prawa Opcji, terminy z § 5 ust. 2 Umowy mogą okazać się całkowicie
nieadekwatne dla realizacji zakresu objętego Prawem Opcji.
* pkt 4)– prosimy o zmianę postanowienia na następujące „Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie:

nie później niż […]”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
Niemniej, Zamawiający wyjaśnia, że skrócił termin na skorzystanie z Prawa Opcji do 6 
miesięcy. 

F59 § 5 ust. 4 Umowy. Prosimy o zmianę pierwszego zdania na następujące: „W przypadku przekroczenia z przyczyn za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność terminów określonych Harmonogramem Wykonawca przedłoży (…)”.

Zamawiajacy zmienia postanowienia § 5 ust. 4 Umowy 

F61

§ 6 ust. 4 Umowy. Prosimy o zmianę postanowienia na następujące: 
„1. Strony ustalają, że występowanie okoliczności związanych COVID-19 znanych na moment zawarcia Umowy nie stanowi
przypadku Siły Wyższej i nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań umownych. Dla uniknięcia wątpliwości Strony
uzgadniają, że zdarzenia związane ze zmianą sytuacji w związku z występowaniem epidemii Covid-19 porównując z
sytuacją z dnia zawarcia Umowy, w tym skutki z tego wynikające, mogą stanowić podstawę do zmiany Umowy, w tym tak
w zakresie zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy, jak i wynagrodzenia Wykonawcy.”
2. Wykonawca oświadcza, że na moment podpisania Umowy znana jest mu okoliczność działań zbrojnych na terenie
Ukrainy oraz powiązanych z tymi działaniami sankcji gospodarczo-politycznych nałożonych do dnia zawarcia Umowy, w
szczególności pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. Wykonawca oświadcza, że okoliczności opisane
w zdaniu poprzedzającym, jako znane mu przed zawarciem Umowy, nie stanowią przejawu Siły Wyższej, a Wykonawca nie
będzie się na nie powoływał w celu uzasadniania niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Dla uniknięcia
wątpliwości Strony uzgadniają, że nieznane na moment podpisania Umowy skutki i okoliczności dotyczące sytuacji
związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie mogą stanowić podstawę do zmiany Umowy, w tym tak w zakresie zmiany
terminów realizacji Przedmiotu Umowy, jak i wynagrodzenia Wykonawcy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

F62
§ 7 ust. 3 Umowy. Prosimy o potwierdzenie, iż podany w tym punkcie obowiązek zatrudnienia zgodnie z przepisami

obowiązującymi na terytorium RP obejmuje również umowy cywilnoprawne. Prosimy o skrócenie obowiązku
dokumentowania legalności zatrudnienia do Odbioru Końcowego.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie wyjaśnia, że obowiązek 
zatrudnienia w zgodzie z przepisami obowiązującymi na terenie RP dotyczy również 
umów cywilnoprawnych.

F63
 § 8 ust. 1 pkt 8 Umowy. Prosimy o wyjaśnienie w jakich przypadkach wymagana będzie akceptacja ze strony projektanta,
kim jest projektant w rozumieniu przedmiotowego punktu (słowo jest użyte z dużej litery, jednak brak definicji) oraz w
jakim terminie projektant będzie wyrażać akceptację na dane rozwiązanie ?

Akceptacji projektanta (to jest autora projektu budowlanego i wykonawczego) 
wymaga wprowadzenie wszelkich zmian do dokumentacji, w tym w szczególności 
wprowadzenie: Obligatoryjnych Zmian Projektowych, zmian wynikających ze 
Standardów MTP dla HWS Arena, zmian wynikających z Zakresu Prac Kluczowych 
Podwykonawców, zastosowanie urządzeń, miateriałów, sprzętu lub oprogramowania 
innego niż określonego projektem budowlanym i wykonawczym. 

F64

§ 8 ust. 1 pkt 33-34 Umowy, § 8 ust. 4. Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązek określony w tych punktach dotyczy jedynie
oprogramowania dedykowanego tj. stworzonego celowo na potrzeby zrealizowania Projektu, a nie dostępnego na rynku,
które Wykonawca dostarczy np. wraz z danym urządzeniem. W przypadku oprogramowania rynkowego (tzw.
standardowego) Wykonawca nie jest bowiem w stanie uzyskać ani kodów źródłowych, ani autorskich prawa majątkowych
opisanych w tych punktach i przekazać ich Zamawiającemu do wyłącznego korzystania i rozporządzania. 

Zamawiający rozumie i potwierdza, iż nie jest zadaniem Wykonawcy zapewnienie 
przeniesienia praw do kodu źródłowego licencjonowanych produktów 
informatycznych - to odbywa się na drodze licencyjnej, jednakże nie dopuszcza 
sytuacji, iż na Zamawiającego nie są przeniesione majątkowe prawa autorskie do 
plików konfiguracyjnych, dedykowanych modyfikacji bądź programowania 
dedykowanego, co w przyszłości bedzie blokowalo możliwość ogłoszenia postępowań 
przetargowych na utrzymanie i serwis zastosowanych systemow (monopol firmy 
uruchamiającej dany system).

F65  § 8 ust. 3 Umowy. Prosimy o wprowadzenie obustronnego zakazu cesji bez uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F66

§ 8 ust. 6 Umowy. Prosimy o zmianę postanowienia na następujące: „Wykonawca niezwłocznie powiadomi
Zamawiającego na piśmie o każdym wykrytym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej nieprawidłowości w SWZ wraz z
załącznikami i opracowaniach uzupełniających, które zostały przekazane Wykonawcy. Po otrzymaniu tego powiadomienia
Strony ustalą dalszy tok postępowania, w szczególności, czy konieczne jest dokonanie zmiany Umowy, tak w zakresie
zmiany terminów realizacji Umowy, jak i w zakresie zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy ”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Niemniej Zamawiający wyjaśnia, że nie 
chodzi tu o każdą wadę dokumentacji, a tylko taką, która doświadczony Wykonawca 
jest wstanie zidentyfikować na etapie analizy dokumentacji i wyceny prowadzonej w 
toku Konkursu. Zamawiający chce uniknąć sytuacji, w której oferenci celowo zatają 
przed Zamawiającym wady lub braki dokumentacji zidentyfikowane na etapie 
Konkursu.  

F68 § 9 ust. 1 Umowy. Prosimy o potwierdzenie, iż Podwykonawcami w rozumieniu umowy nie są dostawcy czy usługodawcy, i
na zaangażowanie takich podmiotów wykonawca nie musi uzyskiwać akceptacji Zamawiającego. 

Podwykonawcami w rozumieniu umowy są podmioty realizujące roboty budowlane 
oraz wszyscy Kluczowi Podwykonawy - bez względu na to, czy wykonują oni roboty 
budowlane, dostawy czy też usługi na rzecz Wykonawcy. Zamawiający doprecyzuje 
zapis par. 9 ust.1. Umowy w tym zakresie.
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§ 9 ust. 13 pkt 2) Umowy. Prosimy o wykreślenie pkt b). Jeśli Wykonawca złoży pisemne wyjaśnienia odnośnie braku
zasadności zapłaty podwykonawcy, Zamawiający nie powinien dokonywać przedmiotowej płatności na rzecz
podwykonawcy. Wykonawca może ustanowić stosowne zabezpieczenie na rzecz Zamawiającego roszczenia podwykonawcy
z tytułu solidarnej odpowiedzialności, natomiast nie może być zmuszany do zaspokojenia roszczenia podwykonawcy w jego
ocenie nienależnego. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
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§ 10 ust. 2 Umowy, punkt 2.3 SWZ. Prosimy o skrócenie terminu na skorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji do 10
miesięcy od dnia zawarcia Umowy. W obecnych realiach rynkowych i gospodarczych Wykonawca nie jest w stanie
zagwarantować możliwości realizacji tego zakresu po cenie ofertowej przez tak długi okres, w tym w jakikolwiek sposób
zabezpieczyć na rynku możliwości takiej realizacji.  

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia  § 10 ust. 2 Umowy oraz pkt 2.3. SWZ, 
a tym samym skraca termin na skorzystanie z Prawa Opcji do 6 miesięcy.
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§ 11 ust. 8 Umowy. Prosimy o dopisanie także następujących przypadków umożliwiających zmianę (w tym podwyższenie)
wynagrodzenia umownego Wykonawcy:
a)    wykrycia na Terenie Budowy nieznanej lub niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej, odkrycia na Terenie
Budowy znalezisk o charakterze archeologicznym lub historycznym, materiałów wybuchowych lub innych materiałów
niebezpiecznych,
b)   wystąpienie na Terenie Budowy warunków gruntowych, w tym warunków geologicznych czy hydrologicznych
odbiegających od dokumentacji przetargowej przekazanej przez Zamawiającego w Konkursie, wystąpienia skażenia gruntu,
zjawisk czy innych niekorzystnych warunków gruntowych które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie Robót;
c)     Wystąpienia zjawiska Siły wyższej;
d)    zaistnienia zmian w prawie/normach mających zastosowanie do Umowy, w tym uchwalenie nowego prawa/norm;
e)    wykrycia błędów, pominięć, niekompletności w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
f)     konieczności realizacji robót dodatkowych i/lub zamiennych,
g)     wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
h)    przedłużonej realizacji Umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Niemniej, Zamawiający nie wyklucza 
możliwości wprowadzania zmian wnioskowanych przez Wykonawcę, jednakże 
wymagać to będzie każdorazowej oceny okoliczności faktycznych i prawnych. 

F73
21. §11 ust.13 Umowy. Prosimy o zmianę postanowień umowy w ten sposób by każda powstała Oszczędność była
proporcjonalnie dzielona między Stronami (a zatem niezależnie czy przekracza kwotę 1 mln PLN czy nie). Wykonawca
będzie w takiej sytuacji bardziej zmotywowany do poszukiwania rozwiązań mogących spowodować oszczędność. 

Zamawiający przychyla się do wnioskowanej zmiany zapisów Umowy i zmieni w tym 
zakresie brzmienie par. 11 ust.13 Umowy.

F74

22.  § 13 ust. 1 Umowy:
§  Prosimy o zmianę procentów na następujące: w pkt 1) z 80 % na 90 %, w pkt 2) z 90 % na 95 %.
§ Prosimy o usunięcie w pkt 3) końcowego zakresu postanowienia tj. „oraz usunięciu wszelkich wad i usterek
stwierdzonych w protokole Odbioru Technicznego oraz w protokole Odbioru Końcowego”. Zgodnie z prawem inwestor nie
może odmówić odbioru i zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy, jeśli wykonany przedmiot umowy zawiera jedynie
nieistotne wady/usterki tj. takie które nie uniemożliwiają jego użytkowania

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości procentowych określonych w § 13 ust. 
1 z 80 % na 90 %, w pkt 2) z 90 % na 95 %. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę brzmienia § 13 ust. 1 pkt. 3.

F75

§ 13 ust. 2 Umowy: Prosimy o usunięcie końcowego zakresu postanowienia tj. „oraz usunięciu wszelkich wad i usterek
stwierdzonych w protokole Odbioru Technicznego oraz w protokole Odbioru Końcowego”. Zgodnie z prawem inwestor nie
może odmówić odbioru i zapłaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy, jeśli wykonany przedmiot umowy zawiera jedynie
nieistotne wady/usterki tj. takie które nie uniemożliwiają jego użytkowania.

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę brzmienia § 13 ust. 2.
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 § 13 ust. 7 pkt 2) podpunkt a) Umowy. Z uwagi na fakt, iż jak wynika z toku dotychczasowych realizacji inwestycji
budowlanych Wykonawca nie zawsze jest w stanie uzyskać wymagane oświadczenia od podwykonawcy, prosimy o
dopisanie na końcu punktu następującego postanowienia:
„lub
W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać oświadczenia od któregokolwiek Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o których mowa powyżej, Wykonawca uprawniony jest do przedłożenia własnego oświadczenia o braku
wymagalnych należności takiego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy wraz ze wskazaniem ewentualnych należności
które nie stały się jeszcze wymagalne, oraz – jeśli takie były - wraz z kopiami dotychczas wystawionych faktur i
potwierdzeniami ich zapłaty”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F77

§ 13 ust. 8 pkt 2) podpunkt a) Umowy. Z uwagi na fakt, iż jak wynika z toku dotychczasowych realizacji inwestycji
budowlanych Wykonawca nie zawsze jest w stanie uzyskać wymagane oświadczenia od podwykonawcy, prosimy o
dopisanie na końcu punktu następującego postanowienia:
„lub
W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać oświadczenia od któregokolwiek Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o którym mowa powyżej, Wykonawca uprawniony jest do przedłożenia własnego oświadczenia o
uregulowaniu wobec takiego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy całego wymagalnego wynagrodzenia z tytułu
wszystkich wykonanych prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi
potwierdzającymi taką zapłatę (fakturami, potwierdzeniami zapłaty)”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
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§ 13 ust. 9 pkt 2) podpunkt a) Umowy. Z uwagi na fakt, iż jak wynika z toku dotychczasowych realizacji inwestycji
budowlanych Wykonawca nie zawsze jest w stanie uzyskać wymagane oświadczenia od podwykonawcy, prosimy o
dopisanie na końcu punktu następującego postanowienia:
„lub
W przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie uzyskać oświadczenia od któregokolwiek Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o którym mowa powyżej, Wykonawca uprawniony jest do przedłożenia własnego oświadczenia o
uregulowaniu wobec takiego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy całego należnego im wynagrodzenia z tytułu
wszystkich wykonanych prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi
potwierdzającymi taką zapłatę (fakturami, potwierdzeniami zapłaty)”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F79

§ 13 ust. 10 Umowy. Prosimy o zmianę drugiego zdania na następujące: „Nieprzedłożenie tych dokumentów będzie
powodować, że wierzytelność o zapłatę Wynagrodzenia nie staje się wymagalna do czasu ich przedłożenia Zamawiającego,
z zastrzeżeniem zdania następnego. Brak oświadczeń, o których mowa w ust. 7 pkt 2) podpunkt a), w ust. 8 pkt 2)
podpunkt a), w ust. 9 pkt 2) podpunkt a) uprawnia do wstrzymania się z zapłatą na rzecz Wykonawcy jedynie w kwocie, w
stosunku do której Wykonawca nie przedstawił wymaganych w tych punktach dokumentów ”.

Zamawiający częściowo przychyla się do wnioskowanej zmiany. Zmianę naniesiono na 
Wzór Umowy. Zamawiający dokonuje zmiany treści postanowienia § 13 ust. 10 
Umowy w następujący sposób: 
"W przypadku braku dokumentów dotyczących potwierdzenia dokonania tylko części 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Zamawiający może 
według swojego uznania zapłacić kwotę żądaną przez Wykonawcę (wskazaną na 
fakturze), pomniejszoną o kwotę, dla której brak jest potwierdzenia rozliczenia na 
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wstrzymać całą płatność 
przedmiotowej faktury."

F80
§ 15 ust. 3 Umowy. Wnosimy o dodanie zapisu, iż wyłączenie z Przedmiotu Umowy robót zaniechanych nie może
przekroczyć robót stanowiących łącznie więcej niż 10 % Wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1
Umowy, a także iż wyłączenie to może nastąpić jedynie do czasu zlecenia przedmiotowych robót przez Wykonawcę.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  Niemniej Zamawiajacy zmodyfikuje treść § 
15 ust. 6 odnoszącego się do rozliczenia robót zaniechanych.

F81
§ 16 ust. 4 Umowy. Prosimy o zmianę ostatniego zdania na następujące: „W takim przypadku Strony sporządzą pisemny

aneks do Umowy, uwzględniający nowe terminy oraz zwiększający Wynagrodzenie Wykonawcy o koszty wynikające z
konieczności realizacji Robót w wydłużonym terminie”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F82  § 16 ust. 8 Umowy. Wnosimy o wykreślenie ostatniego zdania. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F83
Wnosimy o dodanie § 16 ust. 9 Umowy o następującym brzmieniu: „Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania Robót w
przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za prace wykonane na podstawie Umowy, a
także w przypadku zaistnienia zjawiska siły wyższej” . 

Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę. Zamawiający informuje, że 
odpowiedzialność Wykonawcy za należyte wykonanie umowy w przypadku 
wystąpienia siły wyższej reguluje kompleksowo par. 6 Umowy. 

F84
§ 18 ust. 5 Umowy pkt 3) Umowy. Wnosimy o skrócenie terminu na przystąpienie do Odbioru technicznego do 10 dni

roboczych od zawiadomienie przez Wykonawcę oraz terminu na zakończenie tego odbioru do maksymalnie 20 dni
roboczych.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F85

§ 18 ust. 5 Umowy pkt 4) Umowy. Wnosimy o modyfikację przedmiotowego punktu w następujący sposób: „Odbiór
Końcowy, który rozpocznie się w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o usunięciu wad
istotnych stwierdzonych w Protokole Odbioru Technicznego, przedstawienia wszelkiej dokumentacji wymagającej zmian i
uzupełnień oraz uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie Inwestycji. Odbioru
Końcowego dokonuje powołana przez Zamawiającego Komisja Odbioru przy udziale Kierownika Budowy, Inspektora
nadzoru, osób sprawujących nadzór autorski oraz innych osób, których obecność wynika z uzgodnień. Odbiór Końcowy
może trwać maksymalnie 5 dni roboczych ”. Zgodnie z prawem inwestor nie może odmówić odbioru, jeśli wykonany
przedmiot umowy zawiera jedynie nieistotne wady/usterki tj. takie które nie uniemożliwiają jego użytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F86

§ 18 ust. 6 Umowy. Prosimy o modyfikację postanowienia na następujące: „Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uznaje
się datę dokonania przez Zamawiającego Odbioru Końcowego, którego warunkiem jest usunięcie wad istotnych
stwierdzonych w protokole Odbioru Technicznego oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie
Inwestycji. Wystąpienie wad nieistotnych nie warunkuje możliwości dokonania odbioru ”. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F87

§ 18 ust. 7 Umowy. Zgodnie z prawem inwestor nie może odmówić odbioru, jeśli wykonany przedmiot umowy zawiera
jedynie nieistotne wady/usterki tj. takie które nie uniemożliwiają jego użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
W związku z powyższym prosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Jeżeli w toku czynności
odbiorowych zostaną stwierdzone wady nieistotne Zamawiający dokonuje odbioru z zastrzeżeniem obowiązku ich
usunięcia, wyznaczając w protokole odbioru uzasadniony względami technicznymi, w tym terminami dostaw
materiałów/urządzeń, termin na usunięcie wad .”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F90

§ 18 ust. 10 Umowy. Prosimy modyfikację pkt 2 w następujący sposób: „w przypadku, gdy wady uniemożliwiają
użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne) Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w
terminie 90 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, lecz nie później niż w terminie
30 dni od terminu umownego zakończenia Inwestycji, przy odpowiednim zastosowaniu § 21 ”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

F91  § 19 ust. 7 pkt 1 Umowy. Prosimy o  wykreślenie podpunktu a).  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 



F92

Wnosimy o dodanie § 19 ust. 12 Umowy o następującym brzmieniu: „Strony ustalają, iż nie podlegają uprawnieniom z
tytułu gwarancji jakości i/lub rękojmi wady powstałe wskutek Siły Wyższej, powstałe z winy użytkownika, zwłaszcza
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Przedmiotu Umowy, uszkodzenia mechanicznych lub będące wynikiem
zwykłego zużycia. Warunkiem utrzymania przez Wykonawcę gwarancji jakości/rękojmi jest dokonywanie przez
Zamawiającego odpowiednich konserwacji i serwisowania zgodnie z wytycznymi przekazanymi Zamawiającemu przez
Wykonawcę w ramach Dokumentacji Powykonawczej”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Niemniej, zgodnie z art.  art. 578 kc  
odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w sprzedanej rzeczy.

F93  § 20 ust. 1 Umowy Brak pytania 

F94

 § 20 ust. 2 Umowy. Prosimy o modyfikację ostatniego zdania na następującą: „(…) Niemniej w przypadku zachowania 
terminów Odbioru Końcowego oraz pozyskania pozwolenia na użytkowanie Inwestycji o jakich mowa w § 5 ust. 1 pkt  5) 
lub § 5 ust. 2 pkt. 4) Umowy, ewentualne kary umowne naliczone odpowiednio z uwagi na przekroczenie pozostałych 
terminów o jakich mowa w § 5 ust. 1 lub ust.  2 Umowy zostaną anulowane przez Zamawiającego”.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający wprowadzi zmianę do 
postanowienia § 20 ust. 2 Umowy.

F96
 § 20 ust. 6 Umowy. Prosimy o modyfikację w następujący sposób: „W przypadku zwłoki w spełnieniu świadczenia 
określonego w Umowie o co najmniej 60 dni, (…) ”.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F97

§ 21 ust. 2 pkt 4-5 Umowy. Prosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób:
Pkt 4): „gdy Wykonawca z własnej winy przekroczy terminy realizacji Przedmiotu Umowy określone w programie 
naprawczym, o którym mowa w § 5 ust. 4 in fine Umowy o co najmniej 60 dni kalendarzowych”.
Pkt 5): „gdy wystąpi zawinione przez Wykonawcę przekroczenie któregokolwiek z terminów określonych w  § 5 ust. 1 pkt 
4)-5) i ust. 2 pkt 3)-4) Umowy lub któregokolwiek z terminów pośrednich określonych w § 5 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) i ust. 2 
pkt 1)-2) o więcej niż 60 dni kalendarzowych”.

Zamawiający usuwa zapisy § 21 ust. 2 pkt 4 Umowy. Zamawiający wyraża zgodę na 
modyfikację zapisów pkt 5. 

F98
 § 21 ust. 4 Umowy. Prosimy o wykreślenie punktu w całości. Zamawiający ma inne możliwości kontrolowania 
prawidłowości realizacji Umowy

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

F99
 § 21 ust. 9 pkt 5) Umowy. Prosimy o wykreślenie punktu. Jeśli prace zostały wykonane wadliwie, będzie to podlegało 
stosownemu rozliczeniu po odstąpieniu do Umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

F100

§ 21 ust. 10 pkt 2) Umowy. Prosimy o wykreślenie słów „wpisanego na listę biegłych sądowych”. Przygotowanie opinii 
przez osobę biegłego wpisanego na taką listę jest równoznaczne z bardzo długim czasem oczekiwania. Wykreślenie 
poszerzy krąg specjalistów którzy będą mogli dokonać stosownego oszacowania.

Zamawiający przychyla się do wnioskowanej zmiany zapisów Umowy i zmieni w tym 
zakresie brzmienie par. 21 ust. 10 pkt. 2) Umowy. 

F101

50.  Prosimy o dodanie do Umowy § 21 ust. 11 o następującym brzmieniu: „Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia 
od Umowy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zaistnienia przesłanki stanowiącej podstawę odstąpienia, w 
następującym przypadku:
a)     Zamawiający odmawia terminowego przekazania Terenu Budowy;
b)    Zamawiający niezgodnie z Umową odmawia Odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części;
c)     Zamawiający opóźnia się z zapłatą całości lub części Wynagrodzenia Wykonawcy przez okres dłuższy niż 30 Dni
d)    Zamawiający nie wykonuje pozostałych obowiązków wynikających z Umowy, w tym nie przekazuje Dokumentacji 
niezbędnej do realizacji Umowy w terminach określonych w Umowie, nie dokonuje wymaganych Umową zatwierdzeń, 
e)     Nastąpiło wstrzymanie Robót z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności łącznie na okres dłuższy 
niż 30 dni,
f)     Zaistnieją uzasadnione podstawy do wszczęcia w stosunku do Zamawiającego postępowania upadłościowego lub sąd 
odmówi wszczęcia takiego postępowania z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania 
upadłościowego, podjęcia przez organ Zamawiającego uchwały o wszczęciu procedur mających na celu ogłoszenie 
upadłości lub wszczęcie likwidacji Wykonawcy
g)     niewypłacalności Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe lub 
zagrożenia niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne,
h)    gdy zostanie wydane postanowienie komornika sądowego o zajęciu majątku Wykonawcy, istotnie utrudniające lub 
uniemożliwiające wykonanie Umowy
W przypadkach określonych w pkt a)-d) powyżej, Wykonawca może odstąpić od Umowy pod warunkiem uprzedniego 
pisemnego wezwania Zamawiającego do wykonania naruszonego obowiązku i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, 
nie krótszego niż 7 dni roboczych, ze wskazaniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Wykonawca 
będzie uprawniony do odstąpienia do Umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę par. 21 ust. 11 Umowy. Zamawiający zwraca 
uwagę na istniejące ustawowe przesłanki w tym zakresie.



F102

Prosimy o dodanie do Umowy § 21 ust. 12 o następującym brzmieniu: „Wykonawca jest uprawniony do naliczenia 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości […] % wynagrodzenia ryczałtowego netto ustalonego w § 11 ust. 1 Umowy 
(procent analogiczny jak ostatecznie zastrzeżony dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia z winy Wykonawcy) z tytułu 
odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Wykonawca jest uprawniony do odszkodowania 
uzupełniającego ponad zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych.”

Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę.

F104
§ 24 ust.2 Umowy. Prosimy o dopisanie, iż Wykonawca jest uprawniony do przekazywania opisanych w punkcie 
informacji także pracownikom, podwykonawcom, dostawcom Wykonawcy, bez uzyskania uprzedniej zgody 
Zamawiającego, jednakże jedynie w celu i na potrzeby realizacji Umowy. 

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę § 24 ust. 2 Umowy i dokona 
zmiany zapisów § 24 ust. 2

F105
 § 24 ust.5 oraz ust. 6 Umowy. Prosimy o skrócenie okresu obowiązku obowiązywania poufności do 5 lat od Odbioru 
Końcowego/wygaśnięcia umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

F107 Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiot umowy realizowany będzie pod nadzorem konserwatora zabytków ? Tak, przedmiot umowy realizowany będzie pod nadzorem konserwatora zabytków. 

F109

 1.§ 12 Umowy. Prosimy o zmianę zasad waloryzacji w następujący sposób:
Ustęp 2 punkt 2 – nowe brzmienie: „pierwsza waloryzacja będzie dokonana po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 
terminu składania ofert”
Ustęp 2 punkt 3 – skreślić w całości
Ustęp 2 punkt 4 – nowe brzmienie: „data odniesienia dla pierwszej waloryzacji będzie dzień wyznaczony w Konkursie jako 
termin składania ofert, natomiast datą odniesienia dla kolejnych waloryzacji będzie data dokonania poprzedniej 
waloryzacji.”
Ustęp 2 punkt 6 – nowe brzmienie: „kwota waloryzacji będzie wykazana w treści faktury jako osobna pozycja. 
Waloryzacja następować będzie w rytmie 6 miesięcznym, przy czym ostatnia waloryzacja nastąpi pomiędzy 12 a 6 
miesiącem przed planowanym terminem odbioru końcowego.”

Zamawiające nie wyraża zgody na zmianę. 

F110
Prosimy o informację czy 60 - cio  dniowa formuła zadawania pytań dotyczy zakresu umowy oraz SIWZ, czy również 
całego zadania.

Termin, o którym mowa w pkt 3.1.a. SWZ dotyczy możliwości zadawania pytań 
odnośnie do całego zadania (Konkursu).

F111

Szanowni Państwo,
Niniejszym wnosimy o wprowadzenie następujących zmian do treści SWZ pkt 4.8.2  ppkt b) b1) w zakresie zdolności 
zawodowej na stanowisku Kierownik Budowy:
Prosimy o dopuszczenie poniższego zapisu w zmienionej postaci:
b1) co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania 
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, spełniająca wymagania, o których mowa w art. 37c 
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i posiadająca co najmniej  10-letnie 7-letnie  
doświadczenie (liczone od dnia otrzymania uprawnień) w kierowaniu budową, obejmujące co najmniej dwie budowy 
jedną budowę lub przebudowę obiektów kubaturowych (budynki) realizowane w systemie generalnego wykonawstwa o 
wartości minimum 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów PLN) netto każda, w tym przynajmniej jeden budynek o 
kubaturze większej niż 30 tys. m3, minimum trzech kondygnacjach, z których co najmniej jedna była kondygnacją 
podziemną, przy czym na każdej z w/w dwóch budów  minimum jednej budowie osoba ta pełniła w/w funkcję przez cały 
okres realizacji lub co najmniej przez okres 24-ech miesięcy.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

F116
   Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu zadawania pytań i zrównanie go z końcową datą dla wizji lokalnej t.j. do 
15.04.2023 do godz. 14:00

Zgodnie z komunikatem z dnia 03.04.2023 r. 

F117
1. Prosimy o dookreślenie wartości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i 
deliktowej, która wynika z Umowy o roboty budowlane (§ 17 pkt. 1 zał. Nr 6 do SWZ). Wykonawca ma się sugerować 
kwotą wskazaną w formie liczbowej czy w formie słownej?

Zamawiający wskazuje, że prawidłową wartością jest wartość wynosząca 50 000 000. 
Par. 17 Umowy zostanie skorygowany do tej kwoty.

F118
2. § 17 pkt. 6 Umowy (zał. Nr 6 do SWZ) – Prosimy o korektę, iż potwierdzenie uregulowanej składki dotyczy raty składki, 
a nie składki całościowej.

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany. W umowie wskazuje się na zapłatę 
"wymagalnej" (zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia) składki, a nie zapłatą 
wszystkich składek (w tym niewymagalnych). 

F119
3. zał. Nr 4 do Umowy o roboty budowlane – Ust. 9 pkt. u, v, x - Prosimy o korektę, ponieważ wskazane punkty odwołują 
się do sekcji II ubezpieczeń budowlano-montażowych, a nie do sekcji I.

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje wykreślenia  załącznika nr 4, ust. 9 pkt. u, v, x. 



F120
Zał. nr 4 do Umowy o roboty budowlane – Ust. 9 pkt. k - W jakiej wysokości Inwestor szacuje wartość mienia które ma 
zostać objęte ubezpieczeniem w ramach klauzuli 119?

Wartość mienia otaczającego oznacza w szczególności wartość istniejącego obiektu 
ARENY, z wyłączeniem elementów przeznaczonych do rozbiórki. Zamawiający szacuje, 
iż wartość ta wynosi 6.600.000,00 PLN. 

F122
Zał. Nr 3 do Umowy o roboty budowlane (ust. 7 pkt s) – Prosimy o wykreślenie ww. punktu albo o wskazanie w jakich 
sytuacjach Inwestor przewiduje możliwość zajścia przedmiotowego ryzyka na wskazanej budowie?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i wykreśla z Załącznika nr 3 ust. 7 lit. „s”.

F123
Zał. nr 3 do Umowy o roboty budowlane (ust. 8) – Prosimy o wyrażenie zgody na franszyzę 10% nie więcej niż 15.000,00 
PLN dla: wibracji, osuwania ziemi, czystych strat finansowych, tj zgodnie z możliwościami rynku ubezpieczeniowego w 
tym zakresie.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę. 

F124

Dzień Dobry,
Proszę o informację na jakiej podstawie prawnej prowadzone jest to postępowanie, ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ 
pkt 1.5, wyłączona została ustawa PZP i kodeks cywilny. Czy posiadają Państwo Regulamin prowadzenia konkursów i 
mogą go udostępnić?

Zamawiający nie stosuje prawa zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie 
nie stanowi również przetargu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a 
procedura ustanowiona przez Zamawiającego (wyczerpująco uregulowana w SWZ) 
wynika ze swobody umów. 

F125

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
1. W specyfikacji warunków zamówienia pkt 1.12 wskazano dokumenty składane wraz z ofertą, które ,,nie wymagają 
podpisu elektronicznego". Jednak w dobie cyfryzacji i stosowania bardzo często podpisu elektronicznego część 
dokumentów wykazanych z pkt 1.12 wystawiona będzie przez podmioty do tego uprawnione już tylko w wersji 
elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym siłą rzeczy cześć dokumentów wymienionych w 
pkt 1.12 będzie posiadała podpis elektroniczny wystawcy a część dokumentów będzie kopią lub zeskanowanym 
orginałem bez podpisu elektronicznego oferenta.

Prosimy zatem o dopuszczenie możliwości przedstawienia dokumentów wskazanych w pkt 1.12 również z 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy dokumentu ( w przypadku dokumentów urzędowych) oraz 
podpisem oferenta potwierdzającym zgodność dokumentu z orginałem.

Zamawiający wyraża zgodę na taką formę załączanych dokumentów. To, że forma 
elektroniczna nie jest wymagana nie oznacza, że nie może zostać zastosowana. 

F126

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:
1. W Załączniku nr 8 do SWZ – Wykaz Kluczowych Podwykonawców, w jednej z rubryk Zamawiający wymaga podania 
przez Oferenta wartości brutto robót zlecanych Kluczowemu Podwykonawcy. Na tym etapie przetargu przed złożeniem 
Oferty dla Zamawiającego, Oferent bardzo często nie ma możliwości wynegocjować dokładną wartość brutto umowy z 
przyszłym podwykonawcą, gdyż na tą kwotę składa się wiele czynników, które niekiedy znane są dopiero na etapie 
rozpoczęcia realizacji.
Dlatego prosimy o wykreślenie tego wymogu z załącznika nr 8 lub dopuszczenia podania ,,szacunkowej” wartości brutto 
robót.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia Załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający 
przygotuje nowe brzmienie tego załącznika.

F127

Prosimy o zmianę postanowień umownych w zakresie:
- par. 14 ust. 2 ppkt 1) zgodnie z poniższym:

 1)Treść gwarancji ma obejmować nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej zapłaty kwoty żądanej przez 
Zamawiającego (do wysokości kwoty zabezpieczenia), na pierwsze żądanie Zamawiającego i to w terminie 30 dni od 
otrzymania przez gwaranta żądania wypłaty, niezależnie od ewentualnego kwestionowania przez Wykonawcę zasadności 
żądania, bez prawa weryfikowania przez gwaranta zasadności żądania, bez konieczności przedstawiania żadnych 
dodatkowych dokumentów. Jedynym warunkiem wypłaty środków przez gwaranta ma być złożenie przez Zamawiającego 
pisemnego żądania wypłaty oraz wykazanie właściwej reprezentacji Zamawiającego przy złożeniu tego żądania, a także 
wskazanie tytułu/wykazu roszczeń pokrywanych z zabezpieczenia 

Zamawiający przychyla się do wnioskowanej zmiany zapisów Umowy i zmieni w tym 
zakresie brzmienie par. 14 ust.2 ppkt. 1 Umowy.

F128

par. 14 ust. 9 zgodnie z poniższym:
 9.Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w szczególności kosztów 

zastępczego usunięcia wad stwierdzonych w protokole Odbioru Technicznego lub w protokole Odbioru Końcowego oraz 
w czasie trwania gwarancji i rękojmi w razie nieusunięcia wad przez Wykonawcę, jak również wszelkich innych należności 
przysługujących Zamawiającemu od Wykonawcy.
wyjaśnienie do zmiany: pojęcie wszelkich innych należności stanowi katalog otwarty, który nie może zostać 
zaakceptowany z uwagi na po pierwsze możliwość zabezpieczenia wyłącznie należności związanych z przedmiotowym 
kontraktem, a po drugie tych należności, które zwyczajowo zaspokajane jest z innych źródeł jak np. polisa OC lub CAR.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  Zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy zabezpieczać ma wszelkie roszczenia  Zamawiającego wynikające z zawartej 
Umowy, a tym samym tworzenie zamkniętego katalogu tych roszczeń jest bezzasadne.



F129

par. 14 ust. 15 zgodnie z poniższym:

 15.W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 11 ust. 1 lub ust. 2 Umowy z jakiejkolwiek 
przyczyny, Wykonawca może domagać się zmniejszenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do kwoty 
stanowiącej 10% zmienionego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 11 ust. 1 lub ust. 2  Umowy. W takim 
przypadku - jeśli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu - Zamawiający zwróci Wykonawcy odpowiednią nadwyżkę w 
terminie 14 dni od otrzymania pisemnego żądania Wykonawcy. Jeśli zabezpieczenie wniesiono w formie niepieniężnej, 
Wykonawca może pozyskać nowe zmianę zabezpieczenie zabezpieczenia w zmniejszonej wysokości na własny koszt. 
Powyższe uprawnienie nie przysługuje Wykonawcy, jeśli wartość zmniejszonego wynagrodzenia ryczałtowego 
wskazanego w § 11 ust. 1 lub ust. 2 Umowy nie przekracza 1% pierwotnej wartości wynagrodzenia ryczałtowego 
wskazanego w § 11 ust. 1 lub ust. 2  Umowy, zadeklarowanego w ofercie.

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany przedmiotowych zapisów. Zamawiający 
wyjaśnia jednak, że oczywiście dopuści zarówno wniesienie nowego zabezpieczenia jak 
i jego odpowiednią zmianę (o ile taka forma pozwoli na zachowanie ciągłości 
zabezpieczenia, która jest dla Zamawiającego kluczowa).

F132 Zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminy zadawania pytań do dnia 30.04.2023r Zgodnie z komunikatem z dnia 03.04.2023 r. 

F134

Czy odpowiedzą Państwo na poniższe pytanie zadane dnia 24.03.2023r.?

Proszę o informację na jakiej podstawie prawnej prowadzone jest to postępowanie, ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ 
pkt 1.5, wyłączona została ustawa PZP i kodeks cywilny. Czy posiadają Państwo Regulamin prowadzenia konkursów i 
mogą go udostępnić?

Zamawiający nie stosuje prawa zamówień publicznych. Przedmiotowe postępowanie 
nie stanowi również przetargu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a 
procedura ustanowiona przez Zamawiającego (wyczerpująco uregulowana w SWZ) 
wynika ze swobody umów. 

F135

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ "Zał. nr 7 do SWZ – Zakres Prac Kluczowych Podwykonawców
UWAGA - wprowadzane w niniejszym dokumencie (Zakres Prac Kluczowych Podwykonawców, zał. nr 7 do SWZ) zmiany 
mogą wymagać zmian projektowych w dokumentacji wykonawczej. Do zadań GW należy dokonanie tych zmian tam, 
gdzie jest to konieczne, wraz z uzyskaniem akceptacji autora projektu." 
Natomiast formuła przetargu jest "zaprojektuj i wybuduj". Prosimy o sprecyzowanie czego Zamawiający oczekuje pisząc 
"o uzyskaniu akceptacji autora projektu".

Pisząc "o uzyskaniu akceptacji autora projektu" Zamawiający wyjaśnia, że rozumie 
przez to uzgodnienie wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie. 

F136

Mając na uwadze zapisy Załącznika nr 3 do Umowy – Wymagania dotyczące polisy OC tj. zapis: wariant umowy 
ubezpieczenia OC z okresem ubezpieczenia równym okresowi realizacji Umowy, jak również zapisy pkt 6. Załącznika, 
prosimy o potwierdzenie, że za spełnienie wymogów ubezpieczeniowych uznane zostanie przedłożenie posiadanych 
przez Wykonawcę obrotowych polis ubezpieczenie OC działalności (GTPL) z dwunastomiesięcznymi okresami 
ubezpieczenia (Zamawiający nie wymaga polisy dedykowanej). 

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga polisy dedykowanej, a zatem Wykonawca 
może przedłożyć posiadaną polisę OC, o ile spełnia one wszystkie wymogi opisane w 
Umowie i Załączniku nr 3 do Umowy - w tym zapewniona będzie ochrona 
ubezpieczeniowa w zakresie OC za prace projektowe przewidziane w Umowie

F137
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie czystych strat finansowych wymaganych zgodnie z zapisami pkt 3 lit. b. Załącznika 
nr 3 do Umowy, dopuszczalne jest zastosowanie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 40 mln PLN. 

Zamawiający potwierdza, że taka polisa spełni wymogi Umowy i Załącznik nr 3 do 
Umowy , o ile spełnia one wszystkie inne wymogi opisane w Umowie i Załączniku nr 3 
do Umowy - w tym zapewniona będzie ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC za 
prace projektowe przewidziane w Umowie

F138
Mając na uwadze zapisy pkt 4. Załącznika nr 3 do Umowy prosimy o potwierdzenie, że za spełnienie wymogów 
ubezpieczeniowych uznane zostanie przedłożenie posiadanych przez Wykonawcę obrotowych polis ubezpieczenie OC 
działalności (GTPL) z triggerem Loss Occurance. 

Zamawiający potwierdza, że taka polisa spełni wymogi Umowy i Załącznik nr 3 do 
Umowy , o ile spełnia one wszystkie inne wymogi opisane w Umowie i Załączniku nr 3 
do Umowy - w tym zapewniona będzie ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC za 
prace projektowe przewidziane w Umowie

F139
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymaganym zgodnie z zapisami pkt 7 lit. c. Załącznika nr 3 do Umowy, 
dopuszczalne jest zastosowanie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 40 mln PLN. 

Zamawiający potwierdza, że taka polisa spełni wymogi Umowy i Załącznik nr 3 do 
Umowy.

F140

Prosimy o potwierdzenie, że za spełnienie wymogu pkt 7 lit. f. oraz pkt 7 lit. r. Załącznika nr 3 do Umowy  jak również §17 
ust. 1 Umowy o Roboty Budowlane (w zakresie błędów w sporządzeniu dokumentacji projektowej przez personel 
Wykonawcy), uznane zostanie zawarcie w polisie OC działalności (GTPL) Wykonawcy wskazanego poniżej potwierdzenie 
ochrony ubezpieczeniowej: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za Szkody wynikłe z błędu zawodowego osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (np. czynności projektanta), jeżeli te uchybienia poprzedzają 
późniejszą dostawę/wykonawstwo obiektów lub urządzeń przez Ubezpieczonego (lub osobę za którą ponosi on 
odpowiedzialność). 

Zamawiający potwierdza, że taka polisa spełni wymogi Umowy i Załącznik nr 3 do 
Umowy, o ile spełnia one wszystkie inne wymogi opisane w Umowie i Załączniku nr 3 
do Umowy - w tym zapewniona będzie ochrona ubezpieczeniowa w zakresie OC za 
prace projektowe przewidziane w Umowie

F141
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymaganym zgodnie z zapisami pkt 7 lit. g. Załącznika nr 3 do Umowy, 
dopuszczalne jest zastosowanie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 30 mln PLN. 

Zamawiający potwierdza, że taka polisa spełni wymogi Umowy i Załącznik nr 3 do 
Umowy.



F142
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymaganym zgodnie z zapisami pkt 7 lit. j. Załącznika nr 3 do Umowy, 
dopuszczalne jest zastosowanie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 40 mln PLN. 

Zamawiający potwierdza, że taka polisa spełni wymogi Umowy i Załącznik nr 3 do 
Umowy.

F143
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymaganym zgodnie z zapisami pkt 7 lit. o. oraz lit. p. Załącznika nr 3 do Umowy, 
dopuszczalne jest zastosowanie limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 30 mln PLN. 

Zamawiający potwierdza, że taka polisa spełni wymogi Umowy i Załącznik nr 3 do 
Umowy.

F144
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymaganym zgodnie z zapisami pkt 7 lit. q. Załącznika nr 3 do Umowy, za 
spełnienie wymogu uznane zostanie rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o Klauzulę produktową: Klauzula 
kosztów demontażu i zastąpienia z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 25 mln PLN. 

Zamawiający potwierdza, że taka polisa spełni wymogi Umowy i Załącznik nr 3 do 
Umowy.

F145
Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do zakresu wymaganego zgodnie z zapisami pkt 7 lit. q Załącznika nr 3 do 
Umowy dopuszczalne jest zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania, min. 50.000 
PLN.

Zamawiający potwierdza, że taka polisa spełni wymogi Umowy i Załącznik nr 3 do 
Umowy.

F146
Zwracamy się z prośbą o usunięcie z pkt 8 Załącznika nr 4 do Umowy zwrotu „decyzji administracyjnych”. Jeśli to 
przerwania realizacji inwestycji dojdzie w wyniku decyzji administracyjnej, ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na 
warunkach Klauzuli standstill cover, której zakres jest oparty na ryzykach nazwanych.

Zamawiający potwierdza, że jego intencją było uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej na 
okres przerwy (wstrzymania) w realizacji prac kontraktowych w wyniku m.in. "decyzji 
administracyjnej". Na czas przerwy (wstrzymania) w realizacji prac kontraktowych ma 
obowiązywać Klauzula wstrzymania prac z zakresem ochrony ubezpieczeniowej 
według ryzyk nazwanych (FLExA+EC). Automatycznie chroniony okres wstrzymania to 
60 dni.

F147
Zwracamy się z prośbą o określenie w pkt 9 lit. a Załącznika nr 4 do Umowy limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 
000 PLN

Zamawiający zaakceptuje limit odpowiedzialności ubezpieczyciela dla ochrony 
ubezpieczeniowej z pkt 9 lit.a w wysokości 5 000 000 PLN

F148
 Zwracamy się z prośbą o usunięcie pkt 9 lit. f Załącznika nr 4. f.Klauzula nr 102 – ubezpieczenie dotyczące szkód w kablach, 

rurach, rurociągach oraz innych instalacjach ma charakter ograniczający ochronę ubezpieczeniową i dotyczy Sekcji II – 
ubezpieczenia OC.

Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 4 do Umowy pkt. 9 lit.f.

F149
Zwracamy się z prośbą o określenie w pkt 9 lit. k Załącznika nr 4 do Umowy limitu odpowiedzialności w wysokości 80 mln 
PLN. Uzyskanie większego limitu dla Klauzuli nr 119 – ochrona ubezpieczeniowa dla mienia istniejącego może okazać się 
niemożliwe do pozyskania

Zamawiający zaakceptuje limit odpowiedzialności ubezpieczyciela dla ochrony 
ubezpieczeniowej z pkt 9 lit.k w wysokości 80 000 000 PLN

F150
Zwracamy się z prośbą o usunięcie pkt 9 lit. f Załącznika nr 4. s. s. Klauzula nr 219 – ubezpieczenie szkód w związku z 
wykonywanymi poziomymi wierceniami kierunkowymi ogranicza ochronę ubezpieczeniową w stosunku do zakresu OWU. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę. 

F151
Zwracamy się z prośbą o określenie w pkt 9 lit. y Załącznika nr 4 do Umowy limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 
000 PLN.

Zamawiający zaakceptuje limit odpowiedzialności ubezpieczyciela dla ochrony 
ubezpieczeniowej z pkt 9 lit.y w wysokości 5 000 000 PLN

F152
Zwracamy się z prośbą o określenie w pkt 9 lit. dd Załącznika nr 4 do Umowy limitu odpowiedzialności w wysokości 5 000 
000 PLN.

Zamawiający zaakceptuje limit odpowiedzialności ubezpieczyciela dla ochrony 
ubezpieczeniowej z pkt 9 lit.dd w wysokości 5 000 000 PLN

F154

Prosimy o złagodzenie wymagań dla podwykonawcy pakietu elektrycznego w zakresie posiadania środków finansowych 
lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 20 mln PLN.
Proponujemy, by obniżyć to wymaganie do wartości nie mniejszej niż 10 mln PLN (analogicznie jak dla pakietu 
niskoprądowego). Złagodzenie wymagań pozwoli dopuścić większe grono podwykonawców, pozwoli na zwiększenie 
konkurencyjności, a co za tym idzie umożliwi zaproponowanie korzystniejszej oferty dla Zamawiającego.

Zamawiający przychyla się do wnioskowanej zmiany i zmienia treść zał. nr 7. 


