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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 
 
KODY CPV: 
  
Roboty w branży budowlanej 
  
45453000‐7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45111291‐4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233250‐6 Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej 45111300‐1  Roboty rozbiórkowe 
45432100‐5  Podłogi i posadzki 
44221000‐5 Okna, drzwi i podobne elementy 45432210‐9 Roboty w zakresie okładzin wewnętrznych 
45261210‐9 Wykonywanie pokryć dachowych 45211000‐9  Zadaszenia systemowe 
45262500‐6 Roboty murarskie i murowe 45324000‐4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45440000‐3 
Roboty malarskie i szklarskie 45430000‐0  Pokrywanie podłóg i ścian 
45450000‐6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45321000‐3  Izolacja cieplna 
45261320‐3  Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
 
SPIS TREŚĆI 
1.  Wstęp 
2.  Materiały 
3.  Sprzęt 
4.  Transport 
5.  Wykonanie robót 
6.  Kontrola jakości robót 
7.  Obmiar robót 
8.  Odbiór robót 
9.  Podstawa płatności 
10.  Przepisy związane 
11.  Uwagi 
12.  Uwagi końcowe 
 

OST – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Wymagania ogólne 
1.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest remont, przebudowa oraz rozbudowa parterowego budynku 
świetlicy wiejskiej położonej na działce nr 91/12 we wsi Witków. 
Objęty opracowaniem obiekt należy do IX kategorii obiektów budowlanych. 
2.  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Istniejąca funkcja budynku (świetlicy wiejskiej) nie ulega zmianie. Projektowana rozbudowa ma na celu 
polepszenie ergonomii użytkowania istniejącego budynku. Projektuje się zmianę lokalizacji oraz powiększenie 
istniejących 2 pomieszczeń sanitarnych (dla kobiet i mężczyzn) oraz wykonanie nowej dla niepełnosprawnych. 
Zmienia się lokalizację kuchni oraz wykonuje się dla niej dodatkowe pomieszczenie na talerze oraz magazyn). 
Przy wejściu do budynku lokalizuje się wydzieloną szatnię. 
 
3.  UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNĄ OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO 
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY ORAZ TAKŻE SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z 
WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ LUB OPINII INNYCH ORGANÓW LUB 
USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 
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Istniejąca forma budynku (jednokondygnacyjnej świetlicy wiejskiej wybudowanej na planie prostokąta) nie 
ulega zasadniczej zmianie – projektowana rozbudowa jest jej uzupełnieniem. Projektowany aneks 
magazynowo‐gospodarczy wykonany będzie jako murowana przybudówka przykryta dachem będącym 
przedłużeniem dachu istniejącego (krytego blachą). Projektuje się także docieplenie całości budynku. 
 
Analizę dostosowania obiektu do warunków wynikających z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zamieszczono w pkt. 12 opisu do projektu zagospodarowania terenu. 
 
4.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 
 
Kubatura obiektu  1211,5 m² 
Powierzchnia użytkowa obiektu 204,28 m² 
Wysokość (wg WT), długość, szerokość obiektu 5,25 x 17,20 x 16,76 m 
Liczba kondygnacji  1 
 
 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 
1.  WSTĘP 
 
Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano‐montażowych i 
specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe techniczne i na wymaganym 
poziomie jakościowym wykonanie tych robót. 
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane i Wykonawcze na podstawie, których można 
określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania zadania. 
1.1.  Przedmiot  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Ogólna Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 
budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego obiektu 
1.2.  Zakres Robót objętych OST 
 
Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje wg pomieszczeń: 
Numer pomieszczenia  Zakres prac budowlanych 
1/1 – Korytarz  Usuniecie podłogowych płytek ceramicznych, pokrycie posadzki płytkami typu gress, wymiana 
drzwi, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynków i wykonanie nowych, w tym naściennego tynku 
mozaikowego, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich ścian i sufitów. 
1/2 – Szatnia  Usuniecie podłogowych płytek ceramicznych, pokrycie posadzki płytkami typu gress, 
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynków i wykonanie 
nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich ścian i sufitów. 
1/3 – WC NPS  Usuniecie podłogowych płytek ceramicznych, pokrycie posadzki płytkami typu gress, 
przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie starych tynków i wykonanie 
nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich ścian i sufitów. Montaż ceramiki i armatury 
sanitarnej oraz stanowiska do przewijania dzieci i niemowląt składane poziome 
1/4 – Przedsionek WC KWyburzenie ściany. Wykonanie nowych ścian. Usuniecie podłogowych płytek 
ceramicznych, pokrycie posadzki płytkami typu gress, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie 
starych tynków i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich ścian i sufitów. 
Montaż ceramiki i armatury sanitarnej.  
1/5 – WC K  Wyburzenie ściany. Wykonanie nowych ścian. Usuniecie podłogowych płytek ceramicznych, 
pokrycie posadzki płytkami typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w 
koniecznym zakresie starych tynków i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie 
wszystkich ścian i sufitów. Montaż ceramiki i armatury sanitarnej. 
1/6 – Przedsionek WC M  Wyburzenie ściany. Wykonanie nowych ścian. Usuniecie podłogowych płytek 
ceramicznych, pokrycie posadzki płytkami typu gress, wymiana drzwi i okien, likwidacja w koniecznym zakresie 
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starych tynków i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie wszystkich ścian i sufitów. 
Montaż ceramiki i armatury sanitarnej. 
1/7 – WC M  Wyburzenie ściany. Wykonanie nowych ścian. Usuniecie podłogowych płytek ceramicznych, 
pokrycie posadzki płytkami typu gress, przemurowanie otworu, wymiana drzwi i okien, likwidacja w 
koniecznym zakresie starych tynków i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie 
wszystkich ścian i sufitów. Montaż ceramiki i armatury sanitarnej. 
1/8 – Kuchnia  Wykonanie nowych ścian. Usuniecie podłogowych płytek ceramicznych, pokrycie posadzki 
płytkami typu gress, przemurowanie otworu i wykonanie nowego, wymiana drzwi i okien, likwidacja w 
koniecznym zakresie starych tynków i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego malowanie 
wszystkich ścian i sufitów. Montaż ceramiki i armatury sanitarnej. 
1/9 – Pom. na talerze  Nowe pomieszczenie. Pełen zakres robót. 
1/10 – Magazyn/pom. porządkowe  Nowe pomieszczenie. Pełen zakres robót. 
1/11 – Świetlica  Wykonanie nowego otworu drzwiowego, wymiana drzwi i okien, likwidacja w 
koniecznym zakresie starych tynków i wykonanie nowych, wykonanie sufitu podwieszonego, malowanie 
wszystkich ścian i sufitów. 
 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
1.3.1.  Przekazanie miejsca wykonywania prac 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Dziennik Robót i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa 
egzemplarze Projektu Budowlano‐ Wykonawczego i Specyfikacje Techniczne. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu miejsca wykonywania prac do chwili 
odbioru końcowego robót. 
1.3.2.  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
 
•  Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy w dwóch egzemplarzach przed 
rozpoczęciem robót, 
•  Dokumentacja Powykonawcza zawierająca zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej oraz 
instrukcje eksploatacji ‐ do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny ustalonej w wyniku przetargu. 
Wykonawca w ramach ceny przetargowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 
robót. 
1.3.3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty 
 przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią podstawę wykonania prac. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość prac, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi. 
1.3.4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Inwestycji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 
szczególności: 
‐  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 
‐  fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
‐  Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 
1.3.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
 
‐  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na: 
‐  lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 1.3.6.  Ochrona 
przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy przy 
wykonywaniu prac w budynku. 
Butle z gazami technicznymi będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.3.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. 
1.3.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i rurociągów, kabli itp. 
 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.3.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej.  
 
1.3.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
wykonywania prac od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia świadectwa przejęcia przez 
Inwestora. 
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1.3.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
1.3.12.  Odbiory 
 
Wykonawca w ramach ceny przetargowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 
Wszystkie formalności z tym związane, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom określonym w 
art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz.U.2010 r.Nr 243 poz.1623, z późn. zm.) i 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią 
jakość materiałów. 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 
2.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. 
 
3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków wykonania robót, 
zostanie natychmiast wykluczony z robót. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podpisania umowy oraz pisemnego przekazania placu budowy 
Wykonawcy przez Inwestora. 
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5.1. Zakres rzeczowy robót 
W ramach zamierzenia inwestycyjnego planuje się remont elewacji, wymianę pokrycia dachowego, remont 
kominów, wejść do budynku, dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych (obniżenie progu istniejących 
drzwi), docieplenie i odwodnienie budynku, wykonanie instalacji odgromowej, usunięcie części otworów 
okiennych i drzwiowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, zmianę kotłowni na 
gazową, wymianę instalacji c.o. i c.u.w, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont kotłowni, 
korytarzy, toalet i innych pomieszczeń (m.in. wymiana okładzin z płytek i paneli, malowanie, wykonanie 
nowych tynków, przełożenie kamer i montaż dodatkowych, przesunięcie ścianek w zakresie wskazanym przez 
użytkownika). 
5.2  Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz 
uzgodnieniami z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót uwzględni fakt, że prace będą prowadzone na obiekcie czynnym. 
Powyższe warunki należy uwzględnić przy sporządzaniu harmonogramu robót. 
Polecenia Inwestora i Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.3  Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
 
Roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
Materiały stalowe i żeliwne pochodzące z rozbiórki selekcjonować i składować na placu budowy w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. 
Pozostałe materiały rozbiórkowe wywozić na bieżąco, nie dopuszczając do jego gromadzenia na składowisku 
przyobiektowym. 
Przy wyjeździe poza teren budowy sprawdzić każdorazowo bezpieczeństwo ładunku przed przypadkowym 
wypadnięciem z pojazdu, oraz czystość kół pojazdów. 
Materiały uzyskane z rozbiórki należy utylizować (wywóz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujących 
materiały szkodliwe dla środowiska). 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie bhp i ppoż. Do 
wykonywania robót można stosować jedynie narzędzia będące w dobrym stanie technicznym. Prowadzenie 
prac rozbiórkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze względu na specyfikę robót rozbiórkowych zatrudnieni 
przy tych pracach pracownicy muszą zostać dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp. 
 
ŚCIANY 
Ściany i ich części przewidziane do wyburzenia pokazano na rysunkach projektowych. 
Przemurowania w istniejących ścianach wykonywać z cegły pełnej lub bloczków wapienno‐piaskowych. Nowo 
projektowane ściany wykańczać tynkiem cementowo‐wapiennym nakładanym maszynowo. Wszystkie ściany w 
obrębie budynku malować farbami lateksowymi wewnętrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem 
powierzchni). Nie odspajające się i będące w dobrym stanie tynki zachować (zakłada się konieczność wymiany 
do 30% powierzchni tynków w budynku). 
Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym. 
W pomieszczeniach sanitarnych i kuchni ściany licować płytkami ceramicznymi białymi (o minimalnych 
wymiarach 20x30cm) na wysokość 2m (ściany impregnować folią w płynie). Fakturę płytek uzgodnić z 
Inwestorem. Powyżej malować łatwo zmywalnymi farbami lateksowymi. W pom. 1/10 przy urządzeniach 
sanitarnych wykonać fartuchy z płytek ceramicznych do wys. 160cm. 
W wszystkich pomieszczeniach poza pom. nr 1/11 projektuje się płytki podłogowe typu gress. W pom. nr 1/11 
zachowuje się pokrycie istniejącej posadzki. Typ do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawczym. W 
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pom. 1/1 ze względu na zwiększone obciążenie użytkowe wykonać naścienne tynki mozaikowe do wys. 150cm 
(kolorystyka do ustalenia). 
 
Ściany zewnętrzne należy docieplić styropianem (gr. 15cm) i wykończyć metodą lekką mokrą (tynki silikonowe, 
barwione w masie) w ramach wybranego, atestowanego systemu ociepleń. Jako kolorystykę przyjąć kolory 
matowe, jasne beżowe. Kolorystykę dobrać w porozumieniu z Inwestorem oraz projektantem w ramach 
wybranego systemu. 
 
STROPY, POSADZKI I PODŁOGI 
W obrębie dobudówki wykonać podłogę o uwarstwieniach jak na rysunku przekrojowym. Wykonać systemową 
mineralną hydroizolację poziomą. 
 
Ze wszystkich podłóg poza pom. nr 1/11 usunąć należy wierzchnie warstwy licujące, wymieniając je na 
jednolite wizualnie płytki typu gress o wymiarach 30x30cm o IV klasie ścieralności  (w pom. „mokrych” – 
antypoślizgowych o minimalnej klasie R9). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. 
 
W pomieszczeniach „mokrych” przed położeniem płytek izolować posadzkę folią w płynie lub stosować izolacje 
z zaprawy wodoodpornej. W narożach ułożyć taśmę uszczelniającą z tkaniny poliestrowej i zastosować fugę 
wodoodporną. 
 
We wszystkich pomieszczeniach wykładziny należy wywinąć na wysokość 10 cm na powierzchnie pionowe, a w 
przypadku zastosowania płytek ceramicznych należy wykonać cokół. 
 
Usunąć wszystkie sufity podwieszone w obrębie budynku i wykonać nowe. Malować farbami lateksowymi 
wewnętrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni. Sufity należy docieplić płytami z wełny 
mineralnej wg rys. przekrojowych z zastosowaniem przepon paro ‐ i wiatroizolacyjnych o wsp. λ=0,030. 
Zastosować folię paroizolacyjną z tkaniny poliestrowej o oporze dyfuzyjnym 0.3 ≤ Sd ≤ 25,0 gr. 0,02mm.  
STOLARKA  
Wszystkie okna należy wykonać jako PCV w kolorze białym, przy zachowaniu istniejących podziałów.  
Wszystkie parapety zewnętrzne należy wymienić na wykonane z blachy tytan‐cynk. 
 
Dla stolarki zewnętrznej okiennej należy przyjąć maksymalny współczynnik przenikania ciepła Uk max =0,9 
W/(m2K). Współczynnik infiltracji powietrza dla okien powinien mieścić się od 0,5 do 1,0 m3/ /(m∙h∙daPa2/3). 
Zastosować nawiewniki okienne dla okien o współczynniku a<0,3 m³ /(m∙h∙daPa2/3).  
 
Na istniejących otworach okiennych oraz drzwiowych w obrębie kondygnacji parteru montować zewnętrzne 
rolety antywłamaniowe typ  RC2. Kolor wg preferencji inwestora. 
 
Drzwi wewnętrzne montować jako pełne z płyt HDF, płycinowe, wzmocnione (ościeżnice metalowe) w kolorze 
wg preferencji Inwestora. Na etapie wykonywania otworów drzwiowych należy przewidzieć pozostawienie 
rezerwy montażowej (luzu montażowego – 1,5cm z każdej strony). 
 
Drzwi zewnętrzne wykonać jako aluminiowe o jednym nieblokowanym skrzydle o wym. min. 90x200cm. Drzwi 
wyposażyć w samozamykacz. Skrzydła pokrytą folią z filtrami UV o kolorze białym. Dla drzwi zewnętrznych 
przyjąć minimalny wsp. Uk max =0,9 W/(m2K). Stolarka drzwiowa wejściowa  zamkiem dostosowanym pod 
dwie wkładki patentowe i bolce antywyważeniowe. Wyposażenie: klamka, rozeta klasa B antywłamaniowa, 
kolor srebrny, wkładki (góra + dół) w systemie „jednego klucza”. 
 
W pomieszczeniach sanitarnych zamontować skrzydła drzwiowe wyposażone w otwory nawiewne o przekroju 
min. 220cm2. Wymiary i oznaczenia przedstawiono na rysunkach rzutów 
 
Parapety wewnętrzne z PCV o grubości do uzgodnienia z inwestorem. 
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PRZEWODY WENTYLACYJNE 
Wg opracowania branżowego instalacji sanitarnych. W nowo wydzielonych pomieszczeniach sanitarnych 
należy wpiąć się z wentylacją do istniejących, wolnych kanałów wentylacyjnych. 
   
Istniejące pokrycie dachu do wymiany. 
Nowoprojektowaną drewnianą konstrukcję dachu w obrębie dobudówki impregnować przeciwgrzybicznie, 
zabezpieczyć przeciwpożarowo do R30. Na połaciach zastosować folię wiatroizolacyjną o oporze dyfuzyjnym 
Sd≤ 0,01. 
 
OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE 
Obróbki parapetów zewnętrznych, gzymsów, kominów, kołnierzy, rynny i rury spustowe w całości do wymiany 
na nowe z blachy tytanowo‐cynkowej gr. 0,8mm. 
 
WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNE 
Przed wejściami głównymi do budynku montować wycieraczki metalowe, seratowane, ocynkowane w ramie 
metalowej wysokiej (120x40cm i 60x40cm). 
 
KOMINY 
Wykonać nasady systemowe wentylacyjne zgodnie z opisem na rysunku projektowym. 
 
CERAMIKA I ARMATURA SANITARNA 
Istniejącą ceramikę i armaturę sanitarną w całości wymienić na nową. W toaletach zamontować uchwyty na 
papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Miski ceramiczne i umywalki (kolor biały) montować jako wiszące. 
Brodziki – akrylowe, białe. Armatura – mosiężna, chromowana (konkretny typ do uzgodnienia z inwestorem na 
etapie realizacji inwestycji). 
W pom. sanitarnych montować pojemniki na mydło ze stali nierdzewnej szczotkowanej matowej (około 0,5l 
pojemności) oraz uchwyty na papier toaletowy i ręczniki.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt pomiarowy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
6.2.  Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, a ich wyniki będą 
dokumentowane protokołami, które zostaną przekazane Inwestorowi. 
6.3.  Dokumenty budowy 
 
6.3.1.  Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania Świadectwa Przejęcia. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 
•  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
•  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
•  uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
•  uwagi i polecenia Inwestora 
•  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
•  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
•  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
•  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
•  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
•  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu robót, 
•  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. 
•  Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
•  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
 
6.3.2.  Dziennik Robót 
 
Dziennik Robót w formie uzgodnionej między Inwestorem a Wykonawcą stanowi zapis dziennych przerobów 
siły roboczej i sprzętu wykonawcy związanych z realizacją kontraktu, rodzajów i ilości wykonanych robót, jak 
również panujące warunki pogodowe itd. Dziennik Robót nie zastępuje Dziennika Budowy wymaganego przez 
Prawo Budowlane. 
 
6.3.3.  Księga Obmiaru 
 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót a w 
szczególności: 
•  wyniki pomiarów bezpośrednich 
•  obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
•  rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 
 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
6.3.4.  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.3.1 – 6.3.3 następujące dokumenty: 
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•  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
•  protokoły przekazania Terenu Budowy, 
•  protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 
•  umowy cywilno‐prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno‐prawne, 
•  protokoły z narad i ustaleń, 
•  korespondencję na budowie. 
 
6.3.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.  Rodzaje odbiorów 
 
Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz 
w Specyfikacji Technicznej. 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora 
Nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót: 
 
•  odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiór techniczny robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe), 
•  odbiór techniczny robót po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 
 
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
 
•  przejęcie części robót 
•  przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z umową. 
8.1.1.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
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ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
8.1.2.  Przejęcie robót 
 
Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inspektor Nadzoru i ewentualnie inni 
przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 
Zamawiającego. 
Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować 
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych 
organów stosowne zaświadczenia. 
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien stwierdzić: 
•  zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo‐kosztorysową, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, zasadami 
ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 
•  spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane 
pozwolenia na użytkowanie (jeśli wymagane) 
Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 
•  przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego 
przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami, 
Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów z naniesionymi poprawkami 
odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się 
w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp., 
•  umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi dokumentami, 
z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp. 
  
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w protokole wraz 
z ustalonym terminem ich usunięcia. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę w ramach oferty przetargowej. Cena robót 
będzie obejmować między innymi innymi: 
•  robociznę bezpośrednią 
•  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac budowy 
•  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
•  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 
•  płace personelu i kierownictwa budowy, 
•  pracowników nadzoru, 
•  koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.), 
•  koszty dotyczące oznakowania Robót, 
•  wydatki dotyczące bhp, 
•  usługi obce na rzecz budowy, 
•  ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
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•  ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
•  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
•  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9.2.  Koszty zawarcia ubezpieczeń placu budowy. 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń prac ponosi Wykonawca. 
 
9.3.  Tablice informacyjne 
 
Wykonawca w ramach przetargu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas 
wykonywania robót. 
Tablica informacyjna powinna spełniać wymagania przepisów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 
gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących  norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a 
w szczególności: 
• 
10.1  Ustawy 
•  Ustawa. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148) 
•  Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1843) 
•  Dziennik Ustaw 2019 poz. 544 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 
lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
•  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej ‐ Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2020 r. Dz.U. 
2019.0.1372 t.j. ‐ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
•  Dziennik Ustaw 2018 poz. 2518 Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze 
technicznym 
  
•  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 
1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166). 
•  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 
późn. zm). 
 
10.2  Rozporządzenia 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno‐użytkowego (Dz. 
U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zm.). 
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•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010, nr 259, poz. 1673). 
•  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 
•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 
•  Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. ‐ w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 
1779). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. ‐ w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ‐ w sprawie bezpieczeń‐ stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401). 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. ‐ w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
  
 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. ‐ zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dział V §111, a następnie załącznik nr 3 do rozporządzenia: 
Wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno‐ sanitarnych Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844. 
 
11.  UWAGI: 
‐  Zmiany urządzeń, materiałów i systemów, są dopuszczalne na równoważne (za wyraźną zgodą 
Inwestora), jednocześnie projektant nie ponosi odpowiedzialności w wyniku wadliwej pracy zaprojektowanych 
instalacji, wynikającej ze zmiany systemów, urządzeń i materiałów przez osoby trzecie, innych niż 
zamieszczone w projekcie. 
‐  Przed przystąpieniem do robót i zamówieniem materiału, wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji 
dokumentacji. 
‐  Wszystkie rozbieżności w projekcie pomiędzy opisem i częścią graficzną należy zgłosić bezpośrednio do 
projektanta w celu wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności. 
‐  Projekt należy rozpatrywać, jako całość informacji zawartych we wszystkich projektach branżowych w 
części rysunkowej i opisach. 
‐  Przy zmianie przyjętego systemu wykonania elementów budowlanych wszystkie elementy i detale 
wykonawcze należy zaktualizować do przyjętej technologii i dostosować do konstrukcji budynku. 
‐  Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi i instalacyjnymi oraz opisem 
technicznym. 
‐  Wszelkie odstępstwa od dokumentacji muszą być konsultowane z projektantem przed zrealizowaniem 
na budowie. 
‐  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
‐  Wymiary podane na osi bram, przeszkleń i okien oznaczają wymiar zewnętrzny ościeżnicy. 
‐  Wymiary podane na osi drzwi oznaczają wielkość otworu w świetle ościeżnicy. W przypadku drzwi 
dwuskrzydłowych, minimum jedno skrzydło musi zapewnić przejście szerokości min.90cm w świetle po 
otwarciu, z uwzględnieniem klamek itp. 
‐  Wszystkie poziomy parapetów, nadproży, etc. Odnoszą się do podłóg w stanie gotowym. 
‐  Wszystkie elementy instalacyjne zostały naniesione w celach informacyjnych i powinny być 
rozpatrywane łącznie z dokumentacją branżową projektów budowlanego  i wykonawczego. 
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‐  Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej. 
‐  Przewody elektryczne prowadzić wg proj. Wykonawczego branży elektrycznej. 
  
‐  Urządzenia dot. użytkowania prądu, wody (dobór, lokalizacja, wykonanie) wg proj. budowlanego i 
wykonawczego odpowiedniej branży. 
‐  Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wymiary otworów konstrukcyjnych sprawdzić i potwierdzić na 
budowie. 
‐  Bezwzględnie zachować ciągłość izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej budynku. 
‐  Użyte materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i 
odpowiadać odpowiednim normom. 
‐  Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami. 
‐  W rozwiązaniach systemowych zastosować wszelkie materiały izolacyjne i uszczelniające wybranego 
producenta. 
‐  Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu wymaganych 
przepisami odrębnymi zgód i pozwoleń odpowiednich organów adm. 
Państwowej. 
 
12.  UWAGI KOŃCOWE: 
 
‐  Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności 
należy odpowiednio niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego 
systemu/materiałów. 
‐  W zależności od zastosowanych materiałów należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań 
producentów. 
‐  Projektowany remont I przebudowa Domu pogrzebowego nie spowoduje zagrożenia dla  środowiska , 
higieny i zdrowia użytkowników oraz otoczenia wokół obiektu. 
Oddziaływanie związane z projektowanym obiektem zamknie się w granicach objętych opracowaniem. 
‐  Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm, związanych z pracami objętymi 
Kontraktem, nie wymienionych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Obioru Robót. 
‐ Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikającym z dostosowywania do przepisów Unii 
Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
   


