-projekt-

Umowa Nr ............... 12022

zawarta w dniu ......... 2022 roku w Malechowie. pomiedzy Gming Malechowo,
z siedzibg w Malechowie 22A, 76-142 Malechowo, reprezentowang przez:

Radostawa Nowakowskiego -Wéjta Gminy

zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, z jednej strony a

prowadzgcym/g dziatalno$¢ gospodarczg / dziatajgcym/g w imieniu ................cooeaenl. , Z
siedzibg W .....ooiiiiiiii s PIZY e s NIP: ;
REGON: .................. zwanym/g w dalszej czesci umowy Wykonawca, wytonionym w

wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych /Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm./ w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 1 pod nazwg zadania ,,Modernizacja drogi gminnej na dziatlce nr 332 w m.
Ostrowiec.”

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy wykonanie robét budowlanych, zgodnie z projektem
budowlanym pn. ,Remont drogi gminnej (dziatka nr 332 i 342/1 obreb Ostrowiec 0017) w m.
Ostrowiec.”

2. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspoétdziata¢ przy wykonywaniu niniejszej
umowy, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych zgodnie z projektem
budowlanym, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

4. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:

- oferta Wykonawcy — zat. 1,

- Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego do Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia — zat. 2,

- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét — zat. 3,

- projekt budowlany w zakresie przedmiotu zamowienia.

5. Dla celéw interpretacji zapisow niniejszej umowy bedg miaty pierwszenstwo dokumenty
zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany (wycigg) w zakresie przedmiotu zamdéwienia;

c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

d) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

e) Oferta Wykonawcy.
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§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji zamowienia wynosi 45 dni od dnia podpisania umowy.

2. Protokdlarne przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi w terminie max. 3 dni
roboczych liczac od dnia podpisania umowy. Z czynnosci przekazania placu budowy
sporzadzany jest protokot przekazania placu budowy.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Wynagrodzenie ryczattowe brutto, zawierajgce obowigzujgcy podatek VAT za wykonanie
przedmiotu UMOWY WYNOSI v.vvevevernrnnrnnns (stownie: ..o )-

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosS¢ ograniczenia zakresu zamowienia maksymalnie
o0 15% catkowitego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1.

3. Ustalone wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenie za wszelkie roboty
towarzyszgce wystepujgce podczas realizacji przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy ptatne jest, po zrealizowaniu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym zakresu robdt. Pfatnosci realizowane bedg w
terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Urzedu Gminy — Sekretariat lub odebrania
faktury elektronicznej przestanej na adres: urzad@malechowo.pl lub odebrania faktury
przestanej przez e-PUAP: /ugmalechowo/skrytka. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

5. Wykonawca przedtozy fakture koncowg w terminie 3 dni po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego i po przedstawieniu Zamawiajgcemu oswiadczenia wg
zatgcznika nr 2 do umowy podpisanego przez Wykonawce i Podwykonawcéw o braku
zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawcéw. Obowigzek przedtozenia
Zamawiajgcemu os$wiadczenia wymienionego w zdaniu poprzedzajgcym nie dotyczy
sytuacji, gdy wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wyptacane przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcéw na podstawie cesji wierzytelnosci, o ktorej
zawiadomit Zamawiajgcego Wykonawca.

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionej przez siebie faktury:
1) dokumenty potwierdzajgce dokonanie pfatnosci na rzecz Podwykonawcow lub ztozenie
przez nich oswiadczen odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim
formularzu stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy;

2) kopie faktury VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy czy ustugi.

§4


mailto:urzad@malechowo.pl

Harmonogram robét, przekazywanie wnioskow materiatowych
1. Podczas realizacji przedmiotu umowy zaleca sie Wykonawcy prowadzenie robot
zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji sporzgdzanym
przez Wykonawce jako zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe
wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapdw) i rodzajow robét objetych przedmiotem
umowy, wraz z szacunkiem przerobu, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji
okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych, stosowania materiatow
zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz posiadajgcych odpowiednie atesty,
certyfikaty, znaki bezpieczenhstwa i dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Wartosci
finansowe harmonogramu muszg by¢ tozsame z formularzem cenowym oferty.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje mogg by¢ ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersiji elektronicznej. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny
sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapow
postepu w realizacji rob6t budowlanych.

3. W  przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, ze
harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowg, a ztozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi projekt zaktualizowanego
harmonogramu i przedstawi go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w
terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

4, Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzgcy
dla Stron.
5. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

robot lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego
o przedtuzenie terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapow robdét (jezeli etapy sa
przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.

6. Zamawiajgcy moze wstrzymac wykonywanie robot budowlanych na podstawie umowy
w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opoznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, moggcych wptyng¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, Zze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Zamawiajgcy i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe
terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaC zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem
na budowe.



7. Niezaleznie od wymienionych przyczyn, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy
wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktdéry uzna za konieczny,
nieprzekraczajgcy 14 dni kalendarzowych.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonczenia robo6t o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

9. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie
uprawnia Stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania rob6t budowlanych.

10. Przed wbudowaniem materialu Wykonawca zobowigzany jest ziozy¢ do
Zamawiajgcego wniosek materiatowy celem dopuszczenia do wbudowania. Whniosek
materiatowy musi zostac¢ ztozony najpozniej w terminie 7 dni przed wbudowaniem materiatu.

11. Zamawiajgcy akceptuje badz odrzuca wniosek materiatowy w terminie 2 dni
roboczych.

12. Wykonawca wskaze kierownika budowy odpowiedzialnego za wykonanie roboét na
okres ich wykonywania oraz taki okres po ich zakonczeniu, jaki Zamawiajgcy uzna za
konieczny dla wtasciwego wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

13. Osobg reprezentujgcg Wykonawce na budowie w czasie trwania robot budowlanych
bedzie .....cvevvnennnn .

14.  Plac budowy zorganizuje na wtasny koszt Wykonawca.
15. Wykonawca odpowiada za teren budowy i utrzymuje go w nalezytym porzgdku.

16. Wykonawca w trakcie wykonywania robét i usuwania wad zapewnia wszelkie ostony,
ogrodzenia, oswietlenia i znaki niezbedne dla bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz bierze na
siebie petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak tez za
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

17. Wykonawca jest obowigzany na biezgco informowaé Zamawiajgcego
o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyngc¢ na jakos¢ robot, termin wykonania
oraz zmiane wynagrodzenia.

18. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim
osobom przez niego upowaznionym dostepu do placu budowy i do wszystkich miejsc, gdzie
wykonywane sg lub przewiduje sie wykonywanie prac zwigzanych z realizacjg umowy.

19. Wykonawca ponosi wszelkie skutki finansowe /odszkodowania/ zwigzane
z wyrzgdzeniem zawinionych przez siebie szkdd osobom trzecim w trakcie realizacji umowy
oraz w zwigzku z wykonywanymi pracami umownymi.



§5
Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci  zwigzanych
z przygotowaniem i nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach okre$lonych
w umowie, na podstawie art. 647 Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane,

2. Przedstawicielem  Zamawiajgcego  nadzorujgcym  wykonanie umowy bedzie
3. Zamawiajgcy ma prawo wydawania polecen o poddaniu testom i badaniom jakosci, wagi
i ilosci uzytych materiatéw. Jesli obowigzek badan lub testéw nie wynika z dokumentaciji,
Zamawiajgcy pokryje koszty tych badan lub testow jezeli ich wynik nie stwierdzi uchybien
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie sg
niezbedne do wykonania robot zgodnie z umowg lub usuniecia usterek w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkdw i instrukciji.

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
2) przestrzeganie ogoélnych wymagan dotyczgcych  robot w zakresie okreslonym
w dokumentaciji projektowej z zastrzezeniem, ze roboty geodezyjne prowadzone majg by¢
przez geodete posiadajgcego odpowiednie uprawnienia w zakresie realizowanej inwestycji,
3) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej
z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane,
5) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
6) realizacji robot zgodnie z zatwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym,
7) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z SST,
8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie 2z zakresem wskazanym
w harmonogramie rzeczowo-finansowym (rysunki, zestawienia iloS¢ wykonanego zakresu,
inne),
9) utrzymanie fadu i porzadku na terenie realizacji robét, po zakohczeniu robdt usuniecie
poza teren robdt wszelkich urzgdzenh tymczasowego zaplecza, pozostawienie terenu robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,
10) informowanie Zamawiajgcego o terminie zakrycia robo6t ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenie ich do odbioru,
12) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na
jako$¢ robdt lub termin zakonczenia,
13) informowanie wtascicieli urzadzen obcych (np. gaz, woda, kable energetyczne,
kanalizacja) o zamiarze prowadzenia robot w ich sgsiedztwie.
§6

Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,



jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

4. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze
okresli¢ nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.



10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umowne;j.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku umow, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy.

19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art.122
ustawy stosuje sie odpowiednio.

21. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag.

§7
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy /Dz. U. z 2020, poz. 1320/.

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione czynnosci:
prace z zakresu branzy budowlanej: polegajgce na wykonaniu konstrukcji nawierzchni .
roboty brukarskie.

2. Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy oraz osobom nie zwigzanym z gtdwnym
Wykonawcg, ktorych obecnos¢ moze swiadczy¢ o nieuprawnionym przebywaniu na terenie
budowy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy O prace, 0sOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegolnosSci:
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1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§8
Odbiory

1. W czasie trwania postanowien umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory:

- odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w celu potwierdzenia odbioru robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy — w celu potwierdzenia odbioru robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z umowg czesci robot budowlanych,

- odbiér koncowy — w celu potwierdzenia odbioru wykonania przez Wykonawce catosci robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci przedstawiciel
Zamawiajgcego.

4. Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdzajg odbidér robot protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie.

6. W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowos$ci do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia biezgcej kontroli jakosci
wykonywania robot oraz prowadzenia przez Wykonawce robét zgodnie z harmonogramem
rzeczowym realizacji rob6t budowlanych. Na jego podstawie dokonywane sg réwniez
ptatnosci za wykonane dotychczas roboty budowlane w okresie miesiecznym (zgodnie
z wskazanym w harmonogramie zaawansowaniem robot).



8. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty stuzgce mozliwosci dokonania odbioru
czesciowego, w szczegolnosci protokoty z badan i sprawdzen.

9. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego Zamawiajgcego, wykazu robot
wykonanych czesciowo, w terminie 2 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

10. Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 9, jest akceptowany i korygowany przez
Zamawiajgcego na podstawie wykonanych i odebranych robot w terenie.

11. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy.

12. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego, w terminie umozliwiajgcym udziat w probach i sprawdzeniach.

13. W celu dokonania odbioru kohcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci:

- oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt.2 lit. a), b) ustawy — Prawo
Budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy — Prawo budowlane,

- sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt, date rozpoczecia
i zakonczenia robot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzone;j
dokumentacji, uwagi dotyczgce realizacji robo6t, zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru
(jesli dotyczy)

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkow przez
kierownika budowy zapisem ,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)

- dziennik budowy (jesli byt konieczny),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, z potwierdzeniem przez
kierownika budowy, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,

- Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje witasciwosci
uzytkowych, atesty o dopuszczeniu do wbudowania materiatu,

- potwierdzenie zlozenia we wilasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne wymagane dla operatu kolaudacyjnego.

14. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli = Zamawiajgcego i  upowaznionych  przedstawicieli = Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcow lub
specjalistow branzowych.
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15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

16. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru.

17. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonhczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze
przerwaé odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia
wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonos¢ techniczng, a po
jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.

18. Komisja sporzadza protokdt odbioru korncowego roboét. Podpisany protokot odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania rozliczen Stron.

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzieh podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru kohcowego robaot.

21. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady trwate, ktére nie nadajg sie
do usuniecia, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie, do wysokosci faktycznie wycenionej wady.

2) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5% ceny ofertowej brutto, tj. .; ...l (stownie:
................................................ ), wformie ................l
2. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru

wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

5. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w

pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia, w  wysOKOSCi  .........ciceiinn... (stownie:
................................ ), wterminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia, tj. od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30%  wysokosci  zabezpieczenia, W = wysokoSCi  .................. (stownie:
.................................. ), wterminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres
gwaranciji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

11. Wykonawcy wystepujacy ze wspoélng ofertg ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za

wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

12. Jezeli okres na jakim ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie

wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na
30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pozniej
niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
§10
Uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy, ktory jest zrbwnany z okresem gwarancji.
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2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres ................. , liczac od daty odbioru
koncowego robot na warunkach okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny zgodny z Zatgcznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru koncowego.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
W sposoOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
KC, moze powierzyC usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 14 dni roboczych.

5. Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 1

Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, kary umowne, odsetki
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru koncowego robot
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwtoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczac od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad, nie wiecej
jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
3) zwioke w przejeciu placu budowy bez uzasadnionej przyczyny w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,
nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,
4) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwitoki, nie wiecej jednak niz 10% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy.
5) za stwierdzenie wykonywania robdt budowlanych przez osobe nie pozostajgca
w stosunku pracy w przypadku gdy taki obowigzek wystgpi w wysokosci 100 zt za osobe
kazdego dnia. Wysokos¢ kary ograniczona jest do 1% od catkowitego wynagrodzenia
przystugujgcemu Wykonawcy,
6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % catkowitej ceny
brutto podanej w ofercie.

2. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem zaptacenia kary.

3. Zamawiajgcy w razie zwioki w zaptacie kary umownej moze potrgci¢ nalezng mu kare
z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

4. Niezaleznie od powyzszego Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych do wysokosci petnej szkody.

5. tagczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% od
wynagrodzenia brutto wykonawcy.
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§12
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w szczegdlnosci od umowy jezeli :

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje umowy lub Wykonawca ogtosi zrzeczenie sie swojego majgtku na rzecz wierzycieli,
2) Wykonawca przystgpi do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub restrukturyzacii,

3) Wykonawca zaniechat wykonania umowy, a w szczegolnosci przerwat realizacje robot na
okres dtuzszy od dwoch tygodni, nie dotyczy to przerw w robotach spowodowanych
warunkami atmosferycznymi,

4) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen uporczywie nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

5) Wykonawca jest w zwioce z zakonczeniem realizacji umowy o okres dtuzszy niz 30 dni;
uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 60 dni od dnia nastgpienia
wymienionej okolicznosci,

6) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w pkt. 2, 3, 4, 5 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w ofercie Wykonawcy.

6. Jezeli dojdzie do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo wstrzymania wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy oraz zaliczenia wynagrodzenia
prac wykonanych na poczet kar umownych.

7. W razie odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, wykonane roboty, materiaty, sprzet

i inne rzeczy opfacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego
i pozostajg w jego dyspozycji.
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8. Jezeli realizacja umowy staje sie niemozliwa na skutek zdarzen catkowicie niezaleznych
od Zamawiajgcego i Wykonawcy, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze umowa stata sie
bezskuteczna. Wykonawca w takim przypadku wstrzyma niezwtocznie roboty i odpowiednio
zabezpieczy budowe. Zamawiajgcy wyptaci wowczas Wykonawcy wynagrodzenie za
wykonane roboty przed otrzymaniem takiego zawiadomienia oraz za roboty zabezpieczajgce
oraz likwidacje placu budowy.

9. Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od umowy jezeli druga Strona narusza jej istotne
postanowienia, z tym ze o$wiadczenie pisemne o odstgpieniu od umowy musi zostac ztozone
drugiej stronie w terminie 14 dni od dnia powziecia informacji o okoliczno$ciach bedgcych
podstawg do odstgpienia od umowy.

10. Niezaleznie od przewidzianych w ustepach poprzedzajgcych zasadach odstgpienia od
umowy, kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie

Cywilnym.

§13

Zmiany umowy
Strony przewidujg mozliwos$¢ dokonania zmian umowy przewidzianych w art. 455 ust 1 pkt 1
Ustawy Pzp w nizej wymienionych przypadkach:
1) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie tego terminu, w nastepujacych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia
robét bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoS¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy, uzyskania
dodatkowych zgdd, uzgodnien, zezwolen lub innych dokumentéw obowigzujgcych przy
realizacji procesu inwestycyjnego, koniecznosci zmian dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,
b) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne rozumiane jako: dtugotrwate opady
deszczu, $niegu, gradu, wystepowanie wiatru, oblodzenia, wysokich i niskich temperatur
trwajgcych nieprzerwanie przez minimum 3 dni robocze, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych: umowa,
normami lub innymi przepisami, ktére wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢; w  takim przypadku Strony ustalg w pierwszej
kolejnosci faktyczny wptyw powyzszych zdarzen na realizowany harmonogram prac oraz na
koniecznos¢ jego modyfikacji w wyniku niewykonania zakfadanych robdét w pierwotnie
zaktadanym terminie; w zakresie zwtoki spowodowanego iloscig dni z niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi przyjmuje sie, ze umowa moze zostac przedtuzona o takg ilos¢é
dni, przez ktére nie byto mozliwosci realizacji; w przypadku wptywu przestoju na dalszy
harmonogram robét przedtuzenie terminu bedzie wynikiem konsultacji stron w tej sprawie,
c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz realizaciji
dodatkowych robdt budowlanych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy,
d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15



e) opdznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),
f) koniecznos$ci prowadzenia dodatkowych uzgodnien z wtascicielami urzgdzen obcych lub
wtascicielami nieruchomosci przylegtych do terenu budowy,

g) wystagpienia warunkéw geotechnicznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamdwienie,

h) wystgpienie wykopalisk, niewybuchow oraz okolicznosci zwigzanych z ochrong
srodowiska uniemozliwiajgcych wykonanie robot.

2) Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

c) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3) Strony przewidujg zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt. 2. oraz w przypadku zmiany przepiséw dot.
obowigzujgcych stawek podatku VAT.

4) Zamawiajgcy jest uprawniony do zagdania zmiany sposobu rozliczenia umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5) Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét
na podstawie pkt. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie pkt. 2, zmiany umowy na innej podstawie wskazanej
W niniejszej umowie, zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego
Zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany.

6) Whniosek, o ktbrym mowa w pkt. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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7) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt. 4, wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 4, i informacji uzasadniajgcych zgdanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania
zmiany.

8) Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy.

9) Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt. 5 Zamawiajgcy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w pkt. 8
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgce;j
Zzgdanie zmiany.

10) Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Zamawiajgcemu dokumentacji,
o ktérej mowa w pkt. 8 i przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego jej kopii.

11) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 5 wraz
z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajgcych Zgdanie zmiany umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i poinformowania Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

12) W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13) Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14) W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.

§ 14
Sita wyzsza
1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na piSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z umowg, Wykonawca niezwtocznie
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wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania rob6t budowlanych.

§ 15
Rozstrzyganie sporéw.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg, majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych /Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 z pbézn. zm./ oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory, ktére mogg powstac¢ na tle realizacji umowy bedg rozwigzywane miedzy
Stronami przez sgd powszechny wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

§ 16
Postanowienia koncowe

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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KARTA GWARANCYJNA

dotyczy zrealizowanej inwestycji pod nazwg: Modernizacja drogi gminnej na dziafce
nr 332 w m. Ostrowiec
na podstawie umowy nr: RIGP.272...... 2022

1. Wykonawca gwarantuje dobrg jako$¢ wykonanych roboét oraz zastosowanych materiatéw,
zapewniajgcych trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania wykonanego obiektu wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowg i techniczng wykonanych robaét.

3. Gwarancja obejmuje bezptatng naprawe ujawnionych wad lub usterek oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wbudowanych w okresie .............. od nastepnego dnia od daty
bezusterkowego odbioru korncowego.

4. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce
na pismie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

5. Usuniecie ujawnionej wady lub usterki zostanie wykonane w okresie 21 dni, a w przypadku
wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (jesli bedg miaty wptyw) naprawa
zostanie dokonana bezzwtocznie, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolg.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

8. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 21 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledow technicznych
lub niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

9. Po odbiorze robot zwigzanych z usunieciem wada z tytutu gwarancji, okres gwarancji biegnie
na nowo dla tych roboét, co potwierdzone zostanie wpisem do protokotu.
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Zal. Nr 2 do umowy .........

(Podwykonawca / dalszy Podwykonawca) miejscowos¢ dnia
*niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa firmy Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy — ADRES)
bedacego Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg
*niepotrzebne skresli¢

W ZAKIESIE .. ittt e ettt oottt e e e e e e e e et ettt eeeeeeeeeeta—— e eeaeeeeeata— e aaeeearrrr—
(rodzaj robot)

(b= =T b=1 o |1 R TP

realizowanym w ramach Umowy nr ............ccccccvieeeeeeneeneens zdnia......cccii

zawartej przez Zamawiajgcego, {j. ................... z

(nazwa Wykonawcy)
o$wiadczam, ze otrzymatem/tam catkowite nalezne mi wynagrodzenie od Wykonawcy, okreslone
W umowie............. z dnia...........

NEO ..o
podatek VAT ...
Brutto ..o
zgodnie z fakturg/mi VAT Nr ..o zdnia ..o

i ze nie bede sktadat w przysztosci roszczeh wobec Zamawiajgcego o zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wynikajgce z art. 647* § 5 k.c.

Ponadto, odwiadczam, ze w przypadku zatrzymania mi przez Wykonawce/Podwykonawce* czesci
wynagrodzenia tytutem kaucji gwarancyjnej nie bede dochodzi¢ w/w kwoty na drodze sgdowej wobec
Zamawiajgcego gdyby nie zostata zwrécona przez Wykonawce/Podwykonawce*. Kwota ta dotyczy
wewnetrznych zobowigzan miedzy Wykonawcg/Podwykonawcg® i Podwykonawcg/Dalszym
Podwykonawcg i nie wchodzi z zakres roszczen wobec Zamawiajgcego z tytutu solidarnej
odpowiedzialnos$ci za zaptate za roboty budowlane wynikajgce z artykutu 647 k. c.

............................................. (Podpis)
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