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SPIS ZAWARTOSCI:

I CZESC.WYMAGANIA OGOLNE.
OST 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna
SST 01.00 . Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
Wymagania og6lne. (45111200-0)
Il CZESC. BRANZA SANITARNA.
SST 02.00 Roboty w zakresie budowy sieci wodociggowych (45231300-8 )
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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST 00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Dtugosza w Gorzowie WIkp.”

Zakres robdt obejmuje :
® Roboty w zakresie budowy wodociaggow KOD CPV 45231300-8

1.1.1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi czg¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.Zakres robdt objetych ST

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami
Szczegotowymi niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych. Normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla robodt objetych
wymienionymi nizej szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:

Kod CPV Numer Tytut specyfikacji
specyfikacji
CZESC PIERWSZA

OST 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna

45111200-0 | SST 01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
Wymagania ogdlne.

CZESC DRUGA

45231300-8 [ SST 02.00 | Roboty w zakresie budowy zakresie budowy wodociggow

1.3.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia upowaznionego organu nadzoru budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem i innymi osobami upowaznionymi z mocy
prawa do dokonywania w nim wpisow.
Kierownik budowy - Inzynier wyznaczony przez Wykonawce, upowazniony do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera  zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera .
Laboratorium - laboratorium badawcze, =zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera .
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Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gltgbokos$ci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Inzynier — Inspektor Nadzoru.

Projektant — Inzynier, uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys i przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacj¢
projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na witasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Projekty budowlane zawieraja wszelkie
dokumenty formalne, natomiast w projektach wykonawczych zawarte sg rozwigzania szczegbtowe ujete
takze w ST.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos$é ich
wazno$ci wymieniona w SIWZ.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob okreslony
w OST 00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakdéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzyniera oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
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wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatléw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje¢ wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdow w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢$ci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inzyniera .

Kazdy rodzaj robot, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, za wykonanie projektu oraz
utrzymanie organizacji ruchu na czas robot zgodnie z wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami InZzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatoéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakoSci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier wustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzegtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wptynagé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u Zzrédla ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja
projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Inzynier ma prawo zazada¢ odbioru poszczegolnych warstw konstrukcyjnych odtwarzanych
nawierzchni, przed polozeniem kolejnej, potwierdzonych badaniami o czgstotliwosci 2 punkty na 600m2
odtworzen.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
2. deklaracje wtasciwosci uzytkowych z:
— Norma Europejska
— Polska Normg lub
— aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt I i ktore spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi .

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym w przypadku natozenia przez wiasciwy
organ obowigzku jego prowadzenia; obowigzuje Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem Inzyniera, ktory
dokonat zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera .

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i technicznych
koncowych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
— wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zaj¢ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia 0 jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) zgloszenie wykonania robot budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera 0 zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
InzZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub technicznym koncowym odbiorem odcinkdéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia
beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior techniczny koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru technicznego koncowego robét

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera 1 Zamawiajacego. Odbior techniczny koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia ztozenia pisma przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego
oraz ztozenia dokumentacji powykonawcze;j.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych
1 robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupeiniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru technicznego koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego koncowego robot jest protokodt
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

W dniu zloZzenia zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych i zgloszenia ich do odbioru
koncowego, Wykonawca przedlozy dokumentacje powykonawcza do weryfikacji. Dokumentacja
powykonawcza zawieraé bedzie w szczego6lnoSci:

- Projekty budowlane, wykonawcze lub techniczne wraz z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity)
oraz dodatkowe projekty, jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji umowy. Dokumentacja
powykonawcza sporzadzona bedzie w ilosci 2 egzemplarzy
(1 oryginat, 1 kopia) oraz legz. w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajacag mapy
powykonawcze (wersja papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z o$wiadczeniem
geodety o tym, Ze mapy powykonawcze zostaly przyjete w stosownym OSrodku Geodezji i
Kartografii.

- Wszystkie protokoty odbiorow czgsciowych,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robot,

- Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu, a takze,
w razie korzystania z ulic, sgsiedniej dziatki Iub lokalu,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIOR,
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- deklaracje wlasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow zgodnie z STWiOR,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

- szkice geodezyjne wykonanej sieci wodociagowej/kanalizacji sanitarnej/przepompowni $ciekow ze
wskazaniem dziatki ewidencyjnej, ktorej dotyczy oraz wyszczegodlnieniem ilosci materiatow
wykorzystanych do budowy,

- szkice geodezyjne ze wskazaniem ilosci rozebranej nawierzchni,

- szkice geodezyjne odtwarzanej nawierzchni ze wskazaniem iloci w m® oraz grubosci
poszczegblnych warstw wraz z rzednymi wysoko$ciowymi,

- wszystkie protokoty z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- wszystkie protokoty odbioru terenéw podpisane przez wlascicieli/ zarzadcow,

- protokoty z préb szczelno$ci odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej,

- inspekcja TV odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej >200 mm,

- protokoty z badan wydajno$ci hydrantu,

- Protokoly z prob szczelnoSci odcinkow przewodow wodociggowych wraz z badaniem
bakteriologicznym,

- powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nos$niku przez
Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp).

- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegblowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru technicznego koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru technicznego koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze technicznym koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior techniczny koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena przetargowa, uzyskana w wyniku skalkulowania cen jednostkowych w
Tabeli Elementéw Rozliczeniowych przez Wykonawce 1 podpisane warunki umowy pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca.
Cena jednostkowa danej pozycji robot w Tabeli Elementow Rozliczeniowych zawiera wszystkie
koszty wynikajace z SIWZ, w tym w szczegolnosci:
» Koszty czynno$ci formalno-prawnych niezbednych do zrealizowania Zadania;

robocizng oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

» warto$¢ Materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Teren Budowy i
magazynowania,;

» dostawe i montaz wszystkich Urzadzen stanowigcych Roboty State, osprzet itp.;

» warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

» koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza, min.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw nadzoru i laboratorium;
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koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robdt;

Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego;

Koszty zwiazane z wykonaniem projektu odtworzenia nawierzchni w razie koniecznosci,
koszty tymczasowej organizacji ruchu, w tym wykonanie projektu tymczasowej organizacji
ruchu;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robodt, wykonania prac towarzyszacych 1 Robot
Tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu Wykonawcy;

koszty ogolne Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot oraz w Okresie
Gwarancji i Rekojmi;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem
podatku VAT;

wykonanie robot podstawowych wg szczegotowych STWiIOR — odpowiednio dla rodzaju
Robot;

wykonanie wszelkich Robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania
Robét zgodnie z Kontraktem;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z poszczegdlnymi STWiOR;
uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robdt;

wykonanie badan i odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli
jest wymagane w Pozwoleniu na Budowg;

wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty
naprawy uszkodzonych w trakcie Robdt ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co
najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych a takze odszkodowan i wycen odszkodowan
za spowodowane uszkodzenia lub straty;

koszty nadzoru archeologicznego;

oraz inne zwigzane z wykonaniem zakresu objetego dana pozycja w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych;

Wykonawca ma obowiazek sporzadza¢ harmonogramy rzeczowo-finansowe przekazujace realizacje
poszczegdlnych odcinkow w ujeciu miesiecznym.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w OST 00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Organizacja ruchu

Koszty organizacji ruchu i jej likwidacji nie podlegaja oddzielnej zaptacie, zostaly uwzglednione w
cenach jednostkowych i podpisanych warunkach umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Ruchu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(d) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

(e) optaty za objazdy komunikacji miejskiej na czas budowy( zmiana lokalizacji przystankow, wydtuzenie

trasy)

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,
b. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajagce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100,
poz. 1086, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie (We) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Zatacznik 1 Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No 2151/2003 ,
Dz.U.L 329z 17 grudnia 2003 r.

Zatacznik II Tabela Zbieznosci Miedzy CPV I CPA 96 Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.

Zatacznik 111 Tabela Zbieznosci Miedzy CPV I CPC Prov. Zob.: Rozporzadzenie Komisji (WE) No
2151/2003, Dz.U. L 329 z 17 grudnia 2003 r.
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Il ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE (45111200-0). WYMAGANIA OGOLNE.

OST 01.00
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s3g wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania
inwestycyjnego ..Przebudowa sieci wodociagowej w ul. Dtugosza w Gorzowie WIkp."

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych zwigzanych

z budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego
»Przebudowa sieci wodociaggowej w ul. Diugosza w Gorzowie WIkp." i obejmujg w szczegodlnosci:

- wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie i r¢cznie

- wykonanie szalowania $cian wykopow

- wykonanie wykopu wraz z odwiezieniem urobku

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu dowiezionego

- odwodnienia wykopow

- zasypywanie wykopow

- badania kontrolne

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajacych i odwodnienia

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is =Pd/ Pds

gdzie:

Py — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®]

Pgs — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm],
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm].
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST. 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST -
00.00. Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
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2. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje
Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Inzynier poleci usung¢ z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom Kontraktu i
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

3. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza
pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych
pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawcg.

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia
nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Odwodnienie pasa robéot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia,
ktére zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

4.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podane w tablicy 1.

Jezeli grunty rodzime w wykopach 1 miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika
zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je doggséci¢ do wartosci Is podanych w tablicy
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Tablica 1.Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych.

Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ Is dla:
1 2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm (dotyczy drog asfaltowych i drogl

utwardzonych)

Gorna warstwa o grubosci 20 cm (dotyczy poboczy) 0,98

Na glebokosci od 20-50 cm od powierzchni korony robot ziemnych 0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w OST -
00.00.

Przed przystapieniem do roboét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania

robot pomiarowych i przygotowawczych.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiarom podlega¢ begdg tylko elementy zawarte w Tabeli Elementdow Rozliczeniowych (dalej TER).
Obmierzony element zawiera¢ bedzie wszystkie Roboty i Materialy jakie skladaja si¢ na wykonanie danego
elementu i bedzie on obmierzony w jednostkach przyjetych w TER.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa. W tym przypadku
Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena jednostkowa danej pozycji robot z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych bedzie rowniez obejmowac:

> prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow,
ewentualne karczowanie (usuniecie karczy tj. kolidujacych korzeni drzew),
zdjecie humusu, przemieszczenie go poza stref¢ robot 1 zhatdowanie,
wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych w
wykopie i na odktadzie, reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,
utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke,
niezbedne odwodnienie wykopoéw na czas wykonywania robot w tym: uzyskanie pozwolenia wodno
prawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile bgdzie wymagane), roboty przygotowawcze,
wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorow, zrzutu wody itp; montaz i demontaz sprzetu
odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggdw tymczasowych, montaz i demontaz pomp i
agregatow odwodnieniowych, obstuge i dozér pomp agregatow, konserwacje pomp agregatow,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie
osypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych, kontrolg jakosci zrzucanej wody, oczyszczenie,
> ulozZenie i odwiezienie materiatow 1 sprzgtu,

VVV VYVV

A\

zasypanie wykopu z zaggszczeniem gruntu,

> przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zaggszCzenie gruntu,
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przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materialu zamiennego,

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami
samowytadowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z oplatami za sktadowanie,
wyréwnywanie zasypek, $ciecie wypuklosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni
terenu,

wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot,

umocnienia wykopow w niezbgednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,
wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu,

wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢ dla
pieszych,

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robdt, pobocza drog wyprofilowa¢ a tereny zielone pokry¢
humusem i obsia¢ trawg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. BN-76/8950-03 Badania hydrotechniczne. Obliczanie wspotczynnika filtracji gruntow
sypkich na podstawie uziarnienia i porowatos$ci.

YV VVVV Y VYV
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| ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWYCH
(45232130-2)

SST 03.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przy budowie sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ramach zadania inwestycyjnego
.Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Dtugosza W Gorzowie Wlkp.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie sieci wodociagowej wraz z przytaczami w ramach zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa sieci
wodociagowe] w ul. Dlugosza w Gorzowie Wlkp.”
W zakres tych rob6t wehodza:
« roboty przygotowawcze,
o roboty ziemne,
usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
roboty zwigzane z za$lepieniem istniejacych rurociagow,
roboty montazowe, przewierty , przeciski, przelaczenia, przepiecia
kontrola jakosci.
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy sieci wodociggowej tj.:
— rury ci$nieniowe @315, 90, 32 PELI00SDR17 PN10 - RC taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe,
— uzbrojenie sieci wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Sie¢ wodociagowa - sie¢ wodociggowa, zaopatrujgca ludno$¢ i zaktady przemystowe w wodg.
Przewod wodociagowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.
Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.
Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociagow w przypadku pozaru.
Srednica mominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewngtrznej rurociagu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.
Cisnienie robocze - wysokos¢ cis$nienia okre§lona zgodnie z dokumentacja techniczng jako maksymalna roznica
rzednych linii ci$nienia w najwyzszym polozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
Odleglo$é bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.
Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej polaczenie materialow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodta, ilosci 1 koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.
Zgrzewalno$¢ - podatnos¢ materialu do taczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.
Z}acze zgrzewane - polaczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie (materiatow) o fizycznej ciagtosci.
Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z przeszkods .

Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow
przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego zroédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Przewody wodociagowe.

2.2.1 Rury cisnieniowe i ksztaltki

e Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potaczone ze soba
molekularnie;

e Rury wykonane z materialu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec,
podlegajacemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

e Rury odporne na skutki zarysowan i naciskdéw punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

e Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociagdéw, zgodna z
PAS 1075 Typ 2;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastgpujace
podstawowe dane:

* nNazwa producenta;

* rodzaj materiatu;

* 0znaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

e grubos¢ Scianki w mm;

 data produkcji: rok -miesigc-dzien;

* obowigzujgca norma.
Jednorodno$¢ materiatowa:
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspotpracy potaczen
przy wysokich ci$nieniach.
Ksztaltki PE

» stosowac ksztattki PE 100 SDR 11 PN 16;

» uzywac ksztaltek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

» uzywac ksztattek o konstrukc;ji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki;

* uzywac ksztaltek, ktore posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,

osadzone w korpusie ksztattki;
» uzywac ksztaltek, ktore posiadaja kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajacy w
sobie parti¢ towaru i kod towaru;

* dopuszcza si¢ zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;

* posiadac¢ aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewows;

* uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

* przestrzega¢ procedury zgrzewania wlgcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;
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» kazde polaczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk protokotu
Zgrzewu,

» ksztaltki elektrooporowe winny posiadac tabelg z korekta czasu zgrzewania wzgledem temperatury
otoczenia;

* przestrzega¢ aby byla zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

* zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowa¢ napiecie wedlug instrukcji obstugi zgrzewarki;

» zachowac¢ aby znakowanie gniazda polaczenia elektrod i kontrolki zgrzewu bylo widoczne po jednej
stronie;

2.3. Uzbrojenie sieci

2.3.1 Zasuwy odcinajace.

Zasuwy kolnierzowe, Zeliwne spelniajace nastepujace parametry

o zasuwy kolnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem;

e cis$nienie nominalne min PN10;

e zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi

o gladki pelny przelot bez gniazda;

e Kklin z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z
woda pitna;

e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz
powloka epoksydowa o min grubosci 250um;

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;

e wrzeciono odizolowane na catej dlugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

o uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

» uszczelka polaczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zaglebiona w rowku pokrywy;

e S$ruby z lbem walcowym taczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i
zabezpieczone przed korozjg masg zalewows;

o nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

o  kohierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

2.3.2 Skrzynki uliczne.
Skrzynki uliczne musza spetnia¢ nastgpujace wymagania :
e musza by¢ dopasowane do elementu, ktoéry si¢ w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedlug zalecen
producenta,
o korpus wykonany z tworzywa PA+;
e pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymala na obcigzenie ruchem
ulicznym,
e pokrywa z oznaczeniem ,,W" dla zasuw,
e w przypadku narazenia skrzynek na obcigzenie ruchem ulicznym, nalezy zastosowa¢ podstawy z
tworzywa sztucznego (ptyty odciazajace)

2.3.3 Obudowy do zasuw.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

*Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa,

*leb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

strzpien o pelnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo;
*przejscie preta przez gorng pokrywe uszcezelniajagca obudowy zabezpieczajace przed przedostawaniem si¢
zanieczyszczen;

erura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

*polaczenie zasuwy z nasada wrzeciona za pomoca zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub sruby.
sobudowy teleskopowe wyposazy¢ w ostony z rur PVC, ktére wyprowadzi¢ ich gérne konce do skrzynek zasuw.
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2.3.4 Hydranty nadziemne.

Hydranty zewngtrzne nadziemne musza spelnia¢ wymagania:

- ci$nienie nominalne min PN10;

- hydranty z podwojnym zamknigciem;

- dwie nasady boczne typ B (75);

- pelne zabezpieczenie antykorozyjne;

- glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powloka
epoksydowa o min grubosci 250"m wraz z dodatkowa zewnetrzng powtoka odporng na promieniowanie UV;
- kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego, stali nierdzewnej lub stalowa ze wszystkich stron ocynkowana
ogniowo;

- w przypadku projektowania hydrantu w rejonie pasa jezdnego, hydrant musi posiadaé, w razie
mechanicznego uszkodzenia, mozliwo$¢ rozdzielenia korpusu goérnego i dolnego (tzw. zlamanie) bez
uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i niekontrolowanego wycieku wody;

- kolumna dolna i gorna powinny sie calkowicie odwodni¢; odwodnienie hydrantu nalezy obudowaé
stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki
0,5m x0,5m.

- grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powloka elastomerowa;

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona za pomoca uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale
odpornym na korozje;

- owiercenie kohierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- przytacze kotierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 10922:1999;
odwodnienie kolumny dziatajace w stanie zamknietym. Kolumna dolna i gérna powinny si¢ catkowicie
odwodnic;

- dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

- Sruby taczace kolumng gorng i dolng ze stali nierdzewne;.

2.3.5 Hydranty podziemne.

Hydranty zewnetrzne podziemne muszg spetnia¢é wymagania:

- ci$nienie nominalne min PN10;

- glowica, uchwyt ktowy i1 kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 pokryte zewnatrz i
wewnatrz powtoka epoksydowa o min grubosci 250" m;

- dodatkowe zamknigcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

- owiercenie kotnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

- wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej;

- uszczelnienie wrzeciona O-ringowe,

- zawoOr kulowy jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia hydrantu;

- tlok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS 400 lub mosiadzu utwardzanego z
nawulkanizowang powloka elastomerowa;

- catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknigtym; odwodnienie hydrantu nalezy obudowaé
stosownym filtrem tworzywowym obsypanym warstwg zwiru o granulacji 216mm o wymiarach obsypki 0,5
- glebokos¢ zabudowy (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm.

2.4. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne
Z wkiadka stalowsa tgczona na zaciski dla sieci.

2.5 Umocnienia

Dla wykopéw o $cianach pionowych nalezy wykonaé¢ umocnienie poziomo zakladanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad powierzchni¢ terenu.

Umocnienie $cian ztozone jest z oddzielnych odcinkow tzw. klatek o dlugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych
kazda stanowi cato$¢. Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek wtozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),
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- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

2.6. Kruszywo na podsypke

Dla kanatow sanitarnych nalezy wykona¢ podsypke konstrukcyjng z piasku $redniego dobrze
uziarnionego o grubosci 10 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie
do zmodyfikowanej wartosci Proctora 0,95. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1.

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1. Skladowanie materialow na placu budowy.
Sktadowanie powinno odbywa¢ si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwosciag odprowadzenia
wod opadowych.

2.9.2. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych
oraz opadow atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50
m.

2.9.3. Ksztaltki i armatura
Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.

2.9.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9.5 Inne materialy.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie
zamknietym.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosuje sprzet gwarantujacy
wlasciwa jakos$¢ robot.

3.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
Do robot ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastgpujacy sprzet:
- pite do cigcia asfaltu i betonu,
- koparki o pojemnosci 0,25 m®,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)
- pale szalunkowe stalowe do szalowania wykopow
- pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy
- samochody samowytadowcze.

3.2. Roboty montazowe
Do robdt montazowych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:
- wciggarke reczna,
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- wceiggarke mechanicznag,

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowyladowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

-sprzet do obcinania bosego konca rur PE korytka drewniane z naci¢ciem szczelinowym, r¢czna pita
do drewna, pilniki ptaskie o dt. ca 30 cm ( zdzierak i gladzik )

- zamknigcia mechaniczne - korki lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe
( stuzace do wykonywania badan odbiorczych na szczelno$¢ i ptukanie )

- taSma miernicza

- niwelator i teodolit

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00

4.2. Transport rur kanalowych

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub fancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo, przed
roztadunkiem wiazki nalezy wyja¢ rury ,,wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub
wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie.
Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugos$¢ rur jest
wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

4.3. Transport ksztaltek.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST 00.00

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.
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5.3. Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, Wykonawca zobowigzany
jest do ich usuniecia wg wymagan Zarzadcg sieci, z ktorg wystapita kolizja. Koszty ich usuniecia nalezy uja¢ w
cenie ulozenia mb sieci wodociggowe;.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte wasko-przestrzennie o Scianach pionowych, umocnionych. Dla
wykopow o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian zlozone jest z oddzielnych
odcinkow tzw. klatek o dlugosci 4,0 - 5,0 m, z ktorych kazda stanowi calo$¢. Polaczenie klatek sasiednich
powinno by¢ dopasowane szczelnie.

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementdw:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (naktadek),

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.

Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odpowiednie sktadowisko.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W czasie wykonywania rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru

przyleglego do wykopu.

5.5. Przygotowanie podloza, podsypka.
Ze wzgledu na zastosowane rury typu RC nie ma koniecznosci stosowania podsypki..

5.6. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spelia¢ ponizsze warunki:

Glebokos¢ ulozenia wodociagu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wicksze od glgbokosci
przemarzania gruntu.
— Dla rur 0 <1000mm zgodnie z PN-81/B-10725 nalezy zwiekszy¢ o 0,40 m przykrycie wodociggu w

stosunku do glebokosci przemarzania h,.
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.7. Przewody wodociagowe

Przy uktadaniu rur nalezy poshugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego wodociagu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $ciSle powinna przylega¢ do podloza na calej swej
dhugosci. Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigeciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy
nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podloze przez podsypke z piasku
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie polozenia rury przez podlozenie kawalka drewna, cegly lub
kamienia. Opuszczong do wykopu rure uklada sie na przygotowanym podiozu, centrycznie z wcze$niej
utozonym odcinkiem rury. £aczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarks elektryczng.
W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Wszystkie polaczenia powinny
by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu probnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga si¢ aby:

- zgrzewane rury mialy ta samg $rednicg i te same grubosci Scianek,

- rury byly ustawione wspotosiowo,
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- koncowki rur byty doktadnie wyrdéwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wtasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usunigcia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze

wzgledu na duza wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chlodzenia zlacza po jego zgrzaniu byta utrzymana na staltym poziomie, a w
szczegblnoéci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym
chtodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ §cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego 1 zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
okreslonych przez danego producenta.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed zamuleniem woda
deszczowa.

Po utozeniu wodociagu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
z doktadnym podbiciem pachwin.

W migjscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w
czasie trwania proby.

5.8 Podlaczenie do istniejacej sieci i instalacji wodociggowych

Roboty przy wykonywaniu podlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podtaczenie wybudowanego wodociggu nalezy
wykonac¢ po uzyskaniu pozytywnym wyniku proby szczelnosci i badania bakteriologicznego wody.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wlasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej oraz
przygotowac¢ odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby czas wylaczenia wodociggu byl jak najkrotszy. Grunt
zasypki powinien by¢ mozliwie jednorodny.

5.9 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Ze wzgledu na zastosowane rury typu RC nie ma koniecznosci stosowania obsypki.

Zasypywanie wykopow gdzie przewidziano wymiang gruntu nalezy wykonac z piasku sredniego dobrze
uziarnionego o grubosci dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe
piasku nalezy zage$ci¢ mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%. Zasypywanie
wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zaggszczonego gruntu. Szczegélnie starannie nalezy zaggscié
grunt wokot rury i na wysokos$ci 0,30m ponad rurg. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0m
nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych.
Ciezkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Materialem zasypkKi
powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno Iub $rednioziarnisty.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspotczynnikiem spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnigciu zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu. W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +
20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywa¢ laboratoryjnie.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w pasie drogowym :
- dla warstwy do glebokosci 2m — 1,00
Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zaggszczenia powinna wynosic:
- dla obsypki (30cm powyzej rury)—0,97
- dla zasypki - 0,50
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to nalezy spulchni¢
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagesciC. Jezeli powtdrne zageszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, nalezy usung¢ warstwe i wbudowaé nowy
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material, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy. Przed
zaggszczeniem nalezy wyréwna¢ powierzchni¢ najwyzszej warstwy zasypowej.

5.10. Oznakowanie armatury.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Tablice do oznaczania
uzbrojenia nalezy wykona¢ i zamontowac na istniejacych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach na wysokosci ok. 1,5m nad terenem. Tablic uzywac tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.
Tablice orientacyjne musza spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-09700. Stupki dla tabliczek informacyjnych
winny by¢ stosowane z betonu. Stupki betonowe winny by¢ o wymiarach 150x150x1500 mm ( w tym 50cm w
ziemi, 100 cm ponad teren).

5.12. Odtworzenie istniejacych nawierzchni.
Nawierzchnie odtworzy¢é do zgodnie z zatwierdzonym Projektem Odtworzenia Nawierzchni przez
Zarzadce Drogi, jak 1 zgodnie z uzgodnieniami z wtascicielami dziatek prywatnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST - 00.00

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
»  sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
*  badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
*  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
*  Dbadanie odchylenia osi kolektora,
»  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i armatury
*  badanie odchylenia spadku wodociagu,
»  sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
»  sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
*  badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
»  sprawdzenie rzednych posadowienia armatury,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

* odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

* odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £+ 5 cm,

» odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

* odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

* rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm.
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6.2.4 Szczelnos¢ przewodu.

Szczelno$¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodoéw z rur zeliwnych stalowych i z
tworzyw sztucznych przy probie hydraulicznej ci$nienie wykonane na manometrze, nie spadto w ciggu 30 min.
ponizej wartosci ci$nienia probnego.

Szczelno$¢ catego przewodu powinna by¢ taka, aby dla przewodoéw z rur jak wyzej, przy probie
hydraulicznej wyplyw wody V., obliczony wg PN-81/B-10725 nie przekraczat 1000 dm® na 1 km dhugosci, na
metr §rednicy zastepczej przewodu 1 dobe.

6.2.4.1. Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu proba hydrauliczng zgodnie z PN-81/B-10725 .

Dhugos$¢ przewodu przeznaczonego do odbioru, nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Przewod nie moze
by¢ zewnatrz zanieczyszczony.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron.

Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantoéw powinny by¢ zamknicte za
pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem. Przewod na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesuni¢ciem w planie i w profilu.

Na badanym odcinku nie powinny by¢ instalowane przed probg szczelnosci hydranty, zawory 1 inna
armatura za wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte, a dtawiki odciagniete w
sposoOb zapewniajacy ich catkowita szczelnos¢.

Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane.

Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane piaskiem do wysokosci potowy $rednicy przewodu, piasek powinien
by¢ ubity doktadnie z obu stron przewodu. Kazda rura powinna by¢ w srodku obsypana od gory piaskiem, za
wyjatkiem zlaczy.

6.2.4.2. Cisnienie probne odcinka przewodu
Cisnienie probne przyjeto = 1,0 MPa.

6.2.4.3. Opis badan

W wyzej potozonym koncu przewodu oraz we wszystkich miejscach w ktérych moze gromadzi¢ si¢
powietrze, nalezy umiesci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzenia powietrza.

Na rurce odpowietrzajacej] wyzej potozonej koncoéwki wodociggu nalezy zamontowaé trojnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej z kurkiem spustowym
pod manometrem.

Napehianie odcinka przewodu woda nalezy w miare mozliwosci rozpocza¢ od nizej potozonego konca
odcinka przewodu oraz przeprowadza¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu.

Po stwierdzeniu pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamkna¢ ich
zawory.

Do nizej potozonego konca odcinka wodociagu nalezy podtaczy¢ pompe hydrauliczng i podtrzymywacé
ci$nienie zapewniajace catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin.

Po napetnieniu odcinka przewodu woda, nalezy podnie$¢ cisnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia roboczego, nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajace;.

Tym sposobem nalezy podnie$¢ ci$nienie az do jego stabilizacji na wysokosci cisnienia probnego,
nastepnie wylaczy¢ pompe hydrauliczna.

Po ustabilizowaniu si¢ cisnienia w przewodzie na wysokoSci cisnienia probnego nalezy przez 30 min.
sprawdzaé, czy ciSnienie na manometrze nie spada ponizej cisnienia probnego. Nalezy jednoczesnie
obserwowac przewad i ztgcza.

6.2.4. Proba szczelnosci przewodu

W chwili rozpoczecia proby szczelnosci przewodu nalezy zanotowac czas z doktadnoscig do 10 s oraz
odczyta¢ wskazania manometru z doktadno$cig podziatki skali. W ciggu 30 min. trwania proby nalezy
prowadzi¢ obserwacje manometru, robigc odczyty co 5 min. Po uptywie 30 min. nalezy podnie$¢ cisnienie do
wysokosci cisnienia probnego i po jego ustabilizowaniu nalezy dokona¢ obnizenia ci$nienia o 0,2 MPa,
nastepnie obnizy¢ ci$nienie o dalsze 0,1 MPa z otwarciem zaworu i pomiarem ilo$ci wody, ktéra wyplynela.
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6.3. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby
mogla wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

W wypadku stwierdzenia, ze woda po plukaniu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu.

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ woda chlorowa powstata ze zmieszania gazowego chloru z woda
lub za pomoca roztworéw wodnych podchlorynu wapnia wzglednie podchlorynu sodu przy zawartosci 50 mg
Cl/dm®. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godz. Pozostalo$é¢ wolnego chloru po tym okresie
powinna wynosi¢ 10mg Cl/dm®. Po usunicciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy przeprowadzic
ponowne ptukanie oraz wykonac¢ analizy bakteriologiczne wody plynacej w przewodzie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST - 00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa:
- jest mb (metr biezacy) wybudowanej sieci wodociggowej kazdej srednicy, liczony w osiach przewodu
miedzy weztami

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.1. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.1.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegdétowo oméwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposob
trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.1.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z
wymagan przy odbiorze technicznym czgsciowym nie zostato spetnione, nalezy dang faze robo6t uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST - 00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego i odebranego wodociagu obejmuje :

Oznakowanie robot,

Dostawe materiatow

Wykonanie robot przygotowawczych, wraz z karczowaniem zieleni (jesli wystapi)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

oplaty za zajecie pasa ruchu drogowego, projekty organizacji ruchu,

Montaz zdemontowanej armatury zgodnie z PB,




Wykopy oraz przekopy w gr. kat. I-1V wraz z umochieniem $cian wykopu oraz wywozem nadmiaru

gruntu,

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP.

Utozenie przewodow wodociggowych
Montaz ksztaltek zeliwnych ci$nieniowych i ksztattek PE zgodnie z projektem budowlanym
Montaz armatury wodociagowej zgodnie z PB

Wykonanie wiaczen do istniejacej sieci wodociggowej

Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
Montaz tabliczek informacyjnych lokalizacji urzadzen podziemnych wodociagu
Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowe;j

Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j

Zasypanie wykopow gruntem rodzimym lub dowozonym

Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10725

PN-91/B-10728
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-85/B-01700

PN-B-06050:1999

BN-83/8836-02

BN-62/8738-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030

PN-B-19701:1997

PN-79/B-06711
PN-87/B-01060

PN-B-11113:1996

PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-70/C-89015
PN-70/C-89016

BN-86/8971-08
PN-64/H-74086

PN-89/H-02650
PN-83/H-02651

PN-83/M-74024/00

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Studzienki wodociggowe.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sieC zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny.
techniczne.
Beton zwykly.
Zaprawy budowlane zwykle.
Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement. Klasyfikacja.
Cement hutniczy.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i
wyposazenia. Terminologia.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
Kruszywa mineralne do betonu.
Cement portlandzki.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia.
Rury polietylenowe. Metody badan.
Ksztaltki polietylenowe do 1aczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
Armatura i rurociagi.
Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne.

Sktadniki betonu. Wymagania

elementy




PN-83/M-74024/03
PN-93/C-89218
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
BN-85/6753-02
BN-87/6755-06
BN-77/5213-04
PN-89/M-74091
PN-86/M-74140/01

PN-92/M-74001
PN-85/M-74081

BN-81/9192-05
BN-81/9192-04
PN-EN-124:2000

10.2. Inne dokumenty

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. DLUGOSZA W GORZOWIE WLKP.

Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne
na ci$nienie nominalne 1 MPa.

Rury 1 ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.
Welon z wlokien szklanych.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na ci$nienie
nominalne do 40 MPa. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.

Wiazy kanatowe.

Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1 z 1971 r.].

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.
II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - ZTS Gamrat.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Program produkcji armatury przemystowej zeliwnej Wegierska Gorka.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - WAVIN.
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