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I CZESC OPISOWA
1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Niniejsze roboty projektowe i budowlane przewidziano w ramach zadania pn. ,Zaprojektowanie i
budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z siegaczami do dziatek zabudowanych) oraz odcinka sieci
wodociggowej (wraz z przepieciem istniejgcych przylgczy) w miejscowosci Wicko”.

Powyzsza inwestycja jest bezwzglednie konieczna, aby uregulowac i zmodernizowac gospodarke wodno -
Sciekowg na terenie miejscowosci Wicko.

Niniejszy program stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych,
przygotowania oferty w nizej wymienionym zakresie. Program funkcjonalno — uzytkowy okresla rodzaj
i zakres robdt niezbednych do wykonania w ramach zadania pn. ,Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej (wraz z siegaczami/przytaczami do dziatek zabudowanych) oraz odcinka sieci wodociggowej
(wraz z przepieciem istniejgcych przytaczy) w miejscowosci Wicko”.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie pelnego zakresu wszystkich prac oraz innych
$wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych
kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztow wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu
pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy zaleca przed
ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

1.1  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$c obiektu, zakres robot budowlanych

Nazwa zamowienia:

»~Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z siegaczami do dziatek zabudowanych) oraz
odcinka sieci wodociggowej (wraz z przepieciem istniejgcych przytaczy) w miejscowosci Wicko”

Realizacja catego zakresu zamdwienia wymaga zaprojektowania nastepujgcych elementéw:

e Budowa odcinka sieci wodociggowej (wraz z niezbedng armaturg oraz przepieciem istniejgcych
przylaczy) na terenie miejscowosci Wicko — ok. 700 metrow;

+  Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej na terenie miejscowosci Wicko — ok. 6
km;

+  Budowa przepompowni/ttoczni éciekdw — 3 sztuki;

e Budowa siegaczy/przytaczy kanalizacji sanitarnej do dziatek zabudowanych na terenie
miejscowosci Wicko — ok. 80 sztuk (stan na kwiecien 2023).

Szczegbtowe uwarunkowania:

e obszar opracowania jest w catosci objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego przyjety Uchwatg nr XXIV/41/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 27 kwietnia 2021
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wicko;

e na potrzeby inwestycji wydana zostatla decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
stanowigca zalgcznik do niniejszego opracowania (zatgcznik 3) — zgodnie z punktem 1.3.5;

e na obszarze objetym opracowaniem wystepujg drogi wojewddzkie, dla ktérych organem
administracji architektoniczno-budowlanej jest Wojewoda Pomorski — na potrzeby niniejszego
opracowania uzyskano opinie dotyczacg mozliwosci lokalizacji uzbrojenia podziemnego w ciggu
drogi DW213 (zalgcznik 6);

e obszar objety opracowaniem pokrywa sie z obszarami Stowinskiego Parku Narodowego -
otulina (zrodto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/);

e obszar opracowania nie pokrywa sie z obszarem zagrozonym powodzig (zrédto -
http://wody.isok.gov.pl)
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e czeSC obszaru lezy w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP 107 o nazwie
Pradolina Rzeki teba;

e na obszarze planu wyznaczono granice stref czeSciowej ochrony archeologicznej, ograniczonej
ochrony archeologicznej oraz stanowiska archeologiczne — ul. Krdtka, okolice ul. Spacerowej;

e na obszarze inwestycji znajduje sie strefa technologiczna od napowietrznych linii
elektroenergetycznych SN — 15kV, ktére wprowadzajg ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu — lokalizacja obiektu w tej strefie wymaga uzgodnienia projektu zagospodarowania
terenu z wtascicielem sieci;

e na obszarze objetym opracowaniem wystepujg rowy melioracyjne — ul. Parkowa.

Na terenie objetym inwestycjg aktualnie gospodarka Sciekowa nie jest uregulowana.

Miejscowos¢ nie jest skanalizowana, a $cieki odprowadzane sg do zbiorczych lub indywidualnych zbiornikéw
bezodptywowych. Nieszczelno$¢ zaréwno szamb jak i innych zbiornikdw do gromadzenia nieczystosci jest
duzym zagrozeniem dla $rodowiska oraz dla wéd podziemnych i powierzchniowych. Wptywa to réwniez
niekorzystnie na rozwdj gospodarczy gminy. Z uwagi na powyzsze oraz zachowania walordw
przyrodniczych, nalezatloby w mozliwie szybkim czasie rozbudowaé system kanalizacji zbiorczej i
oczyszczalni umozliwiajgcej odbidr i oczyszczenie Sciekow.

Celem inwestyciji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkancow.

1.2 Zakres zamowienia

Zakres ustug objetych umowa wykonanych w systemie ,zaprojektuj wybuduj” stanowi:

»Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z siegaczami do dziatek
zabudowanych) oraz odcinka sieci wodociggowej (wraz z przepieciem istniejgcych przytaczy) w
miejscowosci Wicko”.

Zaprojektowanie wielobranzowej dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej na
terenie miejscowosci Wicko, gm. Wicko, w tym wykonanie wszelkich niezbednych dla realizacji inwestycji
opracowan miedzy innymi:

. uzyskanie mapy do celéw projektowych;

. przygotowanie dokumentéw do wniosku o uzgodnienie/opiniowanie dokumentacji z podmiotami,
ktorych konieczno$¢ wynika z zapisbw w aktdow prawa miejscowego, wraz z uzyskaniem tych
opinii/uzgodnien;

. ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow;

o uzyskanie warunkoéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej od ENERGA OPERATOR (w
przypadku lokalizowania ttoczni/przepompowni $ciekow);

o uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji wymaganych
przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

. uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe sieci kanalizacyjnej i wodociggowej;

. sporzadzenie przedmiaru robot wraz z kosztorysem inwestorskim;

. sporzadzenie STWIORB;

. przygotowanie placu budowy, (wszystkie obowigzki, prawa i koszty zwigzane z zajeciem pasa
drogowego ponosi Wykonawca);

. nadzor autorski wszystkich branz;

o wykonanie wszystkich robdt branzowych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowsa,
przedstawionym kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowe;

o zabezpieczenie nadzoru archeologicznego (w razie koniecznosci), kierownika budowy, nadzoru
inwestorskiego;
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. prowadzenie petnej dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym;

o kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia;

. przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwigzanych z
oddaniem inwestycji do uzytkowania i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

D odtworzenie istniejgcej nawierzchni drogowej, na zasadach okreslonych przez Zarzadce drogi;

. wykonanie rozruchu wybudowanych obiektow;

. dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej

z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegétowymi dla prawidtowej
eksploatacji obiektu;

. przeprowadzenie szkolenia obstugi przepompowni;

. wykonanie instrukgji obstugi i konserwacji urzadzen;

0 opfaty za nadzory obce, badania itp.;

o inwentaryzacje i dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjng;

. skompletowanie i przekazanie petnej dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej do
Zamawiajgcego.

UWAGA

Aktualnie, na w ul. Stupskiej prace projektowe na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej i
wodociggowej, wraz z niezbedng infrastruktura techniczna.

Inwestycja objeta niniejszym PFU przewiduje wiaczenie sieci kanalizacji sanitarnej do
projektowanej (wg odrebnego opracowania) sieci kanalizacji sanitarnej — zgodnie z czescia
rysunkowg opracowania.

Podczas projektowania, nalezy potwierdzi¢ rzedne oraz miejsca wigczenia do kanalizacji, w
ul. Stupskiej, u Inwestora.

Na dzialce 548/7 przewidywana jest lokalizacja przepompowni. Niniejsze PFU uwzglednia
udzial dodatkowych s$ciekdw, w zwigzku z czym Wykonawca uwzgledni w zamdwieniu,
ewentualny dobor nowej przepompowni.

Bilans sciekow z omawianej zlewni musi uwzgledniac splyw sciekow bytowych z wszystkich
obszarow, ktore w obowigzujagcym MPZP objete sa zapisami o funkcji mieszkaniowej.

Wykonawca winien przewidzie¢ koordynacje projektowg oraz wykonawcza zadan.

Na potrzeby Programu Funkcjonalno — Uzytkowego wystapiono o opinie do Zarzadu Drog
Wojewaddzkich, dot. lokalizacji urzadzen w pasie drogi wojewodzkiej. Opinia zostala
dolaczona do opracowania.

Dokumentacja projektowa powinna umozliwiaé uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie
budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej okreSlonym w  niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym.

W razie potrzeby Dokumentacja powinna zawiera¢ minimum 2 egz. projektow drogowych lub
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen nie zwigzanych z ruchem, organizacji ruchu,
ewentualnej wycinki drzew i krzewdw i innych prac projektowych wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania Pozwolenia na budowe.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
(Inwestorowi) do przegladu 2 egzemplarze w jezyku polskim wszystkich elementdw projektow
koncepcyjnych i czesci Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.).

Po zatwierdzeniu przez Inwestora, odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do
Wykonawcy, drugi egzemplarz Inwestor przekaze Zamawiajgcemu.
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Wykonawca winien przedktada¢ Inwestorowi do informacji takze wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. Dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie procesu projektowania.

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na
Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia Inwestora wszystkie elementy
projektéw budowlanych i wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami
dotyczgcymi budowy . Dokumenty te podlegac bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez Inwestora w zakresie
zgodnosci z warunkami Umowy. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych
dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja musi zawieraC opracowanie wszystkich niezbednych branz umozliwiajgcych
prawidlowg realizacje inwestycji. Zamawiajgcy wymagat bedzie réwniez przedtozenia do akceptacji
projektow wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Kompletny spis opracowan z o$wiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Cato$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, poza egzemplarzami wydrukowanymi
rowniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej
wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych formatéw elektronicznych:

+ Rysunki, schematy, diagramy — format DWG i PDF,
« Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel
« Harmonogramy — format MS Project

Wykonawca — projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot budowlanych. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg w tym z pomiarem
geodezyjnym z klauzula Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-kartograficznej Starostwa
Leborskiego.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegolnosci: projektowanie, realizacje robdét budowlano-
montazowych z usunieciem powstatych odpaddw, przeprowadzenie préb koncowych i eksploatacyjnych (w
tym rozruchu mechanicznego, hydraulicznego, elektrycznego i technologicznego) wraz z dostarczeniem
kompletnego wyposazenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiajgcego oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres obejmuje réwniez ubezpieczenie catego zadania w tym budowy i projektowania.

Na podstawie koncepcji ogdlny zakres robdt wymagany w celu wybudowania sieci kanalizacyjnej i
wodociggowej przewiduje miedzy innymi:

. Budowa odcinka sieci wodociggowej (wraz z niezbedng armaturg oraz przepieciem istniejgcych

przytaczy) na terenie miejscowosci Wicko — ok. 700 metrow;

. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie miejscowosci Wicko — ok. 4,7 km;

. Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej na terenie miejscowosci Wicko — ok. 1,3 km;

+  Budowa przepompowni/ttoczni éciekdw — 3 sztuki;

. Budowa siegaczy/przytaczy kanalizacji sanitarnej do dziatek zabudowanych na terenie

miejscowosci Wicko — ok. 80 sztuk (stan na kwiecien 2023);
Podane powyzej roboty mogg ulec na etapie jej opracowania i zatwierdzania zmianie, a ewentualne ich
zwiekszenie stanowi ryzyko Wykonawcy i nie bedzie traktowane jako roboty dodatkowe.

Przewiduije sie, Ze inwestycja zrealizowana na podstawie wielobranzowych projektéw budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszego zamdwienia bedzie miata za zadanie uregulowanie gospodarki
$ciekowej (likwidacja zbiornikdw bezodptywowych), w sposéb ograniczajgcy do minimum jej ucigzliwos¢
dla wdd powierzchniowych i podziemnych znajdujgcych sie na terenie miejscowosci Wicko, realizujgc tym
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samym zasade ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem warunkdéw zycia
mieszkancow.

Ponadto, realizacja zadania w systemie ,zaprojektuj wybuduj” zapewni ochrone $rodowiska przy
zachowaniu zasady zrOwnowazonego rozwoju.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.3.1 Lokalizacja przedsiewziecia oraz ogdlne informacje o terenie inwestycji

Gmina Wicko swym zasiegiem obejmuje obszar 216,08 km? zajmujgc potnocne tereny powiatu leborskiego
w wojewddztwie pomorskim.
W sktad Gminy wchodzi 13 sotectw : Wicko, Biatogarda, tebieniec, Ge$, Zarnowska, Wojciechowo, Sarbsk,
Wrzescie, Maszewko, Charbrowo, Szczenurze, Roczczyce oraz Nowecin.
Obszar gminy stanowi cze$¢ niezwykle malowniczego i atrakcyjnego Wybrzeza Stowinskiego o wybitnych
walorach przyrodniczo — krajobrazowych.
Znajduje sie tu Stowinski Park Narodowy, 4 rezerwaty przyrody, 1 uzytek ekologiczny, 62 pomniki przyrody
oraz trzecie co do wielkosci w Polsce jezioro tebsko, jezioro Sarbsko i Czarne.
Graniczy z gminami:

« od Pétnocy z gming teba

« od Zachodu z gminami Gtéwczyce i Smotdzino

+ od Wschodu z gming Choczewo

« od Potudnia z gming Nowa Wie$ Leborska
Przez teren Gminy przebiegajg takie szlaki komunikacyjne jak: droga wojewddzka Nr 214 relacji teba —
Lebork, droga wojewddzka Nr 213 relacji Puck — Stupsk oraz linia kolejowa relacji Lebork — teba.
Zakres opracowania obejmuje miejscowos¢ Wicko.
Na terenie ww. miejscowosci znajdujg sie:

» sie¢ wodociggowa;

« oSwietlenie uliczne;

+ kable energetyczne;

+ kable telekomunikacyjne;

» kanalizacja deszczowa;

+ kanalizacja sanitarna (zbiorniki bezodptywowe);

+ drzewa.
Tereny planowanej inwestycji to gtownie drogi asfaltowe. Po obu stronach pasa jezdni wystepujg chodniki,
a w najblizszym otoczeniu drdg zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa.
Wiasciwa organizacja robdt budowlanych oraz zastosowane rozwigzania techniczne zminimalizujg
negatywne oddziatywanie na Srodowisko. Krajobraz po wykonaniu inwestycji bedzie uporzadkowany, a
budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu w znacznym stopniu wplynie na poprawe warunkow
gruntowo-wodnych na omawianym terenie.

Miejscowos$¢ Wicko posiada sie¢ wodociggowa. Jednak ze wzgledu na jej zty stan techniczny, w
ramach zadania, planuje sie budowe nowego odcinka sieci w ul. Lipowej (wraz z przepieciem isntiejgcych
przytaczy) oraz likwidacje istniejgcej sieci wodociagowej, oznaczonej na mapie symbolem ,, 100" (zamulenie
i zakorkowanie, a w miejscach kolizji usuniecie rurociagdw na zasadach okreSlonych przez wiasciciela
dziatki/zarzadce drogi).

Miejscowos$¢ Wicko nie jest skanalizowana. W ramach inwestycji planuje sie skanalizowac catg
miejscowos$¢ (ok. 6km w ukladzie grawitacyjno - tlocznym) wraz z przylagczami do granicy dziatek
zbudowanych (ok. 80 sztuk). Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, kanalizacja bedzie miata charakter
grawitacyjno — ttoczny.
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1.3.2 Uwarunkowania techniczne

Zgodnie z mapg zasadniczg, na ternie inwestycji wystepuije sie¢ elektroenergetyczna, ktéra pozwoli
zasili¢ ttocznie/przepompownie Sciekow.

Wykonawca oceni, w wymierze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wplyw dodatkowych
wymagan i ograniczen wynikajgcych z konieczno$ci utrzymania ciggtosci eksploatacji i uzytkowania
istniejacej sieci wodociggowej.

1.3.3 Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie gtdwnie w dziatkach drogowych zlokalizowanych w
miejscowosci Wicko. W otoczeniu terenu inwestycji znajduja sie tereny rolne, ogrédki dziatkowe oraz
zabudowa mieszkaniowa.
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1.3.4 Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowej inwestycji zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przyjety Uchwatg nr XXIV/41/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wicko. W trakcie wykonywania projektu
budowlanego, Wykonawca powinien uzyskac decyzje, opinie wynikajgce z zapisow ww. aktu prawnego.

1.3.5 Uwarunkowania dotyczace ochrony srodowiska

Zgodnie z § 3, ust 1, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko - do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie nastepujace rodzaje przedsiewziec:

81) sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km (...)

Opracowanie przewiduje sie¢ o dtugosci ok. 6,0 km, w zwigzku z czym ustala sie konieczno$¢
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor uzyskat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego zadania.
Ww. decyzja obejmuje dziatki:
498/2, 546/1, 544/2, 546/2, 577/20, 574/7, 574/11, 45, 48/10, 765, 48/14, 532, 512, 513/4, 514/9, 481,
494, 529, 575/4, 575/16, 576/13, 533, 573/2, 555/1, 553/1, 554, 541, 548/5, 547, 548/7, 572/1, 620/1,
96/2, 601, 600, 452, 80/3, 54/8, 54/6, 548/6, 548/4, 555/6, 551/5 jednostka ewidencyjna 220805_2, obreb
ewidencyjny 0013, Wicko, miejscowos¢ Wicko.
Mapa ewidencyjna (stanowigca zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach) oraz decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach (sygn. RR.6220.2.2023) zostata
dofaczona do niniejszego opracowania.

1.3.6 Ekologiczne i spoteczne cele Inwestycji

Przedsiewziecie zaktada budowe sieci kanalizacyjnej i wodociggowej. Jest to optymalne rozwigzanie
zarowno pod wzgledem ekologicznym jak i ekonomicznym. Zaprojektowany system wyeliminuje problem
wyeksploatowanych rurociggdw starej sieci wodociggowej i dostarczenie wody do odbiorcow, a takze odbior
Sciekow z catej miejscowosci Wicko.

Jest to optymalne rozwigzanie zaréowno pod wzgledem ekologicznym jak i ekonomicznym.
Zaprojektowany system kanalizacyjny wyeliminuje problem niekontrolowanej gospodarki Sciekowej i
uszczelni caty system. W chwili realizacji projektu odtgczone zostang nieszczelne zbiorniki na prywatnych
posesjach, co w rezultacie poprawi stan wod gruntowych i wyeliminuje mozliwo$¢ przedostawania sie
Sciekéw do gruntu.

Oddziatywanie inwestycji nie powoduje pogorszenia stanu Srodowiska, i znacznie ulepszy
wydajnosc sieci wodociggowej, umozliwiajgc pobor wody i odprowadzanie $ciekdw aktualnym, jak i nowym
mieszkaicom.

Oddziatywanie inwestycji nie powoduje pogorszenia stanu $rodowiska, wrecz przeciwnie, powoduje
jej znaczace polepszenie uniemozliwiajgc bezposrednie i posrednie zagrozenie dla elementéw $rodowiska
naturalnego zwigzane z przenikaniem do wody i gruntu surowych Sciekéw bytowo — gospodarczych oraz
umozliwi optymalne wykorzystywanie zasobdw wody pitnej. Realizacja w/w inwestycji umozliwi przede
wszystkim zwiekszenie klasy czystosci ciekdw wodnych, rowdéw oraz gruntu. Inwestycja zlikwiduje
mozliwos¢ odprowadzania Sciekow surowych bezposrednio do gruntéw i do wody.

1.3.7 Tereny zielone

W ramach zadania nie planuje sie nowych nasadzen, chyba ze wyniknie to z ewentualnej decyzji
na wycinke drzew, narzucajgcej wykonanie nsadzen.
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1.3.8 Dostepnos¢ mediow

Zgodnie z mapg zasadniczg, na ternie inwestycji wystepuje:
+ sie¢ wodociggowa;
+ siec elektroenergetyczna (pozwalajaca zasili¢ tlocznie/przepompownie Sciekdw);
» siec teletechniczna;
+ siec kanalizacji sanitarnej (zbiorniki bezodptywowe wraz z rurociggami doptywowymi).

1.3.9 Dostepnosc¢ placu budowy
Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.
1.3.10 Warunki gruntowo-wodne

Tren inwestycji znajduje sie w obrebie nastepujacych jednostek fizycznogeograficznych (Kondracki
J., 2000):
«  Prowincja — Niz Srodkowoeuropejski (31);
+  Podprowincja — Pobrzeza Poludniowobattyckie (313);
» Makroregion — Pobrzeze Koszalinskie (314.4);
«  Mezoregion — Wysoczyzna Zarnowiecka (313.45).

Wedlug SMGP arkusz Lebork omawiany obszar budujg utwory rzeczne lezace na utworach
deluwialnych i utworach wodnolodowcowych.

— - przyblizona lokalizacja inwestycji
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Sytuacja hydrogeologiczna zostata przedstawiona ponizej:

4redni - zolacia staba, cbecnodé ognisk zarseczyszczen

— - przyblizona lokalizacja inwestycji
WODONOSNOSC : .

Wydajnod¢ potencjalna studni wierconej, m3/h, STOPIEN ZAGROZENIA
< 10 - ?b [EE? | bardzo wysok - brak lzolacjl, obecnodd ognisk zanieczyszczed
 ———R . 1 | » | wysckd - brak izolac]i, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszezef
N 10-30 I 70-120

I 30 -50 I . - 120 niski - lzciacia slaba, baz stwierdzonyeh ognisk zanieczysaczen
" . o nardze niskl - [zolacs dobre

HYDRODYNAMIKA,

=T 3( _~ Hydroizohipss glowmego udytkowego pigira wodcnodego, m np.m.
Klarunek preplywy wéd podziemnyeh w gldwnyr poziamis uiytiewym
T Q- Lej depresyjy wywelany eisploataciy wbd pedziemnych

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Glowne uzytkowe pigtro wodonodne
WJIM

i

T T |- jakedé debr, ale mode by nastrads = uwag) na brak slacjl woda nie wytrags Ledatnisnia
et a4

1l - fakedd drednle, woda wymags prostega undatnlanka

| | | | i - akoeé zfa, woda wymags skomplikowanego uzdanania

Na mapie ponizej wyrdzniono podziat terenu na jednostki hydrogeologiczne, rozktad hydroizohips potozenia
zwierciadta wody gtdwnego poziomu uzytkowego w m n.p.m. oraz rozkfad wydajnosci potencjalnej studni
wierconych.
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Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) omawiany obszar potozony jest w granicach jednostki
hydrogeologicznej nr 2 b Q/Tr III . Wydajnosci potencjalne najczesciej mieszczg sie w przedziale 70120
m3/h. Uzytkowy poziom wodonos$ny charakteryzuje sie $rednim stopniem zagrozenia.

1.3.11 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac niezbedng dokumentacje, w tym, dla urzadzen dla ktérych
to jest wymagane, atest PZH.

Wszystkie urzadzenia powinny cechowac sie niskg energochtonnosécia i wysoka niezawodnoscia.

Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen prototypowych. Wszystkie urzadzenia powinny miec
zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, w tym ten ostatni nie krotszy niz
okres gwarancji.

Stosowane urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentéw renomowanych, majacych ugruntowang
pozycje na polskim rynku, w szczegdlnosci posiadajgcych w Polsce autoryzowany serwis, dziatajgcych w
kraju nie krocej niz piec lat.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktdrych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzadzenie
powinno by¢ wyposazone w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowg
wykonang ze stali nierdzewne;j.

Maszyny i urzgdzenia nalezy dostarczac z skrzynkami zasilajgco — sterowniczymi (jezeli wchodzg w
skfad urzadzenia) i instalacjami sitowo sterowniczymi.

Wymaga sie, aby skrzynka zasilajgco-sterownicza posiadata obudowe, odporng na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelno$¢ IP55 oraz ochrone
przeprzepieciowg obwoddw sitowych i AKPIA. Nalezy przewidzie¢ okablowanie dostarczanych urzadzen.
Armatura powinna posiadac niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania na rynku polskim.

1.4 Szczegodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.1 Sie¢ wodociggowa

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacej sieci wodociggowej, w ramach inwestycji planuje sie
budowe nowych rurociggdow wraz z przetagczeniem istniejgcych przylaczy (ok. 7 sztuk — stan na kwiecien
2023). Planuje sie sie¢ wodociggowg wykonang z rur i tukow segmentowych polietylenowych PE100 SDR
17 PN10 o srednicy minimum DN 100. Jako metode taczenia rur przyjeto zgrzewanie doczotowe. Ksztattki
i rury faczone doczotowo muszg odpowiadac tej samej klasie PE i SDR. Na zatamaniach trasy, przewidziec
bloki oporowe z betonu kl. C12/15.

Nad rurociggiem 30-40 cm utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowa. Wodocigg uktadaé w suchym wykopie, zapewniajgc
przykrycie do wierzchu rury zgodnie z wysokoscig przemarzania gruntu.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej nastepujace czynnosci odbiorowe:

« sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw z materiatami uwzglednionymi w projekcie
budowlanym;

« sprawdzenie zgodnosci usytuowania obiektéw w terenie w odniesieniu do zaprojektowanej
lokalizacji;

» przeprowadzenie préb szczelnosci rurociggdw cisnieniowych;

« sprawdzenie wskaznika zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki, dla rurociggéw uktadanych
w wykopie otwartym;

« wykonanie prdb szczelnosci na rurociggach;

« przeprowadzenie dezynfekcji przewodow wodociggowych.
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Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na catej dtugosci powinny
SciSle przylega¢ do podtoza na co najmniej %2 obwodu. Nie wolno wykonywac zgrzewania przy duzej
wilgotnosci powietrza. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncowki rur ustawic
0siowo.

Wodocigg wyposazy¢ w hydranty nadziemne lub podziemne oraz niezbedng armature i ksztattki
(nawiertki, zasuwy, trojniki, kotnierze itp.).

Funkcjag projektowanej sieci wodociggowej bedzie zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode dla przylegtej
(istniejgcej oraz planowanej) zabudowy oraz zaopatrzenie tej zabudowy w wode na cele bytowo -
gospodarcze. Sie¢ musi odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2000r.

1.4.2 Siec kanalizacyjna

Planuje sie system kanalizacji sanitarnej skfadajacy sie rur i ksztattek 0160x4,7, @200x5,9, (lub
wiekszych, w zaleznosci od obliczen hydraulicznych wykonanych na etapie projektu budowlanego) PVC-U
kanalizacyjnych, o jednolitej $ciance, gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych
w kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.

Rurocigg uktada¢ w odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce zwirowej o grubosci 150
mm. Rurociagi uktadac ze spadkiem w kierunku studzienki wtgczeniowej.

Wiaczenie do studni poprzez kaskade lub ,,na kinete”.

W przypadku przejs¢ przez drogi lub szczegdlnych wymagan okreSlonych przez zarzadcow
drogi/wtascicieli dziatek, rurociggi nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg w rurach ochronnych
odpowiednio dostosowanych do projektowanej $rednicy.

Na zatamaniach rurociggu planuje sie studnie:
. Z tworzywa sztucznego DN600 — Studnia sktada sie z kinety, rury trzonowej, uszczelki do rury
strukturalnej oraz teleskopu klasy D400 DN600 z zeliwnym wiazem o no$nosci 40t.

Na wszystkich studzienkach przewidzie¢ montaz wtazu typu ciezkiego i ptytg odcigzajgca.

Rzedne wiazdéw dostosowa¢ do rzednych chodnikéw, drég i terenu zabudowanego, a dla

pozostatych terendw przyjgc¢ wyniesienie ponad teren na wysokosc 0,1-0,3 m.

Przyjete rozwigzanie konstrukcji wszystkich studni rewizyjnych musi zapewnic catkowitg szczelnosc,

odpornos¢ na infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie Sciekéw do wod

gruntowych. We wszystkich studzienkach nalezy zastosowaC wilazy Zzeliwne uniemozliwiajgce
przedostanie sie wod deszczowych do projektowanej kanalizacji sanitarnej (bez otwordw
wentylacyjnych).

Projektuje sie rury strukturalne karbowane wraz z uzebrowaniem na kinecie i stozku. Dzieki

strukturze karbow, studzienki wykazuja elastyczne zachowanie w gruncie.

W przypadku wykrycia wysokiego poziomu wod gruntowych, nalezy rowniez zabezpieczyé

studzienke przed wyporem wody, stabilizujac jej posadowienie w gruncie, na przyktad poprzez

obetonowanie jej kinety. W przypadku, gdy wystepuje woda gruntowa, nalezy uzy¢é geowtdknine,
aby nie byto mozliwe przemieszczanie sie materiatu gruntowego ze strefy utozenia studzienki do
gruntu rodzimego.

Dopuszcza sie rowniez zastosowanie studni wyposazone w komore docigzajgcg ponizej dna rury

kinety. Komore docigzajaca nalezy wypetni¢ betonem przez przygotowane do tego celu wloty.

. betonowg DN1200 — Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN
1917:2004. Wszystkie elementy tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowe;.
Parametry studni:

— beton klasy min. C40/50,

- nasigkliwo$¢ betonu <5%,
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- wodoszczelnos¢ W8,

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zottym, montowane w rozstawie

pionowym 250mm,

- kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

- minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN.
Przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w
beton),
Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z kinetg
wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, réwniez
w kinecie.
Zwienczenie studzienek:

— dla studni posadowionych w jezdniach, wjazdach — pokrywa ze zintegrowanym
pierscieniem odcigzajgcym, o wymiarze wiekszym niz studnia przenoszaca obcigzenia na
grunt wokdt niej. Pokrywa wykonana jako Zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

- wilazy zeliwny,

- faczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej,

- wysokosc¢ pierScienia wiazu min.12cm.

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosciach 60, 80, 100mm.
Pierscienie tgcza sie miedzy sobg na pidro-wpust.

We wszystkich studniach zastosowac wtazy zeliwne DN600, kl. D400 oraz stopnie ztazowe, zgodnie z PN-
EN 1917:2004.

Dla zachowania petnej szczelnosci projektowanych studni nalezy zastosowa¢ mase gruntujaca, asfaltowo-
kauczukowa. Masa gruntujgca tworzy elastyczng powtoke izolacji, silnie zwigzang z podtozem. Podczas
nakfadania, podtoze (studnia betonowa) nie moze by¢ zmrozone, oszronione i musi by¢ pozbawione zastoin
wody. Luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, pyt — nalezy usungc. Ewentualne ubytki nalezy
wyspoinowac, a powierzchnie porowate wyrownac zaprawg cementowa.

Aplikacja preparatu — na zimno, poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarskg lub pedzlem. Aby wykonaé
powtoke hydroizolacyjng nalezy natozy¢ 2-3 warstw (w zaleznosci od zalecen producenta), kazdg warstwe
po wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku.

1.4.3 Siec kanalizacji sanitarnej ttocznej

Przewody ttoczne nalezy zaprojektowac i wykonac z rur PEHD fgczonych za pomocg zgrzewania.
Przed wtgczeniem rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy przewidzie¢ studnie rozprezna
betonowg, wiaz zaopatrzy¢ w filtr podwtazowy.

Rurociaggi ttoczne nalezy zaprojektowa¢ w gruncie na gtebokosci $rednio 1,5 m od osi rury do
poziomu terenu. W przypadku utoZenia rurociggdw w strefie przemarzania gruntu nalezy zastosowac ich
ocieplenie itp. piankg poliuretanowg w rurze ostonowej. Ilos¢ i grubos$¢ ocieplenia nalezy dostosowac do
zagtebienia rurociggu. Dopuszcza sie w szczegdlnych przypadkach mozliwo$¢ zagtebienia rurociggow
znacznie przekraczajgce gtebokos¢ 1,5 m (itp. przy kolizjach z ciekami, istniejgcymi przepustami drogowymi
oraz komorami startowymi i koicowymi przy przycisku i przewiercie).

Rury ochronne nalezy wykonac z materiatow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosowac rury stalowe bez
szwu walcowane na gorgco wg PN-80/H-74219 malowane wewnetrznie asfaltozg (WM) i zabezpieczone
zewnetrznie powtoka bitumiczng z podwojng przektadkg (Z02) lub rury polietylenowe.

Usytuowanie oraz rozwigzania techniczno — budowlane przejs¢ przewodow kanalizacyjnych pod
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przeszkodami wymagajg uzgodnienia z instytucjami, ktérym podlegajg. Uzgodnienia, o ktérych mowa
nalezy uzyskac przed przedtozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w odpowiednich organach.

Rury ochronne montowa¢ nalezy w nastepujacych przypadkach przy kolizji przewoddw
infrastruktury podziemnej (m.in. kable energetyczne i teletechniczne, kanalizacja deszczowa) z
projektowana siecia.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza obiektem w odlegtosci od 1 do 2 m od jego
krawedzi. Rure ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka poliuretanowg i zabezpieczy¢ rekawem
termokurczliwym. Ma to zabezpieczy¢ wolng przestrzen miedzy przewodem a rurg ochronng przed
dostaniem sie do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen.

1.4.4 Przepompownia

Technologia pracy przepompowni powinna umozliwia¢ jej uzytkowanie przy docelowym zrzucie
$ciekow na podstawie bilansu Sciekow. Rzeczywista wydajno$¢ pompy nie moze przekracza¢ maksymalnego
Pomiedzy projektowang przepompownig, a kanalizacjg grawitacyjng nalezy zaprojektowac studzienke
rozprezng wyposazong w deflektor.

Wykonawca we wilasnym zakresie, na wiasng odpowiedzialnos¢ dokona obliczen technicznych
projektowanych przez siebie przepompowni i rurociggéw ttocznych i dobierze odpowiednie parametry
projektowanych urzadzen.

Podstawowe wyposazenie pompowni:

- zbiornik szczelny wykonany z polimerobetonu, GRP lub kregéw betonowych
- pompy - szt.2

- podest obstugowy - stal nierdzewna

- drabinka ztazowa do dna - stal nierdzewna

- porecz - stal nierdzewna

- wlaz wejsciowy kopertowy uzebrowany — stal nierdzewna

- wentylacja grawitacyjna,

- skosy technologiczne

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice — stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna

- zasuwy nozowe zeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej — szt. 2, (zamykanie
i otwieranie w $wietle wiazu, obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe — szt. 2 — zeliwo

- przewody ttoczne — stal nierdzewna

- pofagczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne — stal nierdzewna

- ukfad ttoczny ze stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika za pomocg uszczelnienia
tancuchowego (uktad zakonczony kotnierzem ze stali nierdzewnej)

- zuraw stupowy wraz ze stopg zurawia— szt. 1

- zlgczka stal/PE

Konstrukcja zbiornikdw przepompowni powinna by¢ zaprojektowana indywidualnie w zaleznosci od
warunkow lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych. Zbiorniki pompowni powinny by¢ wykonane z
materiatdw nieulegajgcych korozji w $rodowisku wod gruntowych i Sciekéw, a pozostate elementy
konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane z materiatow nieulegajgcych korozji w
Srodowisku Sciekdw.

W przypadku wysokiego stanu wody gruntowej w miejscu posadowienia przepompowni nalezy
zbiornik docigzy¢ kotnierzem zelbetowym.

Ztacza kablowe oraz szafki sterownicze zaprojektowac zgodnie z warunkami wydanymi przez ENERGA
OPERATOR, ktére Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie.
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Dopuszcza sie zastosowanie przepompowni suchej.
1.4.5 Wytyczne dla branzy elektrycznej i AKPiA

Zasilanie rozdzielnicy zasilajgco - sterujacej RT przepompowni Sciekow (sieciowej) nalezy wykonaé
ze zlgcza kablowo-pomiarowego Energa, ustalonego na etapie warunkdéw technicznych uzyskanych od
operatora. Kabel na catej dtugosci utozy¢ w rurze ochronnej o odpornosci na $ciskanie N450 i sztywnosci
obwodowej 11,0 kN/m? zgodnie z wytycznymi normy N-SEP-E-004 z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od pozostatej infrastruktury podziemnej.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w dotykowy kolorowy panel operatorski, o przekatnej
ekranu nie mniejszej niz 5,7”, za posrednictwem ktdrego, mozna bedzie na schemacie graficznym
monitorowaC parametry pracy urzadzen, sterowaC pracg urzadzen, zmienia¢ nastawy parametrow
zadanych, przegladac¢ historie zdarzen i odczytywa¢ komunikaty o awariach. Menu obstugi powinno
zawierac rézne poziomy zabezpieczen. Wszystkie teksty, opisy wystepujgce w panelu powinny by¢ w jezyku
polskim. Urzadzenie to musi by¢ zgodne w warstwie sprzetowej jak i programowej z uzytkowanymi
dotychczas przez Zamawiajgcego systemami.

Informacje, ktore powinny by¢ widoczne na panelu operatorskim: schemat technologiczny instalacji
z graficznym odwzorowaniem poszczegdlnych elementéw instalacji, na ktorym widoczne bedg wszystkie
parametry pracy instalacji, w tym przeptywy, ci$nienia, poziomy wody w zbiornikach, stan otwarcia
przepustnic, czestotliwo$¢ pracy urzadzen, informacja o wszelkich uszkodzeniach, stanach ostrzegawczych
i stanach awaryjnych, liczniki godzin pracy kazdego urzadzenia, liczniki zatagczen kazdego urzadzenia, liczniki
ilosci przeptywajacej wody, czestotliwos¢ pracy urzadzen pracujgcych na falowniku.

W szafie sterowniczej nalezy umiesci¢ zabezpieczenia zwarciowe i zabezpieczenia termiczne dla
zasilanych urzadzen. Zasilane urzadzenia (silniki) zabezpieczy¢ wytgcznikami silnikowymi.

Wigczanie/wylaczanie poszczegdinych urzadzen lub zamykanie/otwieranie poszczegolnych
przepustnic z napedem automatycznym w trybie recznym nastepowac powinno z wykorzystaniem
przetacznikdw tryby pracy ,,AUTO-0- REKA”, dodatkowo OTWORZ-ZAMKNIJ dla przepustnic.

Panel operatorski powinien umozliwia¢ wprowadzenie nastaw parametrow technologicznych oraz
progow alarmowych i ostrzegawczych catego systemu oraz dla poszczegdinych urzadzen.

Szafe sterowniczg nalezy wykona¢ w oparciu o swobodnie programowalny sterownik, ktory musi
by¢ kompatybilny pod wzgledem hardwarowym jak i softwarowym z uzywanymi obecnie przez
Zamawiajgcego (tj. Eaton XV-102 wraz z niezbednymi modutami rozszerzen) w celu unikniecia zbednej
roznorodnosci uktadéw AKPIA. Sterownik powinien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny ProfiBus DP,
CanOpen, ModBusRTU 232, ModBusRTU485, ModBusTCP — umozliwiajgcy wpiecie urzadzenia do systemu
nadrzednej automatyki oraz komunikacji z urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi

Wykaz sygnatéw wraz z ich opisem oraz widok schematu technologicznego nalezy przedstawi¢ do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

Uktad sterowania i zasilania powinien zapewnia¢ odpowiednie zabezpieczenie i prawidtowg pracy
instalacji, obejmujgcy miedzy innymi bezpieczne wylaczenie instalacji na wypadek awarii.

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym kody zrédtowe oprogramowania
sterownika PLC, panelu operatorskiego oraz pozostatych programowalnych urzadzen. Kody zrédtowe nie
mogg zawiera¢ elementow chronionych hastami. Licencja na dostarczone oprogramowanie powinna by¢
bezterminowa a jej uzytkowanie nie moze wigzac sie z ponoszeniem przez uzytkownika dodatkowych
kosztéw optat licencyjnych lub abonamentowych. Oprogramowanie pozostanie wtasnoscig Zamawiajgcego
w trakcie jak i rowniez po zakonczeniu gwarancji. Zamawiajgcy w okresie gwarancji zobowigzuje sie nie
modyfikowac¢ koddw Zrodtowych urzadzenia.

Wykonawca udostepni sygnaly niezbedne do zmiany istniejgcej wizualizacji SCADA o
nowopowstaty obiekt, zachowujgce jej petng funkcjonalnos¢. Wszelkie koszty zwigzane z modernizacjg
wizualizacji SCADA poniesie Zamawiajacy.

Wizualizacja SCADA obiektu zostanie wykonana na poziomie umozliwiajgcym jasny i przejrzysty
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podglad pracy instalacji i poszczegdlnych parametréw pracy obiektu. Sposob wyswietlania danych zostanie
skonsultowany i zatwierdzony z Zamawiajgcym.

Wszelkie elementy wykonawcze, sterujgce, pomiarowe oraz kontrolujgce prace urzadzenia, muszg
komunikowac sie ze sterownikiem gtéwnym za posrednictwem sygnatow analogowych w petli pradowej 4-
20mA lub poprzez wykorzystanie komunikacji Profibus, Canopen lub ModBus oraz dyskretnych sygnatéw
binarnych.

Sterownik gtéwny obiektu podtaczony zostanie do istniejgcej sieci komunikacyjnej Zamawiajgcego
(komunikacja z systemem SCADA)

Zakres zamowienia obejmuje dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukgji
obstugi i eksploatacji. Kompletna dokumentacja musi by¢ dostarczona w jezyku polskim.

Sterownik powinien zapewnia¢ komunikacje z zewnetrznym systemem monitoringu SCADA
poprzez udostepnienie zmiennych procesowych za pomoca rejestréw danych.

Podtaczenie urzadzen do istniejgcego uktadu sterowania i wizualizacji systemu SCADA tj. podtgczy¢
niezbedne urzadzenia do istniejagcej sieci AKPiA, nada¢ im adresacje niekolidujagcg z obecnie
wykorzystywang. W tym celu Wykonawca zapozna sie z obecng sie¢ AKPIA Zamawiajgcego. Wykonawca
przygotuje, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zbiory danych umieszczone w spojnym bloku danych i przekaze
jego mape zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia do zewnetrznego systemu wizualizacji w postaci
rejestréw, wszystkich mierzonych przez urzadzenia zmiennych procesowych. Standard i sposdb
udostepnienia rejestrow nalezy ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie wykonywania wykonwstwa.

Podstawowe parametry programu wizualizacyjnego:

- wysSwietlanie schematu technologicznego
- graficzne odwzorowanie stanu pracy urzadzen (praca, postoj, awaria) na schemacie technologicznym,
- wizualizacja przeptywu wody na schemacie technologicznym,
- wizualizacja faz pracy uktadu na schemacie technologicznym,
- wizualizacja wartosci mierzonych przez wszystkie urzadzenia pomiarowe zainstalowane na obiekcie.
- archiwizacja wszystkich parametrow mierzonych co najmniej przez okres trwania gwarancji,
- generowanie wykresow wszystkich parametrow mierzonych z dowolnego zdefiniowanego przez
uzytkownika przedziatu czasu (osobno oraz zbiorczo dowolnych wybranych przez uzytkownika np. tylko
cisnienia i przeptywy),
- archiwizacja listy alarmow,
Uzytkowanie systemu wizualizacji SCADA w okresie gwarangji nie moze wigza¢ sie dla Zamawiajgcego
z jakimikolwiek kosztami opfat (np. licencyjnymi).

2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia
2.1 Projektowanie

a) Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyskac i zweryfikowaé dane
i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamédwienia (dane wyjsciowe do projektowania),
wykonac wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
Dokumentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w tym miedzy innymi:

« wykonac wizje lokalng obszaru, na ktorym planowane jest przedsiewziecie;

« wykona¢ badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie
niezbednym dla prawidtowego wykonania Dokumentdéw Wykonawcy (w tym projektu Robot) i
pozniejszej realizacji Robot;

+ uzyskac inne niezbedne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym
projektu Robot) i pdzniejszej realizacji Robot: materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania
i badania;

+ uzyska¢ mape do celéw projektowych dla catego zamierzenia.
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b) Wykonawca opracuje i zatwierdzi przez Zamawiajgcego Dokumenty Wykonawcy obejmujace:

« Koncepcje, zawierajgcg wszystkie charakterystyczne parametry i rozwigzania technologiczne i
techniczne, w tym sporzadzenie graficznej wersji zaprojektowanego rozmieszczenia przysztych
obiektow liniowych (wstepny projekt zagospodarowania terenu) na mapie w skali 1: 500, lub
wiekszej, zapewniajacej czytelnos¢ projektowanego uzbrojenia;

« Projekt Budowlany opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
z warunkami okreslonymi planem miejscowym.

c) Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego
i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca winien
uzgadniac poszczegodlne elementy dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym. Wykonawca winien
zorganizowac w siedzibie Zamawiajgcego spotkania robocze dotyczace opracowywanego projektu.
Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi i Zamawiajgcemu do informacji takze wszelkie
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego sie
procesu projektowania. Wykonanie i zatwierdzanie (j.w.) Projektu Budowlanego nastgpi w terminie
okreslonym w Warunkach umowy. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie
uzgodnien i ewentualne wnoszenie poprawek.

d) Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora kompletny Projekt
Budowlany i Wykonawczy:
e Zamawiajgcemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
(z zastosowaniem formatu PDF i DWG)
« Inspektorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
(z zastosowaniem formatu PDF i DWG)

Nastepnie Wykonawca wystgpi w imieniu Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe i/lub dokona zgtoszenia robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawnosc¢
i kompletno$¢ przygotowanych dokumentéw.

e) Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu robot przekaze Zamawiajgcemu —
3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 1 oryginat opieczetowanego projektu stanowigcego
zalgcznik do pozwolenia na budowe oraz 2 kopie opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik
do pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej
zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia na budowe

f) Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ do zatwierdzenia Inspektorowi i Zamawiajgcemu wszystkie
elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi
budowy. Dokumenty te podlega¢ bedy przegladowi i zatwierdzeniu przez Inspektora i Zamawiajacego
zgodnie z Warunkami ogdlnymi umowy.

Projekt wykonawczy obejmowac bedzie szczegdtowe rysunki i opisy wszystkich elementéw robot.

Projekt wykonawczy przedstawiat bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw robdt
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa) Urzadzen i
Materiatdw, ktore nie zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.
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Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéow — autorédw Dokumentagji
Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor autorski odbywac sie bedzie na
koszt Wykonawcy.

g) Projekt tymczasowej organizacji ruchu.

h) Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami sporzadzi Wykonawca. Tre$¢ tej
dokumentacji przedstawia¢ bedzie Roboty, tak jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

i) Wykonawca opracuje ponadto:
+ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy,
« inwentaryzacje geodezyjng wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

j) Inspektor musi otrzyma¢ do przegladu Dokumentacje Powykonawczg przed rozpoczeciem Préb
Koncowych. Jezeli w zakresie Robdt wprowadzone zostang zmiany w trakcie Préb Koncowych lub
procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

k) Projekt Préb Koncowych
Projekt musi zawieraC szczegétowy program (m.in. zakres, przebieg, wymagania) dla Prob
Koncowych i Prob Eksploatacyjnych. W Projekcie muszg zostaé szczegdtowo opisane wszystkie
czynnosci niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob Koncowych obiekty mogty zosta¢
uznane za dziatajgce niezawodnie i zgodnie z umowa. Wymagane jest by Projekt Préb Koncowych
zostat pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora i Zamawiajgcego.

I) Wykonawca opracuje ponadto instrukcje stanowiskowe, instrukcje obstugi, eksploatacji i
konserwacji wszystkich niezbednych obiektéw, Instrukcje obstugi i konserwacji. Wykonawca
dostarczy je zgodnie z wymaganiami Umowy i ponizszymi wymaganiami szczegétowymi. Instrukcja
obstugi i konserwacji powinna by¢ na tyle szczegdtowa, by Zamawiajgcy mogt prawidtowo
eksploatowaé, konserwowac i regulowat pracg urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana
Inspektorowi i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia nie pdzniej niz 1 miesigc przed Przejeciem Robot
przez Zamawiajgcego. Inspektor moze zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji,
wynikajgcych z do$wiadczen uzyskanych podczas trwania prob. Winny byé one ujete w postaci
stron uzupetniajacych lub zastepczych.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawierac przede wszystkim:

« wyczerpujacy opis dziatania ttoczni/przepompowni i wszystkich jej elementéw sktadowych,

+ schemat technologiczny i AKPiA pompowni i poszczegdlnych obiektow,

« instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla poszczegdlnych obiektow

i postepowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii,

» wykaz wszystkich urzadzen zawierajgcy m.in.:
Nazwe i dane producenta i serwisu,
Model, typ, numer katalogowy,
Podstawowe parametry techniczne,
Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore moga powodowal
konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztoSci
koniecznosci wymiany, o DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyijne.

O O O O
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m) Wykonawca wykona ponadto wszelkie pozostate instrukcje i opracowania wymagane do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie i whasciwej eksploatacji przepompowni.

n) Raport porealizacyjny, w ktdrym zaprezentowane zostang przez Wykonawce wyniki w zakresie
pozwalajagcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow wedtug Wykazu Gwarancji. Raport
zostanie opracowany po Okresie Zgtaszania Wad.

0) Projekt organizacji robot (metodologia robdt) szczegdlnie w zakresie kolejnosci wykonywania
obiektow. Zamawiajagcy wymaga, aby rozwigzania projektowe oraz sposdb prowadzenia robét
zapewniat utrzymanie ruchu i eksploatacji.

p) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zatwierdzit przez Inspektora i Zamawiajgcego
kazdorazowo, przed przystgpieniem do kolejnego etapu projektowania dany etap procesu
projektowania.

q) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie
z prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
ttoczni/przepompowni do rozruchu i nastepnie eksploatacji.

r) Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Inspektora oraz Zamawiajgcego jest
warunkiem koniecznym realizacji umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z realizacji robét.

s) Forma i ilos¢ dokumentacji:

» Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres Dokumentow
Wykonawcy (zgodnie z definicjg okreslong w Warunkach umowy) w znormalizowanym
rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosc).

 obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone w wersji papierowej w formacie A4.

« wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem formatu
PDF, a w przypadku rysunkdéw w PDF i DWG.

« wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na
ptytach kompaktowych. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany.

« Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inspektorem tabele przekazania dokumentacji dla
wszystkich jej stadiow, ktdra okresla¢ bedzie odbiorcow poszczegdlnych egzemplarzy
dokumentaciji.

2.2 Przygotowanie terenu budowy

Plac Budowy znajdowat sie bedzie na terenie miejscowosci Wicko, gm. Wicko. Dokfadna lokalizacja
placu budowy zostanie ustalona z Zamawiajgcym.

2.2.1 Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnosci i prac Wykonawcy

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robdt z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia ciggtosci pracy
istniejgcej sieci wodociggowej oraz dostepu do nieruchomosci prywatnych.

Wykonawca, w ramach umowy, jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdéw Panstwowej
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
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Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytgczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior sciekow, itp.
W/w zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen, optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania realizacji robdt oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytgczy po ukonczeniu umowy i jest ujety w Cenie kontraktowe;j.

Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia Sciekow nastepowatoby na podstawie wskazan
wodomierza zamontowanego przez Wykonawce.

Dla zapewnienia prawidlowej organizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji dotyczacej ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie, np. ogrodzen, rusztowan ochronnych, oswietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy,
utrzymania w czystosci drég przy placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp.,
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery
i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca bedzie takze
odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy
na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje,
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robdt . W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora i Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i usunie powstata szkode lub niezwtocznie uruchomi urzadzenia
zastepcze. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

2.2.2 Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wiasny koszt tablic informacyjnych
o budowie.

2.2.3 Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Roboét

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywac:
« Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)
«  Pozwolenie(a) na Budowe
»  Projekt Budowlany
«  Dokumentacje Wykonawcza
»  Protokét przekazania Placu Budowy
» Notatki ze spotkan organizacyjnych
» Notatki i instrukcje Inspektora
+ Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora
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Dokumenty nalezy trzymac/przechowywac na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyc i strzec.
Inspektor, Zamawiajgcy i jednostki nadzoru budowlanego musza mie¢ dostep do wszystkich dokumentéw
dotyczacych Placu Budowy.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi
zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.

2.2.5 Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji
do czasu zakonczenia Robdt Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepisow i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem,
unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

2.3 Roboty

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,
Projektem Budowlanym oraz Dokumentacjg Wykonawczg. W szczegdlnosci wykonane zostang:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:

a) zagospodarowanie placu budowy, w tym:
» zaplecze budowy,
» doprowadzenie mediéw niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
» ogrodzenia tymczasowe,
+ drogi dojazdowe do obiektéw,
e urzadzenia ppoz. i BHP,

b) petna obstuga geodezyjna na etapie wykonawstwa robdt i inwentaryzacji powykonawczej.
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2. Wykonanie obiektdw wraz z zainstalowanymi urzgdzeniami oraz prace montazowo — instalacyjne
pozwalajace na osiggniecie catkowitego zatozonego efektu robdt.

3. Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA.

4. Ogét pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania zadania oraz przekazania
przedmiotowych obiektéw do eksploataciji i uzytkowania.

2.4 Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:

» nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow,

« zagwarantuje przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentagji
projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa,

« spetnia normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

2.5 Transport

Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie srodki transportu, ktore:
« nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow,

« zagwarantujg przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentagji
projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

» podczas ruchu na drogach publicznych beda spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia lezacego w gestii
i kosztach Wykonawcy i pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

2.6 Sposob prowadzenia robot

Wszystkie zaprojektowane w ramach Umowy obiekty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z:

« warunkami okreslonymi w programie funkcjonalno — uzytkowym,

« zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projekcie,

e polskimi normami, normami branzowymi oraz obowigzujgcymi przepisami technicznymi.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. Sposob
prowadzenia robdt musi zapewnic¢ utrzymanie ruchu i eksploatacji na wszystkich istniejgcych obiektach i
instalacjach pompowni. Wszystkie dostawy maszyn, urzadzen, instalacji, materiatow, itp., muszg by¢
wykonane jako DDP — dostawa towaru na miejsce wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi, wigczajac w to
koszt roztadunku w miejscu przeznaczenia.
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2.6.1 Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostepem osob nieupowaznionych. Wykonawca musi dostarczy¢, zainstalowac
i utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca winien
sporzadzi¢ dokumentacje (w tym fotograficzng) stanu obiektu objetego projektem jak i przylegtych
obiektéw przed rozpoczeciem robdt budowlanych oraz po ich zakonczeniu. Przed przystgpieniem do robot
nalezy uporzadkowaé i przygotowac obiekt, wykonaC prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,
wytyczeniem osi rurociggdw technologicznych i innych obiektow kubaturowych. Koszty zwigzane z poborem
wody i energii pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o
przewidywanym terminie rozpoczecia robot.

2.6.2 Roboty demontazowe i rozbiorkowe

Ewentualne roboty rozbidrkowe mozna rozpocza¢ dopiero na podstawie opracowanej dokumentacji
i stosownych pozwolen. Roboty demontazowe i rozbidrkowe mozna przeprowadzaé recznie lub
mechanicznie w zaleznosci od rodzaju rozbieranych elementow.
Podczas wykonywanych robdt demontazowych i rozbidrkowych Wykonawca jest zobowigzany do:
» zabezpieczenia przed uszkodzeniami elementdw np. urzadzen znajdujgcych sie w poblizu
rozbieranych obiektow,

« zachowania szczegdlnej ostroznosci przy demontazu elementdw mozliwych do powtdrnego
wykorzystania nie powodujgc w nich uszkodzen.

« wysegregowania z materiatdw rozbidrkowych i zlozenia ich w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i przekazania protokolarnego Zamawiajgcemu. Pozostate materiaty Wykonawca
na wiasny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami
Ustawy o odpadach.

2.6.3 Roboty ziemne

Do roboét ziemnych zaliczac sie bedzie, m.in.:
1. Tymczasowe usuniecie warstwy humusu;
Roboty ziemne wykonywane koparkami;
Wykopy reczne;
Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami;
Zasypanie wykopow spycharkami;
Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;
Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;
Warstwy obsypkowe, zasypkowe;
Humusowanie terenu ziemig roslinng;
. Wykonanie zieleni nasadzenia, trawniki;
. Mechaniczne i reczne plantowanie terenu spycharkami.
. Posadowienie rurociggéw metodg bezwykopowa;
. Demontaz oraz odbudowa (po posadowieniu obiektdw) istniejgcej nawierzchni.

WO NONRWDN

=
W N = O

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
Z postanowieniami umowy.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty
z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie materialy przewidywane
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do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodla wytwarzania i wydobywania materialdbw oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN, STWIOR i postanowieniami umowy.
Zakres robot przygotowawczych:
«  Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.
»  Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z projektem.
«  Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.
«  Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych.
« Wykonanie niezbednych drdg tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.
« Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
+ Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Projektu, Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyziji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace
przygotowawcze:
« prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
« prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkoéw istniejgcych z Projektem,
»  zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
» zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
« przejecie i odprowadzenie z terenu robét wdd opadowych i gruntowych,
« wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekdéw,
« oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe, szynowe, wodne),
« dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
« wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych, wykonawczych.

2.6.4 Roboty montazowe

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z projektem i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace Zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

Elementy przed wysytka z wytwdrni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajacego
w obecnosci wykonawcy montazu. Elementy powinny by¢ wysylane w kolejnosci uzgodnionej
z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i skltadowania. Do wyfadunku elementow
Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikéw, podnosnikow i przyciggarek szczekowych, a do ciezszych niz
1 Mg dzwigdw. Przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podtozu jest niedopuszczalne.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze $rodka transportowego na
sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢é w celu ochrony przed
odksztatceniem. Elementy nalezy uktadac na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
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montazu. Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane
do scalania powinny by¢ w miare moznosci sktadane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

2.6.5 Roboty technologiczne i instalacyjne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z postanowieniami
umowy.

Urzadzenia, maszyny, podzespoty i zespoty pochodzace z dostaw zewnetrznych powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, warunkami zamdwienia i wymaganiami okreslonymi w WWIiORB. Kontrola
techniczna wykonawcy powinna stwierdzi¢ przydatno$¢ dostaw na podstawie otrzymanych atestow
wzglednie dokumentéw magazynowych lub wtasnych badan. Wszystkie urzadzenia, maszyny i aparaty
winny posiadac certyfikaty bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkdw montazowych itp.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszego PFU stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

. elektronarzedzia reczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, pity tarczowe, wkretarki itd.,
. zestaw narzedzi montersko-slusarskich,

. zestaw do spawania acetylenowo - tlenowego,

. agregat spawalniczy elektryczny,

. potautomat spawalniczy 400 amper,

. agregat pompy do malowania,

. klucze dynamometryczne,

. dzwig samojezdny o no$nosci do 30 ton przy wysiegu 18m,

. sprezarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktdry uzyskat akceptacje Inspektora.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do transportu materiatéw i urzagdzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

« samochdd ciezarowy samowytadowczy 3+5 Mg

« samochdd dostawczy 3+5 Mg

» ciggnik siodtowy z naczepami o dtugosci 12,0m i tonazu 20Mg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN i postanowieniami umowy. Montazu maszyn, urzadzen oraz zespotdw i podzespotdéw osprzetu
technologicznego nalezy dokonywac w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje
techniczno - ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczegdinych elementdéw instalacji. Montaz mozna
rozpocza¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen transportowych. Przed
przystapieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty technologiczne
itp.) oraz zgtosi¢ gotowo$¢ pracy. Bez zgody Inspektora Nadzoru nie wolno rozpocza¢ prac montazowych.
Zaleca sie przeprowadzenie prac montazowych nietypowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne
brygady i pod nadzorem przedstawicieli producenta.
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2.6.6 Roboty elektryczne

Prace przy instalacjach elektrycznych nalezy wykonywac ze szczegdlng uwaga. Prowadzenie
(utozenie) instalacji musi zosta¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed rozpoczeciem prac. Wykonawca
zapewni, ze ufozone instalacje, ustawione i zamontowane aparaty wykonane s3 zgodnie
Z najwyzszymi wymaganiami. W ponizszych podpunktach przedstawiono ogdlne wymagania z zakresu
stosowania urzadzen elektrycznych w budynkach, jednak to Wykonawca okresli ilosci i rozmieszczenie
elementdw i urzadzen. Ostateczne rozmieszczenie instalacji i wyposazenia elektrycznego zostanie
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru na placu budowy przed rozpoczeciem prac instalacyjnych. Wykonawca
zobowigze producenta aparatury fgczeniowej i paneli sterujgcych do przystania wykwalifikowanego
pracownika do nadzorowania wytadunku, posadowienia na wczesniej przygotowanych cokotach, montazu
i przekazania do eksploatacji zamowionej aparatury.

W kazdym przypadku nalezy postepowac zgodnie z przepisami eksploatacji urzadzen elektrycznych
i szczegbtowymi wytycznymi dozoru technicznego.

2.7  Szkolenie, Proby i Przekazanie do Eksploatacji

Zakres zamoOwienia obejmuje takze przeprowadzenie prob koncowych (w tym rozruchu) i nadzér nad
prébami eksploatacyjnymi oraz przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiajacego.
Wykonawca powinien:

» przekaza¢ zamawiajgcemu kompletng dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR) w jezyku polskim,

« przekaza¢ deklaracje zgodnosci urzadzenia z UE i CE.
Producent lub Dostawca urzadzen powinien:

» udzieli¢ gwarancji na pompy przez okres minimum 36 miesiecy,

»  udokumentowac doswiadczenie w zakresie realizacji podobnych obiektow,

« posiadac serwis na terenie Polski.

2.8 Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji, az do kofca Okresu Usuwania Wad oraz
serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych uméw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie
znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadzen i Instalacji w Okresie Usuwania Wad
pokrywa Wykonawca. W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostep do
czesci zamiennych na podstawie odrebnej umowy.

2.9 Bezpieczenstwo

Rozwigzania projektowe wszystkich obiektdw, urzadzen i instalacji przepompowni winny spetniac
obowigzujgce przepisy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow. Wszystkie wiazy
i zamkniecia muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w sposdb uniemozliwiajacy ich samoczynne otwarcie.
Nalezy zachowac¢ zgodng z przepisami wysokos$¢ ponad platformami i pomostami komunikacyjnymi.

2.10 kLatwosc¢ utrzymania i konserwacji

Tam gdzie wymagaja tego prace konserwacyjne i przeglady, wszystkie instalacje technologiczne
i urzadzenia muszg by¢ wyposazone w dogodne ciggi komunikacyjne i pomosty konserwacyjne. Przy
projektowaniu rozmieszczenia instalacji i urzgdzen technologicznych nalezy wzig¢ pod uwage zapewnienie
wystarczajgcego miejsca dla prac montazowych, konserwacyjnych i remontowych, a takze niezbednych
powierzchni dla sktadowania czesci zamiennych lub zdemontowanych.
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Zgodnos¢ z prawem

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami, normatywami

i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajac
wymagania ustawy Prawo Budowlane, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz innych ustaw i
rozporzadzen wydanych zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz znac inne regulacje prawne i
wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. W przypadku braku
polskich norm w ktdrej$ dziedzinie nalezy stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:

1.

NouwuhownN

Prawo geologiczne i gornicze,

Ustawa o odpadach,

Prawo ochrony $rodowiska,

Prawo wodne,

Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,
Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,
Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia i Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne

z polskimi przepisami, wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, w przypadku
braku odpowiednich norm z najlepszg praktyka. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich.
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IT CZESC INFORMACYINA
3 Czesc¢ informacyjna

3.1 Dokumenty Zamawiajacego potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia z wymogami
przepisow

Obszar objety opracowaniem jest pokryty Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Realizacja musi by¢ zgodna z ww. aktem prawa miejscowego.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow
pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

3.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia (drogi gminne, dziatka szkolna) na cele
budowlane z tytutu wiasnosci.

W przypadku przejscia przez drogi wojewodzkie lub dziatki prywatne, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac¢ prawo do dysponowania na cele budowlane.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych;

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne;

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej;

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych;

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL;

— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE;

— Katalog Techniczny;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji;

34 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnosci:

1) Trasowanie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej — zat. 1.1 — 1.5;
2) Mapa zasadnicza (wersja elektroniczna) — zat. 2;

3) Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz mapa ewidencyjna obejmujgca przewidywang
lokalizacje inwestycji (zatacznik do wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach) — zat. 3;

4) Mapa ewidencyjna (czysta) — zat. 4;
5) Dobdr przepompowni (wg odrebnego projektu)— zat. 5.

6) Opinia Zarzadu Drog Wojewodzkich dotyczaca lokalizacji kanalizacji w ciggu DW213
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