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45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych, roboty
ziemne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna "Wymagania ogoélne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, wykonanych w ramach zadania:

ROZBIORKA KOMINA MUROWANEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA W PILE

64-920 Pita, ul. Zeromskiego 14, dziatka nr 1311/1

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3. Zakres Robét objetych ST

W zakres prac dotyczgcych niniejszego kontraktu wchodzi:

— wykonanie robét budowlano montazowych zgodnie z projektem technicznym

— spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajgcego,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej - wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza
budowy,

— montaz tablic informacyjnych,

— zawarcie ubezpieczen na roboty kontraktowe.

— pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Pojecia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane,
budowa, remont, urzgdzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, pozwolenie na budowe, organ samorzagdu zawodowego, wlasciwy organ — okresla
ustawa Prawo budowlane.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia
17.11.2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1968).

1.4.5. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi
w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyboréw, dla ktérych
nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania iz dany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7. Dziennik budowy (rozbiérki) — to dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie przebiegu robot
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1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét upowazniona
do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.9. Rejestr obmiarobw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka
Z ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow, i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg akceptacji przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.10. Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania roboét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi.

1.4.11. Rekultywacja — to roboty majgce na celu uporzadkowane i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.12. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i lub kolejnos¢ wspéitzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

1.4.13. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami kierownika budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy (rozbioérki)

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy Ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik
budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:

a/ Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw przetargowych,

b/ Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego
(do wgladu),

c/ Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje
powykonawczg catosci wykonanych Robot. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy (rozbiorki) Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu budowy (rozbiorki) w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia iodbioru koncowego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowigzek znaé¢
i stosowac¢ przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
(rozbidrki) Wykonawca bedzie:
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a/ Utrzymywac teren budowy (rozbiérki) i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b/ Podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowac sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat wzglad na lokalizacje magazynow
i sktadowisk.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowe;.

2. Materialy

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadaé standardom
lub wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski
do wydawania certyfikatow materiatowych w Polsce.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wikasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez kierownika budowy. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez kierownika budowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie zzasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym Kontraktem.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow
oraz stan drég (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika
budowy, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom kontraktu na polecenie kierownika budowy bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania Robét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét
zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami kierownika budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;i
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie kierownik budowy zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi kierownika budowy
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, kierownik budowy moze
dopusci¢ do uzycia materiatly posiadajgce atest producenta potwierdzajgcy zgodnosc¢ ich
parametréw jakosciowych z ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce kierownikowi budowy. Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne
legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich
wihasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy (rozbiorki) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy (rozbiorki) bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym.
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. Do dziennika
Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia kierownika budowy,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

—zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i kohcowych odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—zgodno$¢é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg
przedtozone kierownikowi budowy do ustosunkowania sie. Decyzje kierownika budowy wpisane
do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
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(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy, - protokoty odbioru robat,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

Nie przewiduje sie etapowania robét, przedmiotem odbioru bedzie cato$¢ wykonanych prac.

8.2. Przejecie robét

Kiedy catos¢ robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco proby koncowe
przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowigzuje
sie zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po okresie zgtaszania wad w czasie przewidzianym
na usuwanie wad.

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

— Specyfikacje techniczne,

—Uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— Dziennik budowy (rozbidrki),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumentacje geodezyjng powykonawczga, inwentaryzacyjna,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy, wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do przejecia robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin przejecia robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w dokumentacji projektowej poza elementami uwzglednionymi w tabeli przedmiaru
robot jako wymagania Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

— koszty bezposrednie, w tym: robocizne, wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu
na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze sie konieczny, oznakowania robot, wydatki dotyczace

Rozbiérka komina murowanego
Pita, ul. Zeromskiego14



] dompil - str. 6 -

.

bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy
dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

—zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym (okresie zgtaszania wad),

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
roboét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2 Zaplecze

9.2.1 Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zaplecze do prowadzenia
robot, pozostajgce na jego majatku po zakonczeniu kontraktu. Zaplecze nalezy zlikwidowac
po zakonczeniu robét. Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

9.3. Tablice informacyjne

9.3.1 Wymagania.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjng zgodnie
Z wymaganiami przepiséw budowlanych.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami krajéw UE.

Rozbiérka komina murowanego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO ROZBIORKA KOMINA
MUROWANEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA W PILE
64-920 Pita, ul. Zeromskiego 14, dziatka nr 1311/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana przez projektanta

4. Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa

2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki komina murowanego wolno
stojgcego przy segmencie stotéwki budynku Domu Studenta w Pile w Pile przy ul. Zeromskiego 14.

Zakres rob6t obejmowac bedzie:

1. Rozbidérka komina murowanego,

2. Roboty remontowe fragmentu elewacji budynku w miejscu odstonietym po wyburzeniu
komina.

3. Uporzadkowanie terenu, nawiezienie ziemi roslinnej, wysiew trawy.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu inwestycji:

1. Budynek Domu Studenta, skfadajgcy sie z nastepujgcych czesci:

a/ segment od strony wschodniej stanowigcy gtéwng podstawowg zabudowe o czterech
kondygnacjach nadziemnych,

b/ segment od strony zachodniej o jednej kondygnacji nadziemnej, cze$ciowo
podpiwniczony,

c/tacznik pomiedzy segmentami o jednej kondygnacji nadziemnej, catkowicie
podpiwniczony.

2. Komin murowany usytuowany przy $cianie segmentu stotowki.

3.Inne elementy zagospodarowania terenu: utwardzenie, ogrodzenie, uzbrojenie
podziemne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbidrke istniejgcego komina. Teren po rozbidrce zostanie
uporzgdkowany, zaktada sie nawiezienie ziemi ro$linnej i wysiew trawy.

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W STANIE ISTNIEJACYM

Istniejgcy komin jest to obiekt wolno stojgcy, stanowigcy konstrukcyjng catose,
oddylatowany od konstrukcji przylegtego budynku.

Komin skfada sie z trzech czesci:

1. Czes¢ dolna w poziomie terenu i ponizej, poszerzona o komore odpopielania z dostepem
przez wytaz. Wymiary w rzucie 3.63 x 2.82m.

2. Czes¢ w poziomie parteru budynku, poszerzona o wymiarach w rzucie 2.82 x 2.33m.

3. Czesc¢ gorna, stanowigca gtéwny trzon komina o wymiarach w rzucie 2.33 x 2.01m.

Konstrukcja komina:

1. Fundament — betonowy,

2. Trzon komina — murowany, z cegly ceramicznej petnej, z oktadzing wewnetrzng z cegty
szamotowej.

3. Wykonczenie od zewngtrz — tynk cementowo-wapienny

Stan techniczny komina — w czesci gornej, przy wylocie komina widoczne sg spekania
muru, na pozostatej czesci trzonu stan techniczny dobry.

Rozbiérka komina murowanego
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Komin przeznaczony byt do obstugi bytej kottowni weglowej znajdujacej sie w piwnicach
budynku. Obecnie, w zwigzku ze zmiang sposobu ogrzewania budynku komin ten nie jest
eksploatowany i stat sie elementem zbytecznym.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Wysokos¢ komina H=23.5m
Powierzchnia zabudowy 10.0m?
Kubatura 118.0m*

7. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z istniejgcym, uzytkowanym budynkiem roboty
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie z rusztowania ustawionego wokot komina. Zrzut materiatéw
porozbiérkowych na poziom terenu wykonaé przy pomocy rekawodw zsypowych do gruzu.

Zakfadana kolejnosc i technologia robot:

1. Reczne rozebranie betonowej czapki komina i zrzut gruzu zsypem na poziom terenu.

2. Rozbiérka stopniowa warstwy muru ceglanego i zrzut na poziom terenu sposobem
jak wyzej.

3. Obnizanie poziomu rusztowania i kontynuacja rozbiérki kolejnych warstw muru
i usuwanie gruzu do wysokosci ok. 3m nad poziomem terenu.

4. Rozebranie pozostatej czesci komina, w tym rowniez komory odpopielania. Rozbiorke
w tej czesci mozna wykonaé z zastosowaniem maszyn.

5. Rozbidrke komina zakohczy¢ na poziomie minimum 0.5m ponizej poziomu terenu.

6. Wejscie czopucha do budynku i wszelkie inne otwory zamurowac.

8. POSTEPOWANIE Z MATERIALAMI POROZBIORKOWYMI

Materiat porozbiérkowy nalezy usung¢ z miejsca prowadzenia robét i zutylizowa¢ zgodnie
z zasadami obowigzujgcymi na terenie gminy Pita. Wywéz i utylizacja odpaddéw nalezy
do obowigzkéw wykonawcy robot.

Zaktada sie nastepujacy sposdb utylizacji odpaddw porozbiérkowych:

1. Gruz betonowy i ceglany — wywoéz i zdanie do zaktadu przetwarzajgcego na gruz
uzytkowy (sposéb zalecany) lub alternatywnie wywz na miejskie wysypisko smieci.

2. Czesci metalowe, stal — przekazanie do skupu ztomu uzytkowego.

3. Materiaty bitumiczne — zdanie do utylizacji w zaktadzie specjalistycznym.

9. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Teren rozbiérki nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé odgrodzi¢é od pozostatych obiektéw
budowlanych oraz miejsc dostepnych dla oséb postronnych. Wykonaé nalezy niezbedne
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ przy obiekcie teren z bezwzglednym zakazem
przebywania.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary
i rekawice ochronne.

Ze wzgledu na usytuowanie obiektu bezposrednio przy uzytkowanym budynku roboty
rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane wytgcznie recznie z rozstawionego rusztowania. Jedynie w
koncowej fazie (odcinek komina do wysokosci 3 m) dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania
sprzetu mechanicznego.

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

1. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi strefy niebezpieczne.

2. W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na terenie objetym
pracami rozbiérkowymi jest zabronione.

3. Przewracanie s$cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

4. Rozbiorke obiektu nalezy wykonac¢ do gtebokosci nie mniej niz 0.5m ponizej poziomu
terenu.

Rozbiérka komina murowanego
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10. ROBOTY TOWARZYSZACE

1. Odstonieta $ciana budynku po rozbiérce komina — nalezy wykonaé ocieplenie
styropianem na klej. Grubos$¢ izolacji jak na Scianie istniejgcej (szacunkowo 12cm). Nastepnie
wykonac¢ warstwe klejowg z wtopieniem siatki oraz masy tynkarskie cienkowarstwowe, struktura
tynku jak na elewacji istniejacej.

2. Malowanie fragmentu elewacji na powierzchni jak wyzej oraz w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robot wyburzeniowych. Zachowaé kolorystyke jak na elewacji budynku
istniejgcego.

3. Na dachu skucie istniejgcych przeciwspadkéw przy kominie, wyréwnanie powierzchni i
miejscowe uzupetnienie pokrycia z papy.

4. Okap dachu w miejscu usuniecia komina — obrobienie krawedzi, wykonanie obrébek
pasa pod- i nadrynnowego, uzupetnienie rynny wraz z potgczeniem z rynng istniejgca.

5. Na poziomie ternu przy cokole budynku — uzupetnienie opaski z ptytek chodnikowych.

6. Pod usunietym kominem w poziomie terenu — zasypanie ziemig, nasypanie ziemi
roslinnej o grubosci 10cm, uzupetniajgcy wysiew trawy.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada
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