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45000000-7 Roboty budowlane  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 
 

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja techniczna "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru robót, wykonanych w ramach zadania: 
ROZBIÓRKA KOMINA MUROWANEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA W PILE 
64-920 Piła, ul. Żeromskiego 14, działka nr 1311/1 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi:  

1.3. Zakres Robót objętych ST  
W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi:  
– wykonanie robót budowlano montażowych zgodnie z projektem technicznym 
– spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego,  
– opracowanie dokumentacji powykonawczej - wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza 

budowy,  
– montaż tablic informacyjnych,  
– zawarcie ubezpieczeń na roboty kontraktowe.  
– pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

1.4. Niektóre określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  
1.4.1. Pojęcia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, 

budowa, remont, urządzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, pozwolenie na budowę, organ samorządu zawodowego, właściwy organ – określa 
ustawa Prawo budowlane. 

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie krajowych ocen technicznych z dnia 
17.11.2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1968). 

1.4.5. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi 
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyborów, dla których 
nie ustalono PN).  

1.4.6. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.4.7. Dziennik budowy (rozbiórki) – to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie przebiegu robót  
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1.4.8. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upoważniona 
do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.9. Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka 
z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców, i ewentualnie dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają akceptacji przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.10. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi. 

1.4.11. Rekultywacja – to roboty mające na celu uporządkowane i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.12. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i lub kolejność współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej.  

1.4.13. Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami kierownika budowy.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy (rozbiórki)  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy że wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaże dziennik 
budowy oraz jeden komplet dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:  
a/ Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów przetargowych, 
b/ Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego 

(do wglądu), 
c/ Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację 

powykonawczą całości wykonanych Robót. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać 
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.  

1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST   
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od skali rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy (rozbiórki) Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy (rozbiórki) w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać 
i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 
(rozbiórki) Wykonawca będzie:  
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a/ Utrzymywać teren budowy (rozbiórki) i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b/ Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy.  
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał wzgląd na lokalizację magazynów 

i składowisk.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej.  

2. Materiały  
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać standardom 

lub wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut 
Techniki Budowlanej lub też innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski 
do wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez kierownika budowy. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez kierownika budowy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym Kontraktem.  

4. Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
oraz stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach kierownika 
budowy, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom kontraktu na polecenie kierownika budowy będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do terenu budowy  

5. Wykonanie robót  
Ogólne zasady wykonywania Robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez kierownika budowy. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie kierownik budowy zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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6. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi kierownika budowy 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy.  

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, kierownik budowy może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta potwierdzający zgodność ich 
parametrów jakościowych z ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez 
ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę kierownikowi budowy. Materiały posiadające atesty a urządzenia – ważne 
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.3. Dokumenty budowy  
(1) Dziennik budowy (rozbiórki) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego.  

Każdy zapis w Dzienniku budowy (rozbiórki) będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. 
bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. Do dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności:  

– datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
– uzgodnienie programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach,  
– uwagi i polecenia kierownika budowy,  
– daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,  
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót,  
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robot,  
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
– inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą 

przedłożone kierownikowi budowy do ustosunkowania się. Decyzje kierownika budowy wpisane 
do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska.  
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(2) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) – (3) następujące 

dokumenty:  
– pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
– protokoły przekazania Terenu Budowy, - protokoły odbioru robót,  
– protokoły z narad i ustaleń,  
– korespondencję na budowie.  
(3) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla kierownika budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. Obmiar robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Nie przewiduje się etapowania robót, przedmiotem odbioru będzie całość wykonanych prac. 

8.2. Przejęcie robót  
Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 

przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowiązuje 
się zakończyć wszystkie zaległe roboty po okresie zgłaszania wad w czasie przewidzianym 
na usuwanie wad.  

Podstawowym dokumentem do dokonania przejęcia robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

– Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
– Specyfikacje techniczne,  
– Uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
– Dziennik budowy (rozbiórki),  
– Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
– Dokumentację geodezyjną powykonawczą, inwentaryzacyjną, 
– Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku gdy, według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do przejęcia robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin przejęcia robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w dokumentacji projektowej poza elementami uwzględnionymi w tabeli przedmiaru 
robót jako wymagania Zamawiającego.  

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować:  
– koszty bezpośrednie, w tym: robociznę, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich 

zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu 
na budowie, wraz z projektem, jeżeli okaże się konieczny, oznakowania robót, wydatki dotyczące 
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bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym (okresie zgłaszania wad), 

– podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych 
nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2 Zaplecze 
9.2.1 Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zaplecze do prowadzenia 

robót, pozostające na jego majątku po zakończeniu kontraktu. Zaplecze należy zlikwidować 
po zakończeniu robót. Teren po likwidacji zaplecza należy oczyścić i doprowadzić do stanu 
pierwotnego.  

9.3. Tablice informacyjne 
9.3.1 Wymagania.  
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną zgodnie 

z wymaganiami przepisów budowlanych.  

10. Przepisy związane  
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
lub odpowiednimi normami krajów UE. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO ROZBIÓRKA KOMINA 

MUROWANEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA W PILE  

64-920 Piła, ul. Żeromskiego 14, działka nr 1311/1 

 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Zlecenie inwestora 
2. Wizja lokalna w terenie. 
3. Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez projektanta  
4. Obowiązujące przepisy i normy w zakresie projektowania i wykonawstwa  
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiórki komina murowanego wolno 

stojącego przy segmencie stołówki budynku Domu Studenta w Pile w Pile przy ul. Żeromskiego 14. 
Zakres robót obejmować będzie: 
1. Rozbiórka komina murowanego, 
2. Roboty remontowe fragmentu elewacji budynku  w miejscu odsłoniętym po wyburzeniu 

komina.  
3. Uporządkowanie terenu, nawiezienie ziemi  roślinnej, wysiew trawy. 
 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Elementy istniejącego zagospodarowania terenu inwestycji: 
1. Budynek Domu Studenta, składający się z następujących części: 
a/ segment od strony wschodniej stanowiący główną podstawową zabudowę o czterech 

kondygnacjach nadziemnych, 
b/ segment od strony zachodniej o jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo 

podpiwniczony, 
c/ łącznik pomiędzy segmentami o jednej kondygnacji nadziemnej, całkowicie 

podpiwniczony. 
2. Komin murowany usytuowany przy ścianie segmentu stołówki.  
3. Inne elementy zagospodarowania terenu: utwardzenie, ogrodzenie, uzbrojenie 

podziemne. 
 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbiórkę istniejącego komina. Teren po rozbiórce zostanie 

uporządkowany, zakłada się nawiezienie ziemi roślinnej i wysiew trawy.  

 

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W STANIE ISTNIEJĄCYM 
Istniejący komin jest to obiekt wolno stojący, stanowiący konstrukcyjną całość, 

oddylatowany od konstrukcji przyległego budynku.  
Komin składa się z trzech części: 
1. Część dolna w poziomie terenu i poniżej, poszerzona o komorę odpopielania z dostępem 

przez wyłaz. Wymiary w rzucie 3.63 × 2.82m. 
2. Część w poziomie parteru budynku, poszerzona o wymiarach w rzucie 2.82 × 2.33m. 
3. Część górna, stanowiąca główny trzon komina o wymiarach w rzucie 2.33 × 2.01m. 
Konstrukcja komina: 
1. Fundament – betonowy, 
2. Trzon komina – murowany, z cegły ceramicznej pełnej, z okładziną wewnętrzną z cegły 

szamotowej. 
3. Wykończenie od zewnątrz – tynk cementowo-wapienny  
Stan techniczny komina – w części górnej, przy wylocie komina widoczne są spękania 

muru, na pozostałej części trzonu stan techniczny dobry. 
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Komin przeznaczony był do obsługi byłej kotłowni węglowej znajdującej się w piwnicach 
budynku. Obecnie, w związku ze zmianą sposobu ogrzewania budynku komin ten nie jest 
eksploatowany i stał się elementem zbytecznym.  

 

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 
Wysokość komina      H = 23.5m  
Powierzchnia zabudowy     10.0m

2
 

Kubatura      118.0m
3
 

 

7. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z istniejącym, użytkowanym budynkiem roboty 

rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie z rusztowania ustawionego wokół komina. Zrzut materiałów 
porozbiórkowych na poziom terenu wykonać przy pomocy rękawów zsypowych do gruzu.  

Zakładana kolejność i technologia robót: 
1. Ręczne rozebranie betonowej czapki komina i zrzut gruzu zsypem na poziom terenu. 
2. Rozbiórka stopniowa warstwy muru ceglanego i zrzut na poziom terenu sposobem 

jak wyżej. 
3. Obniżanie poziomu rusztowania i kontynuacja rozbiórki kolejnych warstw muru 

i usuwanie gruzu do wysokości ok. 3m nad poziomem terenu. 
4. Rozebranie pozostałej części komina, w tym również komory odpopielania. Rozbiórkę 

w tej części można wykonać z zastosowaniem maszyn. 
5. Rozbiórkę komina zakończyć na poziomie minimum 0.5m poniżej poziomu terenu. 
6. Wejście czopucha do budynku i wszelkie inne otwory zamurować. 
 

8. POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁAMI POROZBIÓRKOWYMI 
Materiał porozbiórkowy należy usunąć z miejsca prowadzenia robót i zutylizować zgodnie 

z zasadami obowiązującymi na terenie gminy Piła. Wywóz i utylizacja odpadów należy 
do obowiązków wykonawcy robót. 

Zakłada się następujący sposób utylizacji odpadów porozbiórkowych: 
1. Gruz betonowy i ceglany – wywóz i zdanie do zakładu przetwarzającego na gruz 

użytkowy (sposób zalecany) lub alternatywnie wywóz na miejskie wysypisko śmieci. 
2. Części metalowe, stal – przekazanie do skupu złomu użytkowego. 
3. Materiały bitumiczne – zdanie do utylizacji w zakładzie specjalistycznym. 

 

9. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
Teren rozbiórki należy wygrodzić i oznakować odgrodzić od pozostałych obiektów 

budowlanych oraz miejsc dostępnych dla osób postronnych. Wykonać należy niezbędne 
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć przy obiekcie teren z bezwzględnym zakazem 
przebywania.  

Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy 
powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary 
i rękawice ochronne.  

Ze względu na usytuowanie obiektu bezpośrednio przy użytkowanym budynku roboty 
rozbiórkowe powinny być wykonywane wyłącznie ręcznie z rozstawionego rusztowania. Jedynie w 
końcowej fazie  (odcinek komina do wysokości 3 m) dopuszcza się możliwość wykorzystania 
sprzętu mechanicznego.  

W trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać następujących zasad: 
1. Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 

ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi strefy niebezpieczne.  
2. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na terenie objętym 

pracami rozbiórkowymi jest zabronione.  
3. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 

zabronione.  
4. Rozbiórkę obiektu należy wykonać do głębokości nie mniej niż 0.5m poniżej poziomu 

terenu.  
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10. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
1. Odsłonięta ściana budynku po rozbiórce komina – należy wykonać ocieplenie 

styropianem na klej. Grubość izolacji jak na ścianie istniejącej (szacunkowo 12cm). Następnie 
wykonać warstwę klejową z wtopieniem siatki oraz masy tynkarskie cienkowarstwowe, struktura 
tynku jak na elewacji istniejącej. 

2. Malowanie fragmentu elewacji na powierzchni jak wyżej oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie prowadzonych robót wyburzeniowych. Zachować kolorystykę jak na elewacji budynku 
istniejącego. 

3. Na dachu skucie istniejących przeciwspadków przy kominie, wyrównanie powierzchni i 
miejscowe uzupełnienie pokrycia z papy. 

4. Okap dachu w miejscu usunięcia komina – obrobienie krawędzi, wykonanie obróbek 
pasa pod- i nadrynnowego, uzupełnienie rynny wraz z połączeniem z rynną istniejącą. 

5. Na poziomie ternu przy cokole budynku – uzupełnienie opaski z płytek chodnikowych. 
6. Pod usuniętym kominem w poziomie terenu – zasypanie ziemią, nasypanie ziemi 

roślinnej o grubości 10cm, uzupełniający wysiew trawy. 
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