Zatacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu .......cccceuueeee. 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majaca swa siedzibe w Rozprzy, Al. 900 — lecia 3,

NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Burmistrza Rozprzy — Janusza Jedrzejczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM,

A FIIMNG oo e a e e
ZSIEAZIDG W et a e
dziatajaca na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nr ..,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie podstawowym zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem
1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z poin. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Modernizacja drogi dojazdowej do
gruntow rolnych Rajsko Duze — Bryszki”, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia,
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowa Wykonawcy.

2. Zakres robdt budowlanych:

e Modernizacja (remont) drogi gminnej nr 110366E dojazdowej do gruntéw rolnych
w m. Rajsko Duze — Bryszki na odcinku o tgcznej dtugosci 850,52 m wraz ze skrzyzowaniami
z drogami gminnymi nr 110201E i 110355E, w tym:
o frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni drogi na wtaczeniu do drdg,
o roboty rozbiérkowe i ziemne,
o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 20cm ( w miejscach poszerzenia),
o wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej (w technologii
warstwy wigzacej),
o wykonanie warstwy wigzacej (gr. 5 cm) i warstwy Scieralnej (gr. 4 cm) z betonu
asfaltowego,
o wykonanie zjazdu do posesji z kruszywa famanego gr. 25 cm
o umocnienie poboczy z kruszywa famanego gr. 10 cm,
e oczyszczenie przepustu na skrzyzowaniach z drogami gminnymi,
e wykonanie oznakowania pionowego,
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niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza.
Opis przedmiotu zamdwienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robot zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy
i organizacjq zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego
zgodnie z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje maszyn i urzadzen oraz
utrzymywanie obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt medidow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdt tymczasowych wynikajacych z organizacji roboét, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiérke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi, a w
szczegolnosci przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezacych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te
organy,

g) przeniesienie znakdw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdujg sie na
terenie realizowanych robét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym
Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) wymagana przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy,

i) oznakowanie budowy zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu,

j) wykonanie oznakowania pionowego statej organizacji ruchu,

k) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestycji,

[) wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robot oraz uporzagdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposéb zgodny z
wymogami Zamawiajgcego,

m)dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie z
przepisami i instrukcjami producentdéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi
uzytkownika.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu, na ktérym nastgpi remont
(modernizacja) drogi gminnej oraz dokonat stosownego zgtoszenia wykonania robédt
budowlanych we witasciwym organie administracji budowlane;j.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory
realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim
tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,robdét zamiennych” w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowag oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumieé prace (roboty), o ktérych mowa w

art. 630 § 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamdwienia (dzietem), ale nie

wystepujace (ujete) w przedmiarach robét bedacych podstawg do obliczenia ceny oferty,
czyli kwoty, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 umowy, a bez ktérych nie mozna wykonaé i odda¢

do uzytkowania przedmiotu zamowienia podstawowego okres$lonego w § 1 ust. 1i ust. 2

niniejszej umowy. Prace te (roboty) beda rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 2

ust. 9.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)

rozwigzan zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. ,Roboty zamienne” to

wykonywanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji
projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji
projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez
autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne”

bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 2 ust. 10.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci z
zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie w
dokumentac;ji projektowe;j.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementdéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna,

ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci
nalezy rozumiec¢ jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,

czyli rezygnacji z wykonywania robdt, ktére byty przewidziane w przedmiarach roboét

stanowigcych zatgczniki do SWZ Ilub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy
wykonywanie danych robét bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami. Wykonawca oswiadcza,

Ze wyraza zgode zarowno na ograniczenie zakresu robét z powyzszych powoddéw. Roboty

te w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do

przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego

przez inspektora nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych
do wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w_terminie 7

dni_od daty podpisania umowy kosztorysdw opracowanych metodg kalkulacji

szczegdtowej (w umowie wystepujg pod pojeciem , kosztorysy ofertowe”). Wyliczone w

tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementéw, jak réwniez cena catkowita musi byé

zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji
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przedmiarowych z danej branzy robot. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do

rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robét, a
wiec objetych kwotg o ktére mowa w § 2 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych , koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych , koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robét, na ktére zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamédwien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastgpic¢ tylko w sytuacji gdy tgczna warto$é zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
przedmiotu umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

Zamawiajgcy Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia

wystepujagcym w dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, co

oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw nie gorszych niz

opisywanym w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i

jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rownowazne opisywane

w dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego materiaty i

urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.

§2
Wynagrodzenie
Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:

brutto: ......cccoeuveee. (STOWNIE: ittt e )

w tym podatek VAT 23% W WYSOKOSCI: ..oovevivreierireeesiereieiree e seensevenes
STOWNIE (cevieiereeiiiiiie ettt et st st eae v e b e e aas )

netto: ....ccveeuene ZE (STOWNIE: ettt )

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w
przedmiarach robét, ktdre byty zatgczone do SWZi jest wynagrodzeniem kosztorysowym.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajgce z projektéw
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedgcej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujgce koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robdét przygotowawczych pdzniejszej, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna),
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (wdrozenie
projektéw tymczasowej organizacji ruchu na okres budowy), wywozu odpaddw z terenu
budowy, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot
budowlanych oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy, m. in. ubezpieczenia
budowy.

Rozliczanie robét, o ktérych mowa w ust. 2 oraz kosztéw, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu bedzie sie odbywato na podstawie faktury koncowej. Podstawa
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wystawienia faktury bedzie podpisany przez Kierownika Robdt i Inspektora Nadzoru
protokot koricowy odbioru robét.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.
Rozliczenie poszczegdlnych robdt nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajace z
kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robdt na podstawie sprawdzonych i
potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robét potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie powykonawczym (réznicowym) powinny by¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robét niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w poréwnaniu z
przedmiarem robét ilosci robot tj. ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w § 1
ust. 8 umowy oraz ,roboty zamienne”, o ktédrych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, moga by¢ wykonane
na podstawie protokotdw koniecznosci sporzadzonych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez
zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego wykonawca nie moze
rozpoczgé wykonywania ww. robot lub zrezygnowac z robét ,,zaniechanych”.
Rozliczanie robot ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”
niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,
okreslonego w § 1 ust. 1i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktury koncowej, o ktérej
mowa w ust. 4. niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokot
odbioru wykonanych robdt oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu o nastepujace
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdot bedg przyjmowane z kosztorysdw ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie roboét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robdét (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 9 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztoryséw przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
p.pkt 1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadéw Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie ,,robdt zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa

bedzie odbywato sie na podstawie faktury koicowej o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robot bedzie protokdt odbioru wykonanych robét
oraz kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujace zatozenia:
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a) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;
b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,zamiennej”;
c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami.
d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,zamiennej”’) nalezy dokona¢ w oparciu o
nastepujace zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robét nalezy przyjaé z kosztoryséw ofertowych;
d2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozina rozliczy¢ zgodnie z
podpunktem ,d1” nalezy wyliczyé ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) ceny czynnikdéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyja¢ z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedy normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

d3) ilosci robdt, ktére miaty by¢ wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjgé z kosztoryséw

opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej;

d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjgé z ksigzki obmiardéw.
Wyliczenie ,,robdét zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposdb jak wyliczenie
ceny ,roboty pierwotne]” opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy zamienne i rdéznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzor
Inwestorski Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione,
faktur VAT podwykonawcy za zgodnos$¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za
zgodnos$¢ z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej
dyspozycji o wyptacie srodkéw na konto podwykonawecy.
taczna wartos¢ faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ facznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robdt do
wysokosci objetej ptatnoscig koncows.
W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy
Prawo Zamdwien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zamdéwien Publicznych,
czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia
podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich rozliczania:




a) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robdét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
moze nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
Nadzér Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawierac
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1pkt. 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi byé poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowe]j opisujace] te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

b) rozliczanie robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na
takich samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdéwienia, czyli na
podstawie zapiséw zawartych w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

§3
Zatrudnienie

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajagcy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb

wykonujgcych wszelkie czynnos$ci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie

umowy o prace. Tak wiec wymodg ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci

bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli pracownikéw fizycznych. Wymoag

ten nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge

geodezyjng, dostawcoéw materiatéw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie

umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy

podwykonawca osobiscie wykonuje te czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca

dziatalnos$¢ gospodarcza, wspdlnicy spétki cywilnej).

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby

przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce

zatrudnianie tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych moga to byé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika lub
4) inne dokumenty
- zawierajace informacje, tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Pracodawca tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum,
zgtoszony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych podwykonawca lub
dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia jednego z powyziszych dokumentéw osoby,
ktdre muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace nie bedg mogty wykonywac pracy z winy
wykonawecy. Jezeli z naruszeniem powyzszych wymogow na budowie bedzie przebywac
osoba nie zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru,
zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy,
a wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng zgodnie z §13 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng



notatkg sporzgdzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka
nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli.

§4
Rozliczanie
Rozliczanie robdét wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturg wystawiong na zasadach, o ktérych mowa w § 2 umowy.
Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncows, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koricowego.
Faktura koncowa pfatna bedzie w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.
Strony zgodnie postanawiaja, iz wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.
Ptatno$é za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu
metody podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujgcych przepiséw
na rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,
2) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
Do faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotfaczy¢ (jako zatgcznik) dokument o
nazwie: ,,Wykaz podwykonawcéw, ktdérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ............... zdnia .......... ”. Wykaz ten musi zawierac
nazwy podwykonawcéw, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczanych
dostaw oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy. Ogdlna wartos¢ srodkédw finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotow, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub
ustugi, musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale

i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktdrzy juz zakoniczyli realizacje zawartych uméw o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewng,

potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcoéw, o
ktorym mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli umowy bez wzgledu na
fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzér Inwestorski. Dopuszcza sie w
wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpiséw w
»Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne oswiadczenia potwierdzajgce, ze nalezne im kwoty z
danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego
»Wykazu” spetniajgcego powyisze wymagania lub powyziszych oswiadczen bedzie
podstawg do odmowy przyjecia faktury.

Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego
Podwykonawcy muszg by¢ realizowane w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce lub Podwykonawce wystawione] przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie
nie dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
kwote wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgacego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie z
uzasadnionym zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnosé bezposredniej

zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a

Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 11 uwag wykazujgcych niezasadnosc

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek oraz innych naleznych na mocy obowigzujacych przepiséw lub umowy
naleznosci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zapfaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedzie wystawiona przez

Wykonawce faktura VAT, o ktédrych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru koricowego robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione wydzielone
elementy robdét budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktérego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robodt
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez
Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w tym zakresie,
5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot
naleznych mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdéw, o ktédrych mowa w
ust. 15, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 12, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu) i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
whnioskami o ptatnos¢.
Wykonaweca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust.
9 zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o
ktorych mowa w ust. 11 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych
mowa w ust. 11 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi
niezasadne uwagi, o ktorych mowa w ust. 11, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych
przepisdw lub umowy naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych
lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezpos$rednia ptatnosé¢
dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie bedzie obejmowaé kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo
tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z
niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem robdét, dostaw lub ustug.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

1.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktédremu ptatnosé
nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym
zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Zgodnie z § 3 art. 647 kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu pfatnosci bezposrednich za
wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajagcej z Umowy okreslonej na podstawie
»kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce
te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu
przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koricowego
rozliczenia z Zamawiajacym — najpdziniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zapfate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowe] zapfaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5
Termin wykonania
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
- rozpoczecie — 5 dni od daty przekazania placu budowy;
- zakonczenie — 60 dni liczac od daty podpisania niniejszej umowy.
Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 17 niniejszej umowy.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:
a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robot;
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c) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

d) wystgpienia wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac potwierdzony przez
inspektora nadzoru;

f) wystgpienia robot ,,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdt wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych, o ile
realizacja robét budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 3 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz

muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy i Nadzor Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 lit. ,,a” oraz lit.

»,d” réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

86

Podwykonawcy

1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamdwienia, ktore
nie sg kluczowymi czesciami:

1.

a) wykonanie CZeSCi dOTYCZGCE] ..cvurrrreeeeiiiieeee ettt e ettt aee e

FIrmMie v, ZSIEAZIDG W i
Wartos¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
stanowi ......coeeeennnnes % wartosci catego zamédwienia.

b) wykonanie czeSci dOTYCZCE] ceevevvvevieeiiiriiieeeeeeee e

FIrmMie v, ZSIEAZIDG W e
Wartos¢ brutto czesci zamodwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
stanowi ......coeeeeennnns % wartosci catego zamédwienia.

*Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci

zamowienia*.

1.

*Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia nie

dotyczacych kluczowych czesci, jednak zawierajgc niniejszg umowe nie posiada szczegétowej
wiedzy w tym zakresie. *

2.

* niepotrzebne skresli¢
Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 stanowi zmiane
Umowy i wymaga podpisania aneksu do umowy.
1) Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury
zgtoszenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.
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5.

2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktéra dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w
oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamdwiend publicznych, wymaga
zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umoéw
oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu
na ich wartos¢. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajagcemu, jezeli ich wartosé¢ jest
mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego bez wzgledu na
przedmiot tych dostaw lub ustug. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przedstawienie projektéw umow, kopii
umow wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedtozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartych

umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialno$ci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt ztozy
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie
rozliczeniowym wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni
od otrzymania zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia
potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia. Termin ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce
Wykonawcy lub dalszego Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekracza¢ 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamodwienia
okre$lonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowad w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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10.

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie kréotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, porownywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowad personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpic¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujagcg do cen

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescig dokumentacji

dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o

podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed

jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczegblnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okres$lonych w ust. 5,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w
ust. 8,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w

ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana

za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Umow. W przypadku gdy

w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14

dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposdb jednoznaczny potwierdzajg prawo osdb

reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie,

uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadaja takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 8 — 14,

Do zmian istotnych postanowiet Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 8 — 14 j ust. 18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa, ktére nie mogg by¢ dtuisze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie wusunie na Zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robét, urzadzen, materiatow, obiektéw i dokumentéw z tytutu
szkéd od zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikdw i oséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii umowy o podwykonawstwo sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk
polski. Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wtasciwym sgdem —
sad Polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje
sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§7
Kierownictwo budowy
Kierownikiem budowy jest:

posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
N TR UT o = 1Y o 11T o LSRR
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Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng

zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1

niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia w/w obowigzkdw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla

danej funkcji.

Zamawiajgcy moze takze zazgdaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdéw.

Wykonawca obowigzany jest dokonaé zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14

dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§8

Nadzor inwestorski

Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie
poinformowany na pismie.

89

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1)

2)
3)

4)
5)

Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 5
(pieciu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

Przekazanie kopii zgtoszenia remontu drogi wraz z dziennikiem budowy.

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 5 (pieciu) dni od dnia podpisania niniejszej
umowy placu budowy.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

Dokonanie odbioru wykonanych robdét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1)
2)

3)

4)

5)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy;
Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badan i odbiorow,
rozruchéw technologicznych. Protokoty z powyiszych czynnosci nalezy dostarczyé
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego.

Wytyczenie geodezyjne obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu. Oznakowanie terenu budowy na czas
prowadzenia robdt zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie
kosztéw wdrozenia organizacji ruchu w zakresie wynikajgcym z tych projektéw, a takze
odtworzenie stanu pierwotnego drég w zwigzku z wykonywaniem robét

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci
niezbednych do witasciwego wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji robdét budowlanych, zapewni¢ w
bezpieczny sposéb dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy oraz osoby na nim
przebywajace, od chwili przejecia placu budowy, z wyfgczeniem innych Wykonawcéw,
realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajgcego.
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6) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajace z tego
konsekwencje.

7) Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnié jego stosowanie.

8) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 (dwdch) egzemplarzach w
formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do
odbioru koicowego przedmiotu umowy.

9) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu umowy wszelkich
przewidzianych przepisami prawa prob, badan i odbioréw, rozruchéw technologicznych,
ktorych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioru koricowego.
Ponoszenie kosztdw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy.

10) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw tgcznie z dokumentacjg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego wraz z instrukcjg eksploatacji
i konserwacji obiektu i zamontowanych elementéw budowlanych i urzadzen.

11) Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

12) Zgtaszanie obiektu i robét do odbioru.

13) Przestrzeganie przepisow BHP.

14) Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

15) Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami.

16) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepisow prawa, norm technicznych itp.;

17) Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé porzadek na placu budowy w czasie realizacji
prac. W trakcie wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci.

18) Likwidacje placu budowy, zaplecza wiasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakoriczeniu robét w terminie uzgodnionym przez strony
umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 14 dnia od daty
dokonania odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu
Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartosc
kosztéw z tym zwigzanych zostanie potracona z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych.

19) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos$¢, terminowosc¢ oraz bezpieczenstwo
robot.

20) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wiasnych zgodnie
z ofertg. Materiaty te muszg posiada¢ aktualne s$wiadectwa jakosci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami Zamawiajgcego.

21) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkéd wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do
zakonczenia kazdego etapdw w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa.
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22)

23)

24)

Wykonawca ma obowigzek koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw.
Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisdw wynikajacych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w
przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje.
Wykonanie, w okresie gwarancji, wymaganych przeglagddéw gwarancyjnych.

§10

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlane;j
zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomié¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla
zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang cze$é¢ przedmiotu umowy. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonanych robét
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robodt
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia robodt, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koncowego robét.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw
kofAcowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
jakosci wykonanych robdét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych
wad.
W celu dokonania Odbioru koncowego robdét Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéow pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kompletu dokumentéw, (a w
szczegolnosci: Dziennika budowy, zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw,
protokotéw odbioréw technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatéw i aprobat
technicznych oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy i dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktérych dotgczenie
do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
Odbioru koricowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu procedury odbiorowe;.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Odbiér korncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru przez
Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:
1) ich niezakonczenia,
2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
3) nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen,
Zamawiajacy przerywa Odbioér korncowy, do czasu odpowiednio:

- catkowitego zakornczenia wykonania robot;

- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt

i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;

- przeprowadzenia prob i sprawdzen.
Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia
przez Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia
ww. przyczyn uniemozliwiajgcych odbiér robét.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koicowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiajg

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajgcy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia

w uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

stwierdzony protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie
to Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 lit. ,j”
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze
sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw
na zasadach ogdlnych;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Wartos¢, o ktérg zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady, ktére

uniemozliwiajg uzytkowanie:

1) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy
wyznaczy odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie
stwierdzony protokotem odbioru koricowego;

2) przedmiotu umowy i nie s3 mozliwe do usuniecia Zamawiajacy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest w
takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swéj koszt i do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia wraz z naleznymi odsetkami karnymi.

Za dzien faktycznego Odbioru korncowego robdét uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robdt.

Protokot odbioru kornicowego robét stanowic bedzie podstawe do rozliczenia zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Z

przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przeglagdu gwarancyjnego.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest

wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokot przegladu gwarancyjnego wraz z

wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez

Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i

ocenie jakosci wykonanych robdét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w

okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu

gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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23.

24,

25.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po
usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwaranc;ji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbidr ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu Umowy badZz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy
wyznacza nowy (inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest
zobowigzany usungé¢ Wady.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Prawo zamodwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowg, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catos$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 16 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét;

2) Zamawiajacy  zawiadomi  Wykonawce, iz  wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Nastepuje ono za posrednictwem

listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie

Zamawiajgcego lub wykonawcy za pokwitowaniem.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdétowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy;
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3) Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzér inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia

oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia

zostanie ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartosc¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych, ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi

i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje kosztéw za

zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane w

odebrane roboty oraz kosztéw budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z

zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na

zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci

umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonych w ,kosztorysie
ofertowym” o ktérym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu (wynikajacej z kosztorysu ofertowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w
,kosztorysie ofertowym”, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztoryséow ofertowych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie ofertowym
cen jednostkowych tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,a” niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
ofertowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z
zeszytéw SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktorym
wykonywane sg roboty) dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robdét;
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5.

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznos$ciach
majacych wpltyw na jego sytuacje finansowg, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych
w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na
drodze postepowania sgdowego, a takze innych, ktédre mogg miec jakikolwiek wptyw na
realizacje niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zapfacie
na rzecz podwykonawcow, dalszych podwykonawcéw, dostawcédw, ustugobiorcéw lub
wszelkich innych oséb majacych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego
obowigzku Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji
umowy z wykonawca.

§12
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu umowy wynosi ......... lat liczgc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.
Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ...... lat/lata.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Gwarancja obejmuje:
przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowgq eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;
usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i
powstatych w okresie gwarancji;
koszty przeglagdow gwarancyjnych oraz koszty materiatdow eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy)
ponosi Wykonawca;
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;
normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;
winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego
wad w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.
Jezeli usuniecie wady ze wzgleddéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest
zobowigzany powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.
Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako
odmowa usuniecia wady.
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11.
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1.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie z
termindw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$é usuniecia wad spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich
usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o
wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikngg,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14
dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztéw.

§13
Kary umowne
Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany;

e) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow;
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g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie —w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 3 niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek.

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w
okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczy¢
50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania
kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpic
poprzez potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z
wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajacego,
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.
Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajacego dokonac zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamdwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie witasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowag wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane
roboty.
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§15
Zmiana umowy
Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac
przepisdw ustawy Prawo zamodwien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§ 16
Zakaz cesji
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zapfaty i roszczen finansowych od Zamawiajacego.

§17
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku =zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowag, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§18
Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:
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