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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji
Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolestawiec.

Powyzsze zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej obejmowac bedzie zakres:
1) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kamionka-Koziotek.

Nazwy i kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi;

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45113000-2 Roboty na placu budowy;

45000000-7 Roboty budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej;

45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji;

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania Sciekow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Gmina Bolestawiec

Rynek 1
98-430 BOLESLAWIEC

Opracowanie:

EBER Krzysztof Dzikonski, Mieleszynek 14a, 98-400 Wieruszow
mgr inz. Paulina Majchrzak
mgr inz. Krzysztof Dzikonski
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ST-00 Wymagania Ogodlne

1 Wymagania Ogdélne

1.1 Nazwa zamdwienia

Budowa, modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Bolestawiec.

Powyzsze zadanie inwestycyjne w zakresie kanalizacji sanitarnej obejmowac bedzie budowe
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kamionka-Koziotek.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest okreslenie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla
wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres WWiORB
Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWIiORB) stanowig integralng cze$¢ Programu
Funkcjonalo-Uzytkowego oraz Specyfikacji Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nalezy stosowac przy wykonywanych czynnosciach
i robotach budowlano-montazowych obejmujacych:

1) Roboty pomiarowe

2) Roboty przygotowawcze

3) Roboty ziemne

4) Roboty montazowe sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej

5) Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni

UWAGA: Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisujg minimalne warunki
stawiane przez Zamawiajgcego w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia.

Whyloniony w postepowaniu przetargowym Wykonawca, bedzie zobowigzany po uzgodnieniu
dokumentacji projektowej obejmujgcej przedmiot zamowienia do sporzadzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i uzyskania pozytywnej oceny Zamawiajacego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Armatura - element odcinajacy lub regulujgcy przeptyw i cisnienie, np. zasuwa odcinajgca, zasuwa
regulacyjna, hydrant;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catos¢ techniczno-uzytkowq albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.

Chodnik — odpowiednio utwardzony pas terenu zlokalizowany przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych;

Dokumentacja Projektowa - opracowania obejmujace projekt budowlany w tym projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, ktére wskazuija
lokalizacje, charakterystyczne parametry i sposob wykonania obiektu budowlanego bedgcego
przedmiotem robdt.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Deklaracja witasciwosci uzytkowych (DWU) — dokument stanowigcy potwierdzenie wiasciwosci
wyrobu budowlanego;

Droga tymczasowa — droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych obstugujacych
budowe w trakcie jej realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele obstugi budowy, jest
przewidziana do usuniecia po zakonczeniu prac budowlanych;

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ. Stuzy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecert i uwag pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych

i opisowych sieci uzbrojenia terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach wiadajacych siecia.
Gwarancja — czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktora petni funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;




Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu;

Kineta - specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umozliwiajgce faczenie Iub
ukierunkowanie strumieni przeptywajgcych sciekéw;

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekéw;

Komora robocza studni — zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
WysokoS¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Ksztaltka — element inny niz rura, ktdry umozliwia potgczenie przewoddéw, odchylenie, zmiane
kierunku lub zmiane $rednicy przewodu;

Krajowa ocena techniczna (KOT) - jest udokumentowang, pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb bedzie zastosowany.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w ktorym
prowadzone sg badania i proby zwigzane z oceng jakosci materiatéw oraz robot;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu oraz zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny — rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu
liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

Obszar oddzialywania obiektu — teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odklad - grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie $ciany wykopu w postaci elementu ptytowego lub stupowego Scianki
szczelnej z odpowiednio wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczgcym,

Pas drogowy — pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajacymi, ktory jest przeznaczony do
umieszczania w nim drogi, chodnikéw oraz zieleni;

Plantowanie terenu - wyrdwnanie powierzchni terenu przez Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien;

Podloze — grunt rodzimy Ilub nasypowy, stanowigcy bezposrednie podparcie przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz obiektdw z nimi zwigzanych;

Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant - osoba posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresie projektowania zgodnie z Prawem budowlanym, bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej;

Przylacze kanalizacji sanitarnej — przewdd faczacy sie¢ kanalizacyjng z instalacjg kanalizacyjna
budynku;

Reper — trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okreslonej rzednej wysokosciowej w przyjetym
uktadzie odniesienia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Sie¢ kanalizacyjna — uktad przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie
poza budynkami;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;




Studnia kanalizacyjna - obiekt inzynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw;

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni;

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa;

Wyrob budowlany - zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG, oznacza kazdy wyrdb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub
ich czesciach, ktorego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w
stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektdw budowlanych;

Wykop - zaglebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko-
przestrzenne w sposoéb liniowy dla budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

Zaplecze budowy - teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w sposob
uniemozliwiajacy ruch pojazdéw niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim oséb
postronnych.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczna.

1.5 Warunki ogdlne

Wykonawca ma obowigzek wykazywac sie odpowiednig wiedzg techniczng i doswiadczeniem.

Przy wykonywaniu sieci, przytgczy kanalizacyjnych i obiektdw z nig zwigzanych nalezy zachowywaé
jednolitos¢ i spdjnosé rozwigzan techniczno — technologicznych, stosowanych materiatéw, potaczen,
ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
instrukcjach wydawanych przez producentéw rur i armatury.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowag,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, uzgodniong dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty
wyspecyfikowane w PFU i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany personel wykonawczy, a
takze inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do petnego wykonania robdt
zwigzanych z niniejszym zamdwieniem.

Roboty budowlano-montazowe bedg prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru
ze strony Zamawiajgcego.

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:

e dokumentacje Zamawiajgcego, stanowigcg przetargowg dokumentacje projektowg (projekt budow-
lany oraz STWIORB), ktore zostang przekazane przez Projektanta do Wykonawcy robot budowlanych,
e dokumentacje Wykonawcy, stanowigcg zbidr opracowan (m.in. projekt organizacji ruchu zastep-
czego, projekty zaplecza budowy, i in.), ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ podzielona na czesci:

e budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kamionka-Koziotek.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej sporza-
dzenia ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.).

1.5.1 Teren Budowy

W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe
takie jak: tymczasowe drogi, przejécia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy
o$wietleniowe poprawiajace widoczno$¢, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety
ktére mogq zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa




wiascicieli i uzytkownikow budynkéw oraz terendéw przylegtych do budowy, a takze innych osob
postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych robdt tymczasowych nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzgdcami gruntéw przylegtych do terenu inwestycji,
dotyczacych mozliwosci czasowego korzystania z catosci lub czesci dziatek dla dojazdu i postoju
maszyn lub sprzetu, sktadowania materiatéw oraz prowadzenia robot.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym beda poniesione przez Wykonawce i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene oferty przetargowej.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem terenu
i Zamawiajgcym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego lub wynikajacego z uzgodnien do projektu oraz po wykonaniu robdt budowlanych
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne os$wiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktérym
prowadzone byly roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do sposobu
odtworzenia terenu.

1.5.1.1 Tablica informacyjna
Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. z 2023 poz. 682), Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wtascicielami i zarzadcami gruntéw, na ktérych
planuje lokalizacje zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do
drég publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestyciji,
budowy zaplecza, obstugi przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz
zajecia terenu.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przylacza mediow
niezbednych dla celéw obstugi zaplecza budowy, a po zakonczeniu budowy jest zobowigzany do ich
usuniecia. Za korzystanie z mediéw Wykonawca bedzie ponosit optaty zgodnie z warunkami zawartymi
w umowach z ich dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilosci pomieszczenia socjalne,
biurowe, sprzetowe i magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie sktadowe i miejsca postojowe
jakie bedg odpowiada¢ biezgcym potrzebom Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpaddw
zgodnie z przepisami miejscowymi. Wymaga sig, aby zebrane odpady byty regularnie usuwane.
Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi $rodkami
bezpieczenstwa przed kradziezg i zniszczeniem sprzetu, materiatéw i pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci ochrona mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli terenu, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze
budowy oraz prowadzone bedg roboty, a takze wilasnosci Wykonawcy i podwykonawcow.
Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawce trwac bedzie od okreslonego w umowie terminu
przekazania terenu budowy, az do protokolarnego zakonczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.

1.5.1.3 Plan BIOzZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

1.5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ przepisy BHP.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnic i spetni¢ wszystkie niezbedne
wymogi odnosnie BHP przez wszystkich pracownikdw pracujgcych podczas realizacji prac
budowlanych. Dotyczy to zardwno pracownikdéw stanowigcych sity wiasne, a takze pracownikdw
podwykonawcow.

Ponadto, zapewnienie wymogdéw BHP dotyczy wszystkich pracownikdw znajdujgcych sie w obrebie
terenu budowy i zaplecza budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktorych wykonanie jest
niezbedne do prawidtowego prowadzenia procesu budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i
in.).




Kazdy sprzet, maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze $rodki ochrony
indywidualnej muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz
pozostatymi przepisami i wymaganiami szczegotowymi dotyczacymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadbac, by pracownicy nie wykonywali prac w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robét, nalezy zwrdci¢ uwage

m.in. na :

— wilasciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza
budowy - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych;

— zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych;

- wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatow i przechowywanie ich zgodnie z
wymogami producentéw, w sposob nie zagrazajgcy pracownikom i mieszkancom okolicznych
posesji i osobom postronnym;

— oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami;

— stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i
urzadzen;

— prawidtowe zabezpieczenie wykopdw o Scianach pionowych zgodnie z projektem i technologig
zastosowana przez Wykonawce;

— zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopdw;

— zabezpieczenie terenu wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem
0s6b niezatrudnionych;

— wilasciwe oznakowanie miejsc pracy (m.in. ,,gtebokie wykopy”);

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia,
oraz zapewnienie $rodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy;

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $rodkéw ochrony stuchu;

— z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowaé
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopdw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic
informacyjnych o gtebokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem $wietinym;

— zapewnienie odpowiedniej odziezy (ubran roboczych), obuwia i ochronnych nakryé gtowy, a takze
innych urzadzen i sprzetdw ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich stosowania;

— okreSlenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkow, a takze wyznaczenie o0sob
odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

1.5.1.5 Pierwsza pomoc

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, ktére bedzie gotowe do uzycia przez caly czas trwania
kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robdt co najmniej jedng osobe posiadajgca
wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy, ktéra bedzie dolna udzieli¢ takiej pomocy w nagtych
przypadkach.

1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdow ochrony przeciwpozarowej zawartych m.in.
w Ustawie o ochronie przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, oraz w pozostatych
przepisach szczegdtowych.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majgce na celu
zapobieganiu powstania pozaru na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezposrednim
sgsiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy szczegétowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i magazynowych, a takze w maszynach i
pojazdach budowlanych.

Sposdéb skfadowania materiatow tatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym
zakresie, a miejsca przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych.
Odpowiedzialno$¢ za wystgpienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w
szczegolnosci utrate zdrowia lub zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji robét




budowlanych lub przez pracownikdéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji, bedzie spoczywac na
Wykonawcy.

1.5.1.7 Dzialania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie robdt zapewni dostep do nieruchomosci oraz osdéb fizycznych stuzbom
ratunkowym (m.in. Policji, Strazy Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagajacych.

W przypadku realizacji robot, ktére bedg powodowaé zamkniecie drogi, Wykonawca uzyska niezbedne
uzgodnienia organizacji ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego odcinka ulicy lub
jej czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o terminie rozpoczecia robdt oraz o terminie
przywrocenia ruchu pojazdow.

Prowadzenie robdt budowlanych powinno zostac tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewniac
swobodny dostep w dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej nieruchomosci znajdujacej
sie w obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zapobiegania
wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia
otwartych wykopdéw, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i materiatdw oraz miejsc poruszania
sie pojazdoéw i maszyn budowlanych.

Zaleca sie, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich kanaty byly poddane
odbiorom czeSciowym oraz o ile to mozliwe zostaty zasypane. W przypadku braku mozliwosci
zasypania wykopow na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzie¢ zakrywanie wykopow (np. ptytami
szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajgcymi przedostanie sie
pojazddw oraz 0séb postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym nalezy oznakowal i zabezpiecza¢ zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego (lub projektem organizacji wykonania
inwestycji), m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, stupkami/pachotkami drogowymi
oraz sygnalizacjg $wietlng. Znaki drogowe i informacyjne powinny odpowiada¢ aktualnym przepisom i
uzgodnieniom branzowym uzyskanym przez Wykonawce.

Wszelkie przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ odpowiednio
oznakowane oraz nalezycie osSwietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w
przypadku takiej koniecznosci — réwniez w nocy. IloS¢ lamp i ich rozmieszczenie muszg zapewniac
nalezytg widoczno$¢ oraz wskazywac wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2 Rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac

Warunkiem rozpoczecia robot przewidzianych w ramach Zamowienia jest uzyskanie przez Wykonawce
decyzji pozwolenia na budowe oraz spetnienie pozostatych wymagan wynikajgcych z Umowy, PFU
oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnien.

Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem prac — w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca
opracuje harmonogram realizacji inwestycji i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu. Harmonogram
powinien odnosi¢ sie do wszystkich czynnosSci niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze
powinien uwzglednia¢ zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii uzyskanych podczas realizacji
dokumentacji projektowej (w szczegolnosci projektu organizacji ruchu zastepczego i in.).

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci, Wykonawca dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego
jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym wiascicieli,
zarzadcow i uzytkownikow terenu oraz nieruchomosci, na ktorych bedzie prowadzit roboty, a takze
wiascicieli/zarzadcdw infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac) o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami terendw i urzadzen,
na ktorych prowadzone bedg prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacja zadania przez przedstawicieli
poszczegdlnych instytucji oraz wiascicieli/zarzadcow infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie
prac, jesli takie optaty bedg naliczone.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robdt objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania
wiasnym kosztem i staraniem wszelkich decyzji, pozwolen i zatwierdzen wymaganych przez
obowigzujace przepisy prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie waznosci decyzji
administracyjnych, dokumentéw formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkow.

1.5.2.1 Dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:
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- Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjg Pozwolenia na budowe, lub oswiadczenie o braku
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z projektem zagospodarowania
terenu,

—  Dziennik budowy,

—  Branzowe projekty techniczne (o ile wymagane),

- Harmonogram robot zatwierdzony przez Zamawiajacego,

—  Projekt projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ),

- Protokoty z préb, badan, inspekcji i odbioréw robot (czesciowe i koncowy),

-~ Protokoty z narad technicznych i ustalen,

- Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,

—  Korespondencje na budowie,

- Rysunki, schematy i opisy stuzace prawidtowej realizacji robdt,

- Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i inne doku-
menty  dopuszczajgce do  zastosowania w  budownictwie = wyroby  budowlane
i urzadzenia,

—  Protokoty przekazania terenu budowy oraz protokoty z dokonanych ogledzin terenu inwestycji,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zapewni waznos$¢ przez caty czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii i innych dokumentéw formalnych, a takze map i rysunkéw szczegdtowych, ktére sg niezbedne
do prawidtowego wykonania robot budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wiasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i
weryfikacje projektéw niezbednych do realizacji robdt budowlanych przez osoby uprawnione lub
odpowiednie jednostki opiniujgce.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ mozliwo$¢ wgladu do dokumentéw budowy w
kazdym momencie trwania kontraktu.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy musi zosta¢ zgtoszone Zamawiajgcemu, a jego
odtworzenie powinno nastgpi¢ w odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami
szczegblnymi.

UWAGA: dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a
takze przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejgcego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drdg,
chodnikéw, terendw zieleni i budynkow, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych robét, a takze
miejsc poruszania sie pojazddw i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na ktére prowadzone prace
budowlane bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac.

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcéw i
uzytkownikéw terenu oraz nieruchomosci, a takze wiascicieli/zarzadcdw infrastruktury technicznej)
oraz dotozy starain w celu zapewnienia ich udziatu podczas ogledzin.

Wszystkie stwierdzone istniejgce uszkodzenia i wady nalezy opisac¢ i sfotografowac. Zaleca sie, aby
dokumentacja fotograficzna i filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po zakonczeniu prac
unikng¢ ewentualnych roszczen dotyczacych napraw mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po
wykonaniu prac obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem naprawi
stwierdzone usterki w celu przywrocenia stanu sprzed uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania
naprawy zostanie odnotowane w protokotach odbioru (zdania) terenu przez wiasciciela terenu lub
urzadzen infrastruktury technicznej.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za
przejety teren. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie
protokotow udostepnionych terendw wraz ze szczegdtowymi ustaleniami  wynikajgcymi  z
przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze dotaczy dokumentacje fotograficzng w wersji drukowanej oraz
w formie elektronicznej (np. na ptycie CD, DVD lub innym no$niku danych).

W przypadku takiej koniecznosci protokoty, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z
pomiardw sieci i urzgdzen podziemnych powinny by¢ wykonywane réwniez w trakcie ich odkrycia
(odstoniecia) w miare postepu prac wykopowych.

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca bedzie zobligowany do dotrzymania terminéw zawartych w uzgodnieniach i decyzjach
uzyskanych na etapie sporzadzania projektu budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawa-
nych przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. Wszelkie przedtuzenia prowa-
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dzenia prac nalezy wczesniej uzgodnic z wiascicielem lub zarzadcg terenu, a wszelkie koszty zwigzane

przedtuzeniem zajecia gruntu, ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkdw uzgodnien, wydanych przez

zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktdrych

prowadzone bedg prace sieciowe.

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien oraz pozwolen wynikajgcych z

planowanego sposobu realizacji i technologii prowadzenia robot, a takze wykonanie wszelkich

niezbednych dokumentacji i opracowan koniecznych do ich uzyskania bedg wykonane kosztem i

staraniem Wykonawcy.

Przez caly czas trwania kontraktu, Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu miesieczne

raporty o postepie robét budowlanych. Forma i zakres opisu postepu prac zostanie uzgodniona na

roboczo z Inspektorem nadzoru.

Jesli Umowa to przewiduje, w trakcie robdt budowlanych bedg przeprowadzane narady techniczne,

ktére bedg sie odbywaC zgodnie z okreslong w Umowie czestotliwoscig. Narady techniczne

przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy na zapleczu budowy.

Na naradach beda obecni:

1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujgce Zamawiajgcego,

2) Kierownik budowy

3) Wykonawca i Podwykonawcy (jesli ich obecno$¢ bedzie wymagana)

4) 1Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarzadcy drogi, przedstawiciele producentéw
wyrobdw budowlanych i in.)

Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga sie

kazdorazowo spisanie notatki z narady z zatgczeniem listy obecnosci.

1.5.2.4 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami i
uzytkownikami nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a takze
przed wiascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej)
znajdujgcych sie w obrebie robdt ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystgpieniu do robdt ziemnych
wiascicieli lub zarzadcéw istniejacej infrastruktury technicznej wystepujacej w rejonie prowadzenia
prac, a takze uzgodni z nimi sposob zabezpieczenia urzadzen i instalacji, a w razie koniecznosci
zapewni udziat przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw. Naprawa wszelkich uszkodzen powinna nastgpi¢ bezzwiocznie w celu zminimalizowania
ucigzliwosci wynikajgcych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalagji.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac
budowlano-montazowych lub spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do naprawy stwierdzonych uszkodzen w
porozumieniu z wiascicielem lub zarzadcg uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wiasnego, mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli terendw ktore zostaty przekazane w celu prowadzenia
robdt budowlanych oraz mienia wiascicieli lub zarzadcéw infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w
obrebie prowadzonych prac. Przez caly okres trwania robot budowlanych obejmujgcy protokolarne
przejecie i zdanie terenéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia odpowiednich dziatan w celu
nalezytego zabezpieczenia wiasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieza,
m.in. przez odpowiedni nadzér i ochrone, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robédt lub brakiem odpowiedniego
zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wiasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong/utracong
witasnos¢. Przy czym stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ponadto, Wykonawce zobowigzuje sie w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow od wiascicieli, zarzadcow lub uzytkownikdéw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajgcego, a ktore
beda okreslone w dokumentach przetargowych lub w Umowie.

Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczen ponosi Wykonawca.
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1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
zgodnej z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi do Archiwizacji Cyfrowej.

Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowac
bedzie wszystkie elementy, ktére zostaly przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem
szczegbtowej lokalizacji elementdw, wszystkich niezbednych wymiardw i detali wykonanych robot.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosi¢ sie do wszystkich wykonanych i
rozebranych (zlikwidowanych) obiektéw budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia
wykonanych sieci, przytaczy i obiektdw z nimi zwigzanych bedg poddawane pomiarom geodezyjnym
przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegdty wykonania zawarto w punkcie 2 Roboty pomiarowe.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza przed rozpoczeciem
odbioru koncowego. Przyjmuje sie, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie
wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a takze w 2 egzemplarzach na nos$niku pamieci CD/DVD/pamiec
Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru korncowego zostang wprowadzone zmiany w zakresie robét,
to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej.

1.5.3 Zgodnosc¢ robot z postanowieniami Umowy i innych dokumentéw
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ m.in. z:

— Umowa,

— uzgodniong dokumentacjg projektowa oraz innymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi

wiasnym kosztem i staraniem w celu przeprowadzenia procesu budowlanego,

— Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

— obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajgcego, opiniami i uzgodnieniami,

— obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej,

— poleceniami Inspektora Nadzoru,
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, beda obowigzywac¢ Wykonawce
tak, jakby byty ujete w catej dokumentaciji.
Zamierzenie bedzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, ktdéry wymaga aby Wykonawca
zaprojektowat, zrealizowat i ukonczyt roboty okreslone zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz
zgodnie z powyzszymi wskazaniami. Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezgco
wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas czynnosci odbiorowych.
Odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan materiatowych, zastosowanych urzadzen, a
takze za odpowiednie wykonanie robét budowlano-montazowych spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zastosowane materiaty i urzadzenia, a takze
sposob prowadzenia robot bedg negatywnie wptywac na jakos¢ lub trwatosé przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca robdt dokona niezbednych zmian w celu spetnienia warunkéw zgodnosci z powyzszymi
wskazaniami.

1.5.4 Stosowanie obowigzujgcych przepisOw prawa, norm i przepisow szczegodlnych
Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i norm
branzowych (PN oraz norm zharmonizowanych) oraz przepisow szczegdlnych wydawanych przez or-
gany administracji panstwowej i samorzadowej w trakcie projektowania, realizacji i ukoriczenia niniej-
szej inwestycji. Zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych, w nawigzaniu do miejsc w dokumentacji
przetargowej, w ktorych przywotano odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw referencyjnych, Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza stosowa-
nie rozwigzan réwnowaznych.

1.5.5 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. utrzymywac wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie zabezpie-
czony przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do Srodowiska glebowego.

4. posiadac na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i
likwidacji plam oleju i paliwa.

5. spetnia¢ warunki okreslone w decyzjach.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

nadmiernym hatasem i wibracjg

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

— Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

— Przy realizacji robdt, odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem elementéw stalo-
wych, elementdw zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych do powtdrnego wbu-
dowania lub do odzysku) grunt z robdt ziemnych, woda z ptukania oraz woda poddana dezynfekcji
chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrek zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do
sktadowania tego rodzaju odpadéw, a nastepnie podda odzyskowi lub utylizacji.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungc¢ z terenu budowy. Wykonawca we wiasnym zakresie
znajdzie skltadowisko odpaddéw dla materiatow uzyskanych z rozbidrek. Po stronie Wykonawcy lezy
zawarcie umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw. Ponadto, Wykonawca
w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, sktadowania lub utylizacji tych materiatow.

— Materiaty z rozbidrki nawierzchni drogowych (nadajace sie do powtdrnego wykorzystania) powin-
ny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikdw tych drog.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

- Wykonawca dotagczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddéw  zgodnie
z ustawg do dokumentéw odbioru czesciowego.

— Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia Kart Przekazania Odpa-
dow.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na sktadowiska odpadow, ktore
majq odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosé.

W=

1.6 Materialy i wyroby budowlane

Materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu

zamowienia musza:

— by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane i
Ustawg o wyrobach budowlanych,

— posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracie wiasciwosci
uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia,

— odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw odrebnych,

— by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dany wyrdb lub materiat nadaje sie do zastosowania przy

wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

— oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowa-

ng albo europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za

zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie zna-

czenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor jest zgodny z zatacznikiem do Ustawy.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamoéwienia, musza

zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski

o dopuszczenie materiatow, ktore planuje zastosowac przy realizacji przedmiotu Zamdwienia. Wnioski

o zatwierdzenie materiatow i urzadzen nalezy sporzadzac na wzorze zaakceptowanym przez Inzyniera

nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zatgczy¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Deklarowanie zgodnosci wyrobdw budowlanych muszg by¢ zgodne ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 .

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).
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Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiaty lub wyroby budowlane w oparciu 0 wymagania
sformutowane w: Umowie, dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a takze w
Polskich Normach.

Zatwierdzenie partii materiatdw przeznaczonych do wbudowania z danego zrodla nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowa-
dzenia ciggtej kontroli jakosci oraz badan w celu udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta za kazdym razem spetniajg wymagania Zamawiajgcego i
nadajg sie do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za odpowiednig iloS¢ i jakoS¢ materiatdw dostarczanych na plac
budowy, a takze za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Zastrzega sie, aby zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane byty fabrycznie no-
we i nie uzywane.

1.6.1 Materialy i wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktére nie uzyskaty akceptacji (zatwierdzenia) przez
Inspektora nadzoru nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamoéwienia.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Dopuszcza sie gromadzenie materiatdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
Zamawiajgcego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru jedynie w przypadku, kiedy uzycie
tych materiatdw moze sie okazac koniecznie do wykonania innych robdt (np. robdt tymczasowych),
niz te, dla ktdrych zostaty pierwotnie zakupione.

Wszelkie roboty, do ktdrych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty,
bedg mogtly zosta¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowac brak
protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiatow

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatéw, wyrobdw budowlanych i urzadzen na teren
budowy i do miejsc wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc
tymczasowego skfadowania i zabezpieczenia ich przed kradziezg i uszkodzeniem.

Przyjmuje sie, ze materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia tadowane sg w fabrykach lub
hurtowniach na $rodki transportu przez doswiadczonych pracownikdw przy zastosowaniu metod
zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za odpowiednie
zabezpieczenie i dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.

Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy podczas przyjmowania materiatow,
muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym nalezy bezzwiocznie powiadomic
dostawce oraz przewoznika na pismie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy w dokumentach
przewozowych powinny by¢ wykorzystane do przeprowadzenia ewentualnych procedur
reklamacyjnych.

Uszkodzone elementy powinny by¢ odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest
mozliwe odwiezienie uszkodzonego materiatu bezposrednio po jego dostawie, powinno sie go
oznaczy¢ i sktadowac w oddzielnym miejscu na terenie budowy.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentow w tym zakresie. Za wszelkie
uszkodzenia i usterki powstate podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatéw nalezy przede wszystkim dopilnowa¢, aby zostaty spetnione
wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

1.6.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, powinny by¢
zabezpieczone, tak aby zachowaty wszelkie wiasciwosci uzytkowe.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci
zabezpieczy miejsca skfadowania materiatéw. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI, a
w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie z projektem organizacji ruchu
zastepczego ORZ.

Po zakonczeniu roboét budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania wyrobéw bedg doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zgodny z warunkami wtascicieli terenéw, na
ktorych sktadowiska zorganizowano.

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego, dokumentacja projektowa sporzadzana
przez Wykonawce ma obejmowac warianty materiatowe dla budowy sieci kanalizacyjnej. W zwigzku z
tym, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mate-
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riatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu lub z odpowiednio dtuzszym zapasie czasu, kté-
ry pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i wykonanie badan przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.7 Sprzeti srodki transportu
Wykonawca zobowigzany jest do:

- uzywania jedynie takiego sprzetu, ktorego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i negatywnego oddziatywania na $rodowisko,

— uzywania jedynie takich $rodkow transportu, ktéorych wykorzystanie nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, witasciwosci przewozonych wyrobdw
budowlanych i negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Sprzet i $rodki transportu bedgce wilasnoscia Wykonawcy, podwykonawcow lub wynajete do
wykonania robdt muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Kazdy
rodzaj sprzetu i $rodkdw transportu ma spetniaé wszelkie przepisy dotyczace jego uzytkowania,
przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i srodkéw transportu
po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony Srodowiska.

Sprzet i Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji robdt majg gwarantowaé
nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz Srodkéw transportu
powinny zapewnia¢ przeprowadzenie robot w terminach okreslonych w Umowie oraz w odniesieniu do
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robdt.

Podczas ruchu sprzetu i srodkéw transportu po drogach publicznych muszg by¢ spetnione wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okreslonych
ograniczen dotyczacych obcigzen na o$ pojazdow oraz innych parametrow technicznych (np. ograni-
czenia wysokosciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie po drogach. Wy-
konawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw, uzyska
wiasnym kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktdre uprawnig go do przewozenia po-
nadnormatywnych wagowo tadunkow.

Wykonawca, sporzadzajgc projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ) zaplanuje roboty tak, aby nie
wystepowato poruszanie sie sprzetu i Srodkéw transportu wywotujgcych nadmierne obcigzenia w ob-
rebie niedawno zakonczonych robdt. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektéw
powstate w skutek tego zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca odtworzy wiasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejgcych
nawierzchni i urzadzen technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujgcych sie w obrebie od-
dziatywania inwestycji, a ktére zniszczone zostaty w wyniku pracy sprzetu lub Srodkéw transportu
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zamdéwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie do usuwania na biezgco, wtasnym kosztem i staraniem wszelkie zanie-
czyszczenia i substancje spowodowane poruszaniem sie pojazddéw i maszyn budowlanych po drogach
publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in. z podjazdéw i wjazdéw na tereny nieruchomosci
sgsiadujacych z budowg, chodnikéw, parkingdw i drég wewnetrznych.

1.8 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, zatwierdzong dokumentacja
projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz pozostatymi warunkami okreSlonymi w projektach
wykonawczych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny
za jakosc i trwatos¢ przyjetych rozwigzan i zastosowanych materiatéw oraz wykonywanych robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjeta technologie i metody wykonywania wszelkich robdt.
Wykonawca przystepujgc do robot zapewni:

— wykwalifikowany personel, tj. kadre kierownicza, inzynierdw, wyspecjalizowanych robotnikéw i
inne osoby w odpowiedniej ilosci,

— odpowiedni dla planowanych robdt i sprawny sprzet budowlany, maszyny i $rodki transportu oraz
urzadzenia i narzedzia, w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamdwienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreSlonymi w zatwierdzonej dokumentagiji
projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robdt za zgodg Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce podczas
wytyczenia i wyznaczenia robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione
przez Wykonawce jego wiasnym kosztem i staraniem.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.9 Kontrola jakosci
Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i proby prowadzone przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego
majq za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakosci robot i trwatosci wybudowanych obiektow.

1.9.1 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamédwienia, musza
zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Proces zatwierdzenia materiatow zostat opisany w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

1.9.1.1 Pobieranie i badanie probek

Prébki stosowanych materiatéw i wyrobdw bedg pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren
budowy. Wszystkie niezbedne badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
lub na podstawie innych procedur badz wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych
badan, miejscu i terminie poboru probek i przeprowadzenia badania. Po kazdym badaniu Wykonawca
przekaze raporty z wynikami przeprowadzonej préby Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny.

Wszelkie dokumenty okreslajgce wtasciwosci wyrobow budowlanych, materiatdw i urzadzen
zastosowanych podczas robdt, a w tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia, receptury oraz wyniki kontrolnych badan probek
powinny znajdowac sie na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniony wglad do
tych dokumentow. Jednocze$nie wymaga sie od Wykonawcy przechowywania i systematycznej
archiwizacji tych dokumentow w sposdb ustalony z Inspektorem nadzoru przez caly czas trwania
robdt budowlanych.

Zaznacza sie, ze wszystkie powyzej wskazane dokumenty beda wymagane do okazania podczas
przeprowadzanych odbioréw robot.

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania probek materiatow i
wyrobow budowlanych oraz ich badania. Wykonawca, posrednik w sprzedazy (hurt/detal) i producent
materiatow powinni podjg¢ dziatania majace na celu prawidtowe wykonanie badan, udzielic mu
niezbednych informagji i wszelkiej pomocy.

W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzi¢ weryfikacje wynikéw z badan kontrolnych
przeprowadzanych przez Wykonawce, a nastepnie bedzie ocenia¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami
okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich
Normach.

W celu sprawdzenia poprawnosci wynikéw jakosci wyrobdw przedstawionych przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru na koszt Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki tych wyrobdw i prowadzi¢
niezaleznie badania.

Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:

— podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobow wylgcznie w oparciu o wyniki
wiasnych badan, lub

— Zzleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub uzupetniajgcych
badan.

W zwigzku z powyzszym, catkowite koszty zwigzane z poborem prébek, powtdrnych lub dodatkowych
badan oraz ekspertyz przeniesione zostang na Wykonawce.

1.9.2 Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okreslonymi w projekcie
budowlanym i projektach wykonawczych oraz z wymaganiami norm, obowigzujgcych przepiséw i
sztuki budowlanej.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wyzej wskazanymi wymaganiami i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
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— sprawdzenie rzednych zatozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktow
wysokosciowych,

— sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewodow,

— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia Scian) wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie poprawnosSci zastosowanych materiatdw, wyrobow budowlanych i urzadzen w
odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

— sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociggu i lokalizacji studni,

sprawdzenie jakosSci wykonania pofgczen rurociggéw,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkdw przewoddw,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

1.10 Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czeSciowemu,
3. odbiorowi koncowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwos¢ wykonania poszczegolnych odbiordw przez Zamawiajgcego bedzie wynikata z postepu
prac, a takze z zapisow Umowy.

1.10.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robodt, ktére w trakcie dalszych prac budowlanych ulegng zakryciu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego i Inspektora nadzoru w formie okreslonej w Umowie
lub powyzej wskazanej instrukcji. Odbidr robot bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogoélnego postepu robot.
Jako$¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie
dokumentow przekazanych przez Wykonawce, a ktére bedg obejmowac:
1) szkice geodezyjne potwierdzajgce utozenie przewodow w gruncie i ich zgodnos¢ z zatwierdzonym
projektem,
2) protokoty préb, inspekcji i badan,
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, Swiadectwa
dopuszczenia, receptury zastosowanych materiatéw, ktore Swiadczy¢ beda o ich jakosci,
4) inne pozostate dokumenty niezbedne dla odbioru robdt (np. szkice montazowe, i in.).
Kazdorazowo, z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany Inspektora nadzoru
i przez przedstawicieli Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robét) a takze przez inne oso-
by mogace uczestniczy¢ w odbiorze. Wzor protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nad-
Zoru.
W kazdym protokole odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy okreslic doktadny
przedmiot i zakres odbioru wraz ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. Srednice, dtugosci,
ilosci wbudowanych urzadzen, i in.) oraz jednoznacznie wskazac:

— zgodnos¢ wykonanych robot z Umowa,

— technologie wykonania robdt,

- wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych préb,
Do protokotu nalezy zatgczy¢ ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawce.

1.10.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy obejmuje ocene ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére bedg podstawg do cze-
$ciowej ptatnosci na warunkach okreslonych Umowa. Odbidr cze$ciowy bedzie sie odbywac analogicz-
nie jak Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Przyjmuje sie, ze zatgcznikiem do protokotu odbioru czeSciowego bedg wszystkie wczesniejsze proto-
koty z odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére pokrywajg sie w catosci zakresem
odbioru czesciowego oraz niezbedne dokumenty i zatgczniki.

Zakres kazdorazowego odbioru czeSciowego powinien by¢ zgodny z Umowa i harmonogramem pfat-
nosci czesciowych.
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Protokot odbioru czeSciowego, ktdry uzyskat pozytywng ocene przez Inspektora nadzoru, stanowi
zatacznik do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowa.

1.10.3 Odbior koncowy

1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego

Odbidr koncowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich robét przewidzianych w Umowie oraz ich
zgodnosci z Umowa w odniesieniu do jakosci ich wykonania oraz ilosci.

Wykonawca stwierdzi zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego odpowiednim wpisem
do dziennika budowy, a nastepnie pisemnie poinformuje Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o
gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w ktorej sktad bedzie
wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a takze
inne osoby, ktdrych udziat jest wymagany odrebnymi przepisami.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw
préb, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i Umowg. W trakcie odbioru koncowego robdt komisja ma obowigzek zapoznac sie z
protokotami odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, a w
szczegolnoéci  z zapisami dotyczacymi koniecznosci  wykonania przez Wykonawce robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Komisja przeprowadzi takze niezbedne préby, badania i inspekcje, ktére przewidziane sg do
przeprowadzenia podczas odbioru koricowego.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego, w ktorym
nalezy opisa¢ przebieg i wyniki czynnosci odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczace
eksploatacji. Protokdt sporzadzi¢ w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Cztonkowie komisji
odbiorowej sg zobowigzani do pisemnego poswiadczenia ustalen zawartych w protokole.

W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja
odbiorowa przekaze Wykonawcy zestawienie niezbednych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych
wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

1.10.3.2 Dokumenty przedkitadane do odbioru koncowego
Przed dokonaniem czynnosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty i uzyskac ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, nalezy
przedstawic:
— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i in-
spektora nadzoru, lub zatwierdzong dokumentacje zamienng jesli jej wykonanie bylo konieczne w
wyniku realizacji robot.
— Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi dna w punktach charakterystycznych
kanatow,
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginat mapy oraz wersje
elektroniczng mapy na ptycie CD, a takze wykaz wspdtrzednych geodezyjnych wykonanych sieci i
przylaczy,
— Deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, receptu-
ry i inne dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
— Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
— Protokoty prob szczelnosci,
— Protokoty wpiecia do czynnych sieci,
— Protokoty badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,
— Protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikowych oraz protokoty odbioréw czeSciowych,

Kopie kart przekazania odpadéw na skfadowiska lub podmiotom majgcym pozwolenie na dalszg
przerobke lub utylizacje odpaddw,
— Protokoty odbioru i przekazania terenu wiascicielom/zarzagdcom, na ktdérych realizowane byty robo-
ty,
— Nagrania z kamerownia kanatéw grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekdiji,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone na etapie postepowania przetargowe-
go.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe
beda zawiera¢ braki, btedy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie
uzupetnienia lub wniesienia poprawek wraz z okresleniem terminu odbioru koricowego.
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1.10.4 Szkolenia

W przypadku zastosowania nietypowych urzadzen lub technologii, Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ w ramach czynnosci odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracownikow
eksploatacji, ktérzy beda uzytkowa¢ wybudowane obiekty. Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty
przeprowadzenia niezbednych szkolen.

1.10.5 Odbior pogwarancyjny

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiaty bedzie okreslony w Umowie.
Wykonawca przez caty czas trwania gwarancji bedzie brat udziat w corocznych przegladach gwaran-
cyjnych jesli takie zostang przewidziane w Umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na koricowej ocenie wykonanych robdt i wybudowanych obiektow.
Odbidr bedzie obejmowac¢ m.in. ocene jakosci i trwatosci robdt, ktére wynika¢ bedg z napraw wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a takze wad zaistniatych w okresie gwarancji.

1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.1 Obmiar

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych w

przedmiarze robdt. Obmiaru dokonuje Wykonawca robdt, ktdry powinien pisemnie poinformowac na

co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt. Wyniki

obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardw.

Przyjmuje sie, ze obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami czeSciowymi i odbiorem koncowym,

a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji takze w trakcie dtuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne wstrzymujgce front robét).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Wszelkie btedy zostang poprawione wedtug

ustalen wskazanych przez Inspektora nadzoru na pismie.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowej,

- powierzchnie bedg obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za pomoca
wierzchotkéw

- objetosci bedg wyliczone jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj albo jako pole po-
wierzchni pomnozone przez $rednig wysokos¢ (gtebokos¢)

- ilosci bedg wyrazone za pomocg sztuk lub kompletéw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaijg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty

czas trwania robot.

1.11.2 Podstawa platnosci
Wynagrodzenie, harmonogram pfatnosci czeSciowych oraz sposdb zaptaty zostang okreslone w
Umowie. Przewiduje sie, ze Inwestycja bedzie rozliczana ryczattem.

Kwota ryczattowa za wykonanie robét obejmuje w szczegdlnosci:

— robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi;

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

— wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z po-
wrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia, uzyskanie materiatdw wyjsciowych i sporzadzenie szkicow
oraz map powykonawczych;

— koszty posrednie, w skfad ktdrych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zorganizowania oraz eksploatacji zaplecza bu-
dowy (w tym doprowadzenie medidéw, drédg dojazdowych, itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia i
oznakowana robdt, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
optaty za zajecia pasa drogowego i innych dziatek, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpie-
czenia oraz koszty prowadzenia dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— koszty przeprowadzenia badan i prob wykonanych robét;
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— koszty wykonania wszelkich robét tymczasowych i towarzyszacych, a w tym: budowli, urzadzen i
in.;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot oraz okresu gwarancji;

Rozliczenie kwoty ryczattowej bez lub z uwzglednieniem podatku VAT bedzie okreSlone w Umowie.
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ST-01 Roboty Pomiarowe

2 Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktdre sg niezbedne do prawidlowego
przeprowadzenia robdt budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca zapewni stalg, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robdt, ktora bedzie
obejmowac:

a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezgce pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu osrodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacyjnej i przylaczy w formie cyfrowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robot za zgoda Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

2.1 Zakres robo6t pomiarowych

Niniejsze Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWIiORB) dotyczace
wykonania i odbioru robot pomiarowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamodwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego
wskazanego w punkcie 1.1.

Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

- sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatdw, rurociggéw oraz armatury i urzadzen,

- sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspdtrzednych geode-
zyjnego uktadu odniesienia obowigzujgcego w miejscu budowy, tak aby uzyskac¢ odpowiednig dokfad-
nos$¢ wytyczenia wszystkich realizowanych obiektéw,

- potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektow, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich
ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtwo-
rzenie,

- sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujgcego podstawowe i wtdrne linie ba-
zowe siatki gtdwnej, przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w przypadku
mozliwosci uszkodzenia tych punktow w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po
wykonanych pracach,

- odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakdw granicznych.

2.2 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

2.3 Sprzet i srodki transportu
Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

2.4 Wykonanie robét

2.4.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej zawierajgcej wspotrzedne punktdw charakterystycznych i lokalizacje obiektdw, a takze w
oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i Kartografii, powinna przeprowadzi¢
obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktdre postuzg do szczegdtowego wytyczenia robot. W
zwigzku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktorym wystepujg istniejgce sieci i
instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg
oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przylaczy z istniejgcym uzbrojeniem,
Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wtascicielem/zarzadcg uzbrojenia
podejmie dziatania majgce na celu ominiecie przeszkody.

0s$ projektowanych rurociggéow i obiektdw powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w
dodatkowych punktach posrednich w odlegtosciach nie rzadziej niz co 50 metréw. Wszystkie
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wytyczone w terenie punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ oznaczone w sposob
widoczny, a takze w sposéb jednoznacznie okreslajacy charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggdw w stosunku do dokumentagiji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz +/- 5 cm.

Usuwanie palikéw w trakcie robot z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy
Wykonawca zastapi je odpowiednimi palikami (Swiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej
odlegtosci od wykopdw. Swiadki muszg posiadac¢ naniesione domiary do palikéw osi, ktére umozliwig
sprawdzenie poprawnosci utozenia przewoddéw w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.4.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci
i przytaczy. Dla uzyskania odpowiedniej doktadnosci, na krétkim odcinku budowanych sieci i obiektow
zaleca sie aby maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi nie byta wieksza niz 50metréw.
Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych robot
zwigzanych z budowg sieci i przytaczy oraz robot zwigzanych z rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni.
Repery robocze mozna zaktada¢ na stabilnych, istniejgcych i nie podlegajacych rozbidrce budowlach
potozonych wzdtuz tras projektowanych wodociggow i kanalizacji. Dopuszcza sie takze zaktadanie
reperéw na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach betonowych,
lub ksztattownikach stalowych.

W bezposrednim sasiedztwie zatozonego repera nalezy wykonac¢ odpowiednie opisy, tak aby mozna
byto jednoznacznie okresli¢ jego nazwe oraz rzedna.

Wymagane jest sporzadzenie protokotéw z zatozenia reperéw roboczych oraz potwierdzenie tego
faktu odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, ktére bedg podpisane przez geodete obstugujgcego
budowe na rzecz Wykonawcy.

2.4.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

— geodezyjnych pomiarow powykonawczych catoéci wykonanych robdt tj. wbudowanych sieci i przy-
taczy, wbudowanej armatury i obiektdw (w formie szkicdw polowych z naniesionymi rzednymi osi
rurociggdw cisnieniowych oraz rzednymi dna kanatow),

— sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),

— zgtoszenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu miejscowe-
go Osrodka Geodezji i Kartografii,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn)
przekazywanej Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru na nosniku cyfrowym CD/DVD/pamiec
Flash.

Szkice polowe przewoddw podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny by¢ wy-
konywane na biezgco po utozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga sie aby szkice w
sposob czytelny przedstawialy zakres wykonanych obiektdw oraz zachowywaty skale umozliwiajaca
odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiardw sieci i obiektow.

Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego o$rodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej w ilosci i formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi w jego regulaminie.
Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace nale-
73 do dziatan Wykonawcy i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ofertowa.

2.5 Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreSlonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK

2.6 Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robot.
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ST-02 Roboty Przygotowawcze

3 Roboty przygotowawcze

3.1 Zakres robot przygotowawczych

Niniejsza Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWIiORB) dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.

W zakres robdt przygotowawczych wchodzi wykonanie robdt tymczasowych i towarzyszacych, a takze
innych robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy do wiasciwych robdt, a mu.in.
zabezpieczenie zieleni i rozbidrki nawierzchni.

3.2 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

3.3 Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robdt przygotowawczych mogg by¢ realizowane przy uzyciu

nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- spycharka do zdjecia i rozécielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

-~ tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  pita do ciecia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

—  mioty pneumatyczne

— inny sprzet — ktdry moze okazac sie niezbedny do wykonania robét przygotowawczych o ile zo-
stanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktdére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

3.4 Wykonanie robét

3.4.1 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych
zamoOwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z punktem 1.5.1. podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni
w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy os$wietleniowe poprawiajgce widocznos¢, znaki i Swiatta
sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktére mogg zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i
pojazdow, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa wtascicieli i uzytkownikéw budynkéw oraz terendw
przyleglych do budowy, a takze innych o0sob postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje m.in. zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopdw (szalunki), montaz
urzadzen do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz koszty odprowadzenia wéd z wykopdw,
zabezpieczenie istniejgcych sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym przetozeniem
wysokosciowym (usuniecie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejgcych
wodociggach i kanatach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Réwniez koszty
zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji
ruchu zastepczego nalezg w catosci do wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktére sg niezbedne do wykonania nie zaliczone do robot
podstawowych i obejmujg m.in.:

— Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzng;

— Nadzory wiascicieli/zarzadcow terenu i sieci uzbrojenia terenu;

— Nadzor autorski wraz z dokumentacjg zamienng;

— Pozostate prace projektowe wraz z uzgodnieniami (np. projekty ORZ, etc.);

— Badania zageszczenia warstw gruntow;

— Prace badawcze i laboratoryjne;

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
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Koszty wykonania wszelkich robot tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg one wliczone w cene ofertowg za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

3.4.2 Roboty przygotowawcze

3.4.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy przygotowac i zabezpieczyé zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z
projektami ORZ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac wizji lokalnej, podczas ktdérej Wykonawca
okresli zakres niezbednych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywac sie m.in. przy
udziale wtascicieli/zarzadcow przejmowanych terendw oraz infrastruktury technicznej. Sporzadzone
protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczy¢ stanu
obecnego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i miejsc, na ktdre wszelkie roboty
mogag oddziatywac i planuje sie ich czasowa degradacje (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania
urobku, pasy drog dojazdowych i in.).

3.4.2.2 Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ w obrebie robdt powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenie zieleni nalezy wykonac poprzez ogrodzenia ochronne obejmujgce powierzchnie rowng
rzutowi korony drzewa lub je$li nie ma takiej mozliwosci min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykonaé ostony
przypiowe o wysokosci min. 1,5m powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opierac sie dolng
czescig o podioze gruntowe (a nie na korzeniach przypowierzchniowych). Przestrzen pomiedzy pniem
a deskami wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowang juta, ktore bedg amortyzowaty ewentualne
uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.
Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zasypaniem. wypetniajac przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczyé poza zasiegiem koron i
systeméw korzeniowych drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni pojazdow
powodujgcych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni drzew. Jezeli jednak istnieje koniecznos¢
wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykona¢ jg ze specjalnych elementow,
izolujgc podtoze warstwag gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

Przy drzewach nie nalezy sktada¢ materiatéw budowlanych oraz innych rzeczy mogacych spowodowac
jakiekolwiek uszkodzenia korzeni, pni i koron, jak rowniez zmieniajgcych warunki siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy prowadzi¢ wyfacznie sposobem recznym lub metodami bezwykopowymi (m.in.
przewierty, przeciski). Podczas robot wykopowych nalezy zachowa¢ min. 3,0m skraju wykopu od pnia
drzewa.

W wypadku pojawienia sie w granicach wykonywanego wykopu zasiegu korzeni drzew nalezy
wykonywac¢ specjalne ekrany zabezpieczajgce systemy korzeniowe, z zastosowaniem podtoza
biologicznie czynnego, ktdére umozliwi szybszg odbudowe korzeni.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci
wiasnym kosztem i staraniem firmie specjalistycznej.

W przypadku zniszczenia drzew i krzewdw lub ich trwatego uszkodzenia w trakcie wykonywania robdét,
zostang naliczone kary zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Zabezpieczenie roslin na terenie budowy nalezy wykonac nastepujgco:

— Wykopy w sasiedztwie roslin nalezy wykonywac recznie.

— Planowane roboty wykopowe realizowac¢ w odlegtosci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewdw.
— Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte czesci korzeni podlewac oraz okrywaé
matami.

— Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopow.

— Materiatow budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew, a ziemie i urobek
z wykopdw nie odktada¢ w poblizu pni drzew.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew, mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzacy
zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkdéw suszy
nalezy:

- Wykonywa¢ wykopy krétkimi odcinkami (za zgodg Inspektora Nadzoru), tak aby system korzenio-
wy mozliwie jak najkrocej byt narazony na odstoniecie.

— Prowadzi¢ roboty w miare mozliwosci poza okresem wegetaciji.

— Intensywnie podlewa¢ drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie prac.
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Ponadto w celu ochrony drzew i krzewdw, w przypadku takiej koniecznosci, zastosowaé metode tzw.
ekranu korzeniowego, pozwalajgcg na regeneracje systemu korzeniowego przez zespot zabiegow
specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie, nawadnianie, wzbogacanie podtoza w rejonie
wykopdw i in.).

W przypadku koniecznosci ciecia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy wykonywac je
tylko w ostatecznosci za zgodg i na warunkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, wiascicieli
terenu oraz wiasciwego miejscowego organu Ochrony Srodowiska — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Ustawy o ochronie przyrody.

3.4.2.3 Rozbiorka nawierzchni terenu
W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktore przewiduje sie do rozbidrki przed
wykonaniem robdt ziemnych:

— pobocza utwardzone;

— nawierzchnie asfaltowe drég powiatowych i gminnych;

— nawierzchnie z kostki betonowej drég dojazdowych, zjazdéw, chodnikdw i miejsc postojowych.
W ramach rozbiorki kazdej z nawierzchni utwardzonych przewiduje sie takze rozebranie ich
podbudowy i warstw konstrukcyjnych.
Wszelkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg nawierzchni wykonywa¢ w oparciu o uzgodniong przez
poszczegoblnych zarzadcdw drég (Zarzad Drég Powiatowych, Urzad Gminy Bolestgwiec) dokumentacje
projektowg (dotyczacg rozbiodrki i odtworzenia nawierzchni) oraz projektem ORZ. Wykonawca przez
caty okres trwania robot (od rozbiorki nawierzchni, przez prace wykopowe i montazowe, az do
odtworzenia nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i osSwietlenie miejsca prowadzenia robét,
drogi tymczasowe lub objazdy, niezbedne ktadki dla pieszych i przejazdy dla samochoddw, barierki i
wygrodzenia i inne poprawiajgce bezpieczenstwo elementy. Przyjmuje sie, ze wykonanie tych prac
oraz ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego sg wliczone w cene ofertowa.

Czynnosci podczas rozbidrek nawierzchni asfaltowych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przylgczy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopdw,

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni asfaltowej,

3) usuwanie asfaltowej warstwy Scieralnej za pomocg zrywarki

4) pionowe dociecie krawedzi warstwy Scieralnej z usunieciem asfaltu

5) ciecie asfaltowej warstwy wigzacej

6) odspojenie mtotami pneumatycznymi i usuwanie warstwy wigzacej za pomoca koparek lub
spycharek

7) odspojenie i usuniecie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych

Destrukt nawierzchni asfaltowych i frezowiny asfaltowe, a takze warstwy podbudowy nalezy wywiez¢
na odpowiednie sktadowisko odpaddéw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego
rodzaju dziatalno$¢. Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢é zgodny z postanowieniami
Ustawy o odpadach.

Uwaga: dopuszcza sie zagospodarowanie frezowiny do odtworzenia poboczy lub drég o
nawierzchniach utwardzonych o ile taki sposéb odtworzenia zostanie przyjety przez wiasciwego
zarzgdce pasa drogowego.

Czynnosci podczas rozbiorek nawierzchni z elementow prefabrykowanych (m.in. piyty
chodnikowe, kostka brukowa i betonowa, krawezniki i obrzeza):

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przylgczy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopow,

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni,

3) usuwanie elementdw prefabrykowanych recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich lub mechanicznie
4) odspojenie miotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych
Elementy demontowane, nie posiadajgce uszkodzen, ktdre uzyskajg akceptacje Inspektora nadzoru do
wykorzystania podczas odtworzenia, Wykonawca bedzie zobowigzany oczysci¢, ztozy¢é na paletach,
zabezpieczyC i przewiez¢ w celu tymczasowego sktadowania.

Elementy uszkodzone nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na odpowiednie
sktadowisko odpaddw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.
Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach.
Czynnosci podczas rozbiorki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przylgczy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopdw,

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni,

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
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wykonania robdt, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy zdjg¢ na petng gteboko$¢ jego zalegania, wedtug
faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngc
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4) zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

W przypadku, gdy w humusie zdjetym podczas prac przygotowawczych bedzie wystepowac¢ duza ilosé
gleby jatowej, Wykonawca zapewni wywoz oraz jej wymiane na ziemie urodzajng w odpowiedniej
ilosci. Odwdz ziemi nieurodzajnej nalezy przewidzie¢ na sktadowiska odpaddw, ktére maijg
odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.

3.4.2.4 Roboty odwodnieniowe

Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywa szczegdtowe dokonanie badan geotechnicznych i
badan podtoza gruntowego oraz sporzadzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzje o zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod
odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igtofiltry lub inne).

Na odprowadzenie wdd z wykopdw na tereny nieutwardzone, do istniejgcych rowdéw lub kanatéw
deszczowych Wykonawca pozyska niezbedne zgody wiascicieli terenu lub urzadzen dotyczace zrzutu
wody z pompowania wykopow i bedzie przestrzegat wytycznych zawartych w otrzymanych
uzgodnieniach. Koszty wszelkich robdt wynikajgcych z uzyskanego pozwolenia nalezy uja¢ w cenie
ofertowej.

3.5 Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty demontazowe podlegaja odbiorowi, a ocena
poszczegdlnych etapdw musi by¢ potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

3.6 Odbior robot
Wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robdt.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Sprawdzenie bedzie
obejmowac:
— pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
— faktyczng dtugos¢ likwidowanych odcinkéw rurociggéw,
— kompletno$¢ demontazu kanatdw, studni i zbiornikow,
— jakos¢ oczyszczenia terenu z odpaddw powstatych podczas prac rozbiérkowych i demontazo-
wych, a takze sposob zagospodarowania odpaddw zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.
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ST-03 Roboty ziemne
4 Roboty ziemne
4.1 Zakres robot ziemnych
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (WWIiORB) dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.
Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociggéw kanalizacyjnych obejmujg m.in.:

— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— wykopy otwarte obudowane,

— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),

- wykonywanie podsypek i posadawianie obiektéw na podtozu,

— umocnienie $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow,

— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i stemplowania istniejgcego uzbrojenia,

— zasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

4.2 Materialy i wyroby budowlane

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnych sa:
— ziemia urodzajna (humus, gleba);

— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie;

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot;

— grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke;
- Zwiry;

— grodzice stalowe i pale szalunkowe;

— profile stalowe walcowane do rozpar¢ umocnien wykopow;

- szalunki systemowe (obudowy wykopow).

Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

4.3 Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw moga by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu

nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- spycharka do zdjecia i rozScielenia humusu, zsypywania wykopow, plantowania terenu, prze-
mieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopow

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

— ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktéry moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania robo6t ziemnych o ile zostanie za-
twierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktdére moga okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budow-

lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

4.4 Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca:

— zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktdérym znajdujg sie zaprojektowane sieci i
urzadzenia przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do istniejgcego i inne-
go projektowanego zagospodarowania terenu,

— zapozna sie z profilami podtuznymi przytaczy i sieci kanalizacji sanitarnej, a takze z lokalizacja
obiektdw i urzadzen z nimi zwigzanych,

— zapozna sie z wynikami badan geotechnicznych,

— wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robot ziemnych na gruncie za pomocg kotkdw osiowych,
kotkow $wiadkéw i kotkow krawedziowych wraz z domiarami do statych punktdw charakterystycznych
potozonych wzdtuz pasa robét oraz reperdw,
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— wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagitebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzi¢
watpliwosci,

— wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

4.4.1 Roboty pomiarowe
Sposdb wykonania robdt pomiarowych podano w punkcie 2 Roboty pomiarowe.

4.4.2 Roboty przygotowawcze
Sposob wykonania robét przygotowawczych podano w punkcie 3 Roboty przygotowawcze.

4.4.3 Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzi¢
watpliwosci, nalezy wykonac wykopy kontrolne.

Podczas wykopow kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowaé sie do
warunkéow uzyskanych na etapie uzgodnien dokumentacji. Z uwagi na zalecenia, Wykonawca musi
liczy¢ sie z wykonaniem prac w sposéb reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznosScig powiadomienia wiasciciela/zarzadcy uzbrojenia,
oraz wilasnym kosztem i staraniem zapewnienia udziatu przedstawiciela lub eksploatatora podczas
wykonywania wykopow kontrolnych.

4.4.4 Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami, m.in. PN-B-
10736:1997, PN-EN 1610:2015.

Realizacja wykopu w sposob reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw
lokalnych, takich jak: gtebokos¢ wykopu (uzalezniona od gtebokosci posadowienia rurociggow i
obiektow), wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtoéci od obiektdw i
fundamentéw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

4.4.4.1 Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu nalezy wykonywa¢ mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu, jedynie w przypadku gdy umozliwiajg to warunki terenowe oraz projekt
organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku mozliwosci odktadu urobku wzdtuz wykopow,
Wykonawca zapewni zatadunek, Srodki transportu i przewdz do miejsce tymczasowego sktadowania
urobku z wykopdw.

Masy ziemne wydobywane z wykopdw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntéw
nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkiad, a takze miejsca
statego wywozu gruntu nie nadajgcego sie do wbudowania, wtasnym kosztem i staraniem zorganizuje
i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z zatadunkiem,
transportem poza teren budowy i ewentualnymi optatami za sktadowanie lub utylizacje gruntu nie
nadajacego sie do ponownego wbudowania.

Podczas trwania robdt szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

— bezpieczng odlegtos¢ od istniejgcych obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,

— bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazo-
wych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typédw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i ma-
pach nalezy je zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i insty-
tucje, ktére mogg by¢ wiascicielem lub eksploatatorem tych urzadzen i przewodow.

— zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od wskazai na mapach w trakcie wykopdw przy uzyciu sprzetu mechaniczne-
go nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

— usytuowanie koparek, ktore nie powinny znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od klina
odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopdw zgodnych z dokumentacjg projektowg i
normami branzowymi. Rozstaw rozparcia $cian powinien by¢ zweryfikowany w odniesieniu do warun-
kéw wystepujgcych w trakcie robét wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jakosci wykonania i trwatosci stanu umocnien $cian wykopéw. Obu-
dowa wykopu powinna wystawa¢ min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.
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- zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopdw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz wyko-
pow zgodnych z normami i przepisami BHP.

W przypadku wystgpienia podczas robét wykopowych:

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wod gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nale-
zy: natychmiast wstrzymaé pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow i oséb po-
stronnych narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie podjg¢ dziatania zaradcze (m.in. wzmocnienie
gruntu w miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o odpowiednim uziarnieniu).
W przypadku koniecznosci, Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zasiegnie opinii projektanta lub
uprawnionych geologéw.

2) niewybuchdw, niewypatéw lub przedmiotdw $wiadczacych o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca
bezwzglednie wstrzyma wszelkie roboty oraz:

—zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

—powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwac przez caty trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i
wywozu przedmiotow niebezpiecznych z terenu budowy.

4.4.4.2 Umocnienie $cian i szeroko$¢ wykopow
Dla realizacji przedmiotowych sieci, przytaczy i obiektéw z nimi zwigzanych przewiduje sie wykopy o
$cianach pionowych i umocnionych.
Umocnienia $cian wykopow realizowa¢ obudowg zwartg, np. systemowymi szalunkami ptytowymi lub
stupowo-ptytowymi oraz np. za pomocg wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewni¢ minimalny
przeSwit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposdb umozliwiajgcy montaz rur o
projektowanych $rednicach. Szalunki muszg przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujgce w gruncie
uzaleznione od gtebokosci wykopu, istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych i obcigzenia naziomem
ze szczegdlnym uwzglednieniem poruszania sie pojazdow w sasiedztwie wykopow. Ruch pojazdow i
maszyn budowlanych powinien odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od naturalnego klina odfamu.
Umacnianie $cian systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-ptytowymi wykonywa¢ metoda
systematycznego pograzania do wymaganej gtebokosci dna wykopu.
Podczas zapuszczania (wbijania) grodzic nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
prowadzenie pali w zamkach. Przed zakonczeniem pogtebiania pali nie nalezy rozpoczynac
wykonywania wykopu. Po zakonczeniu zapuszczania grodzic, w trakcie pogtebiania wykopu Sciany
nalezy rozpiera¢ odpowiednimi ksztattownikami stalowymi.
Do umocnienia Scian wykopow dopuszczalne jest stosowanie materiatow uzywanych. Przed
zastosowaniem materiatdbw do wykonania obudowy wykopdw w postaci $cian szczelnych nalezy
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszczaé wykonanie
wykopéw otwartych, szerokoprzestrzennych o $cianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy
przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 —w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

c) o nachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntdw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdéw o gtebokosci do 2,0m.
W przypadku wykopdow w o gtebokosci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy
bezwzglednie wykonywac¢ wykopy o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem Scian.
Minimalna szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych i umocnionych powinna wynosi¢ zgodnie z tabelg
zaczerpnietg z WT COBRTI INSTAL — Zeszyt 9:

Glebokos¢ wykopu ,A” Minimalna szerokos$¢ wykopu
m m
A<1.00 nie jest wymagana
1.00<A <175 0.80
1.75 <A <£4.00 0.90
A > 4.00 1.00

Wykonawca powinien opieraC sie przede wszystkim na zatwierdzonym projekcie budowlanym i
projektach wykonawczych, ktore bedg okresla¢ minimalne szeroko$ci wykopdw i sposéb ich
umochienia.

W przypadku wykonywania wykopow dla budowy sieci i przytaczy uktadanych réwnolegle obok siebie,
a takze wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie sie ponad
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dnem wykopu, podane wymiary szerokosci nalezy odpowiednio powiekszy¢, tak aby zapewnic¢
wiasciwg przestrzen montazowa.

4.4.4.3 Odwodnienie wykopow

Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywa dokonanie badan geotechnicznych i badan
podtoza gruntowego oraz sporzadzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzje o zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod
odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igtofiltry lub inne).

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdtuz ubezpieczonych Scian wykopu, nalezy wykonac¢ obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m,
ktorych gorna krawedz bedzie znajdowac sie ponizej poziomu posadowienia rurociggdw. W rowki
nalezy ukfadac rury drenarskie z otuling - filtrem z witdkna syntetycznego, o Srednicy min. 90mm. Po
roztozeniu w rowkach, rury zasypa¢ gruntem dobrze przepuszczajgcych wode, np. piaskiem grubym
lub zwirem ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wdd gruntowych w najnizszych punktach wykopdéw wynikajgcych z
zaprojektowanego spadku podtuznego (np. w miejscach wykopdw obiektowych pod studnie) nalezy
zamontowac tymczasowe studzienki zbiorcze o $rednicy min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i
wysokosci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzac rurki drenarskie uktadane wzdtuz
wykopdw.

W celu odprowadzenia wod gruntowych, nalezy w studzienkach montowac¢ pompy zatapialne lub weze
ssawne pomp ustawianych na poziomie terenu. Wydajnos$¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna
gwarantowac sprawne wypompowanie wody gruntowej w czasie wykonywania robdt zwigzanych z
montazem przewoddéw, armatury i urzadzen, czynnosci odbiorowych i zasypu wykopu do wysokosci
stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemnej.

Po wykonaniu robdt wiasciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowac poprzez wypetnienie
odpowiednim gruntem piaszczystym, jednorodnym, ktéry pozwoli na uzyskanie odpowiednich
wskaznikéw zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy wptukiwac
igly na gtebokos$¢ pozwalajgcg skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu posadowienia
rurociggéw i obiektéw. Odlegtos¢ pomiedzy igtami powinna wynosi¢ okoto 1,0-1,5m. Wykonawca,
podczas  realizacji  robdt  okresli  sposéb  wplukiwania  igiet, tj.  jednostronnie/
obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in. Przyjmuje sie, ze w celu obnizenia wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia rurociggdw i obiektow, igly powinny zosta¢ wptukane na gtebokos$¢ o okoto
1,5-3,0m gtebiej niz dno wykopu.

4.4.4.4 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewodow istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac z chwilg ich odkrycia
w trakcie giebienia wykopu budowlanego. Konstrukcja podwieszen powinna by¢ wykonywana
indywidualnie, zgodnie z zaleceniami wiasciciela lub eksploatatora przewodow i rurociggdw, a takze w
odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego Srednicy oraz dtugosci w wykopie. Nie dopuszcza
sie pozostawiania przewodow bez koniecznego podparcia lub podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wytgczenie z eksploatacji istniejgcych przewodéw w
porozumieniu i na warunkach okreslonych przez ich wiasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejgcych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktorych mogg wydobywa¢ sie
gazy niebezpieczne, przed wejsciem pracownikow do wykopdw nalezy sprawdzac ich stezenia przy
zastosowaniu odpowiednik detektoréw i czujnikdw.

Wykonawca bedzie postepowac zgodnie z zapisami Protokotu Narady Koordynacyjnej i uwagami
wskazanymi na zatwierdzonych mapach.

4.4.5 Warunki posadowienia rurociggow i obiektow

Sposob posadowienia rurociggdw i obiektéw w nimi zwigzanych bedzie okreslony w dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

Rodzaj podtoza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych. Sto-
suje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podtoza wzmocnione, takie
jak: zwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem bu-
dowlanym, nie mniej jednak grubos$¢ warstwy podsypki dla rur kanalizacyjnych nie moze by¢ mniejsza
niz 10 cm.
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Ogdlne zalecenia wykonania:

1) Podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie spadku
podtuznego zgodnego z dokumentacjg i ksztattu pod ukladane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia
na podtozu na /4 obwodu oraz niecki montazowe przy potaczeniach kielichowych lub kotnierzowych).

2) Podloze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczy-
ste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

3) Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowe;j.

4) Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga
przekracza¢ 10 mm.

5) Rdznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £1,0 cm. Wystepujgce roznice nie mogg na zadnym
odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego oraz jego zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

7) Podsypka powinna mie¢ grubos¢, co najmniej 10 cm i by¢ okreslona przez Projektanta w odnie-
sieniu do zalecen producentéw rur.

8) Podsypka powinna by¢ zageszczona w sposdb umozliwiajgcy stabilne utozenie rurociggu.

9) Podsypka powinna spetniac nastepujgce wymagania:

- nie powinna by¢ nawodniona,

- nie powinna by¢ zmrozona,

- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu (np. gruz i in.).

10) Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naru-
szone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy
usunac naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

11) Podtoze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych.
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinno
wynosi¢ 0,10 m. Zdjecie tej warstwy i wyprofilowanie dna wykopu pod rurociggi powinno by¢
wykonywane bezposrednio przed ich utozeniem.

Studnie i zbiorniki posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubosci 15cm, ktére nalezy
roztozy¢ na ubitym gruncie rodzimym. Bezposrednio pod dnem studni zastosowaC warstwe
wyréwnawczg z suchego betonu kl. C8/10 o grubosci 10cm. Grubosci warstw pod obiekty wskazano w
dokumentacji projektowej.

4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Obsypke utozonych rurociggdw wykonac bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie
zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposdb uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie i
poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien byc
odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykona¢ zasypke kanatéw. Rury w pierwszej kolejnosci zasypywac
recznie rozkfadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajagc go na catej szerokosci
wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace
wystagpi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen wywotanych przez nacisk
gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywacC z nalezyta
starannoscig i zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopow wykonywaé gruntami pochodzacymi z wykopu lub
dowiezionymi, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, no$nymi, ktore zapewnig
niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywaé
sie warstwami do uzyskania wskaznika Is=0,97, natomiast od 0,3m powyzej wierzchu rury do spodu
nawierzchni nieutwardzonych nalezy uzyska¢ zageszczenie o wskazniku Is=0,98 (w terenach
zielonych).

Przy zasypywaniu wykopdw wykonanych w pasie drogowym, nalezy przyjmowac uzyskanie wskaznika
Is=1,00 w warstwie o grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni.
W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto
30cm) usuwanie rozpor i szalunkéw umacniajgcych $ciany wykopéw. W zwigzku z tym, maksymalna
grubo$¢ poszczegdlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub
15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.4.7 Grunt z dowozu
Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilosci i o odpowiedniej jakosci grunt z dowozu.
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Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normg PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospdtki wykorzystywane do zasypu wykopdw powinny
pozwala¢ na osiggniecie wymaganego zageszczenia oraz spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania:
- uziarnienie do 16mm

- zawartosc frakcji pytowej do 2%

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

4.5 Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowac¢ m.in:

— sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewodow

sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

sprawdzenie rodzaju podtoza

— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, osypek i zasypek przez laboratoryjne
okreslenie ich parametrow

— sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej

— grubosci i rownomiernosci utozonych warstw podsypek, osypek i zasypek

— badania wskaznikdéw zageszczenia na podstawie wykonania préb w min. trzech miejscach na kazde
100m przewodow (co okoto 30m), a takze w miejscach wykopow punktowych (np. przy studniach,
komorach przewiertowych)

Kontrole robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normg PN-S-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

4.6 Odbior robot
Wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robdt.

4.6.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji robot ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, a ktére bedg obejmowac w szczegdlnosci:

1) Pomiar szerokosci wykopdow

2) Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utozenia rurociggdw i obiektow

3) Sposdb zabezpieczenia Scian wykopow

4) Sposdb zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

5) Badanie zageszczenia poszczegdlnych warstw podsypki, obsypki i zasypki.
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ST-04 Roboty montazowe sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej

5 Roboty montazowe sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej

5.1 Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1.

5.2 Materialy i wyroby budowlane

Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy kanatéw sanitarnych uktadu grawitacyjnego sa:

— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

— rury ochronne — o ile bedg wymagane na skrzyzowaniach z przewodami i urzadzeniami istniejgce-
go uzbrojenia podziemnego,

- rury przewiertowe lub przeciskowe z materiatéw okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji pro-
jektowej,

— studnie na sieci kanalizacyjnej potaczeniowe, przelotowe, kaskadowe i in.,

— studnie rewizyjne i inspekcyjne dla przylaczy kanalizacyjnych.

Zastosowane do budowy sieci i przylaczy kanalizacji sanitarnej rury, ksztattki rurowe i studnie musza

by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach

budowlanych, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla materiatu normg lub w przypadku

braku odpowiedniej — zgodnie z aprobatg techniczng/krajowg oceng techniczna.

Wszystkie rury i ksztattki zastosowane do budowy kanatéw powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w

sposob czytelny i trwaty.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujgce informacje:
— kod producenta i/lub znak firmowy
— surowiec
— wymiar nhominalny
— min. grubosc¢ Scianki lub SDR (dla rur tworzywowych)
- klasa sztywnosci
— data produkgji
- powotfanie sie na norme, zgodnie z ktdrg zostaty wyprodukowane.

5.2.1 Rury i ksztaltki

W zaleznosci od przyjetej metody w dokumentacji projektowej wymaga sie:

- metoda wykopowa — wykonanie kanatu z kielichowych rur i ksztattek z litego PVC-U, o sztywnosci
obwodowej SN=8kN/m2 i $rednicy nominalnej DN=Dzew 200mm oraz DN=Dzew=160mm.
Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ wykonane przez jednego producenta z tego samego materiatu
oraz by¢ ze sobg kompatybilne. System rur i ksztattek musi by¢ odporny na wnikanie korzeni drzew.
Powierzchnie zewnetrzne rur i ksztattek powinny posiadac¢ jednolitg barwe, a takze by¢ gtadkie,
pozbawione pecherzy, odksztatcen i uszkodzen wptywajgcych na ich wytrzymatosc.

UWAGA: Nie dopuszcza sie zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC
strukturalnych, z rdzeniem ze spienionego PVC.

- metoda bezwykopowa (przecisk trojstopniowy WPS) — wykonanie kanatu z rur kamionkowych do
realizacji bezwykopwych o $rednicy kanatu gtéwnego DN200mm o wytrzymatosci min. FN 80kN/m
oraz dla przykanalikdw do granic zabudowanych nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego o
$rednicy DN150mm o wytrzymatosci min. FN 64kN/m

Pofaczenia kanatdw ze studniami betonowymi wykonaé przejéciami szczelnymi odpowiednimi dla
danego producenta rur, ktére bedg zamontowane w Scianie studni przez zaktad prefabrykaciji.

Kazdorazowo nalezy dotgczy¢ obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe konstrukcji kanatu oraz
uwzgledni¢ przyjetg technologie realizacji inwestycji. Materiat uzyty do budowy kanatu musi zapewnic¢
jego szczelno$¢, wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornosé na korozje chemiczng i Scieranie.

5.2.2 Studnie na kanatach

Na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowac studnie kanalizacyjne rewizyjne i pofaczeniowe,
wlazowe o Srednicy wewnetrznej min. 1000mm, prefabrykowane z kregdéw betonowych lub
zelbetowych. Studnie muszg odpowiadac¢ normie PN-EN 1917:2004.

Z uwagi na przeptyw przez studnie Sciekéw posiadajgcych typowe parametry Sciekéw bytowo-
gospodarczych, nalezy stosowac elementy betonowe lub zelbetowe, klasy ekspozycji XA3, z betonu
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min. kl. C35/45 i wskazniku w/c<0,45, o nasigkliwosci mniejszej niz 5%, wodoszczelnosci W10, z
zastosowaniem cementu siarczanoodpornego.

Przejscia szczelne przewodow przez Sciany studni powinne by¢ wykonane fabrycznie przez zakiad
prefabrykacji studni. Przy tgczeniu studni i kanatu nalezy zastosowa¢ odpowiednio:

— tuleje ochronnych z uszczelkg dla rur PVC,

— krocéce dostudzienne (wlot i wylot) dla rur kamionkowych.

Dolna cze$¢ (dennica) w wykonaniu monolitycznym z fabrycznie wykonang kinetg i osadzonymi
przejsciami szczelnymi lub kroécami potgczeniowymi zgodnymi z materiatem zastosowanych rur
kanalizacyjnych. Kineta uformowana do wysokosci 3/4 wysokosci kanatu oraz ze spocznikiem
posiadajgcym spadek w kierunku $cieku.

PowyZzej dennicy stosowal kregi betonowe lub Zelbetowe (o wysokosciach 1,0m, 0,5m, 0,25m) z
prefabrykowanych elementéw tgczonych za pomocag uszczelek gumowych. Ostatni element stanowic
bedzie zwezka asymetryczna 1000/625.

Zwienczenie studni wykona¢ wiazami kanatowymi, okraglymi o $rednicy @600mm. Ze wzgledu na
lokalizacje studni w obrebie drég publicznych nalezy zastosowa¢ wiazy kl. D400. Dla studni
zlokalizowanych w terenach rolnych zastosowa¢ wiazy minimum kl. C250. Gérna krawedz wiazu
zlicowana z poziomem nawierzchni drogi z wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni
dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla pofaczenia poszczegdinych pierscieni
dystansowych oraz na potaczeniu ich ze zwezkg stosowaé wodoszczelne zaprawy cementowe. Suma
wysokosci pierscieni dystansowych wraz z wtazem nie moze by¢ wieksza niz 45cm.

StosowaC wiazy o konstrukcji zeliwnej z wypetnieniem betonowym kl. C35/45, niewentylowane,
osadzone na ramie (korpusie) o wysokosci min. 115mm.

Uwaga: w przypadkach, gdy do studni doprowadzone zostang kanaty na réznych wysokosciach
(kaskadowo), w przypadku roznicy wysokosci wiekszej niz 0,5m pomiedzy dnami kanatu doptywowego
i odptywowego wymaga sie zastosowania kaskady zewnetrznej z rurg spadowg o jedng Srednice
mniejszg niz kanat doptywu.

W studniach zastosowaé stopnie ztazowe lub klamry spetniajgce wymagania normy PN-EN
13101:2005 (DIN 1212E), zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z tworzywa sztucznego, montowane
w uktadzie drabinkowym co 25-30cm od siebie. W przypadku stosowania klamer, muszg by¢ one
wykonane z pretdw ze stali ocynkowanej @30mm lub pretow stalowych @30mm pokrytych tworzywem
o strukturze antyposlizgowej. Nie dopuszcza sie stosowania stalowych profili ,pustych” (tj. klamry z
rury powlekanej antykorozyjnie).

W zwezce studni, pod wtazem (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytng, z preta stalowego
ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej o Srednicy @30 mm - w odlegtosci
7cm od Sciany.

5.2.3 Studzienki rewizyjna na polaczeniu z istniejaca siecig

Dla przytaczy kanalizacyjnych nalezy zastosowac studnie z tworzyw sztucznych PE/PVC/PP o
minimalnej $rednicy @500mm. Zastosowac studzienki sktadajace sie z trzech podstawowych
elementéw, tj. kinety przelotowej z fabrycznie montowang uszczelka, rury (wznoszacej) trzonowej z
uszczelky i teleskopu zwienczonego pokrywa zeliwng klasy minimum D400. Wiazy montowane na
teleskopach nalezy opiera¢ na prefabrykowanych elementach Zelbetowych dostarczanych przez
producenta studzienek, ktore nalezy wpasowa¢ w konstrukcje odtwarzanej nawierzchni. Kompletna
studzienka powinna stanowic¢ przedmiot kompleksowej dostawy (w catosci od jednego producenta).

5.2.4 Beton
Zastosowac¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy
PN-EN 206:2013.

5.3 Sprzeti srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy kanatéw oraz obiektéow na sieciach i przytgczach powinien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

— zuraw samochodowy

— zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

— ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktdry moze okazac sie niezbedny do wykonania robdt montazowych o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, naczepy i przyczepy,
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- inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatdéw, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

5.3.1 Wytyczne dla transportu, roztadunku i skladowania

Podczas transportu, roztadunku i sktadowania wszelkich materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy
stosowac sie do zalecen ich producentdéw. Drobne elementy nalezy przechowywa¢ w kontenerach
magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkow

widtowych o gtadkich widtach. Palety nie powinny by¢ uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia

fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogg by¢ naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzen

palet, ktére mogg zagraza¢ przenoszonemu tadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie elementéw z

palet i roztadunek pojedynczych elementdw.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) mogg by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwdch

pracownikdw, natomiast ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i

tadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigdw oraz miekkich paséw z witdkien poliestrowych o

odpowiedniej wytrzymatosci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i fancuchy moga

spowodowac uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza sie zrzucania rur oraz umyslnego upuszczania ich z duzych wysokosci na miejsce

sktadowania. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o pfaskiej

platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dtuzycowe). Na platformie nie

moga znajdowac sie wystajgce elementy, ktére moga uszkodzi¢ rury.

Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezposrednio

na platformie samochodu ciezarowego. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przekladane

listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggngé pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku.

W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby kielichy poszczegdinych

rur nie znajdowaty sie bezposrednio obok siebie. Rury na czas przewozu nalezy zabezpieczyc

pasami, aby unikng¢ przesuwania sie fadunku podczas transportu. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza
niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg
realizowane na paletach, nalezy zastosowa¢ podktadki drewniane uktadane na wyréwnanym podtfozu.
Odstepy pomiedzy podktadkami drewnianymi nie powinny przekracza¢ 2,0m.

— Pomiedzy warstwami rur stosowac przektadki drewniane, ktére muszg by¢ ptaskie i odpowiednio

szerokie, aby nie spowodowaty deformacji rury.

— Rury o najwiekszych Srednicach nalezy skladowac najnizej.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie

pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie sktadowa¢ w poblizu Zzrédet ognia i ciepta lub

niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Transport kregéw, dennic, zwezek i piyt pokrywowych powinien odbywa¢ sie samochodami
ciezarowymi w pozycji wbudowania (w pozycji stojgcej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
elementdw w trakcie transportu, wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem za
pomocg przektadek, rozpér i klindw (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymatych
materiatéw).

Podnoszenie i opuszczanie ciezkich elementéw studni nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami
otrzymanymi z zakfadu prefabrykacji/dostawcy.

Przechowywanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na sktadowiskach i w magazynach
Wykonawcy z dala od substancji powodujacych korozje.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowac
plandeki na skrzyniach samochoddw ciezarowych, ktére bedg zabezpiecza¢ tadunek przed
rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przewdz cementu powinien odbywac sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktére
beda zabezpiecza¢ go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.
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5.4 Wykonanie roboét

Budowe kanatéw grawitacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10736:1999, PN-EN 1610:2015, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

5.4.1 Roboty pomiarowe

Sposob wykonania robét pomiarowych podano w punkcie 2 (ST-01) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezgco podczas montazu kanatow,
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami.

5.4.2 Roboty przygotowawcze
Sposob wykonania robét przygotowawczych podano w punkcie 3 (ST-02) Roboty przygotowawcze.

5.4.3 Roboty ziemne
Sposdb wykonania robdt ziemnych podano w punkcie 4 (ST-03) Roboty ziemne.

5.4.4 Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza okre$lono w punkcie 4.4.5 Warunki posadowienia rurociggow i obiektow.
Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli doktadny sposéb przygotowania
podtoza oraz sposobu wykonania podsypek pod kanaty i obiekty.

5.4.5 Ukladanie kanatow

Przed utozeniem kanatéw rurowych nalezy zapoznac sie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur.
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologig przyjeta w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz zgodnie z ww. normami i wytycznymi.

5.4.5.1 Warunki montazu kanatow

W trakcie budowy kanatéw grawitacyjnych nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

1) Ukfadanie rur kanalizacyjnych mozna rozpoczg¢ po starannym przygotowaniu podioza,
uksztattowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2) Warunkiem przystgpienia do montazu kanatéw i studni jest odbiér techniczny sposobu
przygotowania dna wykopu do ich utozenia, a takze sposdb zabezpieczenia Scian wykopow i
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

3) W miejscach zigczy kielichowych nalezy wykonywac niecki montazowe zapewniajgce przestrzen w
celu wykonania potgczen. Nie dopuszcza sie opierania kielichow rur na podtozu.

4) Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie moga
mie¢ widocznych uszkodzen, ktére mogty powstaé podczas transportu i sktadowania. Rury nalezy
takze oczysci¢, ze szczegdlnym uwzglednieniem wnetrza rury oraz bosego konca i kielicha.

5) Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie. Bezposrednio po opuszczeniu rury do
wykopu nalezy potaczy¢ jg ze studnig lub z wczesniej utozonym kanatem. Technologia uktadania
przewodow powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkow okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
6) W trakcie tgczenia rur i ksztattek kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czystoS¢ wgtebienia na uszczelke,
poprawnosc jej umieszczenia w kielichu i doktadnos¢ przylegania.

7) Bosy koniec rury posmarowac $rodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta, a stosowanie
olejow i smardw, ktdre mogg negatywnie wptywac na materiat rury lub uszczelki jest zabronione.

8) Nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego konca w kielich i
technologii taczenia rur.

9) Skracanie rur wymaga wykonywania cie¢ w pfaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania
przycietego konca.

10) Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowang osig, spadkiem i rzedna
oraz przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

11) Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocag niwelatora w odniesieniu do reperéw
statych, znajdujacych sie poza wykopem.

12) Rury uktada¢ zewnetrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do goéry. W przypadku
stosowania rur oznaczanych roéwniez wewnetrzne, opisy fabryczne powinny znajdowac sie na
sklepieniu rury, co utatwi odczyt podczas inspekcji kamera.

13) Poszczegdlne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ich gruntem
piaszczystym do potowy Srednicy (potowy wysoko$ci rury) na catej dtugosci. Nastepnie obsypke
podbic¢ z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania pozostatych
ziaczy.
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5.4.5.2 Warunki montazu studni

Sposdb przygotowania podtoza i posadowienie studni wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Montaz prefabrykowanych studni betonowych prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad:

1) element denny studzienki betonowej ustawia¢ na podbudowie wykonanej zgodnie z
dokumentacjg projektowg

2) na zamek gorny prefabrykowanego elementu natozyé uszczelke, a nastepnie uszczelke oraz
zamek dolny nastepnego kregu posmarowac $rodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta
studni,

3) jedli wymaga tego producent, po zamontowaniu kregu nalezy wyspoinowa¢ zaprawa
szybkowigzacg potaczenie kregdw od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje rownomierne
przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan Scian, ktdre moga
pojawiac¢ sie w wyniku nierdwnomiernego osiadania elementoéw studni.

4) po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna montowac kolejne elementy nadbudowy,

5) zwienczenie studni betonowych wykona¢ za pomocg asymetrycznych zwezek betonowych lub
pokrywowych ptyt Zzelbetowych. Dostosowanie wysokosci studni do niwelety terenu z
wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. Dla potgczenia poszczegdinych pierscieni dystansowych oraz na potgczeniu ich ze zwezka
stosowaC wodoszczelne zaprawy cementowe. Na studniach nalezy zastosowal wilazy @600 o
konstrukcji zeliwnej z wypetnieniem betonowym kl. C35/45, niewentylowane, osadzone na ramie
(korpusie) o wysokosci min. 115mm.

Do montazu dennic, poszczegdinych kregow oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzieki
ktérym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegdinych elementéw.

Montaz studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych lokalizowanych na przytgczach prowadzic
wedtug zalecen producentéw okreslonych w ,Instrukcji montazowej”.

5.4.5.3 Warunki wykonania kanatéw metodami bezwykopowymi

W przypadku, gdy Projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej podejmie decyzje o

realizacji kanatéw w technologii bezwykopowej, do Wykonawcy bedzie naleze¢ wykonanie prac

zgodnie: z normg PN-EN 12889:2003; wskazaniami w projekcie technicznym, a takze zaleceniami

producentéw rur do technologii bezwykopowych.

Wybdr rodzaju technik bezwykopowych (np. przewiert sterowany WPS / przecisk) uzalezniony bedzie
od warunkéw gruntowych, warunkoéw okreslonych przez wtascicieli i zarzadcéw pasa drogowego oraz
wiascicieli terendw, na ktérych planowana jest inwestycja.

Podstawowe czynnoéci przy realizacji przewiertu poziomego:

1. Przed realizacjg przewiertu lub przecisku nalezy odkry¢ wszelkie krzyzujgce sie sieci i instalacje
oraz potwierdzi¢ ich przebieg i rzedne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji z projektowana
trasg i zagtebieniem przewodu kanalizacyjnego.

2. Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacja.

Komory przewiertowe powinny posiadac¢ wielko$¢ zapewniajgcg montaz wiertnicy oraz jej prace.

3. Wykonanie przewiertu zerdziami pilotowymi.

4. Rozwiercenie otworu z wykorzystaniem modutowych tymczasowych (dla przewodow z rur
kamionkowych) lub docelowych rur stalowych (dla przewoddw z rur z tworzyw sztucznych).

5. Wbudowanie rur przeciskowych kamionkowych z jednoczesnym usuwaniem tymczasowych rur
stalowych lub przecigganie rur z tworzyw sztucznych w rurach ostonowych.

5.4.5.4 Warunki wykonania rur ostonowych

Jesli Projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej podejmie decyzje o zastosowaniu
rur ochronnych na kanatach, to do Wykonawcy naleze¢ bedzie ich montaz w oparciu o wskazania
opisane w projekcie budowlanym lub projekcie technicznym.

5.4.6 Obsypka i zasypka kanatow

Sposéb zasypania utozonych kanatow okre$lono w punkcie 4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki
wykopow.

Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli doktadny sposdb wykonania
zasypu kanatow i obiektow.

5.4.7 Odtworzenie nawierzchni
Sposéb odtworzenia nawierzchni podano w punkcie 6 (ST-05) Roboty zwigzane odtworzeniem
nawierzchni.
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Sposdb odtworzenia terendw zielonych — poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej, ktéra zostata
usunieta z miejsc prowadzenia prac.

Wykonawca przywrdci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (rownego lub lepszego)
lub zgodnie z warunkami okre$lonymi przez wiascicieli/zarzadcodw tych terendw okreslonych np. w
uzgodnieniach, porozumieniach lub protokofach przekazania terenu.

5.5 Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

5.5.1 Materialy

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych polega na pordéwnaniu ich cech w
odniesieniu do:

1. zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

2. wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

3. norm dotyczacych materiatow oraz atestow, deklaracji, certyfikatow, $wiadectw jakosci i innych
dokumentow okreslajgcych ich wtasciwosci.

5.5.2 Kontrola jakosci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwosécig okreSlong w Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

— zgodno$¢ prac z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz normami

— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawnosci utozenia osi przewodoéw oraz rzednych i spadkow dna kanatow

— sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen

— sprawdzenie wykonania studni i potaczen w miejscach przejs¢ szczelnych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. stopni ztazowych).

5.5.3 Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego kanatu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +£5 cm.

2) Spadek dna kanatu powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.

3) Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ 2 cm.

4) Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z tolerancjg +0,5 cm w stosunku do terenu, w
ktérym sg montowane.

5.5.4 Proby i badania

Po wykonaniu kanatéw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob i badan stanowigcych
podstawe odbioréw robdt przez Inspektora nadzoru. Kanaty podda¢ prébom i badaniom zgodnie z
normg PN-EN 1610:2015.

Kanaty nalezy poddac prdbie szczelnosci wedtug obowigzujgcej normy PN-EN 1610:2015 w obecnosci
Inspektora nadzoru. Probe nalezy wykonac zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru dla catego
wykonanego kanatu sanitarnego lub dla poszczegdlnych odcinkéw pomiedzy studniami osobno, majac
na uwadze wykonanie préb takze na przykanalikach i przytaczach.

Wykonawca, po wybudowaniu kanatu jest zobowigzany do wykonania inspekcji kamerg. Przed inspek-
cja, Wykonawca zapewni ptukanie kanatéw metodg hydrostatyczng w celu usuniecia wszelkich zanie-
czyszczen mogacych utrudnic inspekcje.

Nagranie z kamerownia wraz z opisem przebiegu inspekcji Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzo-
ru na noéniku cyfrowym CD/DVD/pamiec¢ Flash. Termin przeprowadzenia inspekcji Wykonawca ustali z
Inspektorem nadzoru.

Po zasypaniu kanatéw, nalezy wykona¢ badania wskaznikow zageszczenia. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca wykona badania zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewoddéw (co
okoto 30m), a takze w miejscach wykopdw punktowych (np. przy studniach, komorach
przewiertowych).

5.6 Odbior robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbioru czeSciowego,
3. odbioru koncowego,

podano w punkcie 1.10 Odbidr robdt.
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ST-05 Roboty zwigzane z budowa pompowni, zagospodarowaniem terenu pompowni i

montazem rurociggu ttocznego (ci$nieniowego)

6 Roboty zwigzane z budowa pompowni, zagospodarowaniem terenu pompowni i
montazem rurociggu ttocznego (ci$nieniowego)

6.1 Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt

budowlanych realizowanych w ramach inwestycji wskazanej w punkcie 1.1.

6.2 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy i zagospodarowania terenu przepompowni $ciekdw,
a takze do budowy rurociggu ci$nieniowego sg m.in.:

— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatéw okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— komora pomp z prefabrykowanych elementéw betonowych/zelbetowych lub z polimerobetonu,

— armatura odcinajaca i zwrotna,

- pompy,

— aparatura kontrolna i pomiarowa,

— urzadzenia ukfadu sterowania i automatyki.

Zastosowane do budowy rury, ksztattki rurowe, zbiorniki muszg by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze by¢ wykonane
zgodnie z odpowiednig dla materiatu normg lub w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z
aprobatg techniczng/krajowg oceng techniczng.

6.2.1 Rury i ksztattki

Rurocigg ttoczny wykona¢ z rur polietylenowych do Sciekow PE100 SDR17 na ciSnienie 10 bar.
Srednice rurociagu ttocznego przyjaé w odniesieniu do obliczen hydraulicznych parametréw pracy
projektowanej przepompowni $ciekow.

Przewiduje sie budowe rurociggu ci$nieniowego gtéwnie metodami bezwykopowymi - nalezy wtedy
stosowac rury dwuwarstwowe PE100 RC (Resistant to Crack).

Rury polietylenowe tgczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowo. Potgczenia z armatu-
ra wykonywac facznikami rurowo-kotnierzowymi RK do rur PE lub tulejami kotnierzowymi z luznym
kotnierzem stalowym.

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowac tuki doczotowe lub elektrooporowe o odpowiednich $redni-
cach i wtasciwym typoszeregu SDR. Dopuszcza sie stosowanie ksztattek segmentowych.
Niedopuszczalne dla kanatu ttocznego jest stosowanie tukdw PEHD na rurociggu ttocznym o kacie
wiekszym niz 30°. W przypadku koniecznosci uzyskania wiekszych katéw (tj. wiecej niz 30°) nalezy
stosowac taczenie ksztattek np. 2x lub 3x 30° z zastosowaniem odstepu min. 0,5m pomiedzy ksztatt-
kami.

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza sie lokalne giecie rur polietylenowych zgodnie z
onizszg tabela:

Lp. | Temperatura | o .. SDR17
otoczenia

1. > 20°C 20 x Dzew

2. > 10°C 35 x Dzew

3. > 0°C 50 x Dzew

Nad utozonym w wykopie rurociggiem ttocznym, na wysokosci okoto 30cm powyzej wierzchu rury
nalezy uktadaé¢ tasme lokalizacyjng z opisem ,Kanalizacja sanitarna tloczna” z wtopiong wktadka
metalowa (nie dotyczy odcinkéw realizowanych bezwykopowo).

6.2.2 Komora pompowni

Komore pompowni projektuje sie w wykonaniu z kregdw zelbetowych lub z polimerobetonu o
wewnetrznej $rednicy min. 1500mm. Zbiornik musi zapewnia¢ zachowanie szczelno$ci oraz spetniaé
normy wytrzymatosciowe dla zbiornikéw catkowicie posadowionych w gruncie.

W przypadku stosowania zbiornika betonowego/zelbetowego caty element dolny (dennica) powinien
by¢ wykonany do wysokosci powyzej doptywu Sciekow jako monolit. taczenie kregéw nadbudowy
dopuszcza sie jedynie powyzej doptywu grawitacyjnego.
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Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatdw nie ulegajgcych korozji w srodowisku waéd
gruntowych i Sciekow.

Z uwagi na wyniesienie powyzej terenu pompowni, przykrycie zbiornika stanowi¢ bedzie piyta nie
wymagajaca dopuszczenia do stosowania w terenach obcigzonych ruchem kotowym (typ lekki).
Zwienczenie komory pompowni wykona¢ wtazem zapewniajgcym szczelnos¢, ze stali nierdzewnej-
kwasoodpornej z dociepleniem. Na terenie pompowni nalezy zamontowac zurawik do wyciggania
pomp. Dno komory powinno by¢ wyprofilowane za pomoca skoséw, tak aby w zadnym jego miejscu
nie nastepowato gromadzenie sie zawiesin (skosy o nachyleniu min. 459).

Przejécia rurociggdw przez Sciany zbiornika powinny byC zaopatrzone w uszczelnienia gumowe i
elastyczne tak, aby nie nastgpita utrata szczelnosci czy uszkodzenie rurociggu w przypadku
nierownomiernego osiadania komory pompowni i rurociggow.

Zbiornik wyposazy¢ w podest technologiczny i drabine zejSciowg ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub
1.4404. Drabinka powinna umozliwi¢ zejscie na dno zbiornika i posiadac¢ szerokos$¢ zgodng z norma
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm). Przy wiazie, na pokrywie komory pompowni lub na poziomie
terenu zamontowac porecze umozliwiajgce bezpieczne zejscie do zbiornika. Do montazu wyposazenia
statego w zbiornikach nalezy stosowac kotwy ze stali kwasoodpornej mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta zbiornika.

W komorze pomp zapewni¢ wykonanie wentylacji (kominki: nawiewny oraz wywiewny).

6.2.3 Pompy

Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania $ciekdw surowych i niepodczyszczonych.

Przepompownie zaprojektowaé w ukfadzie dwupompowym, z pompami zatapialnymi, pracujgcymi
naprzemiennie (1+1). Zastosowa¢ pompy z wolnym przelotem, z wirnikiem typu vortex. Dla
obliczeniowych parametréw pracy zastosowac 3~ (tréjfazowe), 50 Hz, 400V zatapialne pompy wirowe
o $rednicy kroéca przytgczeniowego DN80mm (zapewniajace swobodny przelot min. 60mm).
Potgczenie pomp z kro¢cem ttocznym wykonac przez zespét kolana stopowego (stopa sprzegajaca) z
szybkoztgczem i prowadnica rurowg, ktdre umozliwia¢ beda tatwy montaz i demontaz pomp.

Pompy powinny by¢ zabezpieczone przed suchobiegiem oraz przecigzeniem.

Obudowa pompy musi zapewnia¢ dtugi okres eksploatacji w kontakcie ze Sciekami sanitarnymi i wy-

trzymywac obcigzenia udarowe, powodowane przez obecne w zawiesinie Sciekdw czastki state.

6.2.4 Armatura i orurowanie

Piony ttoczne wykonac z rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej 1.4401 (OH18N10, AISI 316) lub ze
stali 1.4404 (AISI 316L) o $rednicy DN80. Wspdiny odcinek pionu wewngtrz pompowni powinien by¢
wyposazony w nasade hydrantowg 52mm umozliwiajgcg ptukanie rurociggu ttocznego.

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowac: zawor zwrotny kulowy pionowy prosty lub
kolanowy z petnym otwarciem zaworu dla predkosci przeptywu 0,7 m/s odporny na zatykanie przez
substancje znajdujgce sie w $ciekach oraz zasuwe odcinajgcg. Zawory zwrotne powinny byé
przeznaczone do przeptywu Sciekdw z zawartoscig ciat statych i piasku, a takze powinien posiadac
konstrukcje umozliwiajgca rewizje (zdejmowana pokrywa) i wymiane kuli.

6.2.5 Konstrukcje przeznaczone do eksploatacji i demontazu pomp

Pompownie Sciekow nalezy wyposazy¢ w zurawik do wyciggania pomp ze zbiornika pompowni.
Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, pozwalajace na kompensacje tolerancji
budowlanych. tancuchy do podnoszenia pomp powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. tancuchy
powinny mie¢ dtugos¢ co najmniej o 2 metry wiekszg od wysokosci pompowni.

6.2.6 Beton
Zastosowac¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy
PN-EN 206:2013.

6.3 Sprzet i srodki transportu

Wykonawca przystepujagcy do budowy rurociggu ttocznego i przepompowni Sciekéw powinien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

— zuraw samochodowy

— zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

— ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robét montazowych o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,
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— samochdd ciezarowe, naczepy i przyczepy,

— inne Srodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatdw, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

6.3.1 Woytyczne dla transportu, roztadunku i skladowania

Podczas transportu, roztadunku i sktadowania wszelkich materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy
stosowac sie do zalecen ich producentéw. Drobne elementy nalezy przechowywaé w kontenerach
magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywac przy uzyciu woézkow

widtowych o gtadkich widtach. Palety nie powinny by¢ uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia

fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogg by¢ naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzen

palet, ktére mogg zagrazac¢ przenoszonemu fadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie elementéw z

palet i roztadunek pojedynczych elementdw.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) mogg by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwoch

pracownikdw, natomiast ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i

tadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigdw oraz miekkich paséw z wiodkien poliestrowych o

odpowiedniej wytrzymatosci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i tancuchy moga

spowodowac uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza sie zrzucania rur oraz umys$lnego upuszczania ich z duzych wysokosSci na miejsce

sktadowania. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o pfaskiej

platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy diuzycowe). Na platformie nie

mogg znajdowac sie wystajgce elementy, ktdre mogg uszkodzic rury.

Rury o najwiekszej $rednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezposrednio

na platformie samochodu ciezarowego. Ukfadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane

listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggng¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku.

W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby kielichy poszczegdlnych

rur nie znajdowaty sie bezposrednio obok siebie. Rury na czas przewozu nalezy zabezpieczyé

pasami, aby unikng¢ przesuwania sie tadunku podczas transportu. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza
niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg
realizowane na paletach, nalezy zastosowac podktadki drewniane uktadane na wyréwnanym podtozu.
Odstepy pomiedzy podktfadkami drewnianymi nie powinny przekracza¢ 2,0m.

— Pomiedzy warstwami rur stosowac przektadki drewniane, ktére muszg byc¢ ptaskie i odpowiednio
szerokie, aby nie spowodowaty deformacji rury.

— Rury o najwiekszych srednicach nalezy sktadowac najnizej.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie
pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie sktadowac w poblizu zrodet ognia i ciepta lub

niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Transport kregéw, dennic, zwezek i ptyt pokrywowych powinien odbywac¢ sie samochodami
ciezarowymi w pozycji wbudowania (w pozycji stojgcej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
elementéw w trakcie transportu, wszystkie elementy nalezy zabezpieczyé przed przesuwaniem za
pomocg przektadek, rozpor i klindw (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymatych
materiatow).

Podnoszenie i opuszczanie ciezkich elementdw studni nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami
otrzymanymi z zakfadu prefabrykacji/dostawcy.

Przechowywanie wiazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na skfadowiskach i w magazynach
Wykonawcy z dala od substancji powodujacych korozje.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowac
plandeki na skrzyniach samochoddw ciezarowych, ktére beda zabezpiecza¢ ftadunek przed
rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przewdz cementu powinien odbywac sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktdre
beda zabezpiecza¢ go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

42



6.4 Wykonanie robodt

6.4.1 Roboty pomiarowe

Sposob wykonania robdt pomiarowych podano w punkcie 2 (ST-01) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezgco podczas montazu kanatéw,
zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami.

6.4.2 Roboty przygotowawcze
Sposob wykonania robét przygotowawczych podano w punkcie 3 (ST-02) Roboty przygotowawcze.

6.4.3 Roboty ziemne
Sposdb wykonania robdt ziemnych podano w punkcie 4 (ST-03) Roboty ziemne.

6.4.4 Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza okreslono w punkcie: Warunki posadowienia rurociggdw i obiektow.

Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli doktadny sposéb przygotowania
podtoza oraz sposobu wykonania podsypek pod kanaty i obiekty.

6.4.5 Uktadanie kanatéw

Przed utozeniem kanatéw rurowych nalezy zapoznac sie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur.
Przewody nalezy uktadaé zgodnie z technologig przyjeta w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz zgodnie z ww. normami i wytycznymi.

6.4.5.1 Warunki montazu rurociaggu PE

Roboty montazowe przy budowie rurociggu ttocznego winne by¢ prowadzone w starannie
umocnionych (oszalowanych) i odwodnionych wykopach. Przy ukiadaniu rur w wykopie nalezy
zapewni¢ kompensacje zwigzang z naprezeniami wywotanymi temperaturg powietrza. W celu
kompensacji wydtuzen, nalezy:

- rury w wykopach ukfadac luzno,

— rure obsypywac od razu warstwg piasku (obsypki)

— ostatni zgrzew (np. na wiagczeniu do istniejgcej sieci) wykonywaé w momencie wystepowania

nizszych temperatur powietrza.

Montaz projektowanego rurociggu winni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia dla tego
zakresu robot oraz aktualne przeszkolenia BHP. Do montazu rurociggu nalezy stosowac atestowany
sprzet, w tym gtdwnie zgrzewarki do montazu rur polietylenowych.

Do montazu stosowac tylko materiaty w tym rury, ksztattki i armature gwarantowanej jakosci,
posiadajgce atest oraz certyfikaty dopuszczajgce do stosowania przy budowie sieci gazowych.
Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu i sktadowania. Zabrania sie
stosowania w rejonie rurociggéw PEHD materiatdw ropopochodnych w tym lepikéw, abizoli, bitizoli itp.

Przewody i armature uklada¢ na wyprofilowanych podtozach z uwzglednieniem zalecen instrukcji
fabrycznych producentéw. Rury nalezy uktadaé napisami identyfikujgcymi usytuowanymi na grzbiecie
przewodow. Podczas montazu nalezy zabezpieczy¢ rury i ksztattki przed zabrudzeniem.

Kazde zgrzewane pofaczenie rur PEHD winno by¢ sprawdzone i posiada¢ wypetniong metryczke
zgrzewu.

Nie jest dozwolone faczenie ksztattek i rur o rdznych grubosciach Scianek (SDR) poprzez zgrzewanie
doczotowe. W przypadku stosowania ksztattek i rur o réznych grubosciach potgczenia miedzy nimi
wykonac¢ za pomocg muf elektrooporowych.

Podstawowe wymogi przy tgczeniu rur PE:

— osoby wykonujgce zgrzewania powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania lub
dozorowania tych prac,

— urzadzenia do zgrzewania powinny posiadac aktualng kalibracje (nie dtuzsza niz 12miesiecy),

— do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego nalezy stosowal zgrzewarki automatyczne,
ktore posiadajg mozliwos¢ kontroli parametrdw zgrzewania i rejestracje catego procesu,

— podczas zgrzewania nalezy stosowac obejmy zaciskowe i kalibratory (uniemozliwiajgce zmiane
potozenia podczas procesu zgrzewania),

— nalezy zgrzewac rury i ksztattki PE o tym samym wskazniku ptyniecia (MFR), tym samym
rodzaju polietylenu (PE100 lub PE80), tym samym typoszeregu (SDR17 lub SDR11). W
przypadku braku informacji na temat materiatéw lub w przypadku koniecznosci zgrzewania
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materiatdw o réznych wilasciwosciach, nalezy ZAWSZE zastosowac ksztattki do zgrzewania
elektrooporowego (tj. mufy, tuki, trojniki, itp.)

— odcinki rur PE powinny by¢ zgrzewane napisami (oznakowaniem) w jednym ciggu i uktadane
napisami do gory w wykopach,

— proces zgrzewania wykonywacC tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (w
odpowiedniej temperaturze, bez wiatru, bez opadéw i mgty). Nie powinno wykonywac sie prac
w temperaturze ponizej 5°C.

UWAGA: Po wykonaniu rurociggéw, muszg one zosta¢ niezwtocznie zinwentaryzowane geodezyjnie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie, przez uprawnionego geodete na panstwowe mapy
zasadnicze, znajdujgce sie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

6.4.5.2Warunki montazu zbiornika pomp
Sposéb przygotowania podioza i posadowienie zbiornika wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Montaz prefabrykowanych elementéw betonowych/zelbetowych prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad:

1) element denny studzienki betonowej ustawia¢ na podbudowie wykonanej zgodnie z
dokumentacjg projektowg

2) na zamek gorny prefabrykowanego elementu natozy¢ uszczelke, a nastepnie uszczelke oraz
zamek dolny nastepnego kregu posmarowac s$rodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta studni,

3) jedli wymaga tego producent, po zamontowaniu kregu nalezy wyspoinowa¢ zaprawg
szybkowigzacg potgczenie kregdw od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje
rownomierne przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spekan
$cian, ktére mogg pojawiac sie w wyniku nierdwnomiernego osiadania elementéw studni.

4) po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna montowac kolejne elementy nadbudowy,

5) zwienczenie studni betonowej wykonac za pomocg pokrywowej ptyty zelbetowej.

W przypadku zaprojektowania takiego rozwigzania materialowego, przyjmuje sie ze zbiornik
polimerobetonowy zostanie dostarczony w formie monolitu na teren budowy. Roztadunek, a
nastepnie montaz zbiornika musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta lub dostawcy, ktdrzy
powinni poinformowa¢ Wykonawce o sposobie prowadzenia robdt lub przekaza¢ odpowiednie
instrukcje.

Do montazu ciezkich zbiornikdw oraz prefabrykatow tj. dennic, poszczegdlnych kregow oraz
zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzieki ktorym mozliwy jest transport poziomy oraz
prawidtowe faczenie poszczegdinych elementdéw.

6.4.5.3 Warunki wykonania rur oslonowych na kanale ttocznym

Jesli Projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej podejmie decyzje o zastosowaniu
rur ochronnych na kanatach, to do Wykonawcy naleze¢ bedzie ich montaz w oparciu o wskazania
opisane w projekcie budowlanym lub projekcie technicznym.

6.4.6 Obsypka i zasypka kanatow

Sposdb zasypania utozonych kanatdw okreslono w punkcie: Wykonanie obsypki i zasypki wykopdw.
Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli doktadny sposdb wykonania
zasypu kanatow i obiektow.

6.4.7 Warunki montazu pomp i armatury
Montaz wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa a takze zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producentéw i dostawcow.

6.4.8 Sterowanie i monitoring pracy pompowni
Szafe sterowania i urzgdzenia z nig zwigzane wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zgodnie
z zaleceniami i instrukcjami producentéw i dostawcow.

6.4.9 Uklad zasilania oraz oswietlenie terenu pompowni
Trasy linii kablowych i sterowania (sygnatowych) wytyczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i uktada¢ w rowach kablowych z
zastosowaniem rury ostonowej przy zachowaniu niezbednego zapasu i zgodnie z projektem. Nad linig
kablowg utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego. Na koncach kabli i co okoto 5m zamontowaé
opaski opisowe podajac typ kabla, rok budowy i nr kabla lub jego przebieg. Kable na terenie
pompowni nalezy uktada¢ w ostonach rurowych.
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6.4.10 Ogrodzenie, utwardzenie zjazdu, terenu pompowni i miejsca postojowego
Teren przepompowni i zjazd nalezy utwardzi¢ kostkg betonowg typu POLBRUK lub HOLLAND o
grubosci 8 cm. Sugerowana konstrukcja nawierzchni pompowni:

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

2 46 cm

Nawierzchnie z kostki betonowej obramowaC obrzezem betonowym o wymiarze 6x20x100cm
posadowionego na tawie fundamentowe;j.

Zaprojektowa¢ ogrodzenie panelowe (panele zgrzewane z kraty prostej) z gotowych elementow o
wys. ~1,8m z typowg bramg dwuskrzydlowg o szer. 3,0m (otwierang do wewnatrz). Panele
montowane pomiedzy dwoma stupkami z profilu stalowego ocynkowanego za pomocg obejm. Pod
stupkami nalezy zastosowac betonowe, prefabrykowane elementy podmuréwki (proste lub narozne), a
pomiedzy ktore nastepnie nalezy ustawiac betonowe ptyty podmurowki.

Elementy bramy i ogrodzenia powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej. Brame i furtke wejSciowa
wyposazy¢ w kasete zamka z klamkg i wktadkg zamka patentowego (w systemie ,jeden klucz” — tzn.
klucz pasujgcy zaréowno do zamka w bramie i do zamka w furtce).

Na etapie realizacji nalezy w ogrodzeniu wykonac otwér przystosowany do gabarytdéw szafki ztgcza
kablowego.

6.4.11 Odtworzenie nawierzchni
Sposdb odtworzenia nawierzchni podano w dziale: Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni.

6.5 Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

6.5.1 Materialy

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w
odniesieniu do:

1. zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

2. wymogdw okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

3. norm dotyczacych materiatow oraz atestow, deklaracji, certyfikatow, $wiadectw jakosci i innych
dokumentow okreslajgcych ich wtasciwosci.

6.5.2 Kontrola jakosci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

— zgodnos$c prac z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz normami

— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawnosci utozenia osi przewodow oraz rzednych i spadkow

— sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen

— sprawdzenie wykonania zbiornika i potgczen w miejscach przej$¢ szczelnych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.5.3 Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego kanatu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £5 cm.
2) Spadek powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 2 cm.
3) Odchyitka grubosci warstwy podtoza nie moze przekraczac¢ 2 cm.

6.5.4 Proby i badania kanalizacji tlocznej
Wybudowang kanalizacje ttoczng (ci$nieniowg) poddaé probie szczelnosci zgodnie z normg PN-B10725
lub PN-EN 805. Probe wykonac dla catego przewodu.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw. Wszystkie zigcza powinny byc
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Nalezy upewni¢ sie, ze kotpaki i
zaslepki s3 odpowiednio zamocowane.
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Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- prébie nalezy poddac caty rurociag, a jesli to niemozliwe — przebada¢ odcinkami

- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 10°C;

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu, w taki sposob, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie,

- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C;

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w
celu ustabilizowania sie cisnienia;

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia prébnego mozna przystgpi¢ do proby wtasciwe;j.

Cisnienie prébne (STP) wg przytoczonej normy, powinno wynosi¢ w rurociggu - bez uwzglednienia
uderzenia hydraulicznego: STP = maksymalne cisnienie projektowe + 100 kPa, natomiast z
uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego — dla rurociggu przesytowego: STP = maksymalne ci$nienie
projektowe x 1,5 lub STP = maksymalne ci$nienie projektowe + 500 kPa (wybra¢ mniejszg wartosc).

Faza gtéwna préby cisnieniowej jest pozytywna, jezeli ci$nienie utrzymuje sie na poziomie obliczonego
ci$nienia prébnego oraz nie ulega zmianie przez okres 30minut, ktory jest na tyle dtugi by otrzymac
wiarygodne wyniki. Jesli na aparaturze pomiarowej zaobserwowano spadek cisnienia, Swiadczy to o
nieszczelnym uktadzie. W przypadku stwierdzenia usterek, nalezy je naprawi¢ a caty proces proby
przeprowadzi¢ jeszcze raz. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli, w
sposob kontrolowany a przewod powinien by¢ oprdzniony z wody.

Po zasypaniu rurociggdw, nalezy wykona¢ badania wskaznikow zageszczenia. Przyjmuje sie, ze
Wykonawca wykona badania zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewoddw (co
okoto 30m), a takze w miejscach wykopow punktowych (np. przy studniach, komorach
przewiertowych).

6.5.5 Kontrola jakosci wykonania prac elektrycznych
W trakcie realizacji robét i po ich zakonczeniu nalezy:
- sprawdzic¢ stan kabli,
- sprawdzi¢ sposdb utozenia kabli przed ich zasypaniem,
- sprawdzic ciggtos$¢ zyt kabli i zgodnos¢ faz,
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — uziemienia,
- sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,
- sprawdzi¢ poprawnos¢ wszystkich potgczen srubowych,
- dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- dokona¢ pomiaru rezystancji uziomoéw roboczych,
- dokonac¢ pomiaru rezystancji izolacji kabli.

6.5.6 Proby i badania instalacji elektrycznej
Prace przy uktadaniu kabli oraz pomiary kabli wykona¢ zgodnie N SEP — E 004:2014.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN HD 60364 — 6:2008r.
Zgodnie z ww. normg przy sprawdzeniu instalacji bezwzglednie wykonac ogledziny instalacji oraz
pomiary instalacji, a takze sprawdzenie funkcjonalne dziatania przepompowni.
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ST-06 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

7 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

7.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1.

7.2 Zakres robot

Zakres robot obejmuje odtworzenie elementéw pasa drogowego po wykonaniu robdt budowlano-
montazowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej.

W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktére przewiduje sie do rozbidrki przed
wykonaniem robdt ziemnych.

7.3 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie: Materiaty i wyroby budowlane.
Wyrobam| i materiatami stosowanymi do odbudowy nawierzchni sg:
mieszanki asfaltowe stosowane na odpowiednie warstwy konstrukcyjne,
— krawezniki betonowe i kamienne
— obrzeza betonowe
— kostka betonowa
— kruszywa tamane lub naturalne
— piaski do podsypek, spoin i otworow
— cement i inne spoiwa.

7.4 Sprzeti srodki transportu

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni mogg by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— réwniarka

— walec stalowy gtadki: lekki, Sredni lub ciezki

— walec ogumiony

— skrapiarki

— rozkfadarka nawierzchni bitumicznych

— fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

— zageszczarka wibracyjna ptytowa

— inny sprzet — ktéry moze okazac¢ sie niezbedny do wykonania robdt o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktdére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i sSrodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i srodki transportu.

7.5 Wykonanie robét

Roboty dotyczace odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca sie zleca¢ specjalistycznej firmie
drogowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét i ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami zarzadcy drdg i poleceniami Inspektora nadzoru.

7.5.1 Podloze

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach
montazowych oraz robotach ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej.

Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowywane w sprzyjajgcych warunkach pogodowych.
Koryto nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i elementéw nie stanowigcych warstw konstrukcyjnych (np.
gruz, krawezniki, itp.). Jesli to konieczne — po wyprofilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do
zageszczania (dogeszczania) warstwy zasypu wykopu.

7.5.2 Podbudowy i warstwy podsypkowe

Podbudowy i podsypki (np. cementowo-piaskowe) powinny by¢ rozktadane warstwami grubosciach
wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy rozscielaniu nalezy zapewni¢ rownomierne rozktadanie
warstw, tak aby zachowane byty wymagane spadki i rzedne wysokosciowe.

Sposob zageszczenia i koniecznos$¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg byc
zgodne ze wskazaniami Projektanta.
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7.5.3 Rozkiadanie kostki betonowej

Na przygotowanych warstwach podbudowy i podsypki nalezy uktada¢ kostke betonowg zgodnie ze
sposobem okreslonym w dokumentacji projektowej, w uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Ptyty spasowac
ze sobg, tak aby szczeliny miedzy poszczegdlnymi elementami nie byty wieksze niz 0,5cm dla kostki
betonowej. Poszczegdlne elementy sgsiadujgce ze sobg powinny byé tak wypoziomowane aby nie
tworzyly sie uskoki.

Wypetnienie spoin i otworéow w piytach drogowych wypetnia¢ dopiero po roztozeniu wszystkich
prefabrykatow w danym odtwarzanym odcinku.

7.5.4 Rozkladanie mieszanek asfaltowych

Przed roztozeniem poszczegdlnych warstw asfaltowych, kazdg z ponizszych warstw (poprzednig), na
ktorej jest rozktadana nalezy skrapia¢ emulsjg asfaltowg w celu uzyskania odpowiedniego potgczenia.
Pozostate powierzchnie (kraweznikéw, wiazdw, i in.) stykajgce sie z warstwg asfaltowag powinny
zostac pokryte asfaltem lub innym szczeliwem, zgodnie ze wskazaniami dokumentacji projektowej.
Mieszanke asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nalezy
zapewnic¢, aby temperatury otoczenia podczas rozktadania warstw bitumicznych nie byly zbyt niskie, a
w przypadku takiej koniecznosci nalezy zapewni¢ podgrzewanie podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki asfaltowej podczas silnego wiatru.

7.6 Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci,
aprobat technicznych, certyfikatow, receptur mieszanek i in. dokumentéw w celu uzyskania zgody
Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.:

— Zageszczenie warstw zasypki wykopu

— Przygotowanie koryta — oraz podtoza i podsypki

— Uksztattowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowos¢ kraweznikéw, obrzezy)

— Rzedne wykonanych warstw i spadkéw podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 50m wzdtuz i
minimalnie w 3 miejscach przekroju)

— Zageszczenie warstw podbudowy

— Sposdb wykonania przewigzek i nawigzan do warstw istniejgcych nawierzchni

— Wystepowanie uskokdéw (na nawierzchniach z elementdw prefabrykowanych) oraz sposdb
wypetnienia spoin i otworéw

— 0Ogdlny wyglad warstwy (np. spekania, deformacje, wykruszenia, i in.)

7.7 0Odbior robot
Wymagania dotyczgce odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.
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8 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,

instrukcje. Jezeli tego nie okre$lono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace

aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienie ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji.

W przypadku, ich braku nalezy stosowaé odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — art. 30 Ustawy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.682 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze
zm.);

4, L)Jstawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605,
1720 ze zm.)

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344);
6. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z
2023 r. poz. 977),

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587);

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1752 ze zm.),

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1336);

10.Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. 2022 poz.
840);

11.&stawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j.: Dz.U. 2023 r. poz. 215);
12.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);
13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1225 ze
zm.);

14.I%ozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463);

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 24.06.2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 poz. 1518 ze zm.);
16.Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.);
17.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.).
18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2003 nr 121
poz. 1137 ze zm.);

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70);

20.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839);

21.Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.U.
2020 poz. 10 ze zm.)

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

23.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. z 2021 poz. 1686);

24.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. (Dz.U. 2021 poz. 2458 ze zm.);

25.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
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obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);

26.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

27.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

28.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

Polskie Normy:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni

dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogdine
zasady projektowania, wiasciwosci uzytkowe i metody badan

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: ZwieAczenia wpustow
$ciekowych i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 3: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek wiazowych wykonane ze stali lub stopéw
aluminium

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustow
Sciekowych i studzienek wiazowych wykonane z materiatéw
kompozytowych

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustdw i studzienek
wilazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) Ilub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementéow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci.
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania ogdine

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czesc¢ 2: Rury

PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czesc¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
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Inne dokumenty:

ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czesc¢ 4: Armatura

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Czesc
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potgczen

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$c¢
2: Ocena zgodnosci i testowanie

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- CzeS¢
3: Metody badan

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- CzeS¢
4: Wymagania dotyczace adapterdw, potgczen i ztagczy elastycznych
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, par-
kingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen sto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczo-
nych do ruchu

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Cement -- Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku )

Wykonawstwo specjalnych robdét geotechnicznych. Scianki szczelne
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podtoza gruntowego

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogodlne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1994 r.

Instrukcje uktadania i montazu rurociggdw wydane przez producentéw rur.

Katalogi i instrukcje montazowe producentéw studzienek z elementéw prefabrykowanych.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED).

Decyzje, opinie, uzgodnienia dotyczace projektowanej kanalizacji sanitarnej i przytaczy.
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