PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule projektuj i wybuduj :
~Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng do wsi Przywodzie”.

Zamawiajgcy:
Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

Lokalizacja inwestycji:
Miejscowos$¢ Przywodzie, dziatki ewidencyjne nr 108 i 96; obreb ewidencyjny nr 11 Mironéw,
Osetna, Gmina Lipiany, Powiat Pyrzycki, Woj. Zachodniopomorskie.
Jednostka ewidencyjna:
e dziatka DR nr 108 - 321203 5.0011.108, obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej,
nr KW SZ2T/00030983/3.
e dziatka DR nr 96 — 321203 5.0011.96, obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej,
nr KW SZ2T/00030983/3.
Witasnos¢: Gmina Lipiany
Obszar catej nieruchomosci — powierzchnia 4,09 ha.

PROGRAM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWY (PFU)

Nazwa przedsiewziecia/zamowienia:

Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszaca
infrastrukturg techniczng do wsi Przywodazie.

Uwaga: zadanie obejmuje dwa elementy (obiekty budowlane) na drodze gminnej:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Przywodzie na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym 108.

2. Przebudowa drogi gminnej do m. PrzywodZzie na czesci dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym
96, na odcinku od skrzyzowania z drogq na dziatce nr 108, wzdtuz m. Swierszczyki w kierunku
do torow kolejowych ul. Kormorandw w m. Lipiany.

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275,
pkt 2 ustawy PZP.

Stan na dzien 23 maja 2024 r.

Opracowanie : mgr inz. Piotr Ostrowski, mgr inz. Anna tuczak;
Europrojekty Consulting sp. z 0.0. ul. Sw. Marcin 29/8, 61-806 Poznan
tel. +48 601 808022 e-mail: biuro@europrojekty.com www.europrojekty.com
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Kod zaméwienia wedtug CPV:

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Dziat: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Grupa rob6t: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Grupa rob6t: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Grupa rob6t:  71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

Klasa robot: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drogi, lotnisk i kolei; wyréwnanie
terenu

Klasa robot: 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Klasa robot: 71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

Kategoria rob6t: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kategoria rob6t: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Kategoria rob6t: 45113000-2 Roboty na placu budowy

Kategoria rob6t: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli i kolei podziemne;j

Kategoria robot: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ciggow komunikacyjnych i linii
energetycznych

Kategoria rob6t: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drogi

Kategoria rob6t: 71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Kategoria rob6t: 71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdiny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zamierzenie budowlane polegajgce na wykonaniu kompleksowej
dokumentacji projektowe] dla przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowosci Przywodzie
(dz. nr 96 108), zlokalizowanej na terenie Gminy Lipiany, obreb Osetna, na dtugosci okoto 2.270
m wraz z wykonaniem tej przebudowy. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie opracowana
dokumentacja projektowa oraz wykonanie robdt przebudowy drogi gminnej na dwdch
odcinkach:

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Przywodzie na dziafce oznaczonej nr ewidencyjnym 108,

o dtugosci ok. 830 m; droga ma charakter drogi publicznej — dojazdowej, o szerokosci 3,5 m
i nawierzchni wykonanej z betonowej kostki bezfazowej wraz mijankami).

2. Przebudowa drogi gminnej do m. PrzywodZzie na czesci dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym
96, o dfugosci ok. 1.440 m, na odcinku od skrzyzowania z drogq na dziatce nr 108 , wzdfuz m.
Swierszczyki - w kierunku do toréw kolejowych ul. Kormoranéw w m. Lipiany, o szerokosci 5,0 m
i nawierzchni wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

tacznie przewiduje sie przebudowe drogi o dtugosci ok. 2.270 m. wraz z niezbedng budowg lub
przebudowg infrastruktury technicznej. W ramach zadania przewidziana jest przebudowa jezdni
drég gminnych (nowa konstrukcja nawierzchni), przebudowa i budowa zjazdéw, poboczy
umocnionych kruszywem tamanym i elementéw odwodnienia.

W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Zamdwienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego i Warunkami Umowy, wykonaé roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji jesli bedzie
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa w momencie zakoriczenia robét budowlanych iich
odbioru.

Szczegbétowy zakres rzeczowy robdét budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w tresci niniejszego Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego [dalej: PFU] w rozdziale 2 i 3.

Inwestycja realizowana jest w ramach VIl Edycji Rzadowego Funduszu Polski tad Program
Inwestycji Strategicznych jako zadanie pn. ,Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszgcq
infrastrukturq technicznq do wsi Przywodzie realizowana w formule zaprojektuj
i wybuduj” oraz w zakresie przyznanego dofinansowania.

Realizacja poszczegdlnych zakresdw robdt drogowych zostanie zlecona Wykonawcy, ktory
posiada odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor Wykonawcy odbedzie
sie zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych. Realizacja
zamowienia przewidziana jest w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, tzn. Wykonawca zobowigzany
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bedzie do wykonania dokumentacji projektowej, dopetnienia formalnosci administracyjnych
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawnych dotyczgcych uzyskania Decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz wykonania robét budowlanych. Niniejszy PFU pozwoli okresli¢ wszystkie
wymagania Zamawiajgcego i stanowit bedzie podstawe do opisu przedmiotu zaméwienia oraz
przygotowania oferty w szczegdlnosci w zakresie obliczenia ceny oferty.

Planowana inwestycja bedzie ograniczac sie do realizacji inwestycji na czes$ci dziatek:

Miejscowosc¢/ Jednostka
powiat fwojewddztwo Nr ewidencyjna/ | Obreb\powierzchnia Wasciciel Zarzadzajacy
Arkusz
PR 7 CIIJ:IE 108 Lipiany - Gmina Mironow, Osetna Gmina Libian Burmistrz
pyrzy . 321203_5.0011.108 0,65 ha piany Lipian
zachodniopomorskie
PRZYWODZIE-
SNEFF,SIiEZYYKI_ 9% Lipiany - Gmina Mironéw, Osetna Gmina Lipian Burmistrz
. 321203_5.0011.96 3,44 ha prany Lipian
pyrzycki
zachodniopomorskie

Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza granice wskazanych dziatek.

Lokalizacje odcinkéw przebudowywanych drogi przedstawiono na Rys. 1 i Rys. 2.

(LN
P
o

o2

A

Dziatka
nr 108

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Rys. 1. Lokalizacja odcinka drogi gminnej na dziatce nr 108 w m. Przywodzie objetego przebudowa.
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Dziatka \
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Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Rys. 2. Lokalizacja odcinka drogi gminnej na dziatlce nr 96 w m. Przywodzie-Swierszczyki-Lipiany objetego
przebudowa.

Celem bezposrednim inwestycji polegajacej na zaprojektowaniu i przebudowaniu drogi gminnej
jest poprawa stanu technicznego i eksploatacyjnego w konsekwencji jej wykorzystania na
potrzeby regularnych przewozéw, w tym rowniez dowozu dzieci do szkét i przedszkola,
skomunikowanie drogi gminnej z drogami powiatowymi i krajowymi, poprawa bezpieczenstwa
i standardu zycia mieszkancéw, obnizenie emisji hatasu oraz zwiekszenie atrakcyjnosci obszaru
w dostepie do stref wypoczynku i rekreacji oraz inwestorow lokalnych i zewnetrznych Gminy
Lipiany.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy sporzgdzony jest w oparciu o zapisy Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, i w sposdb ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie ,zaprojektuj
i wybuduj”, a wraz z zatacznikami stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze
wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
(...), jakiréwniez wszelkie prace budowlano — montazowe dotyczgce przebudowy drogi gminnej,
wskazane w niniejszym opracowaniu.

1.2. Przedmiot zamowienia.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego konieczne
opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla wykonania Zadania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, wykonac roboty
budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
lub dokonac zgtoszenia o zakoriczeniu robot zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
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Whnioski o wydanie decyzji administracyjnych przed ztozeniem do organu muszg uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego. Powyzsza akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
opracowany dokument.

W zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej Wykonawca uwzgledni koszty wymaganego nadzoru ze
strony gestoréw, koszty uzyskania warunkéw i uzgodnien, koszty wynikajace z warunkéw,
uzgodnien, umoéw i porozumien uzyskanych badZz zawartych przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego oraz koszty przebudowy infrastruktury i wykonania wymaganych robdt
zabezpieczajgcych.

Zakres robdét budowlanych przewiduje modernizacje istniejgcego obiektu istniejgcej drogi
gminnej wykonanej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem cementu
wraz ze zjazdami i dojsciami do posesji i wykonanie nowej konstrukcji drogi, zjazdéw oraz
utwardzenia nawierzchni petnigcej funkcje dojécia do posesji.

Ponadto, z uwagi na koniecznos¢ rozwigzania odwodnienia nie wyklucza sie zaprojektowania oraz
wykonania przepustéw pod drogg gminng i zjazdami w miejscach gdzie brak jest przepustow lub
rowow przydroznych w celu zachowania stanu wody na gruncie i unikniecia zastoisk, rozlewisk
wody itp.

Zakres wymaganych robét budowlanych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze,
b) usuniecie nasadzen drzew i krzewoéw,
c) roboty rozbiérkowe,
d) roboty ziemne,
e) odwodnienie drogi,
f) wykonanie podbudowy drogi,
g) wykonanie nawierzchni drogi,
h) wykonanie robét wykornczeniowych,
i) wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu,
j) utozenie kraweznikéw, chodnikdéw i obrzezy,
k) wykonanie nasadzen kompensacyjnych zieleni,
1) wykonanie zjazdéw

m) roboty dodatkowe — energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne, oswietleniowe.
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Planowane zestawienie ilosci elementdw projektowanych przedstawiono w ponizszej tabeli:

DtUGOSC \ SZEROKOSC POWIERZCHNIA
ELEMENT PROJEKTOWANY
1. Nawierzchnia z mieszanki MMA
(beton asfaltowy) stabilizowany 7.200,00 m?

mechanicznie - jezdnia na dziatce nr 1.440,00m\ 5,0 m
ew. 96

2. Nawierzchnia z kostki betonowej
bez fazowej - jezdnia na dziatce nr 830,00 m\35m 3.340,75 m?
ew. 108

3. Nawierzchnia mieszankKi MMA
(beton asfaltowy)  stabilizowany - 45,00 m?
mechanicznie - dojscia do posesji na
dziatce nr ew. 96

4. Nawierzchnia z kostki betonowej

bez fazowej - zjazdy indywidualne - 110,00 m?
na drogi gruntowe na dziatce nr ew.
108
9. Krawezniki wtopione betonowe o
wym. 15x30x100 cm proste na tawie - 95,00 mb

betonowej z oporem

6. Krawezniki wtopione o wym.
15x22x100 cm najazdowe betonowe - 73,00 mb
proste na tawie betonowej z oporem

Nie ograniczajac sie do wymienionych robét lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami
okre$Slonymi w niniejszym PFU oraz wynikajgcymi z obowigzujacego prawa,
w ramach wynagrodzenia brutto nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce
roboty:

1) przebudowe drogi na dziatkach nr 96 i 108 polegajgcg na: korekcie sytuacyjno-
wysokosciowej przebiegu osi i krawedzi jezdni oraz wzmocnieniu jej konstrukgji.

2) rozbidérke istniejacej i budowe nowej jezdni po trasie istniejgcej drogi wykonanej z
warstwy scieralnej z bezfazowej betonowej kostki brukowej (dziatka nr 108).

3) nawierzchni wykonanej ze sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej i betonu asfaltowego
uwzgledniajgc wprowadzenie niezbednych korekt sytuacyjno-wysokosciowych przebiegu
osi i krawedzi jezdni (dziatka nr 96).

4) przebudowe rozbudowe oraz budowe zjazddw na drogi wewnetrzne, a w przypadku
koniecznosci — odcinkéw drogi wewnetrznych podrzednych w obrebie tych zjazdow.

5) przebudowe, rozbudowe lub budowe zjazddw publicznych i zjazdéw indywidualnych.

6) przebudowe poboczy.

7) budowe, odbudowe lub przebudowe rowodw i przepustéw melioracyjnych.

8) wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia
(oswietlenie odcinkdow drogi, zjazdy, zatoki komunikacyjne).



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule projektuj i wybuduj :
~Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng do wsi Przywodzie”.

Zamowienie w czesci dokumentacji projektowej obejmuje w szczegdlnosci:

1) sporzadzenie koncepcji projektowe] przebudowy drogi.

2) uzyskanie opinii geotechnicznej terenu przeznaczonego dla inwestycji.

3) sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami branzowymi.

4) sporzadzenie projektu technicznego dla kanatu technologicznego w przypadku braku
zwolnienia z obowigzku jego budowy.

5) pozyskanie: map do celéw projektowych, zgdd, uzgodnien i zezwolen na budowe oraz
pozwoleniem na uzytkowanie.

6) sporzadzenie projektéw technicznych — wykonawczych w branzy drogowe;j.

7) obstuge geodezyjna.

8) uzyskanie warunkéw technicznych i innych uzgodnie z zarzgdcami (witascicielami)
infrastruktury kolidujgcej z planowanym przedsiewzieciem w imieniu Zamawiajgcego -
jezeli zajdzie taka potrzeba.

Zamowienie w cze$ci wymagan dodatkowych obejmuje w szczegdlnosci:

1) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot

2) opracowanie projektu statej organizacji ruchu — po wykonaniu robot.

3) dostawe materiatéw budowlanych i urzagdzen niezbednych do realizacji zadania.

4) wykonanie prac zwigzanych z utwardzeniem terenu, budowg zjazdow oraz
zabezpieczeniem terenu.

5) opracowanie operatu wodno — prawnego wraz z pozwoleniem wodno-prawnym — jezeli
zajdzie taka potrzeba.

6) opracowanie wniosku do Burmistrza Lipian o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz uzyskanie prawomocnej decyzji organu o S$Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.

7) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

8) sporzadzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz oddania drogi do uzytkowania.

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wersje papierowe - odpowiednio:

1) Koncepcja projektowa wraz z przedmiarem robét - w 3 egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu koncepcje projektowy (opisy,
obliczenia, rysunki, aktualne harmonogramy rzeczowo-finansowe prac itp.). do zatwierdzenia.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wkalkulowa¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;.

2) Opinia geotechniczno-inzynierska gruntu - w 3 egzemplarzach.

3) Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujgcej ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) — w 5 egzemplarzach.
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4) Kosztorys inwestorski, opracowany zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) — w
2 egzemplarzach.

5) Dokumentacja Projektowo - Wykonawcza (projekt techniczny) wszystkich niezbednych branz
umozliwiajgcych prawidtowa realizacje inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz
z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw, opracowang zgodnie z Ustawg z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z aktem wykonawczym Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drogi publicznych oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami —w
5 egzemplarzach.

Catos¢ dokumentacji winna by¢ dostarczona réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub
DVD. Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
plikdw z rozszerzeniem MS Word lub pdf (dokumenty tekstowe) i jpg lub pdf (dokumenty
graficzne).

Zamawiajgcy wymagat bedzie réwniez przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i zapisami umowy z Wykonawcg. Wykonawca - projektant
jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przebudowy
drogi, az do zakoriczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdt budowlanych.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Zamawiajgcy oswiadcza, iz przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
opracowania majg charakter wytgcznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzgdzenia witasnych
opracowan i wykonania zadan wchodzgcych w sktad przedmiotu zaméwienia.

Przedstawione w PFU wielkosci i miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;j
(projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odbyé wizytacje terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wtasng odpowiedzialnos¢ - kosztéw i mozliwego
ryzyka wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace, zarowno do
przygotowania dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot budowlanych, jak rowniez do prowadzenia robét budowlanych dotyczacych przebudowy
drogi gminnej.
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2. Uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Opis stanu istniejgcego.
1. Przywodzie. Dziatka ewidencyjna nr 108, Gmina Lipiany.

Objety przebudowg odcinek o dtugosci 830 m (dziatka nr 108) i szerokosci od 3,5 —do 5,0 m jest
czescig gminnej drogi publicznej o nawierzchni gruntowej, nieulepszonej. Na catej dtugosci droga
przebiega w granicach istniejgcego pasa drogowego. Ujecie drogi na mapie obrazuje rysunek nr
linr3.

Droga w wiekszej czesci przebiega przez tereny réwninne w sgsiedztwie dziatek posiadajgcych
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng o charakterze rekreacyjno-letniskowym w sgsiedztwie
terendw pol uprawnych roslin zbozowych (2024). Droga przebiega dalej skrajem osiedla doméw
letniskowych i terenu lesnego réwnolegle do linii brzegowej jeziora Chtop oddalonego ok. 110 m
na zachéd od osi drogi. Na catym odcinku ma ona nawierzchnie gruntowg, wykonang
z wyeksploatowanego kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z miejscowym
dodatkiem zwiru lub cementu i znajduje sie w ztym stanie technicznym. Droga wykazuje rdézne
rodzaje i zakres zniszczen istniejgcej nawierzchni i podbudowy, jezdnie i pobocza na drodze nie
sg wydzielone, skarpy i rowy nieumocnione. Spadki daszkowe na prostych i jednostronne na
tukach poziomych. Teren drogi znajduje sie na wysokosci okoto 63-67 m n.p.m. Droga posiada
spadek w kierunku pétnocnym, opadajgcym w kierunku jeziora Chtop, ktérego lustro wody
znajduje sie na wysokosci ok 60,3 m. Nie stwierdzono wdd gruntowych. Brak jest odwodnienia
odcinka za pomoca istniejacej sieci kanalizacyjnej, potozonej na gtebokosci ok 4 m. ktéra
pozostaje w dobrym stanie technicznym, zjazdy na przylegte dziatki wymagajg kompleksowej
przebudowy. Podtoze rodzime przedmiotowej inwestycji stanowig Srednio zageszczone piaski
$rednie zaliczone do warstwy Il i zostato rozpoznane do gtebokosci 3-5 m podczas badan
geotechnicznych w 2022 r. — warunki i zalecenia opisane w zatgczonej Opinii Geotechnicznej
(zatacznik nr 5).

100m ] P12
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Rys. 3. Lokalizacja odcinka drogi gminnej na dziatce nr 108 w m. Przywodzie objetego przebudowa.



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY
dla zadania inwestycyjnego realizowanego w formule projektuj i wybuduj :
~Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng do wsi Przywodzie”.

Teren przeznaczony dla inwestycji jest wskazany w:

a\ Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipiany na podstawie
Uchwaty nr XIV/125/2012 z dnia 26.03.2012 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dnia 27.04.2012 r., poz. 951) i posiada nastepujgce
przeznaczenie:

> dla dziatki nr 108 — 6KDD:

Rozdziat 4 Tereny komunikacji drogowej

§ 14. Dla terenéw komunikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami (...), 6KDD
(pow. 0,2407 ha), (...) plan ustala:

1) przeznaczenie terenu: komunikacja drogowa - drogi publiczne, dojazdowe;

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego i parametry techniczne: szerokos$¢ w
liniach rozgraniczajacych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu;

3) szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem:
dopuszczenie wprowadzania podziatéw i scalen nieruchomosci dla poszerzenia pasa drogowego
w zakresie wyznaczonym przebiegiem linii rozgraniczajacych;

5) zasady modernizacji i rozbudowy sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej:

a) dopuszczenie umieszczania w_liniach rozgraniczajgcych drogi obiektéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,

b) dopuszczenie:

- budowy w obrebie pasa drogowego chodnikéw, $ciezek rowerowych,

- modernizacji drég jako ciggdw pieszo-jezdnych,

c) dopuszczenie lokalizacji w liniach rozgraniczajgcych drogi urzadzen i sieci i urzadzen
infrastruktury techniczne;j:

- wodociggowych,

- kanalizacji deszczowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- gazowych,

- energetycznych,

- o$wietlenia drég,

- telekomunikacyjny

b\ Uchwale nr XIV\121\2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 18.04.2000 r., w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipiany —
obreb Osetna 23 r. - Dziat IV Zasady obstugi komunikacyjne;j:

» § 8 Obszar objety zagospodarowaniem powinien by¢ obstugiwany przez istniejgce drogi
gminne o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 12 m oraz przez projektowane w obrebie
terenu elementarnego ciagi pieszo-jezdne bedgce drogami wewnetrznymi;

» § 9 szerokosc¢ ciggdw pieszo-jezdnych w liniach rozgraniczajgcych - 6 m. Nawierzchnia
utwardzona - typu rozbieralnego;
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Aktualny stan drogi na dziatce nr 108 przedstawiony jest na zdjeciachnr1,nr2,nr3,nr4,nr5
oraz nr 6.

Zdjecie nr 1. Widok od skrzyzowania drogi na dziatce nr 96 i 108.

Zdjecie nr 2. Widok drogi dojazdowej na dziatce 108.
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Zdjecie nr 3. Widok drogi dojazdowej na dziatce nr 108.

Zdjecie nr 4. Widok drogi w m. Przywodzie na dziatce nr 108.
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Zdjecie nr 5. Widok drogi na dziatce nr 108.

Zdjecie nr 6. Widok na koniec drogi na dziatce nr 108.
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2. Droga Przywodzie- Swierszczyki-Lipiany. Dziatka ewidencyjna nr 96, Gmina Lipiany.

Objety przebudowa odcinek o dtugosci 1.440 m jest cze$cig gminnej drogi publicznej - w
wiekszosci odcinka o nawierzchni gruntowej, nieulepszonej o dtugosci ok. 1.100 m i w czesci
odcinka ok. 340 m zlokalizowanego w okolicach dojazdu do linii toréw kolejowych - utozonego z
ptyt betonowych o wymiarach 3 x 1 m. Na catej dtugosci droga przebiega w granicach istniejgcego
pasa drogowego, na dziatce oznaczonej nr 96 bedgcej wtasnoscig Gminy Lipiany. Szerokos$¢ pasa
drogowego w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna od 4 do 5 m. Droga jest nieuzbrojona w
infrastrukture kanalizacyjna i jest w ztym stanie technicznym. W skraju pasa drogowego istniejgce
stupy sieci komunikacyjno-elektrycznej. W rejonie korony planowanej do przebudowy drogi
zlokalizowane sg pojedyncze drzewa i krzewy. Pobocza i skarpy porosniete sg roslinnoscig
samosiewng oraz mieszankami gatunkéw traw. Odwodnienie analizowanej drogi odbywa sie
powierzchniowo bezposrednio w przylegty teren. W obszarze inwestycji stwierdzono
wystepowanie istniejgcych podziemnych elementéw uzbrojenia terenu w postaci sieci
kanalizacyjnej i energetycznej oraz teleinformatycznej. W pasie drogowym przebudowywanej
drogi jest zlokalizowana sie¢ teleinformatyczna z mozliwoscig podtaczenia sie do tacza
internetowego odbiorcom wzdtuz odcinka drogi gminne;j.

Ujecie drogi na mapie obrazuje rysunek nr 2.

Na dziatce nr 96 nie stwierdzono wdd gruntowych. Brak jest wydzielonych bezpiecznych zjazdéw
i regularnych zatok autobusowych, , zjazdy na przylegte dziatki wymagajg kompleksowe;j
przebudowy. W osi dtugosci drogi istniejg wytgcznie dwie nieregularne zatoki autobusowe i jedno
miejsce mijania pojazddw.

Droga przebiega przez tereny rédwninne w sgsiedztwie dziatek posiadajgcych zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinng oraz tereny pdl uprawnych. Rozpoczyna sie na odcinku od
skrzyzowania z drogg gminng na dziatce nr 108 , wzdtuz m. Swierszczyki w kierunku do dziatek
zlokalizowanych z prostopadle odchodzgcym ulicami: ul. Zurawia, ul. Orta Biatego i ul. Szpacza
finalnie do toréw kolejowych ul. Kormoranéw w m. Lipiany. Teren drogi znajduje sie na wysokosci
okoto 67-70 m n.p.m.

Aktualny stan drogi na dziatce nr 96 przedstawiony jest na zdjeciach nr 7, nr 8, nr 9.i nr 10.
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Zdjecie nr 7. Widok drogi na dziatce nr 96 (czes$¢ poczatkowa).

Zdjecie nr 8. Widok drogi na dziatce nr 96 (czes¢ srodkowa).
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Zdjecie nr 9. Widok drogi na dziatce nr 96 (cze$¢ srodkowa).

Zdjecie nr 10. Widok drogi na dziatce nr 96 z ptyt betonowych 3x1 m (czes¢ koricowa).

2.2. Warunki geotechniczne.

Niziny i nieliczne wzniesienia otaczajgce obszary Gminy Lipiany zbudowane sg z gérnokredowych
piaskowcow, na ktérych ciggng sie sSrednio zageszczone piaski srednie. W podtozu inwestycji na
dziatce nr 108 wydzielono tacznie trzy warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem
zageszczenia, ktére budujg podtoze przeznaczone dla modernizacji drogi:
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» Warstwa la - nasypowe piaski srednie ze zwirem, grunty wilgotne w stanie luznym o
usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,20;

» Wastwa Ib - nasypowe piaski Srednie ze zwirem, grunty wilgotne w stanie $rednio
zageszczonym o usrednionej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,45;

» Warstwa Il — piaski Srednie, wilgotne srednio zageszczone o usrednionej wartosci stopnia
zageszczenia Ip = 0,55.

Rodzime piaski (warstwa IlI) oraz strefy srednio zageszczonych zasypek sieci (warstwa llb)
stanowig podtoze nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych. Wyksztatcity sie na nich
sredniej klasy gleby. Nie stwierdza sie niekorzystnych zjawisk i proceséw geotechnicznych oraz
geodynamicznych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) przedmiotowg inwestycje zalicza sie
do Il kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe).

2.3. Ogélne uwarunkowania wykonania zamoéwienia.

1. Realizacja zamodwienia musi spetnia¢ wymagania okreslone aktami prawnymi
i wykonawczymi - nastepujgcymi ustawami i rozporzadzeniami:
1) Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967).
2) Ustawgq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556).
3) Ustawgq z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz.
1752, 1615, 1688, 1762).
4) Ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22023 r. poz. 977, 1506, 1597).
5) Ustawgq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688).
6) Ustawq z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760.
1193, 1688).
7) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczqcych drogi publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).
8) Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

2. Zmiany parametrow dtugosci i szerokosci przebudowywanych drogi jak rédwniez innych
parametréw opisanych w niniejszym dokumencie bedg wynikaty z przyjetych rozwigzan jakie
mogg mie¢ miejsce na etapie opracowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej, nie
bedg powodowaty zwiekszenia zaakceptowanej kwoty kontraktowe;j.

3. Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty zobowigzany jest wzigé pod uwage mozliwosé
zwiekszenia ilosci i/lub parametrow dla poszczegdlnych robdt budowlanych oraz uwzglednié
ryzyko z tym zwigzane w cenie oferty.

4. Nalezy zapewni¢ odbidr odpaddéw powstajgcych w trakcie prac przez wyspecjalizowang firme.
Przed odbiorem przez uprawniony podmiot odpady nalezy segregowaé oraz magazynowac
w miejscu do tego przeznaczonym.
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5. Wykonawca wykonana wszystkie niezbedne prace do prawidtowego funkcjonowania
przebudowywanej drogi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6. Nie nalezy trwale ingerowa¢ w ewentualnie wystepujace cieki powierzchniowe i wody
gruntowe.

7. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby unikng¢ odwodnienia pobliskich
terendw — istotnej zmiany stosunkéw wodnych.

8. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze
dziennej, tj. w godz. 7.00 - 20.00.

9. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektéw organizacji
ruchu na czas budowy a takze statej organizacji ruchu, uzgodnionych z odpowiednimi wtadzami.

10. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkie warunki
techniczne przebuddéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z obowigzujgcym
prawem.

2.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w trakcie realizacji inwestycji.

Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni twardej i o dtugosci powyzej 1 km i o jednej jezdni
dwupasmowej zgodnie z regulacjami § 3 ust. 1 pkt 62 wskazanymi w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywacd
na $rodowisko jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, wystgpi do Burmistrza Lipian
z wnioskiem o przeprowadzenie postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach w oparciu o ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko oraz uzyska przedmiotowga decyzje.

Obszar przebudowy drogi nie jest zlokalizowany na terenach objetych Siecig NATURA 2000.
Najblizej zlokalizowanym terenem w ramach Sieci NATURA 2000 jest sgsiadujgcy w granicach jez.
Chtop obszar specjalnej ochrony siedliskowej - Pojezierze Mysliborskie PLH 320014.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drég publicznych,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Ochrona powierzchni ziemi

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi nalezy osiggna¢ poprzez taka organizacje placu
budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatéw budowlanych, ktére
mogtyby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska. Wytwarzane w trakcie budowy
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odpady komunalne i budowlane nalezy magazynowaé czasowo w miejscach do tego
przeznaczonych. Na terenie budowy nalezy uzywal urzadzenia i maszyny budowlane w
nalezytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku niebezpiecznych
substancji takich jak oleje czy benzyna. Po zakonczeniu inwestycji wykonawca robdt jest
zobowigzany do petnej rekultywacji terenéw adoptowanych na plac budowy.

Ochrona waéd powierzchniowych i podziemnych

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzetu maszyn, materiatéw budowlanych itp. nalezy wyposazy¢
w przenosne sanitariaty. W okresie robdt budowlanych nalezy liczy¢ sie ze zwiekszong okresowa
dostawg zawiesin do wodd i gruntéw, ktdére bedg odbiornikiem sptywédw z nawierzchni
tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewnic
biezgcg kontrole sprawnosci parku maszynowego, by nie dopusci¢ do niekontrolowanych
wyciekdw zanieczyszczen ropopochodnych (smardéw, olejéw, itp.). W przypadku awarii nalezy
niezwtoczne usungé usterki lub wymieni¢ urzadzenia. Zaplecze budowy i magazyny materiatow
budowlanych i sprzetu nie nalezy zlokalizowa¢ na obszarze cennym przyrodniczo lub chronionym.

Ochrona przed hatasem
Baz sprzetowych nie nalezy zlokalizowaé w poblizu zabudowy mieszkaniowej. Roboty nalezy
prowadzi¢ wytgcznie w porze dzienne;j.

Ochrona powietrza atmosferycznego
Prace powinny by¢é prowadzone odcinkami, stagd ucigzliwos¢ placu budowy ograniczy sie
tylko do tych odcinkéw, ktére przesuwac sie bedg w miare postepowania prac budowlanych.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania na awifaune wycinke drzew i krzewdéw
nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, ktory trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W
sytuacji, gdy wycinka okaze sie konieczna w sezonie legowym, nalezy dokona¢ jej pod nadzorem
ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujacych sie w sasiedztwie
planowanych prac budowlanych
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakoniczeniu robdt drogowych,
a s narazone na uszkodzenia w czasie robdt budowlanych, wymaga wykonania wszystkich
czynnosci:

» W sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

» tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa,
w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokoét drzewa) nie powinno dopuscic sie do:
wykonania placéw sktadowych i drogi dojazdowych,
poruszania sie sprzetu mechanicznego,
sktadowania materiatéw budowlanych,
zmian poziomu gruntu.

Y

YV VY

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac¢ cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcza.
Czasowe wykopy wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny by¢ wykonywane wytgcznie
recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykona¢ ostone korzeni
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w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem
i torfem. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robét instalacyjnych poza
okresem wegetacji roslin.

Czynnosci zabezpieczenia drzew na okres budowy drogi
Nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

»  owiniecie pnia matami stomianymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowe;j,

»  przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,

»  podlewanie drzewa wod3a w ilosci okoto 20 dm? na jedno drzewo przez caty okres
trwania robdt, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
»  rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
»  usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,
»  lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowe] i nawozenia nawozami NPK.

3. Zasady rozbudowy i modernizacji drogi

Zasada dotyczaca przebudowy drogi wigze sie z przystosowaniem terenu pod funkcje drogi
publicznej kategorii ruchu KR2 i klasy technicznej D (dojazdowa), wykonaniem nowej nawierzchni
z kostki betonowej bez fazowej w obszarze dziatki nr 108 oraz nawierzchni z mieszanki mineralno
asfaltowej w obszarze dziatki nr 96, poboczy z kruszywa tamanego, zjazdédw z betonowej kostki
brukowej oraz wykonaniem i umocnieniem rowdw i skarp.

Przebudowa jezdni wraz z istniejgcymi mijankami poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego
oraz komfort jazdy, a wydzielenie jezdni i poboczy bedzie miato pozytywny wptyw na
bezpieczenstwo ruchu pieszo-rowerowego. Poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego zapewni
rowniez prawidtowe odprowadzenie wody z korony drogi. Sprawny sptyw wody do przydroznych
rowdw zagwarantujg odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne oraz
wyprofilowane pobocze. Wysokos$ciowo nalezy zachowac istniejgcy uktad z drobnymi korektami
celem uzyskania normatywnych dopuszczalnych minimalnych spadkéw podfuznych oraz
ptynnego powigzania niwelety drogi z istniejgcymi skrzyzowaniami, zjazdami indywidualnymi z
drogi publicznej oraz istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca zaprojektuje i wykona przebudowe drogi gminnej w tym elementy infrastruktury o
parametrach podanych w niniejszym PFU zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi dla
drég zawartych w aktualnie obowigzujagcym Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych dla
kategorii ruchu — KR2 i klasy drogi — D. Nalezy zastosowaé rozwigzania parametrow
geometrycznych pozwalajgcych zrealizowac inwestycje w istniejgcym pasie drogowym oraz
zapewni¢ prawidtowe powierzchniowe odwodnienie jezdni oraz poboczy. Przewidzie¢ korekte
istniejgcych rzednych wysokosciowych niwelety nawierzchni w profilu podtuznym oraz przekroju
poprzecznym, jednak uwzgledniajgcg koniecznos¢ dostosowania sie do wlotow drég bocznych,
zjazdow, rowow i terenu przylegtego, projektowanej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz
obowigzujgcych warunkow technicznych.
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3.1 Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi na dziatce nr 108:

e Klasa drogi L;

e Predkos¢ projektowa 30 km/h;
e Kategoria ruchu KR2;

e Szeroko$¢ podstawowa jezdni 3,5m;

e Szerokos$¢ jezdni w obrebie mijanki 5m;

»  mijanki:

a) dtugos¢ bez skoséw — 25 mb;

b) catkowita szerokosc¢ jezdni w obrebie mijanki — 5,0 m;

c) skosy wjazdowe i wyjazdowe — nie wieksze niz 1:2;

d) pochylenie poprzeczne i podtuzne jezdni mijanki zgodne z pochyleniami jezdni drogi.
e Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne;

e Dtugosc odcinka objetego opracowaniem okoto 830 m;

e Ruch dwukierunkowy.

Proponowana konstrukcja nawierzchni drogi na dz.nr 108 oraz zjazddw na dz. nr 98 i 108*:

e Warstwa nawierzchni z bez fazowej betonowej kostki brukowe;j gr.8cm

e Podsypka piaskowo-cementowa w stosunku wagowym 1:4 gr.3cm

e Podbudowa zasadnicza KLSM: mieszanka niezwigzana Cog/3 gr.20cm
E2 >80 MPa

W przypadku wystepowania gruntéw innych niz G1 nalezy przewidzieé wzmocnienie podtoza
i doprowadzenie go do grupy nosnosci na poziomie G1. Obrys jezdni oraz zjazdéw w oporniku
betonowym, szarym 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Materiaty dodatkowe:

e krawezniki najazdowe 15 x 22 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem;
e oporniki betonowy 12 x 25 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem.

3.2 Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy drogi na dziatce nr 96:

e Klasa drogi L;

e Predkos¢ projektowa 30 km/h;

e Kategoria ruchu KR2;

e Szerokos¢ podstawowa jezdni 5,0 m;

e Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe 2%;
e Dtugosc odcinka objetego opracowaniem okoto 1.440 m

e  Ruch dwukierunkowy.

Proponowana konstrukcja nawierzchni drogi dziatka nr 96*:

e Warstwa Scieralna z MMA AC 11S gr.4cm
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr.8cm
e Podbudowa zasadnicza KtSM: mieszanka niezwigzana Cog/3 gr.20cm

E2 >80 MPa
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* UWAGI:

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejacej nawierzchni drég na dz. nr 108 oraz 96 jako
podbudowy pomocniczej po przedstawieniu przez Wykonawce indywidualnego projektu dla
konstrukcji nawierzchni spetniajacej wymagania jak dla kategorii ruchu KR2.

W przypadku wystepowania gruntéw innych niz G1 nalezy przewidzie¢ wzmocnienie podtoza
i doprowadzenie go do grupy nosnosci na poziomie G1.

Obrys zjazdéw w oporniku betonowym, szarym 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Szerokos$¢ zjazddw zwyktych to min. 3,5 m z obustronnymi poboczami szer. 0,75 m.

Konstrukcje nawierzchni betonowej zaprojektowac na podstawie Katalogu Typowych Konstrukgji
Nawierzchni Sztywnych (Zatacznik do zarzgdzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) zalecanego do stosowania na drogach gminnych, innego
katalogu dopuszczonego do stosowania albo zaprojektowac¢ indywidualnie za zgoda
Zamawiajacego.

Powyzisze parametry nalezy traktowac w odniesieniu do mozliwosci przebudowy drogi wytgcznie
w_granicach wyznaczonych dziatek ewidencyjnych przeznaczonych dla inwestycji. Zamawiajacy
wskazuje, iz odcinkowo drogi posiadajg parametry o wartosciach nizszych niz wskazano powyzej,
co powinno zostaé uwzglednione w projektowaniu prac budowlanych.

Pobocza:

Szerokos$¢ pobocza umocnionego: 0,75 m lub wieksza, jesli wynika to z warunkéw usytuowania
urzgdzen organizacji, bezpieczenstwa ruchu lub ochrony srodowiska. Po akceptacji
Zamawiajgcego dopuszcza sie zastosowanie destruktu pozyskanego z rozbiérek nawierzchni
mineralno — asfaltowych, na wykonanie poboczy z zachowaniem obowigzujacych przepiséw w
zakresie ochrony srodowiska. Destrukt po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach z innymi
kruszywami musi spetnia¢ wymagania dla materiatu na umocnienie poboczy.

Odwodhnienie:

1. System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z wydanych decyzji
administracyjnych i obowigzujgcych przepisdow techniczno-budowlanych, w tym warunkdw
wynikajgcych z oceny oddziatywania inwestycji na $rodowisko oraz zapewnia¢ skuteczne
odprowadzenie wody z pasa drogi na etapie realizacji oraz eksploatacji.

2. Nie dopuszcza sie do odprowadzania wody opadowej z drég na teren przylegly i tworzenia
bezodptywowych zastoisk (zalewania terenu).

3. Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni powinno by¢ zaprojektowane i wykonane poprzez
nadanie nawierzchni odpowiednich pochylen podtuznych niwelety (min. 0,3%) i pochylen
poprzecznych (min. 2%).

4. Odwodnienie drogi nalezy oprze¢ na systemie rowdw drogowych (trawiastych). W sytuacjach
uzasadnionych nalezy zastosowal systemy szczelne (m.in. rowy trawiaste uszczelnione
geomembrang, kanalizacje deszczowsg). Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy
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przeanalizowac i uwzglednié, w dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikow
oraz uzgodni¢ warunki odbioru wdd z witascicielem odbiornika.

5. Rodzaj odwodnienia — powierzchniowe z wykorzystaniem istniejgcych rowdéw przydroznych
oraz istniejgcych przepustow lub powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym. W
przypadku gdy przebudowa drogi naruszy istniejgce stosunki wodne (np. poprzez wykonanie
nasypu, podniesienie niwelety drogi co uniemozliwi naturalny przeptyw wdd po terenie),
Wykonawca zaprojektuje i wykona urzadzenia wodne jak przepusty pod korong drogi z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Minimalny zakres robot zwigzanych z odwodnieniem to odmulenie istniejgcych rowéw oraz
remont istniejgcych przepustéw w stopniu uzaleznionym od ich stanu technicznego. Istniejgce
przepusty powinny byé po przebudowie droine oraz wyposazone w S$cianki czotowe. W
przypadku niewystarczajgcych istniejgcych urzadzen stuzgcych odwodnieniu nalezy
zaprojektowac i wybudowaé¢ dodatkowe urzadzenia wodne jak przepusty pod zjazdami i
skrzyzowaniami lub dodatkowe odcinki rowdéw, z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688).

Uwarunkowania dodatkowe:

1. Na catej dtugosci przebudowywane drogi muszg przebiega¢ w granicach istniejgcego pasa
drogowego wyznaczonych w granicach dziatek ewidencyjnych. Wymaga sie, aby przebieg
projektowanej drogi prowadzony byt po istniejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych
terenu z niezbedng korektg tukéw poziomych i pionowych.

2. Ze wzgledu na rodzaj i zakres zniszczen istniejgcej nawierzchni i podbudowy przewiduje sie
wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni na $rednig gtebokos¢ 20 cm i wbudowaniem
w podbudowe oraz pobocza drogi profilowanie i zageszczenie sfrezowanej podbudowy
mechanicznie wyrédwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka zwirowg 0-31 mm o S$redniej
grubosci 5 cm.

3. Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi powinno zapewnione by¢ dzieki
odpowiednim spadkom podfuznym i poprzecznym. Wode sptywajacg z jezdni drogi i terendw
przydroznych odprowadzi¢ nalezy do istniejgcych rowow przydroznych. Przyjete spadki
poprzeczne i podtuzne na projektowanym odcinku maja

za zadanie umozliwié¢ odprowadzenie wéd z jezdni w sposéb grawitacyjny.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na obiekcie wizji lokalnej i zapoznania sie
ze stanem faktycznym. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaniechanie tych czynnosci
przez Wykonawce, a w konsekwencji nieoszacowanie wartosci petnego zakresu robdét, nie bedzie
w przysztosci skutkowacd ze strony Wykonawcy zgdaniami robot dodatkowych.

5. Wszystkie wyszczegdlnione w przedmiarach, opisach, specyfikacjach technicznych , itp. nazwy
wiasne urzadzen, materiatdw sg podane do okreslenia standardu oraz wtasciwosci technicznych
i nalezy je traktowaé pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Nalezy przyja¢, ze we
wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Zastosowane przez Wykonawce urzadzenia, materiaty do realizacji przedmiotu zamowienia nie
moga jednak posiada¢ parametréw technicznych i wtasciwosci gorszych niz wyszczegdlnione
w dokumentach przetargowych. Przystgpienie do wykonywania przedmiotu zamowienia
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rozpocznie sie po wdrozeniu zmian w organizacji ruchu na obszarze drogi objetym robotami
budowlanymi. W okresie wytaczenia przedmiotowego odcinka z ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych prac, nalezy zapewni¢ dojazd do przylegtych nieruchomosci badz drogi bocznych
do nich prowadzacych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca opracowat docelowg organizacje
ruchu po wykonaniu przedmiotu zamdwienia.

6. Zakres ogodlny robdt okresla dokument pn: Szacunkowe zestawienie kosztow, stanowigcy
zatgcznik nr 4, ktéry jest materiatem pomocniczym do okreslenia ceny wykonania zaméwienia
i powinien by¢ zweryfikowany przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym
po dokonaniu wizji w terenie.

7. Prace ziemne mozna rozpoczgc po petnym zidentyfikowaniu urzadzen infrastruktury naziemne;j
i podziemnej, ich oznakowaniu i zabezpieczeniu.

8. W przypadku natrafienia w czasie rob6t na nie ujete dokumentacjg lub inwentaryzacjq
projektowg urzadzenia podziemne, nalezy przerwac roboty, zabezpieczyé wykop i powiadomic
zamawiajgcego i odpowiednie jednostki.

9. Odbioru czesciowego i koncowego wykonania przedmiotu zamdwienia dokona komisja
powofana przez Burmistrza Lipian. Protokoty odbioru czesciowego i koncowego bedzie
uzupetniony kompletem dokumentacji przewidzianej zakresem wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

10. Zakupione i wbudowane materiaty muszg odpowiadac Polskim Normom, wymogom, ktore
okresla art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
zm.), art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 12, 13).
Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku prac
budowlanych.

11. Na kazdym etapie prowadzonych prac, nalezy zapewnié dojazd do przylegtych nieruchomosci
i zagréd wiejskich, badz drogi bocznej do nich prowadzacych.

12. Obowigzkiem Wykonawcy — na podstawie udzielonego od Zamawiajgcego petnomocnictwa
bedzie ztozenie wniosku o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu technologicznego.
W przypadku nie uzyskania zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego,
Wykonawca zaprojektuje i wybuduje kanat technologiczny o minimalnych parametrach
okres$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne oraz
spetniajgcy wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drogi publicznych.
W przypadku kolizji rozwigzan projektowych przebudowywanej drogi z istniejgca infrastrukturg
techniczng niezwigzang z drogg jak: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna, sie¢ energetyczna
i elektryczna, Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych
zwigzanych z usunieciem kolizji na warunkach uzyskanych od gestora (wtasciciela) infrastruktury.
Zamawiajgcy nie dysponuje warunkami technicznymi dla usuniecia ewentualnych kolizji.
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13. W przypadku kolizji rozwigzan projektowych przebudowywanej drogi z istniejgcym
drzewostanem, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wycinki drzew i krzewoéw
z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
4.1. Wymagania dotyczace Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra postuzy do
wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane moze by¢ uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych. W ramach opracowania Dokumentacji
Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane
zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robdt. Wykonawca bedzie réwniez
zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkéw wiascicieli,
administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi przebiegami drogi
gminnej. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie ze wskazanymi przepisami
prawa budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi  Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

» Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny
by¢ kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w
czesci informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiajgcego.

» Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Roboét budowlanych dla drogi
publicznych.

W szczegdlnosci wymaga sie:

1. Przed przystapieniem do robdét Wykonawca sporzadzi aktualny harmonogram rzeczowo-
finansowy robdét projektowych z wyszczegélnieniem pozyskania wymaganych decyzji,
dokumentéw, opinii oraz przewidywanym terminem uzyskania prawomocnego pozwolenia na
budowe do ktérego wiasciwy organ nie wnidst sprzeciwu. Harmonogram podlega w catosci
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2. Wykonawca sporzgdzi mapy do celéw projektowych zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych w budownictwie
obowigzujgcych w skali 1:500 lub 1:1000.

3. Wykonawca opracuje 5 egzemplarzy papierowych projektu budowlanego dla wszystkich
niezbednych branz oraz 1 egzemplarz cyfrowy przekazany na nosniku CD/DVD. Projekty
budowlane nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Do projektow nalezy dotgczy¢
oswiadczenie o kompletnosci wykonania projektu zgodnie z umowg, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wiedzy technicznej.
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4. Wykonawca opracuje 5 egzemplarzy papierowe projektu technicznego wykonawczego dla
wszystkich niezbednych branz oraz 1 egzemplarz cyfrowy przekazany na nosniku CD/DVD.
Projekty wykonawcze nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Do projektéw nalezy
dotgczy¢ oswiadczenie o kompletnosci wykonania projektu zgodnie z umowg, przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i wiedzy technicznej.

5. Wykonawca opracuje i pozyska akceptacje Zamawiajacego dla Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (STWIORB) dla wszystkich elementéw realizowanych
robot drogowych.

UWAGA:

Catos¢ dokumentacji winna byé dostarczona w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem plikow
z rozszerzeniem MS Word lub pdf (dokumenty tekstowe) i jpg lub pdf (dokumenty graficzne).

4.2. Prace i analizy przedprojektowe.

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Zamdwienia na opracowanie dokumentacji projektowej przygotuje warianty rozwigzan
projektowych (w tym réwniez wariantéw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i
wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego
najlepszych efektow w konsekwencji realizacji rob6t (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych
oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robot).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujac
nastepujgce aspekty:

efektywnosci ekonomicznej,
techniczne,

technologiczne,

trwatosci przyjetych rozwigzan.

YV VVY

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub cen,
Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych
dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawieraé réwniez dostepne
materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow. Starannosc
dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicdw koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

4.3. Stadia dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa sktadac sie winna z nastepujacych dokumentéw:
» Projekt budowlany,
» Projekt techniczny wykonawczy,
» Specyfikacja techniczna,
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> Przedmiar robdt,

» Kosztorys inwestorski,

» Inne opracowania i uzgodnienia nie ujete w zestawieniu lecz niezbedne do uzyskania
odpowiednich pozwolen,

» Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajgcy sie
z nastepujgcych elementéw:

1. Projektu Budowlanego w tym Projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego z uzyskaniem prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowe ,Projektu odtworzenia
nawierzchni (jesli dotyczy).

2. Projektu organizacji ruchu drogowego (PORD) w szczegdlnosci:

a\ statej organizacji ruchu,
b\ tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania poszczegdlnych etapow robét.

3. Projektow technicznych wykonawczych wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji.

4. Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami).

5. Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany uzupetniony o wymogi dla projektu technicznego
wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz Programu funkcjonalno -
uzytkowego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajgcego
wskazanych w niniejszym PFU. Projekt Budowlany powinien obejmowac wszystkie branze i
specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia.

4.4. Szczegoétowe cechy zamdwienia dotyczace rozwigzan technicznych

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg byé
dotychczas stosowane w budowie drdég, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe
i gwarancje producentdow oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatan w ciggu
24 godzin od zgtoszenia awarii. Zastosowane urzgadzenia muszg spetnia¢ wszystkie wymogi
okreslone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego jak rowniez zapewnié
spetnienie wymogow stawianych catemu obiektowi drogowemu. Nalezy przyjgé rozwigzania
zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje drogi w dtugim czasie, po najnizszych kosztach
eksploatacji.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i w wynikéw
dziatalnosci w zakresie:
» organizacji robot budowlanych,
zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

YV V V V

zabezpieczenia robdét przed dostepem o0séb trzecich oraz od nastepstw zwigzanych z
budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych w celu wykonania
m.in. nawierzchni jezdni (warstwy bitumiczne) muszg spetnia¢ wymagania przepiséw i by¢
zgodne z wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drogi publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1518);

» Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drogi Krajowych i Autostrad z dn. 16 czerwca
2014 r.);

» Wymaganiami Technicznymi WT 2016 rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury
wydane przez Instytut Badawczy Drogi i Mostdw.

Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli przez Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
> rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty
wykonawcze i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w aspekcie
ich zgodnosci z zatozeniami przebudowy drogi gminnej, programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,
> stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projekcie wykonawczym i w specyfikacji technicznej,
> sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania
z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow przebudowy drogi Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy z wytonionym Wykonawca.
Zamawiajgcy ustali nastepujgce rodzaje odbioréw:

1. odbidér dokumentacji projektowe;j,
odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy,
odbior koncowy,

vk wnN

odbior po okresie gwarancji.
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Zamawiajgcy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe. Dla potrzeb odbioru
czesciowego i koncowego oraz rozliczania robdt, Zamawiajagcy w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia wskaze elementy rozliczeniowe, po odbiorze ktérych beda dokonywane kolejne
transze ptatnosci. Powyisze zasady wynika¢ bedg wprost z zapisow pkt 5 dokumentu pn:
WSTEPNA PROMESA DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/9134/PolskilLad.

Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

4.5. Wymagania dotyczace robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych dotyczgcych przebudowy drogi byto
podjete po uzyskaniu przez Wykonawce prawomocnej decyzji Pozwolenia na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peftnej dokumentacji budowy, zgodnie z
obowigzujgcg ustawg Prawo Budowlane. Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robdét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
nie moze wykorzystywac ewentualnych btedéw lub opuszczen w dokumentacji przetargowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

4.6. Przedmiot i zakres robot oraz materiatéw budowlanych.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni zZamawiajgcym projekt organizacji i aktualny harmonogram roboét
budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrone wifasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce
w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable energetyczne, rurociagi, sieci techniczne,
itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie
zamiar rozpoczecia robot drogowych do wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia
z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w bezposredniej
strefie oddziatywania tych urzadzen.
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Materialy i urzadzenia

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o witasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym liniowym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadac

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Programu,

— nowe i nieuzywane.
Wykonawca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu

budowy lub uzgodnione z Zamawiajacym. Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny
by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia kontroli.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru (IN) powotanego przez
Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ IN o swoim wyborze
jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez IN.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddta, Wykonawca powinien
przedstawic¢ do akceptacji IN materiat z innego Zrddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody IN. Kazdy
rodzaj robdot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Do faktur dokumentujgcych etapy prac nalezy dofgczyé certyfikat jakosci uzytych materiatow
(dotyczy kostki betonowej i asfaltu) i ich atest.

Odbior materiatdw na budowie

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zatwierdzenie materiatdw mozna dokonac alternatywnie
na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego wymaganego dokumentu jaki powinien
posiadac¢ producent. Odbioru zatwierdzonego materiatéw przed wbudowaniem mozna dokonaé
na podstawie deklaracji zgodnosci albo z normg, albo z aprobatg lub z innym dokumentem
potwierdzajagcym zgodnos¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem. Nalezy przeprowadzié
ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez IN.
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Sprzet techniczny do robét ziemnych i przygotowawczych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym
i w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét budowlanych liniowych, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy drogi zastosuje sprzet gwarantujacy
wtasciwg jakosé robot:

frezarke i pite do frezowania i ciecia kamienia / betonu,
koparko-tadowarki o pojemnosci 0,25 - 0,80 m3,

spycharki drogowe,

sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
maszyny do frezowania, zageszczania i wygtadzania nawierzchni,
maszyny do ukfadania kostki brukowej,

walce drogowe, zamiatarki,

YVVYVY VVVYVYY

samochody samowytadowcze.
Sprzet do robdét montazowych obejmuje:

wciggarke reczng i mechaniczng,
przecinarke spalinowg do betonu,

>

>

» ubijarke i zageszczarke mechaniczng,

» samochdd skrzyniowy i pojazd ciezarowy — samowytadowczy,
>

system oznakowania i zabezpieczenia drogowego.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu,
ktore pozwolg unikngc€ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe
powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi
w Rysunkach i Specyfikacji i wskazaniami IN oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
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4.7. Wykonanie robét budowlanych - Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, niniejszym PFU, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i
aktualny harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej.

4.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystgpienia do robdot Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektorem nadzoru tablic
informacyjnych, ktéorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowag. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu
organizacji ruchu na czas trwania robot, uwzgledniajgcego utrzymanie dojazdu do miejscowosci
w okresie trwania prac, az do zakonczenia i odbioru robét. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obstugi geodezyjnej
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu robét, utrzymania ruchu publicznego w okresie realizacji umowy az do
zakoniczenia i odbioru robdt oraz zapewnienia warunkéw bezpieczedstwa w ruchu pieszym i
pojazdami mechanicznymi. Wykonawca winien dysponowaé znakami pionowymi i innymi
urzgdzeniami zabezpieczajgcymi na czas realizacji robdét w celu zgodnego z przepisami
oznakowania prowadzonych robdt objetych zamdwieniem. Po zakonczeniu prac Wykonawca
opracuje, wykona i przekaze zamawiajgcemu projekt statej organizacji ruchu.

4.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie: utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub  uciazliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje wykopdéw i drogi dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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4.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy
na terenie lokalizacji inwestycji oraz w uzytkowanych maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

4.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wifasciwych organdw
administracji painstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadow
zgodnie z odrebnymi przepisami. Dokumenty potwierdzajgce te czynnosci stanowig element
dokumentacji powykonawczej.

4.12. Ochrona wtasnosci publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen infrastruktury podziemne;j.

4.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robodt
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i temperatur otoczenia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowej.

4.14. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia lub protokotu zakorczenia robdt
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien
rozpoczgc roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j,
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w sposdb
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

4.16. Ré6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania, niz powotane w PFU normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone IN do zatwierdzenia, co najmniej na 30 dni przed terminem wykonania przebudowy
drogi.

4.17. Kontrola jakosci robét

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robét w zakresie
oraz z czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej: STW).
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Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone s3 w STW, normach
i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:

1. Rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz
projekty techniczne i ST przed ich skierowaniem do realizacji rob6t budowlanych w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy.

2. Stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach technicznych i specyfikacjach technicznych.

3. Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych, sposobu wykonania
robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami technicznymi, PFU i
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca

4.18 Odbidr Robot.
4.18.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

1) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

3) odbiorowi czesciowemu robét zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu

czesciowego,

4) odbiorowi koncowemu,

5) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

6) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

W protokole Inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisaé istotne dane majgce wpltyw na przysztg eksploatacje, trwatosé
i niezawodnos¢ wykonanych robét:

1) zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

2) rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
3) technologie wykonania robét,

4) parametry techniczne wykonanych robét,

5) zasady koricowego odbioru robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
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odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikdéw badan i pomiardw, w tym badan czynnikdw oddziatywania na s$rodowisko
i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt
z dokumentacjg projektowg i umowg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.18.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami stron postepowania.

4.18.3. Odbior czesciowy robét.

Zamawiajgcy przewiduje dokonanie odbioréw czesciowych polegajacych na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci i etapow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz ich kosztéw. Odbidér
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos$é danej
czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu trzech dni od daty jego zgtoszenia przez Wykonawce.

Zamawiajgcy Scisle wymaga, aby wyptata wynagrodzenia Wykonawcy, tym samym dokonanie
odbioru czesSciowego robdét, musi byé zgodne z warunkami wyptaty dofinansowania
z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH".

4.18.4. Odbior koricowy robaét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kornicowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér korncowy robot nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia powykonawczej dokumentacji odbiorowej. Odbioru
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korncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru koricowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Zamawiajgcy scisle wymaga, aby wyptata wynagrodzenia Wykonawcy, tym samym dokonanie
odbioru koricowego, musi byé zgodne z warunkami wyptaty dofinansowania z RZADOWEGO
FUNDUSZU POLSKI £tAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH".

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i roboét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) dokumentacje powykonawczg,

3) szczegdétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

4) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

5) dokumentacje rozruchows i ustalenia technologiczne,

6) protokoty odbiordw czesciowych,

7) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
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4.18.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem stwierdzonych wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4.18.4 ,,0dbiér koricowy robot”.

5. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

5.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca w ramach zaméwienia pozyska inne, niezbedne uzgodnienia i pozwolenia
potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wskazanymi w niniejszym
PFU oraz wynikajgcymi z oddzielnych przepisow.

5.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada wytgczne prawo do dysponowania nieruchomosciami
gminnymi (dziatki nr 96 i 108) wynikajagcym z prawa wfasnosci - z przeznaczeniem na cele
budowlane.

5.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.4. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, muszg byé dokfadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy
Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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5.5. Zataczniki - inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robo6t budowlanych.

1. Zatacznik nr 1 do PFU - Planowany przebieg drogi w m. Przywodzie na mapie
zasadniczej w skali 1:1000.

2. Zatgcznik nr 2 do PFU - Oswiadczenie o posiadanym prawie do nieruchomosci na cele
budowlane Gminy Lipiany (PB5) — dla dziatek nr 96, 108 w m. Przywodzie.

3. Zatacznik nr 3 Uchwata nr XIV\125\2012 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 12 marca 2012 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w
obrebie Mironéw Gm. Lipiany.

Zatgcznik nr 3 a Uchwata nr XI1V\121\2000 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 1 8 kwietnia
2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Lipiany — obreb Osetna.

4. Zatacznik nr 4 do PFU - Szacunkowe zestawienie kosztéw przedsiewziecia.

5. Zatacznik nr 5 — Opinia geotechniczna dla ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia.

6. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 wraz z licencja.

5.6 Dokumenty odniesienia.

Normy:

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1436:2018-02 Materiaty do poziomego oznakowania drogi. Wymagania dotyczgce
poziomych oznakowan drogi dla uzytkownikéw oraz metody badan

PN-EN 12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1 Znaki state

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drogi

PN-EN 13285:2018-08 Mieszanki niezwigzane - Specyfikacje

Inne dokumenty techniczne:

1. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - WT-1 2014 - Kruszywa — Wymagania techniczne. Zatgcznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drogi Krajowych i Autostrad nr 46 z dnia 25 wrzesnia 2014 r. i nr 8 z dnia
9 maja 2016 r.
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2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — czes¢ | - Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania Techniczne. Zatacznik do Zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drogi
Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniajgcego zarzgdzenie w sprawie
stosowania wymagan technicznych na drogach krajowych dotyczagcych mieszanek mineralno-
asfaltowych.

3. Mieszanki niezwigzane do drogi krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg
zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)

Opracowat:

Poznan, 23 maj 2024 r.



