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Zatacznik nr 2 do SIWZ BZP-3942-6/2021
- Projektowane postanowienia umowy

Umowa na wykonanie robot budowlanych
Nr BZP-397-..... /2021

zawarta w dniu ..o 2021 roku w Krakowie pomiedzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibg 31-157 Krakdw, Plac
Jana Matejki 13, NIP: 675-00-07-570, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,
ktérg reprezentuje Rektor Uczelni - prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, w imieniu ktérego
na podstawie petnomocnictwa wystepuje:

Kanclerz Uczelni — mgr Monika Wiejaczka

przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka Kowalskiego

a
] o 11 1= T OSSR PP wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw pod numerem KRS ........covcvviiiiivienenne, , posiadajacym nr REGON

......................... ., NIP ..................... reprezentowang przez:
w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy beda miaty zastosowanie w przypadku wyboru Wykonawcy bedgcego osobg
prawng)*

w przypadku osoby fizycznej, prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza (w przypadku spotki cywilnej Zamawiajacy
uwzgledni wszystkich wspdlnikéw badz ich petnomocnika) zastosowanie bedg miaty zapisy:

Panem/Paniag ...........ccoccoviiiiieiiencnn, prowadzacym/-g dziatalnos$¢ gospodarczg wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod
Firma...ccoovii e z siedzibg .................., posiadajacg REGON ...........ccccce..e o
NIP .o, ¥

zwang/zwanym w dalszej czesci niniejszej umowy ,Wykonawca”.

Zamawiajacy i Wykonawcy w tresci umowy réwniez sg zwani ,Stronami”

(* komparycja umowy w zakresie danych wykonawcy zostanie dostosowana do formy organizacyjnoprawnej wykonawcy)

Podstawg zawarcia niniejszej umowy, dalej zwanej ,Umowg”, jest wybdr oferty Wykonawcy
w wyniku postepowania o zamodwienie publiczne pn.: Remont i modernizacja instalacji
elektrycznych w budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie
przy ul. Karmelickiej 16 objetych projektem - ,Kompleksowa termomodernizacja
budynkoéow Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13,
ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16”- umowa nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00",
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ust. 2 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019
z pézniejszymi zmianami) - nr sprawy BZP-3942-6/2021.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie
i modernizacji instalacji elektrycznych w budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana
Matejki w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16.

2. Roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy stanowig ostatni etap robot
termomodernizacyjnych dla budynku Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy
ul. Karmelickiej 16, objetych projektem ,Kompleksowa termomodernizacja budynkdow
Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9,
ul. Karmelicka 16”- umowa nr POIS.01.03.01-00-0031/16-00".
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3. Budynek przy ul. Karmelickiej 16 w Krakowie jest wpisanym do gminnej ewidencji
zabytkdéw, a takze lezy w obrebie uktadu urbanistycznego oraz zespotu zabudowy dawnej
IV dzielnicy katastralnej m. Krakowa ,Piasek” wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem
A-1446/M decyzjq z dnia 15.10.2015r. i podlega ochronie na mocy przepiséw ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2020 poz.282 ze
zmianami). Wobec tego Wykonawca musi podjaé¢ wszelkie konieczne dziatania w celu
zapewnienia ochrony i zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

4. Zamawiajacy dysponuje dokumentami pozwalajagcymi na prowadzenie robot objetych
zamowieniem w budynku przy ul. Karmelickiej 16.

5. Szczegdtowy zakres rzeczowy i opis robot objetych przedmiotem umowy stanowig nizej
wskazane dokumenty, bedace integralng czescig niniejszej umowy:

1) Specyfikacja warunkéw zamowienia zwana w dalszej czesci umowy SWZ

2) Dokumentacja techniczna,na ktérg sktada sie:

a) dokumentacja projektowa obejmujaca projekt projekt wykonawczy pod nazwa:
REMONT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK PIEKNYCH IM.
JANA MATEIKI W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIE]J 16 W KRAKOWIE,

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (zwana dalej STWiORB),

c) przedmiar robot,

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem,

ktére sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi, i ktére to dokumenty nalezy

rozpatrywac tacznie. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci

i robot budowlanych wynikajacych z ww. dokumentow.

6. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wskazanych w ust. 5 pkt
1)-3) a zapisami postanowien umowy w tozsamym zakresie, pierwszenstwo majg
postanowienia niniejszej umowy, a nastepnie zapisy dokumentéw wymienionych powyzej
z zachowaniem ich kolejnosci, z zastrzezeniem zapisu ust. 7.

7. Zakres roboét objetych dokumentacjg obejmuje:

1) modernizacja rozdzielnic pietrowych

2) modernizacja instalacji oswietlenia podstawowego

3) instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z monitoringiem opraw

4) modernizacja instalacji gniazd wtykowych

5) instalacja przeciwprzepieciowa

6) instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

8. Zakres robét budowalnych, opisanych dokumentacjg, wskazang w ust. 5, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, obejmuje:

1) wymiane podrozdzielnic pietrowych (wymiane obudéw rozdzielnic, wymiane aparatéw
zabezpieczajacych, potaczenia wewnetrzne),

2) wymiane opraw o$wietleniowych na oprawy energooszczedne w technologii LED,

3) zabudowe instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

4) uzupetnienie instalacji o nowe punkty $wietlne w uzgodnieniu z uzytkownikiem,

5) obliczenia fotometryczne zmodernizowanej instalacji oéwietlenia,

6) wymiane osprzetu tgczeniowego instalacji oswietlenia wraz z puszkami instalacyjnymi
(w przypadku stwierdzenia ich ztego stanu technicznego),

7) wymiane osprzetu gniazd wtykowych wraz z puszkami instalacyjnymi (w przypadku
stwierdzenia ich ztego stanu technicznego) — obwody gniazd komputerowych DATA
nie wchodzg w zakres zamoéwienia,

8) montaz uktadoéw ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicach,

9) montaz uktadoéw sygnalizacji napiecia zasilania w rozdzielnicach,

10) montaz korytek instalacyjnych w zakresie wynikajgcym z projektu,

11) wykuwanie bruzd i miejsc pod skrzynki,

12) zaprawianie bruzd i innych wyku¢ i przekug,
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13) szpachlowanie $cian i malowanie farbg emulsyjng w zakresie wynikajgcym

z wykonanej pracy instalacyjnej tj. malowanie i szpachlowanie dotyczy wyfacznie
napraw miejscowych w miejscach prowadzenia instalacji. Przedmiot zamdwienia nie
obejmuje malowania catych pomieszczen objetych pracami.

9. Przedmiot umowy obejmuje rdéwniez wykonanie wszystkich robdt tymczasowych
i zabezpieczajacych - robot, ktére sg wykonywane jako niezbedne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt
podstawowych.

10. Zamawiajacy wymaga wykorzystania przy wykonaniu instalacji elektrycznych
istniejacych tras kablowych. Wszystkie elementy instalacji elektrycznych powinny by¢
nowe, nie uzywane i powinny pochodzi¢ z biezacej produkcji.

§2
Materialy

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce. Przez
materiaty Strony umowy rozumiejg materiaty budowlane, a takze wszelkie urzadzenia,
o ktérych mowa w dokumentacji technicznej, stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy, potrzebne do wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem zapiséw ust. 3.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz. 215 ze zm.) oraz posiadac certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje
zgodnosci, atesty oraz by¢ zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w STWIORB,
z uwzglednieniem wymagan jakosciowych, zgodnych z unormowaniami przywotanymi w ust. 4
i 5 (z zastrzezeniem ust.6) oraz z wiasciwymi przepisami obowigzujacymi w okresie realizacji
umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ materiaty zgodne z dokumentacjg techniczng, o ktérej
mowa w § 1 ust. 5 pkt 2) umowy. Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty rownowazne,
pod warunkiem, ze uprzednio wykazat, w ztozonej ofercie, rownowaznos$¢ oferowanych
materiatéw.

4. Materiaty, ktére Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ przy wykonaniu przedmiotu
umowy, muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszacymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszgcymi
te normy,

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/
EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi
przez instytucje normalizacyjna, wyspecjalizowana w opracowywaniu specyfikacji technicznych
w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

5. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie
oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w ust. 4, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;
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2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji robodt
budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

4) krajowe deklaracje zgodnosci oraz krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie réwnowaznych norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, wobec okreslonych
wust. 4i 5.

7. Wykonawca ponadto jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw
gwarancyjnych, atestow, certyfikatow, znakow jakosci producenta, aprobat technicznych
oraz deklaracji zgodnosci dla =zastosowanych materiatdw budowlanych i urzadzen.
Dokumenty wskazane w zdaniu pierwszym, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas
korncowego odbioru prac, z zastrzezeniem zapisow ust. 8.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji ww. dokumentéw przed wbudowaniem
materiatdw budowlanych i urzadzen oraz na kazdym innym etapie realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie realizacji robét i na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru, okaza¢ temu Inspektorowi, celem zatwierdzenia, $wiadectwa
dopuszczajace materiat do obrotu i stosowania w budownictwie.

9. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialnos$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie
urzadzen i materiatdw wykorzystywanych przy realizacji niniejszej umowy.

10.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy
znajdujace sie na terenie objetym realizacjg robét budowlanych.

§3
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami w zakresie ochrony
zabytkéw, przepisami BHP, przeciwpozarowymi, ochrony S$rodowiska, o odpadach jak tez
obowigzujgcymi polskimi normami i normami wspdlnymi Unii Europejskiej. Ponadto
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie ze ztozona ofertg, wymogami okreslonymi
w dokumentacji zamoéwienia, o ktéorej mowa w § 1 ust. 5, ustaleniami pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym, w tym dodatkowymi wymaganiami Zamawiajgcego
dotyczacych wspodtczynnika Ra i temperatury barwowej Swiatta, z zastrzezeniem, iz
dodatkowe ustalenia z Zamawiajacym nie moga pozostawaé w  sprzecznosci
z dokumentacjg techniczng dla przedmiotu umowy, sztuka budowlang oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym.

2. Przy realizacji robdét Wykonawca bedzie postugiwaé sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére beda sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedq
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) szczegdtowego zapoznania sie z dokumentacjg techniczna, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie robot, niezwtocznego pisemnego powiadomienia o tym
fakcie Zamawiajacego;

2) przejecia od Zamawiajacego terenu budowy;

3) terminowego wykonania przedmiotu umowy;

4) zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robdét oraz miejsc
sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz z wymaganiami wskazanymi
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w STWIORB oraz oznaczenia terenu budowy, na ktéorym majg by¢ prowadzone roboty
budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami;

5) prowadzenia robdét z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, w tym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, oraz przepisami p.poz. jak
i zapewnieniem ochrony przed kradzieza,

6) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do
realizacji robdt na terenie przekazanym Wykonawcy oraz urzadzenia placu budowy we
wskazanym miejscu oraz sposob uzgodniony z Zamawiajgcym,

7) wykonywania robot budowlanych w sposéb nienaruszajacy interesow Zamawiajgcego
i 0sOb trzecich, w tym m.in. do:

a) ogrodzenia i oznakowania miejsc wykonywania robot, i dbatosci o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania, utrzymanie
terenu robdét w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie terenu
i przekazanie Zamawiajgcemu zajmowanego terenu robdét w terminie ustalonym na
koncowy odbidr robdt;

b) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw,
odpaddw i $Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

c) zapewnienia zgodnosci wykorzystywanego do realizacji robdét sprzetu, wszelkich
urzadzen oraz stosowanych technologii z obowigzujacymi przepisami prawa
dotyczacymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP;

d) przestrzegania przepisow prawa przy wykonywaniu robdt budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP,

e) postepowania z odpadami powstatymi w czasie realizacji robdt zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.)
oraz ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze
zm.), m. in. do:

a. selektywnego gromadzenia wytworzonych odpaddéw w zapewnionych przez siebie
pojemnikach;

b. biezacego przekazywania na wlasny koszt wytworzonych odpadoéw, gruzu, urzadzen
i instalacji podmiotom posiadajagcym wymagane prawem decyzje na transport
i gospodarowanie odpadami (zbieranie lub unieszkodliwianie lub odzysk odpadéw),
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z przywotana wyzej
ustawg o odpadach, oraz udokumentowania Zamawiajgcemu sposobu gospodarowania
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy;

C. usuniecia z obiektu/terenu zdemontowanych elementdéw nienadajacych sie do
ponownego zamontowania/wykorzystania a nadajacych sie do ziomowania -
oddania ich do skupu surowcéw wtérnych, utylizacji odpadéw zgodnie z przywotang
w ppkt lit.b. ustawg poprzedzonego spisaniem protokotu z wyszczegolnieniem
elementéw przeznaczonych do ztomowania. Potwierdzenie przyjecia do skupu winno
by¢ wystawione na rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego przyjecie ztomu
w terminie do 5 dni roboczych od daty jego wystawienia.

8) ustanowienia kierownika robot elektrycznych, realizujgcych obowigzki wynikajace z art.
22 ustawy Prawo budowlane oraz posiadajacego stosowne uprawnienia i spetniajagcego
warunki okreslone w SWZ;

9) przedtozenia Zamawiajagcemu, najpézniej w dniu zawarcia Umowy:

a) os$wiadczenia kierownika robot o podjeciu obowigzkow, a takze (jesli dotyczy)

udzielonego mu przez Wykonawce upowaznienia do odbioru za potwierdzeniem

w jego imieniu, adresowanej do niego korespondencji, dotyczacej podwykonawstwa;
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b) zatwierdzonego przez Zamawiajgcego planu BIOZ uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych lub os$wiadczenia o braku
obowigzku jego sporzadzenia;

c) pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w specyfikacji warunkéw zamédwienia;

10) wykonania wszelkich robdt towarzyszacych, tymczasowych, porzadkowych, zabezpieczajacych
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

12) dokonania na wiasny koszt naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce
podczas prowadzenia robot elementdéw istniejgcej infrastruktury oraz wszelkich szkdd
powstatych w wyniku prac Wykonawcy;

13) przestrzegania i stosowania wymogdéw dotyczacych ochrony mienia i obiektu
obowigzujacych w budynku Zamawiajgcego;

14) uzyskania zezwolenia od zarzadcy drogi na dojazd samochodami ciezarowymi do terenu
budowy oraz na czasowe zajecie pasa drogowego na potrzeby dostaw materiatow
i wywozu gruzu i innych odpadéw budowlanych. W przypadku koniecznosci zajecia pasa
drogowego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu
Wszelkie koszty z wynikajace z tego tytutu ponosi Wykonawca;

15) informowania Zamawiajacego na biezaco, o postepach w wykonaniu Umowy oraz
bezzwtocznie informowaé o przeszkodach w nalezytym wykonywaniu Umowy, w tym réwniez
o okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktéore mogg mie¢ wplyw na
wywigzanie sie Wykonawcy z postanowienn Umowy;

16) stosowania instrukcji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy, jakosci
oraz terminéw wykonania robdt;

18) ponoszenia kosztow mediow niezbednych do prowadzenia robot, udostepnionych przez
Zamawiajgcego;

19) wykonania dokumentacji powykonawczej;

20) odtworzenia lub przywrécenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robdét po zakonczeniu robot do stanu pierwotnego;

21) zapewnienia niezbednego sprzetu oraz materiatbw i urzadzen niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

22) zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania przedmiotu umowy,

23) dokonywania préb i odbioréw robdt z udziatem wymaganych instytucji i Zamawiajacego;

24) uzyskania na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz odpaddw,
materiatébw niewbudowanych i odzyskowych z catego terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z prowadzeniem robot w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem oraz uzyskania wszystkich decyzji, uzgodnien, pozwolen i pozostatych
dokumentéw niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

25) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg umowgq;

26) uczestniczenia w naradach organizowanych przez Zamawiajgcego;

27) przestrzegania przepiséw prawa pracy i ubezpieczehn spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwtaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkéw
pracy i zobowigzania Podwykonawcow do przestrzegania przywotanych przepisow i we
wspomnianym zakresie;

28) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom?.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzgadniania harmonogramu prac z Zamawiajacym,
2) odpowiedniej organizacji robot, nie zaktdcajacej funkcjonowania obiektu poniewaz roboty
objete niniejszym postepowaniem beda wykonywane w czynnym budynku stanowigcym

1 Jesli przy realizacji przedmiotu umowy uczestniczg podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
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siedzibe Wydzialu Grafiki Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie, chociaz
wylgczonym w wiekszoséci z uzytkowania na okres wykonywania robdét czyli od
15.06.2021 do 15.09.2021. Zamawiajacy zastrzega, iz prace ucigzliwe dla uzytkownikow
i ucigzliwe dla funkcjonowania ASP nalezy wykonywaé zgodnie z harmonogramem,
o ktérym mowa w pkt 1),

2) zabezpieczenia terenu budowy w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie uzytkowanego
obiektu.

3) wykonywania wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robot w taki sposéb, aby
w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajacego

nie zaktécac bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania drdg, chodnikdw i terenow nalezgcych zaréwno do Zamawiajacego, jak
i do osbéb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu
drogowego zwigzanego z budowg. Wykonawca winien zabezpieczy¢ Zamawiajgcego
przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowawczymi i kosztami, jakie
mogga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia;

4) uzgadniania z Zamawiajgcym na biezgco podczas trwania robdt remontowych,
w przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany podstawowych materiatdbw ma obowigzek
przedtozenia szczegdétowej informacje o zrddle produkcji, zakupu lub ich pozyskania,
a takze atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek - do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy,

5) zgtoszenia wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru elementéow
podlegajacych demontazowi wraz z wykonaniem ich dokumentacji zdjeciowej oraz
wpisem do dziennika budowy.

. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu unikniecia
szkodd i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych oraz innych, wyniktych z zanieczyszczenia,
hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na $rodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty dopuszczalnych
norm przewidzianych przepisami prawa.

Przy realizacji robét Wykonawca bedzie postugiwaé¢ sie sprzetem, urzadzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz bedq
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng,
dopuszczajace je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

W okresie realizacji robét Wykonawca ma obowigzek utrzymania terenu budowy
w nalezytym porzadku, przede wszystkim zadba o to, by nie byly na nim sktadowane
zbedne urzadzenia, nadwyzki materiatow itp. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie
usuwacé z terenu budowy wszelkie $mieci, gruz, odpady lub inne pozostatosci.

. W razie nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z zapiséw ust. 7,
Zamawiajacy wezwie go do usuniecia naruszen porzadku, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin, nie krétszy niz 3 dni. W razie niezastosowania sie Wykonawcy do
wezwania Zamawiajacego, Zamawiajacy moze powierzy¢ uprzatniecie terenu budowy
osobie trzeciej. Koszty uprzatniecia obcigza Wykonawce.

. Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego, Wykonawca oczysci teren
budowy usuwajac swoj sprzet, urzadzenia budowlane, odpady, pozostatosci po robotach
oraz uporzadkuje teren budowy i teren zajety lub uzytkowany przez Wykonawce,
przygotowujac go do przekazania Zamawiajagcemu w stanie czystym i nie budzacym
jakichkolwiek zastrzezen.
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10.Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki petnienia funkcji koordynatora robot
w stosunku do Podwykonawcéw realizujacych przedmiot niniejszej umowy?, na zasadzie
nieodptatnej w stosunku do Zamawiajacego.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, na zasadach ogdlnych, za szkody zwigzane
z realizacjg umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub
$mierc¢ osoOb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
terenie budowy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé.

13.Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni, jak i zabudowanych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robdét materiatéw.

16. Wykonawca ponosi wytgaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

17. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, z ktérymi zawarto umowe,
ponosi¢ beda solidarng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego za wykonanie
przedmiotu umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym zadokonanie zapfaty
wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow zaangazowanych przez
ktéregokolwiek z nich, oraz beda solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego. Podmioty te
powiadomig Zamawiajacego o swoim liderze, ktéry bedzie miat petnomocnictwa do
podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce. Lider bedzie reprezentowat Wykonawce
wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjag umowy oraz bedzie
upowazniony do otrzymywania od Zamawiajgacego wszelkich oswiadczen woli, informacji
dla i w imieniu pozostatych podmiotéw.3

§4
1. Wykonawca os$wiadcza, ze sprawdzit i zapoznat sie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1
ust. 5, nie wnosi zadnych zastrzezen oraz wykona przedmiot umowy w oparciu
o przekazang dokumentacje. Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem
budowy oraz terenem otaczajagcym teren budowy i otrzymat od Zamawiajacego wszelkie
niezbedne dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy, prawidtowosci i kompletnosci
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgqcego zgtoszone po terminie zawarcia umowy nie

mogq stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen od Zamawiajgcego oraz wnioskowania przez
Wykonawce o przesuniecie terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem § 18 ust. 2 pkt 4).

3. Umowa niniejsza jest realizowana z udziatem $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnosci
energetycznej w budynkach, Poddziatania 1.3.1 ,Wspieranie efektywnosci energetycznej

2 Jesli dotyczy. tj. jesli Wykonawca realizuje zamdwienie przy pomocy podwykonawcy/-ow
3 Zapisy ust. 17 znajdg zastosowanie w przypadku, gdy umowa bedzie zawarta z wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o0 udzielenie zamdwienia
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w budynkach uzytecznosci publicznej”. W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zobowigzany
jest, w trakcie realizacji umowy, poddac¢ sie wszelkim niezbednym kontrolom
dokonywanym przez upowaznione do tego organy i instytucje. Wykonawca zobowigzany
jest umozliwi¢ wstep na teren robdt oraz udostepni¢ dokumenty budowy, celem oceny
prawidtowosci realizowanego zadania.

4. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych
w ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji
przedmiotu zamowienia. W czasie realizacji robét Wykonawca umozliwi wstep na teren
budowy zardédwno przedstawicielom Zamawiajacego jak i innych jednostek wiaczonych
w realizacje zadania badz organdw kontroli.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy technicznej w terminie do dwdéch dni roboczych

od daty podpisania umowy.
Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy przekaze jeden egzemplarz
dokumentacji projektorej i STWIORB wraz ze wszystkimi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi oraz przekaze dziennik budowy. Dokumentacja projektowa
i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wylgcznie
w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) wskazanie Wykonawcy miejsca przeznaczonego na potrzeby stworzenia zaplecza
budowy dla prowadzonych robdt remontowych oraz miejsca wyznaczone na ewentualne
sktadowanie materiatéw przed ich wbudowaniem oraz miejsca gromadzenia odpadéw przed
ich wywiezieniem z placu budowy;

4) wskazanie miejsca przytaczy wody i energii elektrycznej. Zamawiajacy udostepnia
odptatnie potrzebne media w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy;
Zamawiajacy ustala kwote ryczattowg za media w wysokosci:

a) woda - 100 zt netto / za kazdy miesigc przebywania na budowie

b) energia elektryczna — 500 zt netto /za kazdy miesigc przebywania na budowie.

W przypadku wystgpienia niepetnych miesiecy, rozliczenie nastapi stosownie do ilosci
dni, przyjmujac odpowiednio po 1/30 wskazanych w ppkt a) i b) kwot, za kazdy dzien;

5) zapewnienie, w terminach okreslonych umowa, do odbioréw robot ulegajacych zakryciu,
robot zanikajacych, odbioréw czesSciowych oraz koncowego odbioru przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 umowy z wyjatkiem
tych, ktore zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami
umowy,

6) wyjasnienie watpliwosci powstatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8§86

1. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy
w terminie 3 miesiecy, z zastrzezeniem, iz:
1) rozpoczecie robdt nastgpi 15 czerwca 2021,
2) zakonczenie robot do dnia 15 wrzesnia 2021 roku.

2. Termin okreslony w ust. 1 pkt 2) moze ulec zmianie wytgcznie na warunkach
i w okolicznosciach okreslonych w § 18 ust.2 pkt 4) Umowy.

3. Termin zakonczenia robdt, o jaktérym mowa w ust. 1, uwazac sie bedzie za zachowany,
jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu roboty do odbiotu,
z zachowaniem formy w pisemnej i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior
w trybie okreslonym w § 9 umowy. W przypadku, gdy nie nastgpi odbiér robot z przyczyn
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lezacych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwiloce z zakonczeniem roboét do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajacego odbior robot.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowigzany jest sporzadzié¢
i przedlozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robot, zgodnie
z Zatgcznikiem nr ..... do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz
z zatacznikami oraz, w tym terminie, zobowigzany jest uzyskaé¢ =zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Koordynatora, wyznaczonych przez Zamawiajgacego i wskazanych w w § 10 ust. 1
i ust. 7 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robét, o ktérym mowa w ust. 4. Zamawiajacy dopuszcza zmiane
harmonogramu w trakcie prowadzenia prac budowlanych pod warunkiem zachowania
terminu, okreslonego w ust. 1. Jesli z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 2
pkt 4) termin okreslony w ust. 1 nie moze zosta¢ dotrzymany, Wykonawca ziozy
harmonogram rzeczowo-finansowy obrazujacy faktyczny i spodziewany postep robot.

. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegdtowy zakres robdt
wykonywanych przez podwykonawcéw oraz przewidywane pfatnosci na rzecz
podwykonawcow.

. Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérej mowa w ust. 5
wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktoérej dokonujg Inspektor nadzoru inwestorskiego
oraz Koordynator umowy wskazani odpowiednio w § 10 ust. 1 i ust. 7.

. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszystkich robot objetych
zakresem umowy, koncowy odbiér robdt, oraz ztozenie Zamawiajacemu faktury koncowej.

8§7

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie dla wykonawcy za prace wykonane ustala sie na podstawie ztozonej oferty
wedtug cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, ktory
stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Z zastrzezeniem ust. 2, wynagrodzenie
kosztorysowe wynosi: brutto ... ztotych (stownie: ... D,
W tym: netto ..., . ztotych i podatek VAT w kwocie ........ccceecveieenene ztotyc
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym,
obejmujacym roboty wykonane i odebrane ilosciowo i jakosciowo na podstawie
sporzadzonej przez Wykonawce i sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru ksigzki obmiaru
robot, zgodnie z cenami jednostkowymi przyjetymi w kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem
ust. 3. Ceny jednostkowe sg state i obowigzujg w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie kosztorysowe os$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie
$rodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego catos$¢ niezbednych prac
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy oraz
innych S$wiadczen niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy jak np.
wszelkie koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, organizacji
i utrzymania terenu budowy, koszty dostaw, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy itp.
Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie dostrzezone rozbieznosci w dokumentacji zostaty
wyjasnione i usuniete na etapie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienie
publicznego.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie w trakcie realizacji umowy wytacznie w trybie i na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w ust.1
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w nastepujacych przypadkach:

1) gdy ilosci rzeczywiscie wykonanych robot okreslone w obmiarze bedg réznity sie od
przewidywanych ilosci robot okreslonych w przedmiarze;

2) gdy na zasadach okreslonych w Umowie zostang wprowadzone zmiany projektowe
lub zmiana technologii wykonania robot;

3) gdy w sytuacjach i na zasadach przewidzianych Umowg zostanie ograniczony
przewidywany zakres robot objety przedmiotem umowy.

Podstawg do okreslenia zakresu rzeczowego zmian, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1) - 3)
jest protokdt koniecznosci, sporzgadzony przez Inspektora nadzoru oraz podpisany przez
Kierownika robét, Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa:

1) w ust. 6 pkt 1), nie wymagajg aneksu do Umowy, jesli skutki kosztowe tych zmian
nie powodujg wzrostu wynagrodzenia powyzej kwoty, o ktdérej mowa w ust. 1,
w przeciwnym wypadku wymagaja aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgacego kalkulacji w formie
kosztorysu zamiennego;

2) w ust. 6 pkt 2) wymagajg aneksu do Umowy, na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kalkulacji w formie kosztorysu
ofertowego ewentualnego zwiekszenia lub zmniejszenia kosztow wykonania Umowy
zwigzanych z wprowadzeniem zmiany;

3) w ust. 6 pkt 3) wymagajg aneksu do Umowy na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgacego kalkulacji zmniejszenia kosztéw
wykonania Umowy zwigzanych z ograniczeniem przewidywanego zakresu robét
objetego przedmiotem umowy.

Podstawg kalkulacji, o ktérych mowa w ust. 8 pkt 1) i 3) beda:
1) w pierwszej kolejnosci - ceny jednostkowe robdt tozsamych ujetych w kosztorysie
ofertowym;

2) w przypadku braku cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym - ceny jednostkowe
robot nie wyzsze niz Srednie ceny obowigzujagce na danym terenie, wynikajgce
z ogolnodostepnych publikacji branzowych, obowigzujace w dacie sporzadzania kalkulacji.

W przypadku braku cen, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1) i 2) Wykonawca zobowigzany
jest dokonac kalkulacji cen jednostkowych robot metoda kalkulacji szczegdtowej przyjmujac:

1) stawki roboczogodzin, narzuty kosztow posrednich i zysku, ceny materiatéw i pracy
sprzetu, nie wyzsze niz Srednie stawki obowigzujace na danym terenie, wynikajace
z ogdlnodostepnych publikacjach branzowych, obowigzujace w dacie ustalania ceny
jednostkowej. Jezeli w publikacjach branzowych nie ujeto niezbednych do dokonania
kalkulacji cen to wynagrodzenie ustala sie wedtug cen producentéw albo handlowcow,
cen baz sprzetowo-transportowych albo ustugodawcéw, po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego;

2) katalogi naktadéw rzeczowych (KNR, KNNR) wymieniane w $rodowiskowych metodach
kosztorysowania robot i jako uzupetniajace katalogi na prawach norm zakfadowych
oraz analize indywidualng - do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych.

Ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu do
niniejszej umowy. Z chwilg wejscia w zycie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajaca w zwigzku z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, nastepuje ona zgodnie z zasadami wskazanymi w § 18 ust. 2 pkt 1).
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12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow
(dalszych podwykonawcéw). Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate
podwykonawcy Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie
nieuregulowanym w ustawie Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym,
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcga a Wykonawcg, chyba ze ta
wysokos¢ przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo. W takim
przypadku odpowiedzialno$s¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia
jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegoétowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo.

§8
Rozliczenia robot

1. Rozliczenie wykonanych robdét bedzie dokonywane po odebraniu tych robot przez
Zamawiajacego, przy czym strony ustalaja nastepujace formy rozliczenia za wykonane
roboty:

1) miesieczne faktury przejsciowe:

a) wystawiane w oparciu o przedstawiony i zaakceptowany przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy i na podstawie protokotu odbioru czesci
poszczegodlnych robdt, zawierajagcego zestawienie okreslajace ilos¢, zakres rzeczowy
oraz warto$¢ wykonanych robdt, potwierdzone przez Inspektorow nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajacego,

b) warunkiem uznania wykonania prac bedzie dostarczenie $wiadectw zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

c) wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi nie moze
przekroczy¢ 80% wartosci wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 1.

2) faktura koncowa wynoszaca nierozliczong fakturami przej$ciowymi cze$¢ wartosci
umownej:

a) wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objetych umowag i ztozeniu przez
Wykonawce oswiadczenia, ze rozliczyt wszystkie wykonane roboty i jest to faktura
ostateczna,

b) podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét komisyjnego odbioru
wykonania robot bedacych przedmiotem umowy, zawierajacy zestawienie okreslajace
ilos¢, zakres rzeczowy, warto$¢ wykonanych robét oraz dokumentacja powykonawcza,

c) Wykonawca przed zakonczeniem odbioru koncowego nie jest uprawniony do wystawienia
faktury koncowej.

2. Zaptata faktur (przejsciowych i koncowej) nastapi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w ust. 4, w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
Zamawiajacemu protokotu odbioru czesciowego/koncowego oraz - w przypadku realizowania
czesci przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcdéw - przedstawienia dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot. W przypadku
nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktoérych mowa
w zdaniu poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Szczegdtowe uregulowania w zakresie
dokumentowania rozliczen z podwykonawcami zawiera ust. 12 niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje
sie do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

4 Zapis zostanie zastosowany stosownie do os$wiadczenia Wykonawcy
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4. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy, 0 NUMErzZe ...................
........................................................................ wiasciwy dla ptatnosci z tytutu realizacji Umowy:
1) jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

- Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896) prowadzony jest rachunek VAT,
umozliwiajacym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw, o ktérym mowa
w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 106,
z p6zn. zm.).tzw. ,biata lista”.

5. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajacego
o wykresleniu jego rachunku bankowego z wykazu. Wykonawca zobowigzuje sie réwniez,
ze niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgacego, w przypadku wykreslenia go z rejestru
podatnikédw VAT czynnych i bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia
powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajqcego,
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktérej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki
i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

6. Zamawiajacy spetni Swiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy Wykonawcy
widniejacy na ,biatej liscie”. Zamawiajgcy ma prawo w terminie ptatnosci zweryfikowac
ujawnienie w wykazie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2), prowadzonym przez Szefa KAS,
wskazanego przez Wykonawce numeru rachunku bankowego. Jezeli wskazany przez
Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie istniat w wykazie na dzien zlecenia przelewu,
Zamawiajacy ma prawo do zaptaty naleznosci na wybrany przez Wykonawce inny
rachunek bankowy Wykonawcy, ktéry widnieje w tym wykazie.

7. W przypadku, jesli w Wykazie, o ktorym mowa w ust. 5, nie bedzie zadnego rachunku
bankowego Wykonawcy, Zamawiajacy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia sie
rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Wstrzymanie ptatnosci nie spowoduje
zadnych ujemnych nastepstw dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci nie bedzie zrddtem
roszczenia o zaptate odsetek za opdznienie w ptatnosci lub kar umownych na rzecz
Wykonawcy.

8. Zamawiajacy przy dokonywaniu pfatnosci ma prawo zastosowa¢ mechanizm podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z p6ézn. zm.).>

9.Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1666) ma mozliwo$¢ przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych droga elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiajacy posiada konto na platformie nr
PEPPOL: 6750007570. Jedoczes$nie Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za
posrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych
z wyjatkiem faktur korygujacych. W razie niezgodnosci danych na fakturze z umowg
Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnos¢ do czasu dostarczenia przez Wykonawce faktury
korygujacej. Wowczas termin ptatnosci liczony jest od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego poprawnej faktury korygujacej.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajagcego za rzetelnos$¢, prawidtowosé
i terminowos$¢ rozliczenia wszelkich podatkéw i innych naleznosci publicznoprawnych
uwzglednionych w cenie oferty.

9. Datg dokonania zaptaty naleznosci z faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

5Zapis bedzie miat zastosowanie, w przypadku wystapienia towaréw lub ustug wymienionych w zataczniku 15 do ustawy o podatku od
towardw i ustug (tzw. mechanizm podzielonej ptatnosci).
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10. Wynagrodzenie Wykonawcy wspoéifinansowane jest przez Unie Europejska ze
$rodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci
gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie efektywnos$ci energetycznej w budynkach,
Poddziatania 1.3.1 ,,Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci
publicznej” - umowa o dofinansowanie nr POIS.01. 03.01-00-0031/16-00 dla projektu
~Kompleksowa termomodernizacja budynkow Akademii Sztuk Pieknych im. Jana
Matejki w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16"”. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ finansowg za utrate przez Zamawiajacego $rodkéw finansowych z
funduszu Projektu, spowodowang dziataniem badz zaniechaniem Wykonawcy.

11. W razie niezgodnosci danych na fakturze z umowg Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnos¢ do
czasu dostarczenia przez Wykonawce faktury korygujacej. Wéwczas termin ptatnosci okreslony
w ust. 2 liczony jest od dnia otrzymania przez Zamawiajacego poprawnej faktury korygujacej.

12.*W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow,
zgodnie z ustaleniami § 13, przy ich rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Kazdy protokot odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi zawierac
informacje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byly i w jakim zakresie
rzeczowym i finansowym przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw. Protokot
obejmujacy roboty wykonane przez podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) musi
zostac podpisany przez podwykonawce (dalszych podwykonawcow). Brak w protokole
informacji, o ktérych mowa powyzej, jak rowniez brak podpisu podwykonawcéw
(dalszych podwykonawcow) na protokole obejmujacym roboty wykonane przez
podwykonawce (dalszego podwykonawce) moze stanowi¢ podstawe do odmowy
wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przekazania Zamawiajgcemu
prawidlowego protokotu. W takim przypadku termin ptatnosci liczony bedzie od dnia
przekazania Zamawiajgcemu prawidtowego protokotu.

2) Obowigzek podpisania protokotu przez podwykonawce, ktoéry wynika z zapisu pkt 1)
zdanie drugie, nie dotyczy dostawcow materiatow.

3) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg odpowiednio dotyczacg odbioru
czesciowego/ koncowego, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za
roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowodami takimi sg - odpowiednio dla odbioru
czeSciowego i koncowego - faktury wystawione przez Podwykonawcéw wraz z
bankowymi potwierdzeniami wptaty naleznosci wynikajacych z tych faktur przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw), oswiadczeniami
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) potwierdzajagcymi, ze na dzien
wystawienia faktury dla Zamawiajacego otrzymali od Wykonawcy cato$¢ wymagalnego
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanych prac, nie zgtaszajg i nie bedg zgtaszac
w przysztosci roszczen finansowych do Wykonawcy oraz Zamawiajacego za roboty
wykazane w protokole odbioru (wzér o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy), z zastrzezeniem, ze w przypadku dokonania przez Wykonawce zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami prawa i niniejsza umowg potracen, Wykonawca
przedktada dowod potrgcenia odnoszacy sie do potrgconej czesci naleznosci. Brak
potwierdzen =zaptaty (dowodu potrgcenia naleznosci) na rzecz podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow) stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci zaptaty przez
Zamawiajacego wymagalnego wynagrodzenia zgodnie z zasadami, o ktérych mowa
w ustawie Pzp.

4) Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodow, o ktdorych mowa w punkcie 3),
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w punkcie 3) nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek,
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5) Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub w przedtozonej
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, Wykonawca uchyla sie od zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca moze zwrdcic¢ sie z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.
6) W przypadku uchylenia sie Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu przez zadania dokonania
ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
7) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 6)
podwazajgcych zasadnosé bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéoremu
pfatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
8) Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca udokumentuje jego zasadnosg,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 6 uwag i nie wskaze w sposob
wystarczajacy na niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.
9) Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo robot budowlanych
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
10) Rownowartos¢ kwoty zaptaconej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszg umowg wyraza zgode.

11) W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), przy braku mozliwosci potracenia, Wykonawca
(w przypadku Konsorcjum kazdy z konsorcjantdow) odpowiada w stosunku do
Zamawiajgcego do petnej wysokosci zaptaconego wynagrodzenia.

13. W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zadac¢ zaptaty odsetek ustawowych
za opdznienie w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalnosci swiadczenia do
dnia zaptaty, z zastrzezeniem zapiséw ust. 7.

14. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie moze
dokonac przelewu naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§9
Odbiory

1. Wszelkie czynnosci zwigzane z odbiorami czesSciowymi oraz odbiorem koncowym,
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podlega¢ bedg procedurze opisanej w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot (STWIORB) oraz na warunkach opisanych w niniejszej umowie.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane
beda przez Zamawiajacego z udziatem Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego
zgtoszenia w Dzienniku Budowy przez Wykonawce o gotowosci do odbioru danego etapu robot.

3. Wykonawca obowigzany jest do zgtaszania Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru
czesciowego, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

4. W ramach odbioru czesciowego robdt:

1) Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu wykonanie robdét wpisem do dziennika
budowy;

2) Zamawiajacy dokona odbioru (sprawdzenia robdt) w terminie do 3 dni roboczych od
daty wpisu do dziennika budowy;

3) w przypadku ujawnienia wad i usterek, sposdéb i termin ich usuniecia zostanie
stwierdzony w dzienniku budowy.

4) Odbiory czesciowe, o ktorych mowa powyzej zostang stwierdzone na pismie
w dzienniku budowy.

5) Odbiory cze$ciowe nie stanowa potwierdzenia dla Wykonawcy o nalezytym
wykonaniu przedmiotu umowy jako calosci.

5. Zadna cze$¢ wykonanych robdt nie moze zostaé zakryta lub w inny sposdb usunieta
z widoku bez jej odbioru potwierdzonego stosownym wpisem w dzienniku budowy.
Koszty odkrycia wykonanych elementéw robdét ulegajacych zakryciu, nie zgtoszonych do
odbioru w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, obcigzajg Wykonawce. W przypadku braku
odbioru przed zakryciem wykonanych robét, Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie
Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdt, a nastepnie przywrdci¢ stan
poprzedni na wiasny koszt.

7. Podstawg zgtoszenia odbioru koncowego jest:

a) potwierdzenie zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy;

b) oswiadczenie Kierownika Budowy dotyczace zgodnosci wykonanych robét z dokumentacija,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej a takze pozwoleniem na
budowe oraz o spetnieniu obowigzkdéw, o ktérych mowa w § 3 ust.3.

9. Odbidér koncowy nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy, wykonaniu niebednych préb
i sprawdzen z wynikiem pozytywnym oraz zgtoszeniu robdét do odbioru koncowego, po
jednoczesnym potwierdzeniu przez Zamawiajacego spetnienia przez Wykonawce wymagan
okreslonych w zdaniu poprzedzajgceym, nie pdzniej niz w ciggu 3 (trzech) dni od dnia
zgtoszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce, rob6t do odbioru.

10. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru wykonanych prac i uczestniczy¢
w odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot wraz z pomiarami, probami i odbiorami, kartami gwarancyjnymi,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci etc. odpowiadajgca warunkom zawartym w ustawie
- Prawo budowlane) w terminie do 2 dni przez rozpoczeciem prac komisji odbiorowej
w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF na
ptycie CD-R lub DVD-R - w 1 egz. i przediozenia wszystkich certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci, aprobat technicznych uzytych materiatdw. Wykonawca przygotowuje
dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz odzwierciedlajac
i dokumentujac stan faktyczny wykonania robat.

12. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokdét odbioru
koncowego, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone ha usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad.
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13.Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujgq
nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajq sie do usuniecia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obnizenia przystugujacego wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 7 ust.1.

14. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad.
Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej w ciqggu 7 dni roboczych od
daty zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

15. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw. Czas niezbedny na usuniecie
stwierdzonych wad nie powoduje zmiany terminéw zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy.

16. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usuna¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

17. W razie stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

§10
Zarzadzanie realizacja umowy

1. Zamawiajgacy wyznacza do petnienia obowiazkdéw Inspektora nadzoru inwestorskiego
w branzy instalacji elektrycznych ..., Lotell e-mail:
.......................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...........cccceceeee. ZdNiA i

2. Wyznaczony przez Zamawiajgcego Inspektor nadzoru, wskazany w ust. 1, bedzie pehnit nadzor
inwestorski w zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 ze zmianami) oraz przepisow wykonawczych, z zastrzezeniem, iz Inspektor
nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy 2z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z umowy.

3.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, do odbioréw robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg
i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robot.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca z zastrzezeniem
dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, ma prawo zgtosi¢ Zamawiajacemu
na piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg
podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

5. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujace koniecznosé
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu
budowlanego ilosci robot lub w inny sposdb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
wymagajq uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 5 dni
od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez
Zamawiajagcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku
wykonania polecef Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich
niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

6.Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg swobodny i nieograniczony dostep do terenu
budowy.

7.Zamawiajacy powotuje ponadto Koordynatora umowy do biezacych uzgodnien w zakresie
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wykonywania przedmiotu umowy w osobie ..........ccceeeeins Jtel e-mail ..............

8.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sdb petnigcych funkcje Inspektora nadzoru
wskazanego w ust. 1 oraz Koordynatora umowy wskazanego w ust. 7.

9. Zmiana Inspektora Nadzoru badz Koordynatora umowy nie stanowi zmiany umowy, ale
wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

10.0 dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.

§ 11
Kierownik budowy, kierownik robét

1. Wykonawca na swodj koszt i odpowiedzialno$¢ ustanawia Kierownika robét w osobie:
.............................. tel: ......cceeeees., e-mail: .............. posiadajacego uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi nr ..................... zdnia .o, . roku w specjalnosci
.............................................. bez ograniczen wpisanego na liste czionkéw wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego.

2. Kierownik robét zobowigzany jest do wypetniania obowigzkéw natozonych na niego
przepisami Prawa budowlanego

3. Wykonawca moze dokonywa¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 1, jedynie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego, akceptujacego nowg osobe. Zmiana, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie. Nowa osoba musi posiada¢ uprawnienia stosowne do
wykonywanych czynnosci oraz kwalifikacje i doswiadczenie takie same lub wyzsze od
zadanych w SWZ i przedstawionych przez Wykonawce w formularzu ofertowym do oceny
oferty w kryterium pozacenowym , doswiadczenie osoby dedykowanej do petnienia funkcji
kierownika robot” oraz wykazane, na wezwanie w celu potwierdzenia spetnienia warunku
udziatu w postepowaniu.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika robdt, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadku, gdy dziatania badZz zaniechania tych osdb
uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez te osobe.

5. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany osoby petnigcej funkcje
Kierownika robdét oraz o jej przyczynach. Wykonawca, w termini 7 dni od przyjecia
zawiadomienia od Zamawiajgcego, proponuje nowgq osobe spetniajaca wymagania, jak
w sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, winna by¢
dokonana na pismie oraz jezeli dotyczy - wpisem do dziennika budowy i wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy. Brak pisemnej zgody Zamawiajgcego, powoduje
niewaznos$¢ wprowadzonej zmiany.

§12
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykonywat przedmiot umowy przy pomocy osob
zatrudnionych na umowe o prace, w rozumieniu przepiséw art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1320). Wymaganie dotyczy
w szczegolnosci czynnosci wykonywanych przez pracownikéw fizycznych zatrudnionych przy
wykonywaniu  roboét demontazowych i przygotowawczych, robdt instalacyjnych
i montazowych, robot tynkarskich i robot malarskich, tj.:
a) wykuwanie bruzd, zaprawianie i szpachlowanie bruzd instalacyjnych,
b) wykonywanie instalacji elektrycznych,
c) montaz urzadzen elektrycznych i opraw oswietleniowych
d) tynkowanie i malowanie.
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Obowigzek realizacji ww robdt przy pomocy o0sob zatrudnionych na podstawie umowy
o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow
(dalszych podwykonawcow).

2. Wymaganie okreslone w ust. 1 nie dotyczy prac wykonywanych bezposrednio przez osoby
prowadzace jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarczg oraz osob wykonujacych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w ramach niniejszej umowy (np. kierownika
kierownika budowy / kierownika robdét). Wymaganie powyzsze nie dotyczy rowniez prac
zwigzanych z obstugg geodezyjng oraz dostaw materiatéw budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu umowy.

3. Wskazane w ust.1 roboty muszg by¢ wykonywane, w catym okresie realizacji umowy,
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub Wykonawce (petnigcego role pracodawcy)
przed zakonczeniem realizacji robét objetych umowa, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zatrudnienia na to miejsce innej osoby do wykonywania tych robdt i zobowigzuje sie do
zatrudnienia jej na podstawie umowy o prace.

4. Wykonawca, najpozniej w dniu rozpoczecia robot, Zamawiajgcemu liste osdéb, ktére zostang
skierowane do wykonania robot, o ktérych mowa w ust.1. Przedtozenie listy oséb, o ktorej
mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdw jesli czynnosci
okreslone w ust. 1, wykonujg pracownicy podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

Bez przedstawienia listy pracownikdw osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe
o prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca winien udokumentowac fakt zatrudnienia, poprzez przedifozenie przez

Wykonawce, wraz z listg, kopii zanonimizowanych uméw o prace® oséb wykonujgcych ww.
czynnosci, potwierdzajacych: imie i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych
czynnosci, okres zatrudnienia, pracodawce (pozostate dane osobowe dotyczace
pracownika nalezy zanonimizowac - zaczerni¢) a takze zanonimizowanym, z wyjatkiem
imienia i nazwiska, dowodem potwierdzajagcym zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen spotecznych.
Zamawiajacy w kazdym czasie moze zazadac¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien,
jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce budzg watpliwosci, co do
ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdza¢. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentéw w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku zmiany zatrudnionych oséb w trakcie realizacji umowy Wykonawca
/podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedstawi¢ aktualng liste osob,
o ktérej mowa powyzej, w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany oséb. W przypadku
skierowania do prac nowej osoby, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ takze zanonimizowane
dokumenty poswiadczajace zatrusnienie na umowe o prace, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Nie przedtozenie listy lub przedstawienie w liczbie mniejszej niz wskazana na liscie,
o ktérej mowa w ust. 4, przez Wykonawce (podwykonawce, dalszego podwykonawce)
oraz nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci z ust. 1 na
podstawie umowy o prace, co bedzie skutkowacé naliczeniem kar umownych, o ktorych
mowa W niniejszej umowie.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia w tresci umowy z podwykonawca/-ami,
zapisow umozliwiajacych realizacje obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu.

5 pod pojeciem zanonimizowanych umdw Strony rozumiejg dokumenty niezawierajgce danych osobowych ww. pracownikéw
w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE za wyjgtkiem wymienionych tj. danych
obejmujacych imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy oraz
wymiaru czasu pracy tej osoby, to jest wszelkich informacji dotyczgcych zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej.
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9. W ramach czynnosci kontrolnych dotyczacych spetnienia wymagan, o ktérych mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy oprocz weryfikacji dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 5 i 6 jest uprawniony takze do zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na
miejscu wykonywania $wiadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzezen co do
zatrudnienia oséb w Swietle powyzszych zasad, jak rowniez przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

10. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od kazdej osoby wymienionej na liscie, o ktorej
mowa powyzej w ust. 4, oswiadczenia o wyrazeniu zgody na udostepnienie danych
osobowych Zamawiajacemu tj. Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie,
w celu ich przetwarzania w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu powyzsze os$wiadczenia.
Wymadg dotyczy osdb skierowanych do realizacji robét, o ktérych mowa w ust. 1, zaréwno
przez Wykonawce, jak rowniez podwykonawce/-éw i dalszych podwykonawcéw.

12. Jezeli, pomimo powyzszych wymagan, na budowie bedzie przebywa¢ osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego badz przez
inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséow (np. Inspekcja Pracy),
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1000 PLN za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie
musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§ 13
Podwykonawstwo’
Wersja I - (bez udziatu podwykonawcéw)

Wykonawca realizuje przedmiot umowy osobiscie bez udziatu podwykonawcéw.
Wersja II - (w przypadku udziatu podwykonawcow w realizacji przedmiotu umowy)

1. Wykonawca wykona nastepujace roboty objete przedmiotem umowy przy udziale
Podwykonawcéw:
1) Podwykonawca ........cccccuueennee. ,  wykona przedmiot umowy w zakresie ................... .

2) Podwykonawca .........cccoeeeenenne ,  wykona przedmiot umowy w zakresie ................... .
Jesli dotyczy - bedzie miat zastosowanie nastepujgcy zapis:

Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), Na
zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat
sie skitadajac oferte celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy na zasadzie
podwykonawcy w zakresie .........cc......... . (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uZytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego).

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sa roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystgpienie do realizacji robdt budowlanych przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

! Wersja I badZ II zapiséw § 13 - bedzie zastosowany zgodnie z ofertg i o$wiadczeniem Wykonawcy w zakresie udziatu badZz bez
udziatu podwykonawcow
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Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajgcemu :

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dostawy lub ustugi, w ktorej okreslony bedzie okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi.

2) pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 od dnia jej zawarcia,

3) poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, kazdorazowo przedtozg
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca dotaczg zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy,

2) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia,

3) podwykonawca lub dalszy podwykonawca kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo odpis z witasciwego rejestru podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajq uprawnienia do jego reprezentacji.

Postanowienia ust. 5 i 6 majq zastosowanie do zmian projektéw umoéw i zmian umoéw.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robot i ich wyceng oraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.

W przypadku zamiaru powierzenia przez podwykonawce czesci robdt dalszemu

podwykonawcy, podwykonawca lub kazdy dalszy podwykonawca przedktadajac projekt

umowy z dalszym podwykonawcag zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z projektem umowy
pisemne oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o akceptacji
tego projektu.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni

od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu w Dziale Inwestycji

Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca moze przedtozyc

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego.
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Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych. Wraz z
kopig zawartej umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zobowigzany jest rownoczesnie przedlozy¢ pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o akceptacji tej umowy.

W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikac,
ze umowa ta jest zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich.

Zamawiajacy zgtosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w catosci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10.

.W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego przez Wykonawce,
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy na zasadach okreslonych § 17 umowy

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art.
122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego, nie dajq rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

§14
Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady fizyczne lub prawne

przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w K.C. z zastrzezeniem postanowien
niniejszej umowy.

. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przystugujq

Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji - wszelkie
postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne
Z powyzszym, uwaza sie za bezskuteczne wobec Stron.

. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu umowy zwlaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z niniejsza umowa,
2) zgodnosci z obowigzujacymi przepisami technicznymi oraz normami panstwowymi,

Strona 22 z 36

~Kompleksowa termomodernizacja budynkdéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki

w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolensk 9, ul. Karmelicka 16” POIS.01.03.01-00-0031/16-00



Fundusze :

Eu ropejskie Akademia Sztuk Pigknych Unia Eu rOpejSka :* ':
im. Jana Matejki w Krakowie Fundusz Spéjnosci * B

Infrastruktura i Srodowisko 1818

3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢.

4. W zwigzku z powyzszym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady
fizyczne oraz awarie wywotane wadg fizyczng ujawnione w okresie gwarancyjnym, a takze
za ich usuniecie.

5. Warunki gwarancji okresla niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane
Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne.

6. W przypadku rozbieznosci postanowien, pierwszenstwo majg postanowienia
korzystniejsze dla Zamawiajacego.

7. Wykonawca udziela® gwarancji na wykonane roboty budowlane:

1) ceniee miesiecy na wykonanie instalacji elektrycznych (w tym rozdzielnic)

2) vaeens miesiecy na wbudowane oprawy os$wietleniowe.

8. Termin gwarancji rozpoczyna sie w dacie podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego

9. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego lub warunkowego protokotu odbioru korncowego
robot budowlanych. Gwarancja na wykonane roboty budowlane wymienione w ust. 7
udzielona zostanie z uwzglednieniem wymagan wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

11. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia wady fizycznej lub usterki,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg lub usterkg jego czesci, od nowa -

w przypadku kiedy samo usuniecie wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu

umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku wady lub usterki opraw oswietleniowych Wykonawca w ramach

gwarancji musi wymieni¢ wadliwg oprawe na oprawe taka sama jak pozostatem

w pomieszczeniu lub dokona¢ zamiany / wymiany wszystkich opraw

W pomieszczeniu.

12. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejacych w czasie wykonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

1) okres rekojmi jest rowny okresom gwarancji odpowiednio do terminéw wskazanych
w ust. 7 pkt 1), 2).

2) w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rekojmi, uprawnienia i roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uptywie roku od
daty usuniecia wady.

13. Wykonawca zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen
wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie naprawy
w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodptatnie.

14. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi na kazde wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady lub usterki
zgtaszane bedg Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.

15. Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania
wady (usterki). Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim
zawiadomieniu przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

16. Ustala sie, ze Wykonawca usunie wady lub usterki wykonanych robdét budowlanych
w terminie 7 dni od momentu przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.
W wyjatkowych przypadkach termin ten moze zosta¢ wydtuzony przez Zamawiajacego.

17.Wykonawca po usunieciu wad lub usterek wykrytych w okresie rekojmi czy gwarancji
zawiadomi o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Roboty budowlane, zakwestionowane

8 Zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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jako wadliwe, muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora nadzoru lub inng osobe wskazang
przez Zamawiajgcego.

18. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
W razie dochodzenia przed sagdem albo sadem polubownym jednego z uprawnien z tytutu
rekojmi termin do wykonania innych uprawnien, przystugujacy Zamawiajacemu z tego
tytutu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania.

19. W przypadku wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta
wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na
ich wykonanie.

20. Jezeli zrealizowany przedmiot umowy lub jego cze$¢ ma wade, Zamawiajacy moze zadac
jego wymiany na wolny od wad albo usuniecia wady. Usuniecie wady lub wymiana
wadliwie zeralizowanego przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie rekojmi odbywacd
sie bedzie bezptatnie (dotyczy to wszelkich czynnosci podjetych w zwigzku z usunieciem
wady), w terminach kazdorazowo ustalonych przez Strony umowy, jednak nie diuzszych
niz 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich usuniecia lub przyjecia zgtoszenia o ich
usunieciu (e-mailem lub pisemnie), a w przypadku wad zagrazajacych zyciu, mieniu lub
pogorszeniu stanu Srodowiska - bezzwtocznie.

21.W przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych
uniemozliwiajacych usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajacy dopuszcza ich
usuniecie w innym uzgodnionym przez strony terminie.

22. W razie nie usuniecia wad lub usterek wykonanych robot budowlanych w wyznaczonych
przez Zamawiajacego terminach, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usuniecie na koszt i
ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci ponownego wezwania Wykonawcy do ich usuniecia,
na co Wykonawca wyraza zgode. O zamiarze powierzenia usuniecia wad i usterek osobie
trzeciej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce co najmniej na trzy (3) dni wczesniej. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

23. Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi,

w przypadku zgtoszenia wady przed jego uptywem.

24. Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego. Czestotliwo$¢ przegladéow uzalezniona bedzie od ilosci
wystepujacych w trakcie okresu obowigzywania rekojmi wad i usterek - przewiduje sie
zwotywanie przegladdéw nie czesciej niz raz na rok w przypadku braku zgtoszen
wystgpienia wad lubi usterek.

25. Koszty ogledzin, przegladow koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem
wyniklych wad i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci
wykonanych robét bedzie ponosi¢ Wykonawca.

26. Obowigzkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie witasciwego
kierownictwa nad realizacjq prac zwigzanych z ich usunieciem w okresie rekojmi
i gwarancji, wedtug zasad obowigzujacych w okresie realizacji zamdwienia.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote: ............. ztotych (stownie:
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2. Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W FOrMIE i °

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawce robdt i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych, Zamawiajacy zwrdci 70%  kwoty
zabezpieczenia, z zastrzezeniem ust. 4.

4. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiajgcy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy i gwarancji jakosci. Kwota zabezpieczenia stanowigca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie zwrocona
w terminie 15 dni po uptywie najdiuzszego terminu rekojmi lub gwarancji jakosci. Jezeli
czes¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztéw zwigzanych z usuwaniem
wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady, to zwrotowi podlega, pozostata po
potraceniu, czes¢ zabezpieczenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego informowania Zamawiajgcego
o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. W przypadku nieprzedifuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6 nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Roszczenia Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy mogq zosta¢ zaspokojone wedtug jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejnosci
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 1. W przypadku
gdy kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, to moze
on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach art.
450 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zmiana wymaga pisemnej notyfikacji ze strony Wykonawcy.

11. Stosownie do zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zostac
whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

12. W przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w ust. 2 (dotyczy formy niepienieznej) w trakcie realizacji umowy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz
na 7 dni roboczych przed uptywem ostatniego dnia obowigzywania zabezpieczenia, projekt
dokumentu obejmujacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na kolejny okres.
Zamawiajacy zaakceptuje projekt, badz zgtosi uwagi w terminie do 3 dni roboczych od

9 Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie naleZzytego wykonania umowy, najpdzniej przed podpisaniem umowy,
w wysokoSci okreslonej w § 15 ust. 1 postanowieri umowy. Niedopetnienie powyZszego obowigzku bedzie skutkowac
odstapieniem Zamawiajgcego od czynnosSci zawarcia umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
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otrzymania projektu. Wykonawca przedtuza lub wnosi nowe zabezpieczenie zgodnie
z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiajacego w terminie zapewniajacym ciggtosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16
Kary umowne
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,15 % wartosci umowy
netto, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki z winy
Wykonawcy. Przez zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie
niedotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2).

b) za kazdy rozpoczety dzien zwioki z winy Wykonawcy, w usunieciu wad
stwierdzonych podczas czynnosci odbioru czesciowego, koncowego, liczac od
nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie tych wad (zgodnie
z postanowieniami § 9) — w wysokosci 0,1 % wartosci umowy netto, o ktérej
mowa w § 7 ust. 1 umowy,

c) za kazdy rozpoczety dzien zwitoki z winy Wykonawcy, w usunieciu wad w okresie
gwarancji i rekojmi, liczonego od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie tych wad - w wysokosci 0,1 % wartosci umowy netto,
o ktorej mowa w § 7 ust. 1 umowy,

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winy Wykonawcy, trwajacej dtuzej niz
7 dni — w wysokosci 0,05 % kwoty netto wskazanej w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien przerwy diuzszej niz 7 dni,

e) z tytutu odstgpienia od umowy w catosci przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

f) z tytutu odstgpienia od umowy w czesci przez ktdérgkolwiek ze stron z przyczyn
wystepujacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartosci netto czesci
przedmiotu umowy, ktdorej dotyczy odstgpienie,

g) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom |lub dalszym
podwykonawcom - kare w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy przypadek takiego
naruszenia postanowien umowy,

h) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy przypadek takiego naruszenia
postanowien umowy ,

i) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 PLN,

j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

k) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 1 000,00 PLN,

) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto naleznego
podwykonawcy za wykonane ustugi, dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien
opoOznienia w stosunku do umownego terminu ptatnosci,

m) w przypadku koniecznoséci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego — w wysokosci
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0,1% wartosci umowy netto, o ktédrej mowa w § 7 ust. 1 za kazde zdarzenie,

n) za przebywanie na placu budowy osoby niezatrudnionej na umowe o prace,
o ktérej mowa w § 12 ust. 1 i 3 — w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy taki
przypadek,

0) za powierzenie wykonywania czynnosci okreslonych w § 12 ust. 1 osobie
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace lub nieprzediozenia dokumentéw,
o ktérych mowa w § 12 ust. 5i 6 lub przedtozenia dokumentdw niepotwierdzajgcych
spetnienia wymogu, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lub przedtozenia ich w liczbie
mniejszej niz wynikajaca ze ztozonej listy oséb, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajacemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego dokumentu
potwierdzajacego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia,) dowodu jej
przedtuzenia i/lub dowoddw potwierdzajgcych opfacenie naleznych z tego tytutu
sktadek lub dowodu potwierdzajgcego optacenie kolejnej raty sktadki (w przypadku
ptatnosci w ratach) albo przedstawienia polisy (lub innego dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) na kwote nizszg niz
okres$lona w § 19 ust. 1 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

3) w przypadku utraty przez Zamawiajacego dotacji (lub jej czesci) z powodu
niewykonania zakresu rzeczowo-finansowego wynikajagcego z harmonogramu z winy
Wykonawcy -w wysokosci utraconej przez Zamawiajacego dotacji (lub jej czesci),

4) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
w catoséci przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn wystepujgcych po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1, z zastrzezeniem zapiséw § 17 ust. 1 pkt 1)

taczny limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze
wszystkich tytutdw przewidzianych w ust. 1, wynosi 25 % wynagrodzenia umownego netto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych naliczenie kar umownych,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 7 ust. 1. Roszczenie o zaptate staje sie wymagalne poczawszy od dnia
nastepnego po dniu, w ktérym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej
umowie stanowigce podstawe do ich naliczenia. W przypadku nie wystawienia faktury (co
uniemozliwi potrgcenie kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpfacenia naliczonej kary
umownej ha konto bankowe Zamawiajacego po wystawieniu noty ksiegowej.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga zada¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajacy wystawi note obcigzeniowg, na
podstawie ktorej Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu odszkodowanie za powstate
szkody.

W przypadku gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejsza umowa, przekroczy 30 dni, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej
przez siebie inngj firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia
naprawienia szkody spowodowanej w/w zwiokg na co Wykonawca wyraza zgode.

W razie gdy zwitoka Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 14
dni, Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zlecic¢
usuniecie wad innej firmie na koszt Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.
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§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w przypadkach, o ktérych mowa w art.456 ustawy Pzp, tj.:

a) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

2) w nastepujacych okolicznosciach zaleznych od Wykonawcy, jesli:

a) zostanie wszczete postepowanie upadiosciowe lub postepowanie likwidacyjne
Wykonawcy, lub co najmniej jednego z Wykonawcéw w przypadku Wykonawcéw
wspolnie realizujgcych zamowienie (konsorcjum, spétka cywilna),

b) zostanie powzieta informacja o likwidacji firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dluzej niz dwa
tygodnie,

f) Wykonawca jest w zwitoce w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 30 dni w stosunku
do terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy,

g) Wykonawca wykonywat roboty objete przedmiotem umowy w sposdb nienalezyty,
niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, niezgodnie z dokumentacjg postepowania,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiajacego do prawidtowe] realizacji, nie nastgpita zmiana
sposobu ich wykonywania,

h) zostata rozwigzana umowa konsorcjum przez co najmniej jednego z czionkdéw
konsorcjum,

i) co najmniej trzykrotnie Zamawiajacy dokonywat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 8 ust. 12 pkt 5) i nastepne, lub
dokonanat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy;

j) brak jest ciggtosci waznosci polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 19 ust 1
przez caty okres trwania umowy

k) dotychczasowy przebieg prac wskazywaé¢ bedzie, iz nie jest prawdopodobnym
nalezyte wykonanie umowy Ilub jej cze$ci w terminie 7 dni od pisemnego
poinformowania Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

) Wykonawca wykonuje umowe lub jej czeS¢ w sposob sprzeczny z umowg i nie
zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w tym wezwaniu, w terminie 7 dni od pisemnego
poinformowania Wykonawcy o nieprawidtowosciach,

m) Wykonawca ztozy fatszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
o$wiadczenie niekompletne, ktérego nie wuzupetni w wyznaczonym przez
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Zamawiajgcego terminie, w terminie 7 dni od dnia kiedy Zamawiajacy powziat
informacje o okolicznosciach warunkujgcych odstgpienie od umowy.

Podstawg do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, moze by¢ nie wypetnienie wymagan i obowiazkow w zakresie dotyczacym
wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy o0sob zatrudnionych na umowe o prace,
W rozumieniu przepiséw art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1320), o ktérych mowa w § 12 niniejszej umowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.1 pkt 1) lit. b), tiret 1, zamawiajacy odstepuje od
umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Strona, ktéra odstepuje od umowy wzajemnej, obowigzana jest zwrdci¢ drugiej stronie,
co otrzymata od niej na mocy umowy, a druga strona obowigzana jest to przyjac. Strona,
ktora odstepuje od umowy, moze zadac nie tylko zwrotu tego, co $wiadczyta, lecz réwniez na
zasadach ogdlnych naprawienia szkody wynikiej z niewykonania zobowigzania.

§ 18
Zmiany postanowien umowy

. Wszelkie zmiany umowy wymagajq zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod

rygorem niewaznoséci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania 455 oraz
z uwzglednieniem zapiséw art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Zamawiajacy, dziatajac zgodnie z art. 455 ust. 1, dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmiany

umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania, w nastepujgcych okolicznosciach

i w zakresie:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej zmiany
stawki podatku VAT - wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w umowie zostanie
zmienione z uwzglednieniem nowej stawki podatku VAT. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi w umowie, po dniu
wejscia w zycie przepisdw zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustug oraz
wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towardow i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartosc¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia umowy w zwigzku
z zaistnieniem okoliczno$ci nadzwyczajnych, w szczegdlnosci wojny i innego dziatania o
charakterze zbrojnym, dziatania sity przyrody, akty terroru, zamieszki spofeczne,
rozruchy, strajki i inne dziatania zagrazajace porzadkowi publicznemu,
epidemia/pandemia stwierdzona przez uprawnione do tego organy lokalne Ilub
panstwowe, kleska zywiotowa, katastrofa ekologiczna, stan wyjatkowy, decyzje lub
dziatania wtadz publicznych, niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia, ktorych nie
dato sie unikna¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwig
Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w czesci lub catosci

3) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesiji,
wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy,

4) zmiany terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:
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a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosci nie
ponosi Wykonawca, a w szczegolnosci: beda nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy, wystgpienia kolizji z innymi réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda mogty mieé¢ wptyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajacej
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana
terminu jest korzystna dla Zamawiajacego, dopuszcza sie zmiane sposobu
rozliczenia umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym
wprowadzenia zmiany wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia dodatkowych
faktur czesciowych.

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej Iub
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu
umowy lub wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia tych kolizji,

c) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania roboét z powodu nie dopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) w sytuacji gdy w czasie trwania umowy wystapig zdarzenia sity wyzszej rozumianej
jako zewnetrzne, nieprzewidziane zdarzenia pozostajace poza kontrolg Stron,
w szczegolnosci wojny i innego dziatania o charakterze zbrojnym, dziatania sity
przyrody, akty terroru, zamieszki spoteczne, rozruchy, strajki i inne dziatania
zagrazajace porzadkowi publicznemu, epidemia/pandemia stwierdzona przez
uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe, kleska zywiotowa, katastrofa
ekologiczna, stan wyjatkowy, decyzje lub dziatania wiadz publicznych, niemozliwe
do przewidzenia i zapobiezenia, ktoérych nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w czesci lub catosci - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, powstatej w zwigzku z okolicznosciami
nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej.

e) w przypadku wystgpienia katastrofy budowlanej,

f) w przypadku wystgpienia niewybuchéw lub niewypatéw wymagajacych wstrzymania
robot i usuniecia przez specjalistyczne stuzby, ujawnienia odkry¢ archeologicznych
wymagajacych przeprowadzenia badan,

g) w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu lub inne
obiekty wymagajace usuniecia,

h) wystgpig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

i) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

j)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za istotne albo nieistotne odstepstwo od projektu
budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z2020r. poz. 1333)
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5) jest nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wptyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia,
6) zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych, technologii wykonania
robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastgpi¢ mogq
z powodu co najmniej jednej przestanki okreslonej ponizej:

a)
b)
)
d)
e)

f)

P)

a)

celem uzyskania lepszych parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych;

z powodu zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry dokumentacje przygotowano;
wynikajacej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
z powodow zwigzanych z decyzjami komisji konserwatorskiej w trakcie realizacji
robét wytacznie w zakresie wynikajacym z tych decyzji,

wynikajacej z niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku;

w celu zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub bezpieczenstwa
uzytkowania;

w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania zatozonego efektu uzytkowego;
uwzglednienie wnioskéw, sugestii uzytkownikdw, majacych wplyw na jakos$¢ uzytkowania;
konieczno$¢ realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego;

wystgpienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, ktore moga skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych
obiektéw budowlanych Iub ich elementéw, badz wystapienia warunkdéw
geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

przyczyn technologicznych lub technicznych o obiektywnym charakterze,
koniecznosci zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych,

w  wyniku koniecznosci dostosowania zapisdw umowy do zmian obowigzujgcego
prawa (wytgcznie w zakresie wynikajacym z tych zmian)

zmiany o0s6éb przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Wykonawce, pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaty co najmniej takie
uprawnienia, ktére potwierdzajg spetnienie warunku w stopniu nie mniejszym niz
wymagany i zaoferowany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
w zakresie osob,

zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie
wykonuje prac z nalezytq starannoscig, ulegt likwidacji, dosztio do rozwigzania
umowy taczacej go z Wykonawca - z zachowaniem trybu postepowania w przypadku
podwykonawstwa, opisanego w niniejszej umowie,

powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy lub zmiany zakresu czesci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

koniecznos$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana jest
rozwigzaniem umdw o prace z pracownikami wykonujacymi prace w danej branzy
w takiej liczbie, ktéra uniemozliwia realizacje prac przez Wykonawce,

wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszg realizacje danej czesci zamowienia,
konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii robdt lub
materiatow,
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3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2 jest zaistnienie sytuacji
dopuszczajacej zmiane oraz ziozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujacq
zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Jezeli
zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy - obliczenie kosztéw zmian.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wptywajacej na termin realizacji
robdét — termin moze ulec odpowiedniemu przedfuzeniu, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

4. Strony dopuszczajg ponadto zmiany tresci umowy w zakresie zmiany sposobu
wykonania przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia lub terminu, w okresie stanu
zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu COVID-19 i innych
choroéb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujq sie niezwtocznie, wzajemnie informowac sie o wptywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw

wystgpit lub moze wystgpi¢. Strony potwierdzajg ten wptyw dotaczajac do informacji,

o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogq dotyczy¢

w szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub osdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamoéwienia,

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajacych na Wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych,

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wiasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy,

f) okolicznosci, wymienione w pkt 1 lit. a)-e), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

2) Kazda ze stron umowy moze zadac przedstawienia dodatkowych oswiadczen Iub
dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

3) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 1) i 2) w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnos$nie wptywu zaistniatych okolicznosci, na
nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne os$wiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, Ze opisane wyzej okolicznosci zwigzane z wystapieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, moze
w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania umowy lub jej czesci o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody,

Z zastrzezeniem § 19 ust 10,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania ustug lub robdt budowlanych, jesli pierwotny sposdéb

lub zakres wykonania stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,

C) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile sg one
spowodowane bezposrednia i niezawiniong okolicznoscig przez strony umowy.

5. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja przepisy
ustawy Pzp regulujgce mozliwo$¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajace
dokonywanie nieistotnych zmian umowy.

§19
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutlu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie obejmujgcym co
najmniej przedmiot zamodwienia, obejmujaca szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone
osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi pracami z suma gwarancyjng na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia nie mniejszq niz: 1.000.000,00 =zt
(stownie: jeden milion 00/100) ze szczegdélnym uwzglednieniem nastepujacych ryzyk:
1) szkody w mieniu przekazanym Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamdwienia,
2) szkody w mieniu otaczajacym i przylegajacym do placu budowy,
3) szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowigzkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej
4) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow.
Wysokos$¢ franszyzy redukcyjnej i/lub integralnej lub udziatu wiasnego nie moze
przekroczy¢ 0,1 % sumy ubezpieczenia.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu
zawarcia umowy, kserokopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem, polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie opisanym w ust. 1 wraz z dowodem optaty naleznej sktadki. W przypadku
ptatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowodd optacenia sktadki
ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

3. Jesli zakres oraz warunki ubezpieczenia okreslone w przedtozonej polisie/umowie
ubezpieczenia nie bedg zgodne wymaganiami Zamawiajacego i nie otrzymajg jego
akceptacji Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu nowe ubezpieczenie, ktére spetni
wymagania Zamawiajacego w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od dnia otrzymania
o$wiadczenia o braku akceptacji przedtozonego ubezpieczenia.

4. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponowhie przedtozonego ubezpieczenia
lubw razie braku przedstawienia w ogdle ubezpieczenia do dnia przejecia terenu budowy
przez Wykonawce, badz nieprzedtuzenia ubezpieczenia w wyniku przedtuzenia terminu
realizacji umowy wskazanego w paragrafie 5 ust.1 - Zamawiajacy ubezpieczy teren budowy
w zakresie ryzyk okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt
ubezpieczenia zostanie potrgcony z ptatnosci naleznych na rzecz Wykonawcy.

5. Dokument, o ktérym mowa w ust. 2 winien zawiera¢ w swej tresci klauzule
potwierdzajaca poddanie postepowan wyniklych z realizacji roszczen Zamawiajacego
prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie wszelkich sporéw - polskim sadom powszechnym.

6. W przypadku niewypetnienia obowigzkéw wynikajacych z ust. 2 i 3 Zamawiajacy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia wiasciwych polis, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie realizacji robot budowlanych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej, o ktérej mowa powyzej, przez caty okres realizacji zaméwienia. W przypadku
wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu najpdzniej w ostatnim dniu jej obowigzywania, dowodu potwierdzajacego jej
przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 1 000 000,00 zt (poswiadczonego za zgodnosc¢
z oryginatem przez Wykonawce) wraz z dowodami potwierdzajacymi optacenie naleznych z tego
tytutu sktadek. W przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
dowod optacenia skiadki ubezpieczenia najpdézniej nastepnego dnia po dacie
wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.
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W razie niedochowania powyzszego obowigzku Zamawiajacy moze nie dopuscié
Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy, a takze natozy¢ kare umowng, zgodnie z
§16 ust. 1 pkt 2). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki
wynikte z zaniechania optacania sktadek w okresie realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwréci sie do Zamawiajacego z roszczeniami
dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw i wydatkdw zwigzanych
bezposrednio Iub posrednio z wykonywaniem rob6ot budowlanych Zamawiajacy
powiadomi o tym niezwiocznie Wykonawce.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialnos¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi
wobec Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztéw

i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przez Wykonawce
robot budowlanych objetych umowa.

Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osob trzecich,
Wykonawca niezwlocznie zwrdci je Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w § 16 ust. 6.

8§ 20
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zamawiajacy i Wykonawca zwani dalej réwniez ,Stronami” o$wiadczajg, ze znane jest im
i stosujg w swojej dziatalnosci rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

O ile bedzie to potrzebne do prawidtowego wykonania umowy, Wykonawca, zgodnie
z przepisem art. 28 ust. 3 RODO powierzy Zamawiajagcemu przetwarzanie danych
osobowych, ktérych jest Administratorem lub Przetwarzajgcym.

Wykonawca jest $wiadomy, Zze charakter i cel przetwarzania danych osobowych jest
okreslony rolg podmiotu przetwarzajacego - Zamawiajacego, ktory zgodnie z definicjg legalng,
wynikajacg z art. 7 pkt 31 ustawy Pzp jest podmiotem zobowigzanym do stosowania ustawy
Pzp. Charakter przetwarzania danych osobowych wynika z obowigzku prawnego cigzacego na
Zamawiajacym, zgodnie z ktéorym w przypadku, gdy Zamawiajacy przewiduje wymagania,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz inne wymagania okreslone w warunkach
danego zamowienia, powinien roéwniez weryfikowa¢ poprawnos$¢ ich realizacji przez
Wykonawce oraz podejmowac srodki prawne (chociazby w drodze stosowania odpowiednich
sankcji umownych) w przypadkach niespetnienia tych wymagan.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28
rozporzadzenia RODO, w zakresie niezbednym do wykonania umowy a Wykonawca
zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami RODO
i wytgcznie w celu realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres
przetwarzania danych), ktére sg niezbedne do realizacji umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac¢ dalszego
powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim. Wykonawca za
dziatania i zaniechania podmiotéw trzecich, ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych
osobowych odpowiada jak za witasne.

Strony oswiadczajg, ze dane kontaktowe pracownikdw, wspotpracownikéw i reprezentantow
Stron udostepniane wzajemnie w niniejszej Umowie lub udostepnione drugiej Stronie,
w jakikolwiek sposéb, w okresie obowigzywania niniejszej umowy, przekazywane sg
w zwigzku z wykonywaniem zadania w interesie publicznym (wykonywania umowy) przez
Zamawiajgcego lub prawnie uzasadnionego interesu Wykonawcy. Udostepniane dane
kontaktowe mogg obejmowac: imie i nazwisko, PESEL, stanowisko, forma zatrudnienia,
uprawnienia, adres e-mail, numer telefonu. Kazda ze Stron bedzie administratorem
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danych, ktdre zostaty jej udostepnione w ramach umowy.

8. Strony oswiadczaja, ze przekazaty osobom, o ktérych mowa w ust.7, informacje
okreslone w art. 14 RODO, w zwigzku z czym, na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO
zwalniajq sie wzajemnie z obowigzkow informacyjnych wzgledem tych oséb.

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogdlnego Rozporzadzenia, Zamawiajacy informuje, ze:

1) Administratorem Danych (dalej: ,Administrator”) jest Akademia Sztuk Pieknych im. Jana
Matejki w Krakowie z siedzibg przy Placu Matejki 13, 31-157 Krakéw, NIP: 675-00-07-570
REGON: 000275783.

2) W sprawach zwigzanych z Pani/Pana danymi prosze kontaktowaé sie z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocg poczty tradycyjnej na adres Administratora,
e-mail: iod@asp.krakow.pl .

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pana/Pani dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. ¢ RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbedne do wypetniania obowigzku prawnego cigzacego na
Administratorze. Cel przetwarzania danych osobowych jest zwigzany z realizacjg
umowy zawieranej w wyniku postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego, na:
Remont i modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Akademii Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Karmelickiej 16 objetych projektem -
~Kompleksowa termomodernizacja budynkéw Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki
w Krakowie - pl. Matejki 13, ul. Smolersk 9, ul. Karmelicka 16”- umowa nr
POIS.01.03.01-00-0031/16-00 - nr rreferencyjny postepowania: BZP-3942-6/2021,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg takze w celu realizacji obowigzku prowadzenia
ewidendji korespondendji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawg z dnia 14 lipca 1983r.
o0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Pana/Pani dane
beda przechowywane przez okres 5 lat liczony od dnia 1 stycznia roku nastepujacego po
roku, w ktérym zakonczone zostato postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego,
za wyjatkiem umow, ktére bedg przechowywane przez okres lat 10;

Pani/Pana dane pozyskane w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamédwienia publicznego
przekazywane bedg cztonkom komisji przetargowych i upowaznionym pracownikom ASP
w Krakowie jak réwniez wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyz co do
zasady postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostepu
do Pani/Pana danych, o ktéorych mowa wyzej moze wystgpi¢ jedynie w szczegdlnych
przypadkach, jesli jest to uzasadnione ochrong prywatnosci, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1 i 2
ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym osobom lub podmiotom
jezeli obowigzek taki bedzie wynikaé z przepiséw prawa. Do Pani/Pana danych mogag tez mieé
dostep podmioty przetwarzajace dane w naszym imieniu, np. podmioty $wiadczgace pomoc
prawng, ustugi informatyczne, jak réwniez inni administratorzy danych osobowych
przetwarzajacy dane we wiasnym imieniu, np. podmioty prowadzace dziatalno$¢ pocztowg
lub kurierska.

Dane udostepnione przez Panig/Pana nie beda podlegaty zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, jak i nie bedg podlegaty profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22
ust. 1 i 4 RODO
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

Zgodnie z RODO przystuguje Pani/Panu:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z przepisu prawa,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrebne mogg wytaczy¢
mozliwos¢ skorzystania z tego prawa;
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9) Jezeli chce Pani/Pan skorzysta¢ z ktéregokolwiek z tych uprawnien prosimy o kontakt
z Inspektorem Danych Osobowych, wskazanym w ust. 9 pkt 2) lub pisemnie na adres
korespondencyjny, wskazany w ust. 9 pkt 1);

10) Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia, o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowac zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamédwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie
zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp.

12) W postepowaniu o udzielenie zamodwienia zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania,
o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakonczenia tego postepowania.

13) ASP w Krakowie dokfada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie $rodki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umysinym zniszczeniem, przypadkowg utrata, zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami.

14) Zgodnie z RODO, kazdej osobie, ktoérej dane sg przetwarzane przystuguje prawo do
whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

10. Nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust.1 lit.c RODO.

11. Wykonawca posiada prawo wniesienia skargi do wifasciwego organu nadzorczego -

1.

2.

Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, ze jego dane osobowe
przetwarzane sg przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporzadzenia ogdlnego.
§ 21

. Strony ustalajgq, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty

zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, Kodeksu
Cywilnego, polskiego Prawa budowlanego, przepisy wykonawcze oraz inne majgce zwigzek
Z realizacjg przedmiotu umowy.

. Wiasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zmiany umowy w zakresie przeniesienia praw

i obowigzkdéw wynikajacych z umowy na osoby trzecie w zakresie cesji wierzytelnosci.

§ 22
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze stron.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki do niej.

Zatgczniki do Umowy:

Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa (koplet dokumentéw zostanie udostepniony Wykonawcy po zawarciu umowy)
Zatacznik nr 2 - oferta Wykonawcy z kosztorysem, zestawieniem kosztow zadania i zestawieniem materiatow
Zatacznik nr 3 — hamonogram rzeczowo - finansowy

Zatacznik nr 4 — wzory oswiaczeri podwykonawcow

Zatacznik nr 5 - wzor karty gwarancyjnej

Zatacznik nr 6 - oswiadczenie

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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