PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWANR ...
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarta W ......c.ooveiniiniiiinnnn. wdniu............... pomigdzy:

Gming Kamienna Goéra z siedzibg w Kamiennej Gorze (58-400), Aleja Wojska Polskiego 10,
REGON: 230821322, NIP: 614-01-02-873, reprezentowang przez:

Patryka Strausa — Wojta Gminy Kamienna Gora,

przy kontrasygnacie Reginy Kachniarz — Skarbnika Gminy Kamienna Goéra,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

..................................................................................................... (nazwa Wykonawcy)
Z SICAZIDG W .ottt (adres siedziby Wykonawcy),
wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego (do innego rejestru lub ewidencji) pod nr: ................
REGON: ........ , NIP: ............

reprezentowanym przez:

................................................... (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku rozstrzygni¢cia postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.,
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.), dokonal wyboru oferty
Wykonawcy na realizacj¢ zadania inwestycyjnego (zamierzenia budowlanego) pn.: ,,Remont pokrycia
dachowego na budynku nr 8 w Olszynach wraz z pracami towarzyszacymi.”

Strony niniejszej umowy postanawiaja, co nast¢puje:

I. POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 1. Oswiadczenia stron
1. Skroéty, uzywane w dalszej tresci niniejszej umowy, oznaczaja odpowiednio:

1) KC — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740, ze
zm.)

2) PrBud — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze
zm.)

3) Pzp — ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019, ze zm.)

4) SWZ — Specyfikacja warunkéw zamdwienia stanowigca dokument zamowienia w rozumieniu
przepisow Pzp,

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze :

1) w stosunku do nieruchomosci oznaczonej jako dziatki geodezyjne nr 1150, 538 obrgb
Pisarzowice, w obszarze ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne, posiada prawo do
dysponowania na cele budowlane,

2) posiada srodki finansowe niezbedne do zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest upowazniony do wystgpowania w obrocie prawnym zgodnie wymogami ustawowymi i
posiada uprawnienia do wymagane do wykonywania robdt budowlanych w pozwoleniach

2) dysponuje personelem — osobami zdolnymi do realizacji zadania inwestycyjnego dajacymi
rekojmie prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

3) posiada niezbedna wiedzg i do§wiadczenie do wykonania przedmiotu umowy,

4) znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej realizacje przedmiotu umowy



5) dokonat wizji terenowej w zakresie lokalizacji (wykonania) przedmiotu umowy.

6) jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy uzyskat dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego
objetego przedmiotem umowy, a jednym z istotnych warunkow skorzystania przyznanego mu
dofinansowania, jest wykonanie przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w szczegdlnosci z zachowaniem umoéwionego terminu wykonania.

§ 2. Pojecia i definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja nastgpujgce znaczenie pojec:

1.

10.

Cena ofertowa — catkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, podana przez
Wykonawce w ofercie zlozonej Zamawiajacemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, jako o§wiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
za zaoferowana przez niego ceng ryczaltowa, ustalong w oparciu o wlasng kalkulacje Wykonawcy,
uwzgledniajaca opis przedmiotu zamdwienia (dokumentacja projektowa), a takze wszelkie wymogi i
obowiagzki wskazane w SWZ i dokumentach zamoéwienia udostgpnionych przez Zamawiajacego,
obejmujaca tez wszelkie podatki, optaty 1 inne naleznos$ci publicznoprawne obcigzajace Wykonawce.
Dokumentacja projektowa — zbior dokumentoéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
w formie przewidzianej przepisami PrBud i aktéw wykonawczych do tej ustawy, w szczegolnosci:
1) projekt budowlany,
2) projekt wykonawczy obejmujgcy poszczegolne branze budowlane z zalacznikami stanowigcymi
jego integralng czes¢ (zataczniki takie jak: rysunki, uzgodnienia, itp.),
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
4) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Dziennik budowy (dziennik robét) - dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpiséw
0sOb uprawnionych, przebiegu realizacji rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy a takze
innych zdarzen lub okolicznos$ci zachodzgcych w toku wykonywania robot budowlanych a majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, prowadzony w
oparciu o przepisy PrBud i aktow wykonawczych do tej ustawy
Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania zaréwno catos$ci jak 1 poszczegdlnych czesci
lub rodzajow robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, wraz z szacunkiem przerobu prac
i planowanych ptatnosci, przy uwzglednieniu zasobow ludzkich i zasobow materiatowych bedacych
w dyspozycji Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba lub zespo6t 0sob ustanowionych przez Zamawiajacego
jako jego przedstawiciel, bedacy jednoczesnie uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
przepisow PrBud.
Kierownik budowy / kierownik robot — osoba posiadajaca kwalifikacje i wymagane przepisami
uprawnienia dla kierowania robotami budowlanymi, wskazana i upowazniona przez Wykonawce do
kierowania 1 nadzoru nad prawidlowsg realizacja robot, a jezeli taki obowigzek wynika z przepisow
lub uzyskanych decyzji zgtoszona rowniez do wlasciwego organu nadzoru budowlanego.
Konsorcjum — Wykonawcy wspdlnie podejmujacy si¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub umowa o podobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa wspolpracy.
Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z przepisami PrBud oraz
przepisow aktow wykonawczych do ustawy PrBud, w szczego6lnosci na podstawie dokumentacji
projektowej i SWZ udostepnionych przez Zamawiajacego, zawierajacy w szczegolnosci szacowane
przez Wykonawceg ilosci robot do wykonania oraz wycenione koszty jednostkowe tych robot.
Materialy — dopuszczone do stosowania w budownictwie materialy, surowce i wyroby budowlane,
oraz urzadzenia, ktoére majg by¢ wykorzystane (wbudowane) przy wykonywaniu rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,
a w sytuacji braku okreslonych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem
robot do wykonania ktérych majg zosta¢ zastosowane.
Nadzoér autorski — zespdt czynnosci polegajacych w szczegdlnosci na potwierdzeniu zgodnosSci
realizacji wykonywanych robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania ewentualnych zmian lub rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej o ile takie sg niezbedne do prawidlowego wykonania rob6t budowlanych.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér robdt polegajacy na ocenie ilosci oraz
jakosci wykonanych robot budowlanych, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia
lub ulegaja zakryciu.

Odbior czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci oraz jakos$ci wykonanej czesci robot bedacy

podstawa ewentualnych rozliczen czgsciowych,

Odbior koncowy robét - odbior polegajacy na ocenie prawidtowosci, kompletnosci 1 jakosci catosci

wykonanych robét przewidzianych umowa, a takze realizacji przez Wykonawce wszelkich innych

obowigzkdéw wynikajacych z postanowien niniejszej umowy lub jej zatacznikow.

Odbiér gwarancyjny — wykonywana przez Zamawiajacego kontrola skutecznosci usunigcia przez

Wykonawce ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy w okresie obowigzywania gwarancji

jakosci lub rekojmi za wady.

Oferta — pisemne oswiadczenie woli wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce za ustalong

catkowita cen¢ ryczaltowa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i jej zatacznikow,

zlozone Zamawiajagcemu w ramach postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego
prowadzacego do zawarcia niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktéra nie podlega wykluczeniu z

postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w rozumieniu przepisow Pzp, i ktora w

zgodzie z przepisami Pzp zawarta z Wykonawcg lub Podwykonawca umowe¢ o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, dostaw badz ustug, stanowiacych czes¢
przedmiotu niniejszej umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajagcym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien w wykonywaniu przedmiotu umowy zaistniatych z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, w celu dotrzymania umownego terminu wykonania przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci:

1) propozycje nowych terminéw wykonania poszczegélnych czgsci robot budowlanych, ktorych
termin wykonania uptynal, a ktore nie zostaty jeszcze wykonane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony wedtug zapisow aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

2) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (np.: reorganizacja sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzg¢tu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt i umdwionego terminu
wykonania przedmiotu umowy, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

Protokot ustalen — dokument okreslajacy zakres rzeczowy i/lub finansowy ewentualnych zmian w
zakresie ilo$ci lub rodzaju robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, sporzadzany w sytuacji
wystapienia uzasadnionej potrzeby wykonania roboét nie ujetych i nie opisanych w dokumentacji
projektowej, wykonania robot zamiennych badz potrzeby zaniechania wykonania okreslonych robot
lub czynnosci; termin ten oznacza takze pisemny dokument zawierajacy wszelakie ustalenia stron co
do sposobu realizacji umowy w przypadku zaistnienia rdéznego rodzaju niejasnosci i watpliwosci
majagcych wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Protokol odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowg robot budowlanych zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu,

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior w zakresie wykonania przez

Wykonawce danej czgsci robdt budowlanych bedacy podstawsg rozliczen czesciowych,

Protoko6l odbioru koncowego — dokument potwierdzajacy odbiér w zakresie wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych objetych umowa (wraz z przeprowadzeniem wymaganych

prob i sprawdzen), a takze zrealizowania przez niego wszelkich innych obowigzkéw wynikajacych z

postanowien niniejszej umowy.

Protokol odbioru usunietych wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usuni¢cia przez Wykonawce wad ujawnionych w przedmiocie umowy.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktora Wykonawca ani

Zamawiajacy nie maja wplywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac

racjonalnie — nie mogli zapobiec; ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy — dziatajac racjonalnie — nie
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29.

30.

31.

32.

33.

mogli unikng¢ ani jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy
ani Zamawiajgcemu.

STWIiOR (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét) — dokument zaliczany do zbioru
dokumentéw tworzacych dokumentacj¢ projektowa, przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na potrzeby realizacji umowy, zawierajacy zbiory wytycznych oraz wymagan
okreslajacych warunki oraz sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych opisanych
dokumentacja projektowa.

Sprzet — urzadzenia, maszyny, Srodki transportu bedace w dyspozycji Wykonawcy, potrzebne do
zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia jego wad.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiagce przedmiot umowy
wraz z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

Termin wykonania przedmiotu umowy — termin okreslony w niniejszej umowie, do uptywu,
ktérego Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ cato$¢ robdt budowlanych stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy, a takze zrealizowa¢ wszelkie inne obowigzki wynikajace z postanowien umowy
lub zatacznikow stanowiacych jej integralng czgsc.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem jest
wykonanie robdt budowlanych, dostaw lub ustug stanowiagcych czgs$é przedmiotu umowy, zawierana
pomigdzy Wykonawcag a Podwykonawca, lub pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca,
badz tez pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w zrealizowanym przedmiocie umowy lub w
dowolnym jego elemencie (w tym w urzadzeniach lub wyposazeniu), powodujace niemoznos$é
wykonania, uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, badz tez
zmniejszenie warto$ci przedmiotu umowy, obnizenie stopnia jego uzytecznosci, obnizenie jakosci
lub inne mankamenty. Za wade uznaje si¢ takze sytuacje, w ktorej przedmiot umowy lub jego
element nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

Wykonawca — Strona umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych niniejsza umowa robot
budowlanych i innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacja projektowa,
zapisami SWZ, przepisami prawa, normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym
roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy badz
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SWZ.

Zamawiajacy — Strona umowy powierzajaca Wykonawcy wykonanie robot budowlanych i innych
obowigzkéw stanowiacych przedmiot umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych umowsg i
wlasciwymi przepisami odrebnymi czynno$ci umozliwiajacych Wykonawcy realizacje umowy, w
szczegblnosci zwigzanych z przekazaniem dokumentacji projektowej i dokumentoéw niezbednych do
rozpoczecia a nastgpnie kontynuowania realizacji umowy, jak réwniez do odebrania wykonanego
przedmiotu umowy i zaptaty wynagrodzenia.

Zaplecze budowy — teren przeznaczony na zaplecze socjalno-biurowe wraz z dostepem do urzadzen
infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie materiatow oraz sprzetu do wykonywania robot
budowlanych, za ktérego wyznaczenie, utrzymanie, oraz uporzadkowanie, odpowiada Wykonawca.

§ 3. Interpretacje zapisow umowy

Strony ustalaja, ze w zakresie interpretacji postanowien umowy, obowigzujg nastgpujace zasady:

1.
2.

Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Wzajemne prawa i obowiazki Stron nalezy interpretowa¢ w kontekscie calosci przeprowadzonego
postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego w wyniku ktorego doszto do zawarcia
niniejszej umowy, w tym dokumentéw zamowienia powstatych na potrzeby tego postgpowania lub
w trakcie jego prowadzenia.

Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego poj¢cia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego zapisu umowy wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czescia Umowy sa zataczniki do umowy.
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11.

Dla celow interpretacji zapiséw niniejszej umowy przyjmuje si¢ nadrzgdnos$¢ jednych dokumentow

nad innymi, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza umowa o roboty budowlane,

2)  Projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy poszczegolne branze budowlane z zatgcznikami
stanowigcymi jego integralng cz¢s¢ (m.in.: rysunki, uzgodnienia, itp.),

3) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)

4) STWIORB,

5) Oferta Wykonawcy,

6) Kosztorys ofertowy (jezeli byt wymagany).

W celu eliminacji rozbieznos$ci stwierdzonych pomigdzy poszczegdlnymi dokumentami wskazanymi

w ust. 5, Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie i1 na pismie przekaza¢ stosowng informacjg

Wykonawcy wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem podczas interpretacji tych

rozbieznos$ci, zasady nadrzednosci jednych dokumentéw na drugimi, o ktérej mowa powyzej.

Wszelkie dokumenty przekazywane wzajemnie przez Strony beda sporzadzane w jezyku polskim.

Srédtytuly nie maja wptywu na interpretacje postanowien niniejszej umowy.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza si¢ do dni, tygodni i

miesiecy kalendarzowych, natomiast bieg i uplyw terminu ustala si¢ zgodnie z przepisami KC.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy stosuje si¢ odpowiednio przepisy prawa

powszechnie obowigzujacego, w szczegolnosci KC, PrBud, Pzp.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej zawarcia, pod warunkiem podpisania przez obie strony.

§ 4. Sposob komunikowania si¢ Stron

W przypadkach gdy postanowienia umowy przewiduja dokonywanie zatwierdzen, przekazywanie
informacji lub powiadomien, wydawanie decyzji, polecen lub zgod, beda one realizowane na pismie
i przekazywane osobiscie za pokwitowaniem, poczta badz kurierem za pisemnym potwierdzeniem
odbioru, lub droga elektroniczng badz faksem na nastgpujace adresy:
1) naadres Zamawiajacego:

Urzad Gminy Kamienna Géra, 58-400 Kamienna Gora, Aleja Wojska Polskiego 10

telefon: 75 610 62 92, faks 75 744 28 57, e-mail: urzad.gminy(@gminakg.pl

skrytka epuap: /9evg66krSc/SkrytkaESP
2) na adres Wykonawcy:

W przypadku wykorzystania poczty elektronicznej lub faksu w celu wykonania czynnosci o ktorej
mowa w ust. 1, Strona otrzymujaca niezwtocznie potwierdza pisemnie Stronie przekazujacej na jej
wyrazne zadanie, fakt otrzymania przekazanej wiadomosci.

Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane wytacznie przez osoby upowaznione i
beda traktowane odpowiednio jako zatwierdzenia, informacje, powiadomienia, decyzje, polecenia
lub zgody, przekazane z chwilg wykonania takiego wpisu.

§ 5. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

W przypadku gdy Wykonawca jest Konsorcjum, podmioty wchodzace w jego sktad sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za prawidtowe wykonanie umowy jak rowniez za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowigzane sa do pozostawania w Konsorcjum przez
caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i okresem rekojmi
za wady za wyjatkiem zastgpienia wykonawcy (cztonka konsorcjum) innym wykonawca w sytuacji
wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt. 2 litera ,,b” ustawy Pzp.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely si¢ wykonania przedmiotu
umowy 1 wszystkich zmian tej umowy, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt
budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum. Lider Konsorcjum
jest upowazniony do podejmowania decyzji, a takze sktadania i przyjmowania o$§wiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, w zakresie wskazanym
w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji niniejszej umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu.
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Upowaznienie Lidera Konsorcjum nie moze by¢ odwotane lub w jakikolwiek sposéb zmienione bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i okresu r¢kojmi za
wady, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cato$ci lub czeséci robot wynikajacych z
umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

II. PRZEDMIOT UMOWY I TERMINY REALIZACJI

§ 6. Przedmiot Umowy
Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy obejmujacy
wykonanie rob6t budowlanych oraz innych czynnosci lub obowiazkéw okre§lonych w niniejszej
umowie lub w zalacznikach stanowiacych jej integralng cze$¢, w ramach zadania inwestycyjnego
(zamierzenia budowlanego) pn.: ,,Remont pokrycia dachowego na budynku nr 8 w Olszynach
wraz z pracami towarzyszacymi.”
Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy miat mozliwos¢ zweryfikowania
dokumentacji projektowej udostepnionej przez Zamawiajacego oraz innych dokumentéw i danych
przedstawionych przez Zamawiajgcego, majacych lub mogacych mie¢ wplyw na wykonywanie
przedmiotu umowy, oraz ze dokonat tej weryfikacji z nalezyta staranno$cig. Wykonawca o$wiadcza
réwniez, ze informacje, ktore uzyskat lub ktore przy dochowaniu nalezytej starannosci mogt uzyskac
w toku prawidtowo przeprowadzonej weryfikacji, nie bedg stanowily podstawy do kierowania
jakichkolwiek roszczen lub pretensji wobec Zamawiajacego.
Do obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie rob6t budowlanych, nalezy w szczegolnosci:
1) kierowanie budowg przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w wymaganej specjalno$ci
(art. 42 ust. 1 ustawy PrBud),
2) zorganizowanie, oznakowanie oraz zabezpieczenie (wygrodzenie) terenu budowy,
3) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z postepu prac, w szczegdlnosci roboét zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu, wraz z okresowym przekazywaniem jej Zamawiajacemu wraz krétka
informacja opisujaca zakres wykonanych prac.

§ 7. Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy Strony ustalaja do dnia 31.12.2022 r., przy czym Strony
umowy ustalajg, ze przedmiotem zobowiazania Wykonawcy jest wykonanie w tym terminie catosci
przedmiotu umowy tj.: wykonanie calosci robot budowlanych oraz innych czynnosci lub
obowigzkéw okreslonych w umowie lub w zatacznikach stanowigcych jej integralng czesé, a w
zwigzku z tym, konsekwencje nie dotrzymania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z niniejsze;j
umowy (tj. kary umowne), beda odnosily si¢ do calo$ci zobowigzania i uprawnien Wykonawcy, w
tym do calosci uméwionego wynagrodzenia.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w celu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy,
w terminie wspolnie ustalonym przez Strony, pod warunkiem uprzedniego przejecia obowigzkow
kierownika budowy przez osob¢ wskazang przez Wykonawce (tj. ztozenie o§wiadczenia o przejeciu
obowigzkdéw kierownika budowy). Przystapienie do wykonywania robdt budowlanych umowy moze
nastgpi¢ dopiero po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.
Umowiony termin wykonania przedmiotu umowy begdzie uznany za dotrzymany, jezeli tacznie
zostang spelnione nastgpujace warunki:
1) najpozniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
kompletna dokumentacj¢ powykonawcza,
2) w protokole odbioru koncowego potwierdzone zostanie dochowanie przez Wykonawce terminu
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa powyze;j.
Strony ustalaja, ze od daty przekazania przez Wykonawceg dokumentow wskazanych w ust. 4 pkt 1),
rozpoczyna si¢ bieg terminu przyjetego dla wyznaczenia przez Zamawiajacego daty rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego.
Strony umowy ustalaja, Ze nie spetnienie co najmniej jednego z warunkéw wymienionych w ust. 3,
moze stanowi¢ podstawe do naliczania kar umownych.
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Wykonawca ma obowiazek przekazania Zamawiajacemu powiadomienia o gotowosci wykonanych
rob6t do odbioru, w formie pisemnej, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

III. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

§ 8. Obowiazki Zamawiajacego

Jezeli jest to wymagane przepisami prawa Zamawiajacy, przed dniem protokolarnego przekazania
terenu budowy, powiadomi organ nadzoru budowlanego o planowanym terminie rozpoczecia robot
budowlanych.
W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy nieodptatnie przekaze Wykonawcy
dziennik budowy i jeden komplet dokumentacji projektowej w wersji drukowanej, z zastrzezeniem,
ze dokumentacja projektowa pozostaje wilasnoscia Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystywana
wylacznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej, i w
przypadku ujawnienia takich wad Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swodj koszt
zmian 1 modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.
W przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty zmian lub modyfikacji
dokumentacji projektowej obciazaja Wykonawce.
Zamawiajacy jest ponadto zobowigzany do:
1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego, a takze nadzoru autorskiego jezeli bedzie niezbedny,
2) wyznaczania terminow wszelkich odbioréw robot budowlanych po otrzymaniu od Wykonawcy

powiadomienia o gotowosci do takich odbiorow,
3) terminowego przystgpowania do odbiorow robot budowlanych,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
Zamawiajacy w terminach okreslonych umowa jest zobowigzany do odbiorow:
1) robot ulegajacych zakryciu lub robdét zanikajacych, z zastrzezeniem ust. 7,
2) cze$ciowych,
3) koncowego catosci robot,
4) gwarancyjnych,
Odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, pod nieobecno$¢ Zamawiajacego, moze
samodzielnie dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego.

§ 9. Zarzadzanie realizacja umowy
Zamawiajacy, do zarzadzania realizacja umowy w swoim imieniu i koordynacji dziatan, wyznacza i
upowaznia inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy, nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, pisemnie
powiadomi Wykonawce o osobie (osobach), o ktorej mowa w ust. 1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony w szczegdlnosci do:
1) koordynacji dziatan i robot realizowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,
2) kontroli jakosci stosowanych materialow i jako$ci wykonywanych robot budowlanych,
3) kontroli realizacji obowigzujacego harmonogramu rzeczowo — finansowego,
4) dokonywania odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa,
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
zatwierdzenia, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonawca, w terminie 2 dni roboczych, ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu na pi§mie zastrzezenia
do polecen lub decyzji wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zgtoszone zastrzezenia,
po przedstawieniu stanowiska w tym zakresie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, beda
podlegaly rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
Decyzje lub polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego
w terminie do 5 dni roboczych. Brak w tym terminie pisemnego zatwierdzenia takich zmian przez
Zamawiajgcego zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania tych decyzji lub polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem decyzji lub
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polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia, bezpieczenstwem
0s0b trzecich, oraz ochrong przeciwpozarows.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany personalnej inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
czym zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiajacy, w terminie 5 dni, powiadomi
pisemnie Wykonawce o przeprowadzonej zmianie.

§ 10. Narady koordynacyjne (rady budowy)
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do zwotywania narad koordynacyjnych (rad
budowy) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych osob.
Kierownik budowy i kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.
Narady koordynacyjne zwolywane sa w zaleznos$ci od biezacych potrzeb, nie czesciej jednak niz raz
na dwa tygodnie. Inspektor nadzoru inwestorskiego samodzielnie decyduje o potrzebie zwotania
narady koordynacyjnej i moze odstapic¢ od ich zwotywania z wymieniona czestotliwoscia.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i stanu zaawansowania robot, w szczego6lnosci dotyczacych:
1) postgpow realizacji robot,
2) nieprawidlowo$ci w wykonywaniu robot,
3) zagrozen dla terminowego wykonania przedmiotu umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, z wyprzedzeniem 2 dni roboczych, informuje uczestnikoéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narad¢ i zapewnia jej protokotowanie, a kopie
protokotu dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, jej uczestnicy moga wnies¢ pisemne
zastrzezenia w terminie 2 dni roboczych liczac od daty otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia protokotu narady koordynacyjnej uwaza si¢ za wiazace.

§ 11. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cig majac na

uwadze cel dla jakiego przedmiot umowy jest wykonywany, a takze zgodnie z dokumentacjg

projektowa, STWiOR, SWZ oraz nienaruszajacymi zapisOw umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;j,

Wykonawca na zasadach ogdlnych ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich odpowiedzialnosé

za szkody powstale w zwiazku z realizacjag umowy, w szczegolnosci za utratge dobr materialnych,

uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob, a takze ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i

bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielania odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) utrzymywania tadu i porzadku na terenie budowy, w tym umozliwienia wstepu na teren budowy
wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawcg,

2) stosowania si¢ do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnych z przepisami
prawa i postanowieniami niniejszej umowy,

3) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy i
umozliwienia mu prowadzenia powierzonych czynnosci i realizacji uprawnien przewidzianych
przepisami PrBud,

4) starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji wykonywanych rob6t budowlanych,

5) stosowania materiatow, sprzgtu i technik wykonawczych, oraz metod diagnozowania i kontroli,
spetniajacych standardy i wymagania wskazane w dokumentacji projektowej,

6) zglaszania gotowosci do odbiorow robot w trybach i na zasadach okre$lonych umowa,

7) udzialu w odbiorach robdt w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

8) terminowego usuwania wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie wykonywania robot, w
czasie odbiorow, a takze w okresach obowigzywania r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci,

9) przestrzegania przepisOw prawa pracy, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz przepisow w
zakresie zabezpieczenia spolecznego w stosunku do pracownikéw oraz oséb uczestniczacych w
realizacji przedmiotu umowy,

Jezeli Strony na pi$mie nie ustalg inaczej, Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczgcia robot w

terminie nie dhuzszym niz 14 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, a nastgpnie ich
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wykonywania w kazdy dzien powszedni co najmniej 8 godzin dziennie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy powodowane
naruszeniem obowigzkow okreslonych niniejszym przepisie.

Postanowien ustgpu poprzedzajacego nie stosuje si¢ w sytuacji gdy warunki atmosferyczne lub inne
okoliczno$ci nie pozwalajag na wykonywanie okreslonego rodzaju robot. W przypadku wystapienia
takich okolicznosci Strony potwierdzajg na piSmie brak mozliwosci wykonywania robot (np.: w
formie protokotu ustalen lub wpisu do dziennika budowy), a ich podjecie przez Wykonawce nastapi
niezwlocznie po ustgpieniu okoliczno$ci uniemozliwiajgcych prowadzenie robot.

W szczeg6lnych przypadkach (np. potrzeby ratowania mienia lub bezpieczenstwa wykonanych robot
badz gdy wymaga tego technologia prowadzonych robdt), dopuszcza si¢ wykonywanie niezbgdnych
rob6t lub czynno$ci dowolnego dnia oraz w dowolnych godzinach, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez pisemnej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w
godzinach 21.00 — 7.00.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ systematycznie i na biezgco oraz prawidtowo przechowywac:
1) dziennik budowy (dziennik robot),

2) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami sprawdzen, prob i badan technicznych,

3) pozostate dokumenty budowy zgodnie z zapisami STWiOR.

4) wszelka dokumentacje powykonawcza.

W okresie obowiazywania umowy, dokumentacja, o ktérej mowa w ustgpie poprzedzajacym jest
udostepniana Zamawiajgcemu 1 inspektorowi nadzoru inwestorskiego na kazde zadanie.

Wykonawce obcigzaja koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog oraz infrastruktury
uszkodzonych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy przez Wykonawce lub podmioty za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ (Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdéw), jak rowniez
uporzadkowania terenu budowy oraz terendw wykorzystywanych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca, stosownie do postepu realizowanych robdt budowlanych, sukcesywnie opracowuje i
gromadzi dokumentacje powykonawcza, nalezycie odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny
wykonanych robot.

§ 12. Personel Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy zapewni odpowiednie

zasoby techniczne (materialowe i sprzetowe), zasoby finansowe, a takze zasoby ludzkie w postaci

personelu posiadajacego doswiadczenie, wiedzg, wymagane uprawnienia i kwalifikacje w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, wymaga od Wykonawcy, kazdego Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, zatrudniania na podstawie stosunku pracy (umowy o pracg) i na okres co najmniej

rowny okresowi realizacji robot budowlanych tj.: od daty rozpoczecia do dnia zakonczenia robot

budowlanych, 0sdb wykonujacych czynnosci polegajace na:

- robot dekarskich;

- robot rozbidrkowych,

- robot konstrukcyjnych,

- robot ogolnobudowlanych oraz wykonczeniowych

Postanowienia ustgpu poprzedzajacego nie dotycza:

1) kierownika budowy oraz kierownikow robot,

2) o0sob wykonujacych prace geodezyjne,

3) o0s6b fizycznych prowadzacych jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza (samozatrudnienie) i w
jej ramach wykonujacych na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
czynnosci wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2.

Zamawiajacemu zastrzega sobie prawo do prowadzenia czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy,

kazdego Podwykonawecy i dalszego Podwykonawcy, w zakresie spetniania wymogow okreslonych w

ust. 2, a w zwiagzku z tym Zamawiajacy przystuguje prawo do:

1) zadaé o$§wiadczen lub innych dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania wymienionego
wymogu zatrudnienia pracownikow i dokonywania ich oceny,

2) zada¢ stosownych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spelniania wymienionego
wymogu przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce,
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3) przeprowadza¢ kontrole na miejscu wykonywania robot budowlanych.

W okresie od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego, na kazde

wezwanie Zamawiajacego i w terminie okreslonym w tym wezwaniu, Wykonawca, Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
spelnianie wymagan okreslonych w ust. 2, w szczegdlnosci:

1) oSwiadczenie pracownika opatrzonego wlasnorgcznym czytelnym podpisem tego pracownika,

2) oswiadczenie whasne o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci, okreslone przez Zamawiajacego; oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace, okresu zatrudnienia i
wymiaru etatu, oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu podmiotu,

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie uméw o prace oséb wykonujacych czynnosci
wskazane w ust. 2, wraz z dokumentem okreslajacym zakres obowigzkow pracowniczych jezeli
zostat sporzadzony. Przekazywane kopie dokumentéw winny zosta¢ zanonimizowane w sposob
zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami wiasciwymi w
tym zakresie (tj. w szczegdlnosci bez danych adresowych i numeréw PESEL pracownikéw),
przy czym informacje takie jak imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracg,
wymiar etatu, rodzaj umowy, nie podlegaja anonimizacji i musza by¢ mozliwe do odczytania.

4) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wezwany podmiot,
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o
prace za ostatni okres rozliczeniowy lub caly okres realizacji przedmiotu umowy,

5) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowane w sposdb zapewniajacy
ochrong danych osobowych zgodnie z przepisami wtasciwymi w tym zakresie.

Nieztozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dowodow, o ktérych

mowa w ust. 5, bedzie traktowane jak niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, wymogu zatrudnienia pracownikoéw okreslonego w ust. 2.

W przypadku niespelienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub tez dalszego Podwykonawce,

wymogow zatrudnienia pracownikow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu

przystuguje prawo do naliczenia i potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w

wysokosci i na zasadach okreslonych w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

W przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci w zakresie przestrzegania przepisow prawa

pracy przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié

si¢ o przeprowadzenie odpowiedniej kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wszelkie przerwy lub przestoje w wykonywaniu umowy, wynikajace z braku odpowiedniej liczby

pracownikéw lub personelu Wykonawcy, skutkujace nie dotrzymaniem umowionego terminu

wykonania przedmiotu umowy beda traktowana jako zwloka powstata z winy Wykonawcy i nie
moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zglaszania uwag i zastrzezen, a takze do

wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia osoby nalezacej do pracownikow lub personelu

Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, ktdéra mimo udzielonego upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje si¢ do postanowien umowy lub przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia wiasnego lub osob trzecich, zagrozenie w
zakresie ochrony srodowiska, badz narusza zasady bezpieczenstwa lub przepisy ppoz.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do realizacji przedmiotu umowy

nosity na terenie budowy oznaczenia jednoznacznie identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 13. Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia zgodnie ze ztozong ofertag Pana/Panig :
D) jako kierownika budowy,
Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do podejmowania i realizowania w imieniu Wykonawcy,
czynnos$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w granicach okre§lonych przepisami PrBud.
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Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

Wykonawca, w okresie wykonywania przedmiotu umowy, ma prawo do zmiany osoby pelnigcej
funkcje kierownika budowy na inng osobe posiadajaca co najmniej réwne kwalifikacje osobie
wskazanej w ust. 1, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zamiarze tej zmiany,
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje wprowadzanej osoby, oraz uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego na zmiang. Strony umowy ustalaja, ze tego rodzaju zmiana nie
stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu powiadomienie o dokonaniu zmiany, o ktorej mowa w ust. 3,
w terminie nie pozniejszym niz 3 dni robocze przed data wprowadzenia takiej zmiany.

Przepisy ust. 4 - 5 stosuje si¢ odpowiednio do kierownikdéw robdt angazowanych przez Wykonawce.

§ 14. Podwykonawcy

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy sitami wtasnymi/z udzialem podwykonawcow’, ktorzy nie

podlegaja wykluczeniu z postgpowania w sprawie udzielenia zamdowienia obejmujacego wykonanie

przedmiotu niniejszej umowy, i dane ktorych Wykonawca zamiescil w o$wiadczeniu dotyczacym
spetienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu i przestanek wykluczenia z postgpowania.

Strony ustalaja, ze zmiana Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej

umowy, ale dla dokonania tej zmiany stosuje si¢ odpowiednio przepisy Pzp, jak rowniez wymaga si¢

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pis§mie.

Powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy na

podstawie umowy o podwykonawstwo, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

wykonanie powierzonej czesci przedmiotu umowy, a Wykonawca pozostaje:

1) zobowiazany do nadzorowania dziatan Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w okresie
obowigzywania umowy o podwykonawstwo, a takze w okresie usuwania wad,

2) odpowiedzialny za wszelkie dziatania, zaniechania badz uchybienia Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
Wykonawca, a takze kazdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przed zawarciem umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przynalezace do niniejszej umowy, jest
zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu projektu takiej umowy o podwykonawstwo, jak tez
kazdego projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ kazdorazowo zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z jej projektem. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa, moze nastapi¢ wyltacznie po

akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegolnosci, ze:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie rob6t budowlanych, dostaw lub ustug,
ktore odpowiadaja Scisle i jasno okre§lonym cze$ciom przedmiotu niniejszej umowy, przy czym
Zamawiajacy wymaga aby umowa o podwykonawstwo - w sytuacji udostepnienia przedmiaru
robdt w ramach postgpowania przetargowego - wskazywala, ktorych pozycji przedmiaru robot
dotyczy przedmiot umowy o podwykonawstwo,

2) wykonanie umowy o podwykonawstwo nastgpi co najmniej na takim poziomie jako$ci, jaki
wynika z niniejszej umowy o roboty budowlane i jej zatacznikow,

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia, odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, stosownej faktury lub rachunku,

4) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane, bedzie nastepowac w czgdciach, na podstawie odbioréw czgsciowych robot,

5) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie jest krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie, wszelkich dokumentdw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ zapisOw ksztaltujacych prawa lub obowigzki

Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkow wyptaty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz postanowienia niniejszej umowy zawartej

miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, w szczegdlnosci:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za
wykonanie calo$ci lub czeéci przedmiotu umowy o podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcey od zwrotu przez
Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy,

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, ma prawo zglosi¢ na piS$mie zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane przedmiotem przynalezace do

niniejszej umowy, w przypadkach o ktorych mowa w przepisach Pzp (art. 464 ust. 3 ustawy Pzp), w

szczegolnosci w sytuacji:

1) niespelniania przez projekt umowy o podwykonawstwo wymagan okreslonych w ust. 6,

2) zamieszczenia w projekcie umowy o podwykonawstwo postanowien, o ktorych mowa w ust. 7,

3) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest realizacja przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce catosci przedmiotu umowy lub jego kluczowej czesci, ktorej wykonanie zostato
przez Zamawiajace zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce,

4) gdy okre$lony w projekcie umowy o podwykonawstwo termin wykonania przedmiotu umowy
jest dluzszy niz przewidywany niniejszg umowa,

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego w przyslugujacym mu terminie, zastrzezen do

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze ponownie przedtozy¢é zmieniony projekt takiej

umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, a takze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest zobowiazany do przedkladania

Zamawiajacemu kopii kazdej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, dostawy lub ustugi, a takze kopii zmiany tej umowy, pos§wiadczonej przez siebie za

zgodno$¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od daty zawarcia tej umowy lub jej zmiany, jednak nie
pozniej niz na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy
przedlozy¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badZz inne dokumenty wlasciwe z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, celem potwierdzenia, ze osoby zawierajace umoweg w imieniu Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy sg umocowane do jego reprezentacji.

Zamawiajacy ustala, ze obowiazek, o ktorym mowa w ust. 9 nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartos$ci nizszej niz kwota 30.000,00 ztotych netto.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 7

W sytuacji gdy termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

okreslony w zawartej umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Na zadanie Zamawiajacego przekazane na pismie Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego

usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym zawarto umoweg

o podwykonawstwo nie zaakceptowang przez Zamawiajgcego. W przypadku nie spelnienia przez

Wykonawce tego zadania, Zamawiajacemu przystuguje prawo do usunigcia takiego Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonaweca jest zobowigzany niezwtocznie usuna¢ na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli jego dziatania lub jego zaniechania naruszaja

postanowienia niniejszej umowy badz jej zatacznikow.

W sytuacji gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,

a takze umowa o podwykonawstwo i jej zmiany sg sporzadzane w jezyku obcym, odpowiednio

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do thumaczenie

projektu umowy o podwykonawstwo na jezyk polski, i odpowiednio thumaczenie przysigglte umowy

o podwykonawstwo na jezyk polski.
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§ 15. Obsluga geodezyjna
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna wykonywanych robot budowlanych
przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje i posiadajgca stosowne uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii.
W zakresie obslugi geodezyjnej powierzonych robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) zgodne z przepisami oraz dokumentacjg projektowa wytyczenie wszystkich elementéw robot
budowlanych w terenie,
2) prawidtowos¢ wpisow do dziennika budowy w zakresie rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych,
3) ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, w tym takze ich odnowienie w przypadku
uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
geodezyjnego, Wykonaweca jest zobowigzany do sprawdzenia tego wytyczenia oraz do skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego o stwierdzonych nieprawidtowosciach.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych pomiaréw geodezyjnych na kazde uzasadnione
zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostgpnia¢ im wykonane
pomiary.
W terminie odpowiadajagcym terminowi zaptaty przez Zamawiajacego czg¢sci wynagrodzenia objetej
koncowa fakturg VAT (rachunkiem), Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu mapy z inwentaryzacja
powykonawcza wykonanych robot budowlanych, przyjete do panstwowego (powiatowego) zasobu
geodezyjnego, pod rygorem wstrzymania zaptaty tej cze$ci wynagrodzenia, przy czym wstrzymanie
zaplaty wynagrodzenia z tytutu nie wywiazania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci oraz nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek lub jakichkolwiek kar umownych.

§ 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu opracowany przez siebie projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z
ktorym bedzie realizowal przedmiot umowy.
Zamawiajacy ma prawo zgloszenia na pismie uwag do projektu harmonogramu o ktébrym mowa w
ust. 1, w terminie 7 dni od daty jego przedtozenia przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen do harmonogramu, Wykonawca jest zobowiazany do ich uwzglednienia i
przedtozenia odpowiednio skorygowanego projektu harmonogramu w terminie 7 dni od dnia
zgloszenia zastrzezen. Odmowa uwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego do przedtozonego
harmonogramu winna zosta¢ sporzgdzona na piSmie wraz z uzasadnieniem przyczyn odmowy.
W przypadku braku zgloszenia zastrzezen w terminie wskazanym w ust. 1 i ust. 2, lub przekazania
przez Zamawiajacego informacji o braku zastrzezen do przedlozonego projektu harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ harmonogram w formie pisemne;.
W przypadku nie przedlozenia przez Wykonawce projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
badz zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w formie pisemnej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania protokolarnego przekazania terenu budowy za co odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca, rowniez w przypadku gdy tego rodzaju naruszenie obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie opracowania i przedtozenia harmonogramu begdzie mialo wplyw na nie dotrzymanie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§ 17. Sila wyzsza

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity
wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na piSmie
druga Strone.

W przypadku wystapienia sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych dalsze
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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§ 18. Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonaweca jest zobowigzany zawrze¢ na okres obowigzywania niniejszej umowy lecz nie pozniej
niz od dnia w ktérym nastgpito protokolarne przekazanie terenu budowy, umow¢ ubezpieczenia od
wszelkich ryzyk zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy na kwotg ubezpieczenia nie mniejsza
niz cena oferty (warto$¢ niniejszej umowy).
Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialno$ci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, a takze do terminowego optacania sktadek
ubezpieczeniowych wynikajacych z zawartej umowy ubezpieczenia, obejmujgcej swoim zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
0s6b trzecich, oraz szkody rzeczowe spowodowane btgdami, powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy.
Ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, bez ograniczen.
Koszty umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 2, w szczegodlnosci koszty sktadek
ubezpieczeniowych z nimi zwigzanych, pokrywa w calosci Wykonawca.
Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przekazania w wyznaczonym przez siebie terminie
dokumentoéw potwierdzajacych zawarcie umow ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1 oraz
ust. 2, w szczegolnosci uwierzytelnionej przez Wykonawce kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac przekazanie terenu
budowy lub prowadzenie rob6t budowlanych do czasu przedtozenia wymaganych dokumentow, co
nie powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiazany,
najpdzniej przed dniem wygasniecia posiadanej umowy ubezpieczenia, do stosownego przedtuzenia
okresu obowigzywania ubezpieczenia, oraz do przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentoéw potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 — 4,
w szczeg6lnosci uwierzytelnionej kopii umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia zgodnie z wymogami, lub nieprzedlozenia wymaganych dokumentow
ubezpieczenia w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo w imieniu i na rzecz Wykonawcy
oraz na jego koszt dokona¢ stosownego ubezpieczenia, a poniesiony koszt potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow zawartej umowy ubezpieczenia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 19. Utrzymanie terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do jego

prawidlowego zagospodarowania i uzytkowania, w szczegdlnosci do:

1) podjecia niezbednych srodkow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i zapobieganiu wstgpowi
na teren budowy przez osoby nieuprawnione,

2) zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie terenu
budowy w stanie zapobiegajacym powstaniu zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

3) organizacji zaplecza budowy,

4) doprowadzenie niezbednych medidéw i urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym realizacjg robot, probami
technicznymi, odbiorami itd.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym, w szczegdlnosci inspektorowi

nadzoru inwestorskiego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, swobodny dostep do terenu

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych

przeszkdd komunikacyjnych, a takze skladowac materiaty, sprzgt i odpady w ustalonych miejscach

oraz nalezytym porzadku, w tym niezwlocznie usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢, wlasnym staraniem i na wlasny koszt podejmie $rodki

zapobiegawcze wymagane przez istniejgce uwarunkowania, w celu nie naruszania praw wilascicieli
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posesji i obiektow budowlanych sgsiadujacych z terenem budowy, oraz minimalizowania zaklocen
lub szkoéd wynikajacych z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy, a
nastgpnie utrzymywac go we wlasciwym stanie do dnia odbioru koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze wymog okreslony w ustgpie poprzedzajacym nie zostat spetniony,
Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego maja prawo poleci¢ Wykonawcy niezwloczne
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a w przypadku nie dostosowania si¢ do polecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do tych czynno$ci w terminie nie krotszym niz 3 dni,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ osobie trzeciej usluge doprowadzenia terenu budowy do nalezytego
stanu, kosztami tej ustugi obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze) a poniesiony koszt potracic¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 20. Korzystanie z drég i organizacja ruchu drogowego
Przedmiot umowy winien by¢ realizowany w taki sposob, by w sposob nieuzasadniony nie zaktocaé
ruchu na drogach prowadzacych na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robo6t, zgodnie z zatwierdzonym przez wlasciwe organy projektem czasowej organizacji
ruchu, oraz do jej zniesienia po zakonczeniu robot. Wszelkie koszty zwigzane z wprowadzeniem
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, w tym opracowanie projektu organizacji ruchu, montaz i
demontaz oznakowania, leza po stronie Wykonawcy.
Zmieniona organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t winna uwzglednia¢ koniecznos¢ dojazdu
mieszkancow do nieruchomosci i obiektow budowlanych sgsiadujacych z terenem budowy, a takze
uwagi Zamawiajacego w tym zakresie o ile nie sa sprzeczne z obowigzujacymi przepisami prawa.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot budowlanych musi odpowiadaé statej organizacji ruchu.
W przypadku wykonywania rob6t budowlanych lub innych prac w pasie drogowym, Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot i wykonanych
objazdow, a takze za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez przez caly okres wykonywania tych
robot.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty
budowlane, transport i sprz¢t Wykonawcy, jego Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow, w
szczegolnosci winien stosowac si¢ do obowigzujgcych ograniczen tonazowych i obcigzen pojazdow
podczas transportu materiatdéw i sprzetu na teren budowy oraz z terenu budowy.
Wykonawce obciazaja koszty kar i mandatow natozonych zwigzanych z naruszaniem przez niego
przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen tonazowych oraz obcigzen osi pojazdow, a takze
koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog wszelkiego rodzaju i kategorii, ciagéw pieszych,
oraz obiektow inzynierskich.

§ 21. Zawiadamianie o szczegdélnych zdarzeniach
Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie powiadamia¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszelkich zaistnialych, dostrzeganych badz przewidywanych, problemach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci takich, ktore mogg mie¢ wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy lub na dotrzymanie terminu zakonczenia robot.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
SWZ lub dokumentacja projektowa, rowniez jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia
inspektora nadzoru inwestorskiego o takim fakcie.
W terminie 7 dni od przekazania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 2, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego swojg ocene wptywu tych probleméw na realizacje
przedmiotu umowy, w szczegolnosci opracuje i przedstawi propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie umowy.
Jezeli w zwigzku z sytuacjg wskazang w ust. 1 — 3, wystapi taka potrzeba, w terminie ustalonym
przez strony Wykonawca przedstawi w formie kosztorysu ofertowego swoja wycene robot lub prac
wynikajacych z wystgpienia tych problemow.
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§ 22. Nadzor archeologiczny i postepowanie ze znaleziskami
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor archeologiczny nad wykonywanymi robotami
budowlanymi, jezeli z przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego lub z tresci zatgcznikow do
niniejszej umowy wynika taka koniecznos$¢.
Wszelkie znaleziska, w szczego6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe, oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz przedstawiajace znaczng wartosc,
ujawnione na terenie budowy, stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru inwestorskiego, jest zobowigzany podja¢ wszelkie czynnosci konieczne do ich
zabezpieczenia przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez pracownikow lub
personel Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiasciwe organy o
dokonanych znaleziskach, a takze wykona polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wlasciwego zabezpieczenia znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i trybu dalszego postepowania.
Jezeli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opodznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przystuguje odpowiednio zwrot uzasadnionych kosztow po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
lub uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 23. Ochrona $rodowiska
Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy i ewentualnego usuwania stwierdzonych
wad jest zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony przyrody i srodowiska naturalnego
na terenie budowy oraz w jego bezposrednim sasiedztwie.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z wymogami wilasciwej dla przedmiotu
umowy decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacje przedsiewziecia, jezeli decyzja taka
zostata wydana przez wlasciwy organ.
Wykonaweca jest zobowigzany uzyska¢ wymagane uzgodnienia i pozwolenia na wywo0z nieczystosci
stalych i ptynnych, a takze na prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych oraz
wod gruntowych i opadowych z terenu budowy 1 innych miejsc wykonywania rob6t budowlanych, w
sposob zapewniajacy ochrong wykonanych robot przed uszkodzeniem oraz terenu budowy i miejsc
wykonywania robot przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ odpady powstale w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
umowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 699, ze zm.), ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r., o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 1297, ze zm.), a takze przepisOw prawa miejscowego w tym zakresie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ oraz koszty z tytulu optat, ewentualnych kar i grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony przyrody i srodowiska naturalnego, jak rowniez
w przepisach regulujacych gospodarowanie odpadami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia wszelkich czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce obowiazkow, o ktoérych
mowa w ust. I - 5.

§ 24. Naprawa uszkodzen
Wykonawca ma obowiazek chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
budowlane a takze materialy i sprzegt przeznaczone do wykonania robdt, od dnia protokolarnego
przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego robét, z wytaczeniem robot przyjetych przez
Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w materiatach, sprzecie lub wykonanych robotach powstate w okresie, o ktorym mowa
w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt i wlasnym staraniem w sposob
zapewniajacy zgodnos¢ robot budowlanych i materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej
oraz postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych robotach budowlanych i w
materialach przeznaczonych do wbudowania w ramach tych robodt, w tym za uszkodzenia powstate
w okresie wykonywania robot jak tez w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady, powstate
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.
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IV. ODBIORY I KONTROLA JAKOSCI

§ 25. Kontrola jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych, jak réwniez jakosé
stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych, a takze za jako$¢ sprzgtu wykorzystywanego do
realizacji przedmiotu umowy. Materiaty i wyroby budowlane, a takze urzadzenia 1 sprzgt, uzywane
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy winny co do jakosci odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa jak tez
wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

Wykonawca ma obowigzek przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych

przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii wymaganych aprobat, atestow i1 deklaracji zgodno$ci na

materiaty i wyroby budowlane wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy. Materialy i wyroby

budowlane stosowane przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego Podwykonawce musza w

szczegoOlnosci:

1) odpowiada¢ wymogom przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 22021 r., poz. 1213), i aktow wykonawczych do tej ustawy,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej,

4) odpowiada¢ wymaganiom i standardom okreslonym w dokumentacji projektowej i STWiOR,

5) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowiagzek egzekwowania od dostawcow materiatdéw o jako$ci okreslonej niniejsza

umowa, prowadzenia biezacej kontroli dostarczanych materialow oraz przestrzegania warunkéw ich

przechowywania, jak rowniez uzgadniania warunkéw dostaw materialdow w sposdb zapewniajacy
dochowanie terminéw realizacji robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W przypadku gdy inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw lub wyroboéw nie

odpowiada wymogom niniejszej umowy, niezwlocznie powiadomi o tym Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawcg do:

1) usunigcia z terenu budowy materiatlow nie odpowiadajacych okreslonym normom jakosciowym,
W wyznaczonym terminie, lub

2) demontazu i usuni¢cia materiatdw, ktore nie spetniajg postawionych wymogow lub nie uzyskaty
uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, i zastgpienia ich zaakceptowanymi
materiatami.

3) ponownego wykonania robot budowlanych, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robot
budowlanych nie spetniaja postawionych wymagan badz tez nie zapewniajg mozliwo$ci oddania
przedmiotu umowy do uzytkowania,

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa
w ustepie poprzedzajagcym, Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tychze polecen w wyznaczonym przez siebie terminie uzasadnionym technicznie terminie, ma prawo
zawiesi¢ wykonywanie robdt budowlanych, a nastgpnie zleci¢ wykonanie odpowiednich czynno$ci
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zast¢pcze), 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z tego uprawnienia nie
powoduje wstrzymania biegu terminu ustalonego w umowie dla wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zastosowaé zakwestionowane przez

inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty do wykonania rob6t budowlanych jezeli udowodni, ze

ich jako$¢ spetnia postawione wymagania.

Wykonawca zobowiazany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego probki materiatow przed

ich wykorzystaniem, jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zwroci si¢ z takim zgdaniem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy wykonania dodatkowych badan, prob

lub sprawdzen dotyczacych zastosowanych materiatow lub wykonanych robdt budowlanych (tj. nie

wymaganych zapisami dokumentacji projektowej i STWiOR), lub wykonania dodatkowych badan
poza miejscem wyprodukowania materiatow lub poza terenem budowy, jesli budza one uzasadnione
watpliwosci co do ich jakosci. Jezeli wyniki badan, prob lub sprawdzen, wykaza, ze zastosowane
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materiaty lub wykonane roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej
lub odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych badan obcigza¢ beda Wykonawce, natomiast
jezeli wyniki badan, préb lub sprawdzen wykaza, ze materiaty lub wykonane roboty sa zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami technicznymi, koszty tych
badan obciaza Zamawiajacego.

§ 26. Usuwanie wad i nieprawidlowosci w okresie wykonywania robét

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot niezgodnie
Z postanowieniami umowy i jej zatacznikoéw, lub ujawnienia w wykonanych robotach budowlanych
wad lub nieprawidtowos$ci powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do wystapienia z
zadaniem usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych niezgodno$ci, wad badz nieprawidlowosci w
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni, przy czym koszty ich usunigcia ponosi
Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wad lub ich przyczyn niezbedne jest wykonanie odpowiednich sprawdzen, badan
technicznych, odkrywek lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy, z zastrzezeniem, ze jesli wykonane sprawdzenia,
badania techniczne, odkrywki lub ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonaweca nie zastosuje si¢ do zadania, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie niezgodnosci, wad badz nieprawidlowosci wady przez osobg trzecig na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), a poniesione w zwiagzku z tym koszty potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 27. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwtocznie po ich wykonaniu, jak rowniez
umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej wykonanej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przeprowadza odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 5 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru oraz potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
lub odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w
terminie przewidzianym dla dokonania odbioru tych robot.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub uzyskania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3.
W przypadku niedopetienia obowiazku zgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci
do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, badZz dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do odkrycia robot
lub wykonania odkrywek niezbednych dla zbadania robot, oraz przywrocenia stanu poprzedniego na
koszt Wykonawcy.

§ 28. Odbiory czesciowe
Strony przeprowadzaja odbidr czeSciowy robdt, w celu realizacji czgsciowych rozliczen finansowych
za wykonanie przedmiotu umowy, przy czym dokonanie odbioru cze§ciowego robot nie oznacza
przyjecia przez Zamawiajacego wykonanych robot do uzytkowania.
Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o gotowos¢ czesci
robot do odbioru, przekazujac jednoczes$nie wykaz robot zglaszanych do odbioru czg¢éciowego wraz
z informacjg o wykonanym zakresie rzeczowym i finansowym ustalonym w oparciu o obowigzujacy
harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zakres robot, o ktorym mowa w ust. 2, moze zosta¢ skorygowany przez Zamawiajacego i inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych lub odebranych robot.
Dokonanie odbioru czgséci robot potwierdza protokot odbioru czesciowego podpisany przez Strony.
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§ 29. Odbior koncowy

Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynaja si¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego po

wykonaniu przez Wykonawce cato$ci powierzonych robot budowlanych i obowigzkow okreslonych

tre$cig umowy lub jej zatacznikow robot budowlanych, pod warunkiem:

1) powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru,

2) przekazania przez Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, obejmujacej w szczegolnosci: dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, protokoty badan i odbioréw technicznych, protokoty wymaganych prob, sprawdzen
i badan technicznych, swiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne,
dokumentacj¢ geodezyjna, dokumentacj¢ projektowa z wszystkimi naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot budowlanych, dokument gwarancyjny, itp.

Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane przepisami lub normami technicznymi proby techniczne i sprawdzenia, oraz zawiadamia

inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze ich przeprowadzenia, w terminie umozliwiajacym

jego udziat w tych czynnosciach.

Zamawiajacy wskazuje date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty

przekazania przez Wykonawce powiadomienia o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru oraz

kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorych mowa w ust. 1, pod warunkiem nie wniesienia

przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletno$ci tych dokumentow.

O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowiagzek poinformowania w

formie pisemnej Podwykonawcow, przy udziale ktorych zrealizowat przedmiot niniejszej umowy.

Whiesienie przez Zamawiajacego zastrzezen wzgledem poprawnosci lub kompletno$ci dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 3, stanowi podstawe do odmowy wyznaczenia terminu rozpoczecia czynnosci

odbioru koncowego. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwloce wzgledem umowionego

terminu wykonania przedmiotu umowy co uprawnia Zamawiajacego do naliczania stosownych kar

umownych - liczac od daty powiadomienia Wykonawcy o zastrzezeniach do dnia skorygowania lub

wiasciwego uzupehienia dokumentacji przez Wykonawce.

Odbior koncowy przeprowadzany jest komisyjnie, z udzialem Zamawiajacego, inspektora nadzoru

inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robot, oraz Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie jest

gotowy do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub innych czynnosci przewidzianych niniejsza

umowa, wystapienia wad, nieprzeprowadzenia wymaganych prob technicznych i sprawdzen badz

uzyskania negatywnego ich wyniku, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego,

wyznaczajac nowy termin rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego - w takiej sytuacji przyjmuje

sie, ze Wykonawca nie wykonal przedmiotu umowy w terminie okreslonym umowg i pozostaje w

zwloce z jego wykonaniem.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy,

Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia tych wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Komisja sporzadza protokoét odbioru koncowego robot, ktory podpisuja cztonkowie tej komisji, i ktory

stanowi podstawe do dokonania koncowych rozliczen finansowych stron umowy, z zastrzezeniem, ze:

1) odmowa podpisania protokolu przez osoby uczestniczace w czynnoSciach odbiorowych zostanie
odnotowana w protokole,

2) odmowa podpisania protokotu bez wniesienia do niego uwag jest rownoznaczna z zaakceptowaniem
przez odmawiajacego tresci protokotu,

3) w protokole zamieszcza si¢ zapisy dotyczace dochowania przez Wykonawce umowionego terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Za date odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez cztonkoéw

komisji z uwzglgdnieniem postanowien ust. 9.

Do dnia odbioru koncowego Wykonawce obcigzaja koszty usunigcia wszystkich wad 1 naprawienia

kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie budowlanym, ktérego dotyczy przedmiot niniejszej
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umowy, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, a spowodowane;j:

1) wada, ktoéra wynikta z robot budowlanych wykonanych w ramach niniejszej umowy i tkwita w
obiekcie na dzien zakonczenia tych robét,

2) dziataniami Wykonawcy, Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy na terenie budowy lub
w miejscu prowadzenia robdot budowlanych, lub ich zaniechaniami,

§ 30. Przeglady i odbiory gwarancyjne
Okres r¢kojmi za wady oraz okres udzielonej gwarancji jakosci biegng od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi, oraz
2) nie pozniej niz na 30 dni przed uplywem okresu udzielonej gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jakosci wykonanych robét i stwierdzeniu wad przedmiotu
umowy ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i
przedstawicieli Wykonawcy, przy czym nieobecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest w takiej sytuacji zobowigzany przekaza¢ Wykonawcy
uwierzytelniong przez siebie kopi¢ protokotu przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢cia ujawnionych wad w okreslonym przez Zamawiajacego terminie uwzgledniajagcym kwestie
techniczne zwigzane z usunigciem wady.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo udziatu inspektora nadzoru inwestorskiego w pracach komisji
dokonujacej przegladu gwarancyjnego.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w ustalonym terminie, Zamawiajacy po zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
osobie trzeciej usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego
oraz przedstawicieli Wykonawcy, a dokonanie odbioru gwarancyjnego jest potwierdzane protokotem
odbioru usuni¢tych wad. Do sporzadzania protokotu odbioru usunietych wad odpowiednio stosuje
si¢ postanowienia § 29 ust. 9 i ust. 10 niniejszej umowy.

V. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

§ 31. Zasady ogélne
Strony ustalaja, ze tytutem wynagrodzenia za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie brutto w kwocie .............. Ztotych brutto (stownie: ............. zh).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczaltowy.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce calo$ci przedmiotu niniejszej umowy wskutek
odpowiednich ustalen stron umowy dokonanych na pi$mie lub zaniechania przez Wykonawce
realizacji czg$ci robot budowlanych lub innych obowigzkow, ustalone wynagrodzenie ryczattowe
podlega obnizeniu stosownie do zakresu niewykonanej cze$ci umowy (zakresu rzeczowego), przy
czym powyzsze nie przekresla ryczattowego charakteru wynagrodzenia.
Rozliczenia stron umowy za wykonane czg¢$ci przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czeSciowych faktur VAT (rachunkow) do 80% wartosci przedmiotu umowy, oraz koncowe;j faktury
VAT (rachunku). Ptatno$ci wynagrodzenia przystuguja wylacznie za wykonane czgs$ci przedmiotu
umowy i w terminach zgodnych z jej postanowieniami, na podstawie stosownych protokotow
odbioru czesciowego badz koncowego oraz prawidlowo wystawionych faktur VAT (rachunkow), z
uwzglednieniem ewentualnych potracen.
Wynikajace z umowy naleznosci Wykonawcy beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez
Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, w tresci faktury
VAT (rachunku) wystawionej odpowiednio przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z zastosowaniem tzw. ,,mechanizmu podzielonej platnosci”
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Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie
nie stanowi zmiany umowy.

§ 32. Platnosci

Ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT

(rachunku) na kwoty potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru robét, z uwzglednieniem

ewentualnych potracen wynikajacych z postanowien umowy.

Wykonawca, wraz z rozliczeniem czg$ci lub catosci naleznego mu wynagrodzenia, jest zobowigzany

przedlozy¢ Zamawiajacemu:

1) odpowiedni protokoét odbioru czesciowego Iub odbioru koncowego robot (jezeli Zamawiajacy
nie jest w jego posiadaniu),

2) kopie faktur VAT (rachunkéw) wystawionych przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
biorgcego udziat w realizacji przedmiotu umowy, (jezeli Wykonawca realizuje przedmiot
umowy przy ich udziale), lub o§wiadczenie o wykonaniu wylgcznie sitami wlasnymi rozliczane;j
czgsci przedmiotu umowy, jesli przedmiot umowy jest realizowany bez udziatu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,

3) dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy, a w
przypadku nie wystawienia w danym okresie przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
faktur VAT (rachunkéw) za wykonanie robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przed dniem odbioru cze$ciowego przedmiotu umowy, lub jezeli roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy nie byly jeszcze wymagalne — stosowne o§wiadczenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT (rachunkiem) dokumentéw, o ktérych mowa

w ustepie poprzedzajacym, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do

czasu przedtozenia przez Wykonawce tych dokumentdw, z zastrzezeniem, ze wstrzymanie przez

Zamawiajacego zaptaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie

uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznych wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonanie cato$ci lub czesci

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic¢
si¢ z zagdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zagdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

Wykonawcy wezwania. W zglaszanych uwagach nie mozna powotywac si¢ na potragcenie roszczen

niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokos$ci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dotyczy

wylacznie naleznosci powstatych po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje

wylacznie wynagrodzenie, bez naleznych odsetek. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, badz tez skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy jest kopia faktury VAT (rachunku) wystawionej przez Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce i potwierdzona przez wystawce za zgodno$¢ z oryginatem, przedstawiona

Zamawiajacemu wraz z potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem kopia protokotu odbioru robot

budowlanych objetych umowa o podwykonawstwo przez Wykonawce lub Podwykonawce, badz

potwierdzeniem przez Wykonawceg lub Podwykonawcg odbioru dostaw lub ustug objgtych umowa o

podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci

naleznej zaplaty lub co do podmiotu, ktoremu platnos¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za rownoznaczne z

wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem

Wykonawcy.

W sytuacji gdy w okresie obowigzywania niniejszej umowy:

1) co najmniej dwukrotnie wystapi konieczno§¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, lub

2) co najmniej jednokrotnie wystapi koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sume¢ wigksza niz 5,0% wartosSci
niniejszej umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

§ 33. WierzytelnoSci
Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy badz wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej zaptaty do depozytu sagdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu umowionego wynagrodzenia w wysoko$ci odpowiadajace;j
kwocie dokonanej zaplaty bezposrednie;.
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci w formie cesji,
przekazu lub sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czgscli,
jak rowniez jakiejkolwiek korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w niej, na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci okre§lonych w ust. 2, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich
cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnos$ci okreslonych w ust. 2, dopoki Wykonawca
nie przedstawi dowoddéw potwierdzajagcych zaspokojenie roszczen wszystkich Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelno$cig bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przekaz lub inna czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

VI. ZABEZPIECZENIA PRAWIDLOWEGO WYKONANIA UMOWY

§ 34. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakoSci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci wykonanych robot budowlanych, przez okres .......... miesigcy (minimum
36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy) liczac od daty odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w KC.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
gwarancji jakos$ci na okres ................... miesigcy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy)
liczac od daty odbioru koncowego, na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i w dokumencie
gwarancyjnym, o ktdrym mowa w ust. 5.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady oraz z tytutu

udzielonej gwarancji jako$ci na wszystkie dostarczone i wbudowane (zainstalowane) urzadzenia

oraz wyposazenie przez okres ................. miesigcy (minimum 36 m-cy, maksymalnie 60 m-cy),
liczac od daty odbioru koncowego.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci 1 w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie,

Wykonawca przejmuje na siebie cato$¢ obowiazkow zwigzanych z serwisowaniem, konserwacja i

przegladami technicznymi wbudowanych (zainstalowanych) urzadzen i wyposazenia. Obowiazki te

Wykonawca jest zobowiazany realizowac zgodnie z warunkami SWZ oraz warunkami uzytkowania

(eksploatacji) okreslonymi przez producentéw badz wykonawcdéw tych urzadzen i wyposazenia, jak

rowniez niezwlocznie tj. nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia ich dokonania, bedzie

przekazywat Zamawiajacemu protokoty z wymaganych przegladow technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu, w dniu odbioru koncowego robdt, dokument

gwarancyjny w formie pisemnej, stanowigcy co najmniej, ze:

1) w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje si¢ do usunigcia
kazdej stwierdzonej wady rzeczy objetej zakresem przedmiotu umowy lub wymiang tej rzeczy
na wolng od wad,

2) w przypadku wystgpienia wady, ktora skutkuje zagrozeniem dla zycia badz zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, lub wystgpieniem szkody w mieniu Zamawiajacego badz osob
trzecich, Wykonawca (Gwarant) usunie zaistniata wade niezwlocznie tj.: w czasie 24 godzin od
chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji, lub co najmniej wykona w tym terminie
stosowne zabezpieczenia, a nast¢pnie usunie ja w najszybszym mozliwym technicznie terminie,

3) w przypadku wystapienia wady, ktora uniemozliwia uzytkowanie Iub korzystanie z przedmiotu
umowy lub jego czegsci zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca (Gwarant) przystapi do
usuwania wady w terminie 48 godzin od chwili otrzymania powiadomienia o takiej sytuacji,

4) w przypadku wystapienia wady innej niz wskazana w pkt 2) lub pkt 3) Wykonawca (Gwarant)
przystapi do usuwania wady w terminie nie dluzszym niz 14 dni od otrzymania powiadomienia
o takiej sytuacji, chyba Ze strony uzgodnig na pi$mie inny termin usuni¢cia wady,

5) Wykonawca (Gwarant) jest w pelni odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat
usunigciem wady, jej nieusuni¢ciem lub jakimkolwiek zaniechaniem w tym zakresie,

6) okres gwarancji jako$ci biegnie od nowa w przypadku wymiany wadliwej rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu umowy na nowa, wolng od wad.

W sytuacji, gdy Wykonawca nie przystgpuje do usuwania wad w wyznaczonym terminie lub usunie

wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie

przepisow KC, moze powierzy¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastgpcze), po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawecy 1 Wwyznaczeniu

dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja jakos$ci nie naruszajg praw Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach ogdlnych okreslonych w KC.

§ 35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniost na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp na
kwote rowna 5,0% ceny ofertowej brutto (stownie: .............. ) wformie ..........ooeiiinnnnn.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, lub zaspokojenia roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Wykonaweca jest zobowigzany przedluzy¢ zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieni¢zna
lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, jezeli termin wazno$ci zabezpieczenia uptywatby wczesniej niz
przewidywany termin odbioru koncowego lub okres rekojmi (np.: wskutek zmiany terminu

Strona 23 z 28



o

10.

11.

12.

13.

14.

wykonania, roznego rodzaju opoznien), przed uplywem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia,
pod rygorem $ciagnigcia calosci zabezpieczenia w celu zmiany formy zabezpieczenia na pieni¢zng.
Jesli termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dtuzszy niz 12 miesigcy, strony dopuszczaja
mozliwos$¢ tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez dokonywanie potracen
z wynagrodzenia wyplacanego Wykonawcy za czgsciowe wykonanie przedmiotu umowy, pod
warunkiem wniesienia przed dniem zawarcia niniejszej umowy zabezpieczenia w wysokosci 30,0%
kwoty wymaganego zabezpieczenia.

Realizowanie potracen w celu utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpocznie
si¢ wraz z zaptata za pierwsza wystawiona fakture VAT (rachunek) do chwili osiagniecia pelne;j
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym potracenia beda dokonywane z
wynagrodzenia netto w wysokos$ci co najmniej 30,0 % wartosci brutto faktury VAT (rachunku). W
przypadku nie osiagni¢cia cato$ci wymaganej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do dnia uplywu potowy terminu wyznaczonego dla realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany uzupekni¢ kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do pelnej wysokosci
wymaganej postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie realizacji niniejszej umowy i w okresie obowigzujacej rekojmi za
wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich
faktycznych lub prawnych okolicznoséciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo§¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Kwota rowna 70,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
Wykonawcy w ciagu 30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot.

Kwota réwna 30,0% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jest pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady fizyczne, a nastgpnie zostanie zwrocona
Wykonawcy w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia oraz bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub w czgéci, podlega ono odpowiednio zwrotowi Wykonawcy w terminach, o ktérych mowa
w przepisach Pzp. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w pisemnym wezwaniu do zaplaty, liczac od dnia otrzymania tego wezwania przez Wykonawcg.
Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego. Jezeli
Wykonawca w tym terminie, nie przedtozy nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie
wyplaty catej kwoty, w wysokos$ci na jaka bedzie opiewa¢ dotychczasowe zabezpieczenie w dacie
wystapienia z roszczeniem przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zwroci srodki pieni¢zne otrzymane z
tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.
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VII. ZMIANY I ROZWIAZANIE UMOWY

§ 36. Zmiana Umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia nieistotnych zmian niniejszej umowy zgodnie z
postanowieniami art. 455 ustawy Pzp,
Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 3, okre§la mozliwosci zmian umowy w zakresie ustalonego
terminu wykonania przedmiotu umowy:
1) w przypadku wystapienia zdarzen, o ktérych mowa w § 21 1 § 22 umowy,
2) w przypadku zawieszenia rob6t budowlanych przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, w sytuacji wystapienia zdarzen, o ktorych mowa w § 21 umowy,
Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych, lub danych rejestrowych,
3) Dbedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 37. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty uzyskania przez

niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy badz tez wykonuje ja nienalezycie i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania umowy
lub podjecia wykonywania umowy w wyznaczonym uzasadnionym technicznie terminie,
Wykonawca nie zados¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
skierowania przez Zamawiajacego pisemnego wezwania nie podjal ich w okresie 5 dni od dnia
otrzymania tego wezwania,

3) zprzyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy, albo nie rozpoczal roboét, albo
pozostaje w zwloce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
umoéwionego terminu wykonania umowy,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, mimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy zastrzegt obowiazek
wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

7) swoim dziataniem lub zaniechaniem dwukrotnie spowodowal konieczno$¢ dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy badz dalszego
Podwykonawcy, lub spowodowat konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy badz dalszego Podwykonawcy, na sume¢ wigkszg niz 5,0% warto$ci
niniejszej umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze

odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W

takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania

cze$ci umowy.

Wykonawca udziela rgkojmi za wady i1 gwarancji jako$ci zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy na czg$¢ przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania przez

Wykonawce o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.

§ 38. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
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1) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej, dziennika budowy, lub terenu
budowy, przekracza 14 dni,

2) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznego wynagrodzenia w ciggu kolejnych 30 dni od upltywu
umowionego terminu ptatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegoélnoscei z tytulu
roszczen Zamawiajacego lub kar umownych,

3) na skutek polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajacego w imieniu Zamawiajacego
dokonanego wpisem do dziennika budowy przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot trwa
dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek pisemnego polecenia Zamawiajacego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robot
trwa dtuzej niz 30 dni.

Odstapienie od umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma ztozonego bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania przez Zamawiajacego o§wiadczenia o odstapieniu od umowy.

§ 39. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od umowy przez dowolna ze stron umowy, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t budowlanych, za wyjatkiem robdt majacych na
celu ochrong zycia i mienia, a takze zabezpieczy¢ przerwane roboty i teren budowy, jak tez
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przekaza¢ begdace w posiadaniu Wykonawcy
dokumenty nalezace do Zamawiajacego, a takze materialy, sprzet i roboty, za ktore Wykonawca
otrzymat platno$¢, jak tez inng dokumentacje¢ sporzadzona przez niego lub na jego zlecenie,

3) niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 14 dni od daty odstapienia od umowy, usung¢ z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy, dostarczone lub wniesione przez siebie materiaty i
urzadzenia niestanowigce wlasnoséci Zamawiajacego, lub wskaza¢ na piSmie zasady przekazania
tego majatku Zamawiajacemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru roboét przerwanych i zabezpieczajacych oraz

przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia

przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ w

tym terminie odbior jednostronny.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, zorganizowac

usunigcie sprzgtu i robot tymezasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W przypadku niewypelnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot

tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany

zastosowaé sie¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu od umowy polecen Zamawiajacego

dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§ 40. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

W terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty odstgpienia od umowy przez dowolng ze stron,

Wykonaweca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu:

1) inwentaryzacj¢ wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen pozostajacych na terenie budowy, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, w
celu zwrotu kosztow ich nabycia jesli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

W terminie wyznaczonym dla odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych (tj.: 28 dni od daty

odstgpienia od umowy), Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot

odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory
stanowi podstaw¢ do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT (rachunku).
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Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug
ceny na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji jakosci i inne roszczenia
odszkodowawcze, oraz pokryje koszty materiatdéw, konstrukcji i urzadzen pozostawionych na terenie
budowy jako nienadajgce si¢ do realizacji innych robot nieobjetych niniejszag umowsa.

Dokumentami stuzacymi do okre$lenia kwot, o ktérych mowa w ust. 3, beda: szczegdtowy protokot
rob6ot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja wykonanych
rob6t wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, oraz wykaz materialow, konstrukcji lub urzadzen
pozostajacych na terenie budowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nieobjetych niniejsza umowa.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przerwanych robot i terenu budowy oraz inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 41. Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki po dniu wyznaczonym jako
termin wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 7 ust. 1 umowy do dnia faktycznego
wykonania przedmiotu umowy wskazanego w protokole odbioru koncowego,

2) ztytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20,0%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1 umowy przy czym Zamawiajacy zachowuje w
takim przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci do robot wykonanych
przez Wykonawce do dnia odstgpienia od umowy,

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
kwocie 15.000,00 zlotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) za nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy,
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto okreslonego w danej umowie o podwykonawstwo
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

5) za nieprzedlozenie do akceptacji Zamawiajacego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 2,0% wartosci brutto danej umowy o podwykonawstwo lecz
nie mniej niz 10.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedtozenia do akceptacji projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub kopii jej zmiany w wysokosci 0,5% wartosci brutto danej umowy o
podwykonawstwo lecz nie mniej niz 5.000,00 zlotych, za kazdy przypadek nieprzedlozenia
kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii jej zmiany,

7) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy
podmiotu innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajacego zgodnie z tre$cig niniejszej umowy, w wysokosci 5,0% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy,

8) za brak przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy lub przerwanie tej realizacji
z winy Wykonawcy trwajace ponad 14 dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 31 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

9) w przypadku naruszenia zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia od ryzyk zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, oraz ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, a takze zobowigzania do optacania sktadek
wynikajacych z zawartych uméw ubezpieczeniowych, jak rowniez zobowigzania do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie tych uméw ubezpieczenia i oplacenia
sktadek ubezpieczeniowych, w wysokosci 5.000,00 zlotych za kazde naruszenie,

10) w przypadku naruszenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wynikajacego z niniejszej umowy zobowigzania zatrudniania pracownikow na umowe o prace,
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w wysokosci réwnej dwukrotnosci aktualnego przecigtnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej ogloszonego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajacego przypadek naruszenia tego zobowigzania,

Jezeli kara umowna naliczona zgodnie z postanowieniami ust. 1, nie pokrywa poniesionej szkody to

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogélnych okreslonych

przepisami KC.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 33 ust. 1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara taka
nie przyshuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn wymienionych w art. 456 Pzp,

2) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego w terminach okre§lonych umowa do odbioréw robot
zgloszonych do odbioru w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 31 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 3, nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami KC.

Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki i jest wymagalna od

dnia nastgpnego po uplywie terminu jej zaplaty.

Zaptata kary umownej moze nastgpi¢ przez:

1) potracenie z przystugujacych drugiej stronie naleznosci, lub

2) jej zaplate w wymaganym okresie na podstawie wezwania.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do

zaplaty. W razie opoOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata jakiejkolwiek kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty

kary umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia

robot ani z jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z umowy.

Limit kar umownych, ktérych Strony moga wzgledem siebie dochodzi¢ z wszystkich tytutéw

przewidzianych zapisami umowy, wynosi 30,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 31 ust. 1 umowy.

§ 42. Procedury rozstrzygania sporéw

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego wprost z niniejszej umowy lub
pozostajacego w zwigzku z tg umowa, strony w pierwszej kolejnosci zobowiazuja si¢ do podjecia
proby rozwiazania zaistniatego sporu w drodze mediacji. Mediacja bedzie prowadzona przez
Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku gdy strony nie podejmg proby polubownego rozwigzania sporu, spory wynikajace z
niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach na 28 stronach, z
czego dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralna czesé, sa:

oferta wykonawcy,

dokumenty zaméwienia w rozumieniu przepisow Pzp, w szczegélnosci SWZ opracowana przez
zamawiajgacego oraz dokumentacja projektowa (w tym projekt architektoniczno-budowlany
i STWIOR)

W imieniu i na rzecz Zamawiajacego podpisali:

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali
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