Zalacznik nr 4 do SWZ
UMOWANR /2024

zawarta w dniu 2024 roku w Sochaczewie, pomiedzy:

1. Powiatem Sochaczewskim, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 65, 96-500 Sochaczew,
NIP 837-15-11-868, reprezentowanym przez:
Paniag Malgorzat¢e DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog, zgodnie
z udzielonym pelnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzadu Powiatu
w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),
przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ — Gtéwnej Ksiegowe;j,
- jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie, zwana w dalszej

cz¢$ci Umowy ,,Zamawiajacym"

2. zwanym

w dalszej tresci umowy ,, Wykonawcea"

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania 0 udzielenie
zamoOwienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepisOw ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605
ze zm.), nr postegpowania: PZD.DT3.252.11.2024

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego — drogi
powiatowe nr 3832W m. Seroki (odcinek od DK-92) oraz 3827W w m. Czerwonka w taczne;j
losci do 2 300 m?.

Zakres robot obejmuje m.in.:

a) mechaniczne plantowanie poboczy $r. grub. $cinania do 10 cm,

b) wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego — gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm.

§ 2. TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia

16 wrzes$nia 2024 roku.
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§ 3. WYNAGRODZENIE
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w
wysokosci:

cena jednostkowa netto: zt / m?

(stownie: )

laczna cena netto (cena jednostkowa x 2300 m?): zt

(stownie: )

podatek VAT 23%, tj. zt

(stownie: )

laczna cena brutto: 7t/ m?

(stownie: ),

zgodnie z oferta Wykonawcy, stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca wskazuje w fakturze:
a)  jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedzibg: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,
b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie,
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-216,
C)  wyszczegdlnienie wykonanych robot oraz nr umowy, z ktorej wynika ptatnosc.
Ostateczne rozliczenie nastgpi kosztorysem powykonawczym na podstawie faktycznie

wykonanych prac na podstawie obmiaru robot.

§ 4. TERMINY I SPOSOB PLATNOSCI

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury
VAT, wystawionej w oparciu o protokot odbioru robot.

Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia w ciggu 30 dni, liczac od daty ztozenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiajacego.

Naleznos¢ z tytutu faktury platna bedzie przez Zamawiajacego przelewem na konto
bankowe podane przez Wykonawce na fakturze.

Za dat¢ zaptaty naleznoSci uwaza si¢ dat¢ wyslania przez Zamawiajacego polecenia
przelewu bankowego.

Wykonawca jest uprawniony do zadania od Zamawiajacego odsetek za zwloke

w zaptacie nalezno$ci wynikajacej z faktury w wysokosci odsetek ustawowych.

§ 5. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

lacznego wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokosci: 7

(stownie ztotych: ).




2.  Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie

3. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania rob6t i do
pokrycia roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi

by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 6. OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:
a) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,
b) odbioru Przedmiotu Umowy,
C) wykonania innych obowigzkéw przewidzianych przepisami prawa budowlanego
oraz niniejszg Umowa;
2. Wykonawca zobowigzany jest do:
a) wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z przyjeta oferta cenows, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa,
b) protokolarnego przejecia terenu budowy,
C) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
d) zorganizowanie zaplecza budowy,
e) Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,
f) przerwania robot na zagdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robot
przed ich zniszczeniem,
g) niezwlocznego przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz
z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidlowego wykonania robot
zgtaszanych do odbioru,
h) zgloszenia Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego, uczestniczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad,
1) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy,
J) wykonania innych obowigzkéw przewidzianych przepisami prawa budowlanego
oraz niniejszej Umowy.
3. Koszty organizacji zaplecza budowy oraz zabezpieczenia obiektu obcigzajag Wykonawcg.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie

budowy, a takze zapewni¢ stosowne warunki bezpieczenstwa.



5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodplatnego naprawienia szkdd wyrzadzonych osobom
trzecim powstatych w wyniku realizacji budowy.
6. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ i uporzadkowac

teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbidr robot.

§ 7. PODWYKONAWSTWO

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak
za dziatania lub zaniechania wiasne. W szczegolnosci Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez podwykonawcow zaréwno
Zamawiajacemu, jak i osobom trzecim.

2.  Podwykonawca musi spetnia¢ wymogi okreslone w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie
braku podstaw wykluczenia. Wykazanie powyzszego nalezy do Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow umoéw i ich zmian
dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescig art. 464 Pzp.

4.  Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacymi poswiadczona z zgodnosé
z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3:

a)  roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosc,

b)  dostawy lub ustugi o wartosci przewyzszajacej kwote 50.000 (pigédziesiat
tysiecy) ztotych,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

5.  Zamawiajacy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zglosi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci:

a)  zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany,

b)  sprzeciw do zawartej umowy 0 podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.

6.  Obligatoryjnym elementem uméw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami powinny by¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce i1 dalszego
podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotow odbiorow czesciowych
1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawca 1 dalszymi
podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
faktyczne usunigcie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.

7.  Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy moze nastgpic¢ jedynie na
zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp.

8.  Nie przedlozenie Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii

zawartych umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 w terminie 7 dni od
4



dnia ich zawarcia zwalnia Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialnos$ci za brak
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9.  Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub moze usunaé takiego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§ 8. ZATRUDNIENIE W RAMACH STOSUNKU PRACY

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce
(takze wspolnika konsorcjum, w przypadku zamowienia wspolnego), podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia:

a) roboty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspolnika
konsorcjum w przypadku zamowienia wspoOlnego), podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowg dziatalno$¢
gospodarcza, o ile sposob i charakter wykonywanych czynno$ci nie mieSci si¢ w
dyspozycji art. 22 ust. 1 ustawy Kodeks Pracy, w szczegolnosci przy wykonywaniu
nastgpujacych czynnosci:

a)  kierowanie budowa oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie).

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczeciem realizacji Zamowienia,
a w toku realizacji zamdéwienia — na kazde zadanie Zamawiajacego dokumenty
potwierdzajace zatrudnianie osob wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 1 w
ramach stosunku pracy zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.

4.  Naruszenie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 1 1 3 skutkowa¢ bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. 1).

§ 9. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1.  Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca, nie pdzniej jednak niz do 30 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany
terminu  przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace / wykluczajace rozpoczecie robot budowlanych.

2. W przypadku opdznienia w przedtozeniu dokumentéw niezbednych do przekazania
terenu budowy, p6zniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie moze

by¢ podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.



§ 10. PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY, KTORZY BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Kierownikiem robét jest posiadajacy/-a:

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez

ograniczen, nr uprawnien:

Istnieje mozliwo$s¢ dokonania zmiany kierownika robot lub kierownika robot
branzowych (o ile dotyczy) jedynie za uprzednig pisemnag zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa
osoba powotana do pelnienia w/w obowigzkow musi spelnia¢ wymagania okreslone w

SWZ i umowie dla danej funkcji.

§ 11. ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy W nast¢pujacych
okolicznosciach:
a)  jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci, o ktorych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;
b)  Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie wskazujacego
ostateczny termin rozpoczecia lub wznowienia robot;
c)  Wykonawca przerwat realizacj¢ robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta
trwa dluzej niz 14 dni roboczych;
d)  Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania
o udzielenia zamdOwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie
reaguje na uzasadnione polecenia Zamawiajacego;
e)  w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a)  Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie begdzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ calego zamowienia lub jego niewykonanej

czesci.



Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

d)

e)

w terminie do 14 dni liczonych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z winy ktdrej nastapito odstagpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego
odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a)

b)

d)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt. ¢), po
cenach zakupu wedlug faktur przedstawionych przez Wykonawce, nie wyzszych
niz $rednie ceny =z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytow
SECOCENBUD;

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgod¢ na przejecie
tych obiektéw 1 urzadzen;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci

umowy bedzie nastepujacy:

a)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu od ogélnej
warto$ci przedmiotu zaméwienia (warto$¢ zostanie wyliczona wedtug $rednich

cen z aktualnych, dostepnych zeszytow SECOCENBUD);



b)

w przypadku odstapienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, zatwierdzonych
przez inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego

Kosztorysy powykonawcze opracowane bgda w oparciu o Srednie ceny z
aktualnych zeszytow SECOCENBUD), a ilosci wykonanych robot z ksigzki

obmiarow.

8.  Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 12. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

a)

b)

kazdy dzien przekroczenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci
0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, liczac od dnia nastgpnego po terminie
okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,

zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczac

od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

a)

b)

zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczgcia robot
w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczac
od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym przekazanie terenu lub rozpoczegcie
robot miato nastgpic,

zwloke w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego w wysokosci 0,2% lacznego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po

terminie, w ktorym odbior mial nastgpic.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13. SILA WYZSZA

1. Strony os$wiadczajg, ze zadna z nich nie poniesie odpowiedzialnosci wobec drugiej

w przypadku zwloki lub innego niewykonania zobowigzania, w przypadku, jesli byto to

spowodowane zdarzeniami okre§lanymi w prawie terminem ,,sita wyzsza” i zadna ze Stron

nie byla w stanie im zapobiec.



2. Niemniej jednak Strona, ktéra na skutek ,,sity wyzszej” nie wywigzata si¢ z Umowy,
zobowiazuje si¢ do dotozenia wszelkich staran, celem ztagodzenia ujemnych skutkow dla

drugiej Strony z powodu nie wywigzania si¢ ze zobowigzania.

§ 14. GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
okres _ miesiecy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po
dokonaniu odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze koncowym wad,
od dnia potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakosciowo dobrze, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa i sztuka budowlang, bez wad, ktére pomniejszaja
wartos¢ robot lub uczynia obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie

z przeznaczeniem.

§ 15. ODBIOR KONCOWY

1. Przedmiot niniejszej Umowy bedzie podlegat odbiorowi koncowemu.

2. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy.

3. Wraz ze zgloszeniem o zakonczeniu robot Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢
Zamawiajagcemu komplet dokumentéw, o ktéorych mowa w art. 57 ustawy Prawo
budowlane.

4. Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go przez
Wykonawce o osiggnigciu gotowosci do odbioru, tj. od dnia zrealizowania Przedmiotu
Umowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy moze, jezeli
wady nadaja si¢ do usuniecia, odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, a jezeli wady nie
moga by¢ usunigte, to:

a) gdy nie uniemozliwiaja one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy o 5%
wartos$ci kosztorysowej danego zakresu,

b) gdy uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Data podpisania protokolu odbioru przez Strony

Umowy jest datg zakonczenia robot.



7. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usuni¢ciu ewentualnych wad i
uzgodni¢ termin odbioru robot uprzednio wadliwych.
8. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbidr robot po uptywie terminu

gwarancji ustalonego w Umowie.

§ 16. ZMIANA UMOWY

1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

2.  Zmiany umowy moga nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 455 ustawy Pzp, oraz okolicznos$ci wskazanych w niniejszej umowie.

3. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana
0sob wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z
obsluga administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego),
zmiana inspektorow nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu
wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego
wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

4.  Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie si¢
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowa, Strona ta zobowigzana jest
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystapienia sity wyzszej,
zawiadomi¢ druga Strong¢ na piSmie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych
site wyzszg wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktorych nie moze lub nie bgdzie
mogla si¢ wywigzac¢ oraz wskazujac przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podja¢ dziatania niezbedne do
zminimalizowania skutkoOw dzialania sity wyzszej oraz czasu jej trwania.

5. W wypadku zaistnienia sily wyzszej o charakterze dlugotrwatym, powodujacej
niewykonywanie umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesiac (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreSlenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza si¢ za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczgcia Strony nie 0siggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu
Strony wyrazag w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okresla inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w
terminie wyzej okreslonym Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

6. Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewngtrzne zdarzenie nagte,
nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystapitlo po zawarciu Umowy,

uniemozliwiajagce wykonanie Umowy w calosci lub w cze$ci, na state lub na pewien
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czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdzialaé przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron
7. W przypadku zgdania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona

nastgpujaca procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajagcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z
pisemnym uzasadnieniem,

b) Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy
przed uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy

projekt zmian do umowy (aneks).

§ 17. WYLACZENIE MOZLIWOSCI PRZELEWU WIERZYTELNOSCI
Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajacego wynikajacych z niniejszej umowy, na rzecz
osoby trzeciej mozliwy jest wylacznie za zgoda Zamawiajagcego wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

§ 18. DORECZENIA
1.  Wszelkie pisma zawierajace oswiadczenia woli dotyczace realizacji umowy, w
szczegolnosci:  jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, beda dorgczane za
posrednictwem Poczty Polskie;j:
a) Zamawiajgcemu na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie, ul.

Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, e-mail: biuro@pzdsochaczew.pl

b)  Wykonawcy na adres:

2.  Strony s3 zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
wskazanego w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w umowie.

3. Zaniechanie obowiazku o ktorym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje si¢ za dorgczone.

4. W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do
korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje si¢ za dorgczone z chwilg
uptywu 7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.

5. Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajgcych jej tresci
(korespondencja robocza), w szczegdlnosci:

a)  polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
b)  zawiadomienie o wykryciu wad,
C)  wyznaczenie terminu odbioru robot,

d)  zgloszenie pisemnych zastrzezen odno$nie nienalezytego wykonania umowy
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moga nastgpowac na adresy e-mail: dla Zamawiajacego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla

Wykonawcy:

Wiadomos¢ elektroniczna, o ktorej mowa w § 17 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane
ze zlozeniem os$wiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby
wysylajacej i jej stanowisko lub funkcje.

Informacje zwigzane z realizacjag umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez
przepisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z

przekazaniem ich Wykonawcy.

§ 19. POSTANOWIENIA KONCOWE
W przypadku niewazno$ci ktoregokolwiek z zapisow umowy, obowigzuje ona w
pozostalym zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpia niewazne
postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktéore mozliwie
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego postanowienia.
Strony zobowiazuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajacy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy z wylaczeniem sporéow, o ktérych
mowa w ust. 2, rozstrzygane beda przez wlasciwy sad. Sagdem wiasciwym jest sad w
Lodzi.
Zamawiajacy 1 Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych
przez drugg Stron¢ umowy w celu jej realizacji lub do kontaktoéw w ramach biezacej
wspolpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie
Zamawiajacy 1 Wykonawca zobowigzuja si¢ do stosowania przepisow RODO i1 do
wykonywania wynikajagcych z nich obowiazkow nalozonych na administratorow
danych.
Osobami do biezacych kontaktow pomigdzy Stronami s3:
Ze strony Zamawiajacego:

a) tel. e-mail: ,

b) tel. e-mail: ;

Ze strony Wykonawcy:
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a) tel. e-mail: ,

b) tel. e-mail:

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajagcymi z innych przepisow, w
szczegblnosci z ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane.
Umowe¢ sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zatacznikami do umowy s3:

a)  Oferta wykonawcy wraz z zatacznikami — zalacznik nr 1,

b) SWZnrPzZD.DT3.252.11.2024 wraz z zatgcznikami — zalacznik nr 2.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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