Zatacznik nr 3 do SWz
UMOWA NFr IR........ccovvvreriinne
Zawarta W dnil ....ecoccveeececciieee e eccreee e eeine e w teczycy
pomiedzy:
Miastem teczyca z siedzibg Urzad Miejski w teczycy, 99-100 teczyca, REGON 611015477, NIP 775-
2405-045 reprezentowanym przez:
Pawta Kulesze — Burmistrza Miasta teczyca
przy kontrasygnacie Skarbnika
zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym",

reprezentowanym przez:

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (sygnatura:
IR.271.2.5.2022) przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z pézn.zm.)
—zwang dalej ,ustawg Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa tezni
solankowej w Parku Miejskim w teczycy wraz z infrastrukturg towarzyszacy” zgodnie z
projektem budowlano — wykonawczym.

2. Prace zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy nalezy wykonywac zgodnie z przekazang przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
robot z Nadzorem Inwestorskim, nadzorem konserwatorskim i Zamawiajgcym, nalezyta
starannos$cig oraz pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje.

3. Wykonawca ma obowigzek prowadzié roboty budowlane pod kierownictwem osoby posiadajacej
uprawnienia, o ktérych mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ todzkiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow imie, nazwisko i adres takiej osoby, dokumenty potwierdzajgce
wymagania, o ktérych mowa w art. 37c ustawy oraz oswiadczenie tych oséb o przyjeciu
obowigzku kierowania robotami najpdzniej na 14 dni przed rozpoczeciem robét.

4. Szczegétowy zakres robét niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego okresla SWZ wraz z
zatgcznikami oraz dokumentacja projektowa.

5. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegdlnosci:
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1) Wykona roboty budowlane zgodnie z opracowaniem, o ktérym mowa w ust. 1 2)
Pozwoleniem na budowe nr z dnia roku., zgtoszeniem wykonania robét
budowlanych z dnia 08.06.2022r.

2) Pozwoleniem na prowadzenie prac k robdt budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkédw nr WUOZ-ZZ.5142.5.2022.BS z dnia 01.06.2022 roku.

3) obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami, Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia 2
sierpnia 2018 roku.

§ 2 Termin realizacji
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany (zakornczony) w terminie 4 miesiecy od daty zawarcia
Umowy tj. cooeceeercniinniininnnens

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ poszczegdlne etapy zadania w terminach okreslonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.
Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo - finansowy, w
terminie 10 dni od daty zawarcia umowy zawierajacy:

a. kolejnos¢ prac;

b. czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne zadania czeSciowe

stanowigce elementy odbioru prac z zastrzezeniem ust. 3;

c. wartos¢ poszczegdlnych pozycji w PLN;
Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania Harmonogramu finansowo - rzeczowego jest
zobowigzany zaakceptowaé Harmonogram lub odmaéwic¢ jego akceptacji. W razie braku akceptacji
Harmonogramu finansowo - rzeczowego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ poprawek w
ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego informacji o uwagach.
Dopuszcza sie zmiane harmonogramu rzeczowo- finansowego, na wniosek Wykonawcy. Kazda
zmiana harmonogramu, wymaga zgody Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego. Zmiana
powinna by¢ przez Wykonawce uzasadniona. Zamawiajgcy ustosunkowuje sie do zmian
zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie
odmowy ich uwzglednienia. Zmiana harmonogramu nie skutkujgca zmiang terminu zakonczenia
robdt budowlanych w §2 ust. 1 i zmiang warto$ci umowy nie wymaga sporzadzenia aneksu.
Zmiana harmonogramu, ktéra powodowataby przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
zamoéwienia bgdz zmiane wynagrodzenia powinna by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci i
wprowadzona aneksem do umowy.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
podstawg do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja Harmonogramu
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany
tresci niniejszej umowy.
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10. Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalajg dzien zgtoszenia przez
Wykonawce, pismem dostarczconym do siedziby Zamawiajgcego oraz wpisem do dziennika
budowy - osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru na pismie, o ktdrym mowa wczesniej oraz wpisem do dziennika
budowy, z zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 2 pkt 38.

§3
Obowigzki Stron umowy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

wspotpraca z Wykonawca w niezbednym zakresie;
przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2;

przekazanie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy dziennika budowy oraz
dokumentdw, o ktérych mowa § 1 ust. 1;

zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;
dokonywanie odbioréw robdét w terminach i na warunkach okreslonych w § 7;

zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 2;

sporzadzenie i przedtozenie nie pdziniej niz w dacie podpisania Umowy kosztorysu
szczegdtowego (opisujgcego wszystkie parametry cenotwdrcze, tj. Robocizne, Materiaty,
Sprzet, Koszty posrednie, Koszt zakupu materiatéw, Zysk). Kosztorys postuzy do rozliczen
w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, robot zamiennych, zmiany technologii,
zaniechania robét oraz odstgpienia stron od umowy, a po zakonczeniu realizacji zadania
opracowanie kosztorysu powykonawczego.

uzgadnianie z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywania robét;

ustanowienie kierownika prac konserwatorskich, robdét budowlanych posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, prowadzenie na biezgco dziennika budowy i udostepnianie go
Zamawiajgcemu celem dokonywania wpiséw, potwierdzen i kontroli;

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - zwanej dalej ,,Prawem budowlanym";

zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania od rozpoczecia do zakonczenia;

szczegdtowe zapoznanie sie przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy z
Projektem oraz innymi dokumentami m.in. uzgodnieniami, z uwzglednieniem, warunkéw
realizacji wynikajgcych z wczesniej wskazanych dokumentow;

wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zakresem robdt ujetym w Projekcie
technicznym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlang, odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, normami
panstwowymi oraz innymi obowigzujgcymi normami i przepisami prawa w terminie
wskazanym w § 2 ust. 1. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu,
urzadzen i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a takze z
pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
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9) uzycie tylko i wytgcznie materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczonych
do obrotu i stosowania na rynku polskim i posiadanie dokumentédw potwierdzajacych te
wymagania;

11) kontrola jakosci materiatdw i robot zgodnie z postanowieniami STWIOR i obowigzujacymi
przepisami prawa. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania zgodnie ze STWiOR
i wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa, a koszt tych badan zostat uwzgledniony
w cenie ofertowej i nie podlega odrebnej zaptacie;

12) na kazde zadanie Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Konserwatora Zabytkdéw
Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatéw,
urzadzen i kompletnych instalacji danych technicznych oraz certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, a dla materiatéw nie objetych certyfikacja deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Zamawiajacy i Inspektor
Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowaé z
uzytych wyrobdéw, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami wymaganiami STWiOR oraz dokumentacjg projektows, a takze z tych czesci
robét ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci, w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy;

13

~

organizacja i realizacja na wiasny koszt dostaw urzadzen, sprzetu i materiatéw
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, sktadowania zgodnie ze sztukg budowlang
i wymogami wynikajgcymi z przepisdw dotyczacych ochrony ppoz i bhp. Koszty z tym
zwigzane zostaty wliczone w cene ofertowsg;

14) zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza budowy;

15) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.
ustawienie na terenie budowy przed rozpoczeciem robdt tablicy informacyjnej,
ogrodzenia i znakdw ostrzegawczych odpowiadajagcych wymogom okreslonym w
przepisach Prawa budowlanego;

16

~

zapewnienie wtasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujacego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym rdéwniez przestrzeganie wszystkich przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie z odpowiednimi wymogami prawa oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za pracownikébw w przypadku szkody powstatej w wyniku
prowadzenia robot;

17

~

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerdstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

utrzymanie terenu budowy w czasie trwania robét w nalezytym porzadku, w stanie
wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoz., z
uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego, a po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru koricowego do uprzatniecia terenu
budowy wraz z przylegtym otoczeniem; W przypadku niewykonania tych obowigzkéw,
Zamawiajagcy po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego
terminu i jego bezskutecznym uptywie moze nakazaé¢ osobie trzeciej wykonanie tych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;

18

~
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19) ponoszenie odpowiedzialnosci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich odbioru
koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robdt w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione,
biorgc pod uwage ryzyko istniejace na budowie;

20) przywrdcenie do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z
ktorych Wykonawca korzystat, przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy, za zgodg ich
wtascicieli lub zarzadcéw, na wiasny koszt i niebezpieczenstwo, i przekazania ich
wtascicielom lub zarzagdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem korcowym.

21) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za: wtasciwe oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drég dojazdowych oraz uszkodzenia
drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wtasnym staraniem
i na wtasny koszt;

22) prowadzenie robdét w sposéb niepowodujacy szkéd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia roboét
przez Wykonawce nastapi wczesniej wskazane uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢;

23) usuwanie na wiasny koszt odpaddw i Smieci (w tym ziemi). Odpady i Smieci powstate w
wyniku wykonywania robdt zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Pozyskanie wifasnym staraniem
sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu materiatdw pochodzacych z
rozbidrki oraz ziemi. Postanowien niniejszego punktu nie stosuje sie w odniesieniu do
materiatow, dla ktdrych przewidziano inny sposdb postepowania w projekcie
technicznym lub niniejszej umowie.

24) zaptata wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z podwykonawcow,

25) wykonawca zawiadomi gestoréow sieci o rozpoczeciu robdt i uzyska zgode na
prowadzenie robdt,

26) wykonania wszystkich robdt zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji
ruchu oraz jej likwidacjg, w tym wtasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja
drég dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg uzgodnionych
projektéw;

27) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby, ktérych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalajg na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem i przepisami, a w szczegdlnosci zapewnienie wykonania
przedmiotu umowy przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia;

28) natychmiastowe zabezpieczenia ewentualnych awarii;

29) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptynaé na
jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robdt;

30) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach;

31) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robot, norm i przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska i ochrony przyrody
obcigzajg Wykonawce;
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32) na kazdym etapie realizacji umowy, na kazde Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez
Zamawiajgcego, majacych na celu ocene postepu realizacji robdt budowlanych,
omoéwienia problemdéw i dokonywania niezbednych uzgodnien. W szczegdlnosci w
terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiajgcy moze zwota¢ narade koordynacyjna
w celu omdwienia zalecen do sporzadzenia harmonogramu rzeczowego realizacji umowy;

33) usuwanie wad powstatych w trakcie wykonywania robdt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej;

34) przerwanie robdt na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie wykonania robot przed
ich zniszczeniem;

35) zgtoszenie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenie w
czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

36) usuwanie wyrzgdzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, w tym
w szczegblnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkéw sgsiadujgcych z terenem
budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen débr podmiotéw prawa
cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;

37) Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczeistwa, oraz metody organizacyjno-techniczne
stosowane na terenie budowy;

38) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, w szczegdlnosci w terminie do 10
dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru kofncowego robét, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny w formie papierowej tj.:

a) dokumentdw potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materiatow i wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

b) gwarancji producentéw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,

c) pozostatych dokumentéw niewymienionych powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

39) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym oraz
pracownikom organdéw Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy, Konserwatora Zabytkow
dostepu na terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty
budowlane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie a s zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ustugi i dostawy
wykonane przez jego Podwykonawcow;

2) ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich z powodu szkod i
strat zwigzanych i wyniktych z realizacji Przedmiotu Umowy;

3) ponosi petng odpowiedzialno$s¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w
szczegdlnosci praw z patentdw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi
naruszeniami;

Strona 6 z 27



4)

5)

6)

7)

8)

9)

ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia sie obiektu budowlanego
oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym
sie na terenie budowy; wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilg przekazania terenu
budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych -wywotanych ingerencjg oséb trzecich
- opdzinien w wykonaniu robdt, jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek;

zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, sprzet oraz personel wymagany do wykonania
robdt;

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ na biezgco pomiary i badania jakosci
wykonywanych robét i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetnienia przez
nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach. Badania i pomiary, o ktérych
mowa w zdaniu wczes$niejszym, Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt;

Wykonawca ponosi koszty wykonania ekspertyz, badan, pomiaréw itp. niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére wynikty w trakcie realizacji Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie otrzymanych od Zamawiajgcego dokumentéw
oraz po zapoznaniu sie na miejscu z terenem budowy, posiadt znajomosé ogdlnych i
szczegblnych warunkéw zwigzanych z placem budowy i jego sgsiedztwem, sposobami
realizacji, trudnosciami mogacymi wynikng¢, ryzykiem i zakresem odpowiedzialnosci
Scisle zwigzanej z pracami bedacymi Przedmiotem Umowy, réwniez w zakresie
bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca os$wiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie ze wszystkimi wymaganiami
Zamawiajgcego, ktéore uwzglednit w swojej ofercie i dokonat wyceny wszelkich
niezbednych kosztéw projektow, robdt, dostaw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
postanowieniami niniejszej Umowy.

10) Wykonawca oswiadcza, ze rozwazyt wyszczegdlnione w niniejszej Umowie oraz

dokumentacji projektowej warunki realizacji robét i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.

11) Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje Srodkami technicznymi, finansowymi i

organizacyjnymi umozliwiajagcymi nalezyte, terminowe i zgodne z Umowg wykonanie
catosci zobowigzan opisanych w niniejszej Umowie.

12) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad dokumentacji projektowej oraz w

innych dokumentach opisujgcych Przedmiot Umowy, zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku
zaniechania zawiadomienia, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte
wskutek niezawiadomienia o tych wadach.

13) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na biezgco tadu i porzadku,

nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw i odpaddw.
Biezgcego utrzymywania w czystosci wyjazdu z terenu budowy na droge publiczng, a po
zakonczeniu robdt uporzgdkowania na swoj koszt terenu budowy.

§ 4 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw oraz strat do
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wysokosci co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co
najmniej okres od rozpoczecia robét, az do daty odbioru koAcowego.

§ 5 Podwykonawstwo
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw,
biorac jednoczesnie odpowiedzialnos¢ prawng i finansowa za ich dziatalnos¢.
Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona osobiscie oraz za pomocay
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow w zakresie:

) IS (zakres realizowany  przez
Podwykonawcow)
o) U (zakres realizowany  przez

Podwykonawcow) (UWAGA: tres¢ niniejszego ustepu zostanie dostosowana do tresci
oferty Wykonawcy, z ktorym bedzie zawierana umowa w sprawie zamowienia
publicznego)
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace i roboty budowlane w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonywania
robot i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.

Jezeli w trakcie realizacji zamdwienia nastgpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na
zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. W przypadku umoéw pomiedzy
dalszymi Podwykonawcami zostanie dotgczone réwniez oswiadczenie Podwykonawcy oraz
odpowiednio dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajgcy, w terminie 10 dni od przedtozenia mu dokumentéw o ktédrych mowa ust. 5,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane: niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej
umowie; gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie w
formie pisemnej zastrzezen w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi byé zawarta na
pismie, pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) oznaczenie stron umowy;

2) zakres robdét powierzonych Podwykonawcy wraz z dokumentacjg projektowa
obejmujaca ten zakres;

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty w PLN;
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8.

10.

11.

12.

13.

4) termin  wykonania robdt powierzonych  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy;

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia;

6) termin zaptaty wynagrodzenia;

7) nrrachunku bankowego na ktéry nalezy dokonac zaptaty wynagrodzenia.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawieraé
postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji umowy zawartej z
Zamawiajacym;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia wniesionych przez Podwykonawce na
rzecz Wykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesionego przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego;

3) okreslajgcych termin realizacji robdt budowlanych w sposdb uniemozliwiajgcy ich
realizacje w terminie okre$lonym w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg;

4) dotyczacych sposobu rozliczernn za wykonane roboty uniemozliwiajgcego rozliczenie
tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie zawartej miedzy
nimi umowy;

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo o ktérej mowa w ust. 10
odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu dokumentéw o ktérych mowa ust. 10,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.
Wykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, lub inny dokument wtasciwy z uwagi
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14.

15.
16.

17.

18.

na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia
0sOb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 9, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Rozliczenie ewentualnych zakreséw robdt wykonywanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw nastgpi w oparciu o protokét odbioru technicznego oraz
przedstawienia dokumentu terminowej zaptaty naleznosci przez Wykonawce za te roboty.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym niniejszg umowa.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania powstate w zwigzku z zawarciem
umow o podwykonawstwo bez jego zgody.

§6
Zatrudnienie oséb na umowe o prace

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320), przez

Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) oséb wykonujacych w

trakcie realizacji zaméwienia czynnosci polegajacych na wykonywaniu pracy fizycznej,

operatoréw maszyn i urzadzen.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

(w tym dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci

do:

1) Zadania oéwiadczert i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wskazanych wymogéw i dokonywania ich oceny.

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wskazanych wymogéw.

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu

dowoddéw, w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) o0sdéb

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia. Zamawiajacy
uprawniony jest do zagdania od Wykonawcy przedtozeniu w szczegdlnosci:

1) Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy).

2) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce (lub dalszego Podwykonawce) kopii umowy/uméw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

3) Zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenia spoteczne

i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy.

4) Poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce (lub dalszego Podwykonawce) kopii dowodu potwierdzajgcego
zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce (w tym dalszego

Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje w dalszej czesci umowy sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w

celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego

Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce)

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawece lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 7 Odbidr robot

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamdwienia

objetego niniejszg Umowg, okresSlonego w § 1, potwierdzone protokotem odbioru

koncowego.

Wykonawca zgtasza osiggniecie gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koricowego robét w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia
Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robdét, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.
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Jako warunek konieczny do przystgpienia do odbioru robdt przez Zamawiajgcego,
Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego,
dostarczy Zamawiajagcemu komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 38,
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét. Kompletnosé¢
dostarczanej Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej musi by¢ potwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole
usuniecia wad;

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w
§ 14 niniejszej umowy, badZ odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy;

c¢) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy;

Z czynnosci odbioru koncowego sporzgdzony zostanie protokdf, ktéry powinien zawieraé

ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokdt podpisuje Inspektor Nadzoru, Kierownik

budowy oraz osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

W czynnosciach odbioru uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy

oraz Inspektor Nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdét zostanie stwierdzone, ze przedmiot

odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, to Zamawiajacy

odmowi odbioru z winy Wykonawcy, co skutkuje uznaniem dokonanego zgtoszenia
gotowosci do odbioru za niebyte.

Ponadto Kierownik budowy bedzie zgtaszat gotowos$¢ do odbioru robot zanikajgcych oraz

robot ulegajacych zakryciu, préb i sprawdzen, informujac o tym Inspektora Nadzoru:

1) Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru nie pdzniej niz w ciggu 4 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Kierownika budowy gotowosci do odbioru;

§ 8 Wynagrodzenie wykonawcy

Za wykonanie zadania opisanego w § 1 ust. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaitowe,
zgodnie ze ztozong ofertg, W WYySOKOSCI ..cccoveveiieinirecececece e, zt brutto (stownie
4 (0] 1Y/l o FHUUR U S UPR U PRURRRP ), w tym nalezny
podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne do realizacji
zamowienia, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz wszelkie inne koszty
wynikajgce z realizacji obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w tym
takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja
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przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub moggcych mieé
wptyw na koszty.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z zakresem robot, a takze uzyskat wyczerpujace
informacje o warunkach istniejgcych na terenie nieruchomosci, na ktérej majg by¢ wykonane
roboty oraz o$wiadcza, ze otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczng ocene zakresu
robot, warunkéw i czasu koniecznego do nalezytego wykonania zadania oraz pozwolity na
dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze sprawdzit pod katem technicznej prawidtowosci i kompletnosci
dokumenty stanowigce zatgczniki do Umowy oraz oswiadcza, iz nie stwierdzit zadnych
btedéw, sprzecznosci lub brakdw, ktére mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie zadania.
Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci
Przedmiotu Umowy, jako podstawy roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,

Ze nie bedzie zadat podwyziszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub
kosztow prac, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzieé¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.

Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robét, bedacych Przedmiotem Umowy, czy innych btedow Wykonawcy, a w
szczegolnosci bteddw rachunkowych, czy nieuwzglednienia ktéregokolwiek elementu robdt,
bedacego w dokumentacji lub tez brakujgcego w dokumentacji, ale niezbednego do
prawidtowego i zgodnego z wiedzg budowlang oraz niniejszg Umowg wykonania robét.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w §8 ust. 1 niniejszej umowy zostanie
stosownie pomniejszone o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na
podstawie kosztoryséw ofertowych, z zastrzezeniem, ze tgczna warto$¢ niewykonanej czesci
przedmiotu umowy nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z
tego tytutu nie przystuguja zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

W przypadku koniecznosci udzielenia zamdéwienia dodatkowego na roboty nieobjete
zamowieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robodt, dla
rozliczenia robodt nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich kalkulacji: dla wyceny robdt nie
wykazanych w kosztorysach o ktdrych mowa w §8 ust. 6, stosuje sie nie wieksze niz Srednie
ceny materiatdbw SEKOCENBUD dla wojewddztwa tédzkiego. W przypadku braku ceny
jednostkowej wycene nalezy wykona¢ na podstawie pozycji z kosztorysie ofertowym lub w
przypadku braku danej pozycji w ww. kosztorysach, wycena nastgpi wg $rednich cen
SEKOCENBUDU dla wojewddztwa tédzkiego z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego powyisze
rozliczenie. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowag wykonang metoda
szczegdtowq przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadow Rzeczowych.

§ 9 Warunki ptatnosci

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru koricowego robdt podpisany
przez Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

Zamawiajacy przy realizacji ptatnosci za faktury za wykonanie zamdwienia, w ktérych kwota
naleznosci ogétem bedzie rowna lub wieksza od kwoty, o ktérej mowa w art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), stosowat
bedzie mechanizm podzielonej ptatnosci (MPP).
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Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy umozliwiajgcy dokonanie ptatnosci w
ramach MPP, znajdujacy sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Naleznosci ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 3,
wskazany w wystawionej fakturze w terminie do 30 dni od dnia wptywu prawidiowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Jezeli zadne konto Wykonawcy nie widnieje na biatej liscie podatnikow VAT, to Zamawiajgcy
wstrzyma sie z zaptatg faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na pismie, ze jego
konto jest juz w wykazie podatnikdw VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej
Ministerstwa Finanséw.

Fakture nalezy wystawié na dane:

Nabywca: Miasto teczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczycy, NIP 7752405045.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej Zamawiajacy przyjmie od Wykonawcy
ustrukturyzowane faktury elektroniczne przestane za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Do faktur muszg by¢ zataczone oswiadczenia podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, lub inne
dowody potwierdzajgce brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wymagalnych w danym
okresie rozliczeniowym wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,
wynikajgcych z zawartych przez nich i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego uméw o
podwykonawstwo — brak zatgczenia takich oswiadczen lub innych dowoddéw spowoduje
wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.

Adres PEF Zamawiajgcego: NIP 7752405045.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub przedtozonej mu umowie o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie otrzyma naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia odpowiednio od
Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy, moze wystgpi¢ o dokonanie
bezposredniej wyptaty tego wynagrodzenia do Zamawiajgcego, sktadajagc dokumenty
potwierdzajgce zasadno$¢ wyptaty (faktury, protokoty odbioru robdt). Uprawnienie do
wystgpienia o bezposrednia zaptate wynagrodzenia dotyczy tylko naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci tej zaptaty, w terminie nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku, gdy Wykonawca zgtosi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego pisemne
uwagi, ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy albo;

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie bedace przedmiotem zgdania o ktdrym mowa w ust. 7, jesli Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg oraz dokumentem

potwierdzajgcym wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w

ust. 8 uwag wykazujgcych niezasadnosc bezposredniej zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy na

zgtoszenie uwag.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji

przedmiotu umowy.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

dokonana przez Zamawiajacego obejmie wyfacznie nalezne wynagrodzenie wynikajace z

umowy o podwykonawstwo, bez odsetek.

Zgodnie z postanowieniami art. 6471 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny -

dalej zwanym ,KC" - Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy (w

tym dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy

Podwykonawcg a Wykonawca (dalszym Podwykonawcg lub Podwykonawcy), chyba ze ta

wysokos¢ przekracza wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane,

ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio z uméw, o ktérych mowa w § 5 ust. 10

lub ust. 13. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate Podwykonawcy

(lub dalszemu Podwykonawcy) wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosSci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktdérych szczegétowy przedmiot wynika

odpowiednio z uméw, o ktérych mowa w § 5 ust. 10 lub ust. 13.

§10
Gwarancja
Na roboty objete przedmiotem niniejszej umowy ustala sie okres gwarancji wynoszacy
................. miesiecy od daty koncowego odbioru robot.

Gwarancjg sg objete wszystkie elementy wykonane przez Wykonawce w ramach realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Gwarancja obejmuje:

1) usuwanie wszelkich wad tkwigcych w rzeczy w momencie odbioru, jak i powstatych w
okresie gwarancji;
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2) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w szczegdlnosci koszty
materiatow i robocizny oraz koszty dojazdu do miejsca naprawy, transportu, dostarczenia
wyroboéw budowlanych i urzadzen;

3) koszty usuniecia wszelkich szkéd, wad i usterek, ktére powstaty w wyniku uzytkowania
urzadzen lub materiatéw uzytych przez Wykonawce, posiadajgcych wade ukryta.

Zamawiajgcy wykonujac uprawnienia z tytutu gwarancji moze zazgdaé od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z
tym kosztéow. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc zakres i
rozmiar koniecznych do usuniecia wad. W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy bedzie mégt usungé¢ wady we wtasnym zakresie
lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie wptacenia w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztéow
usuniecia wad, zostang one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres gwarancji. Jezeli
koszt usuniecia wad przekroczy kwote Zabezpieczenia to zaptaty pozostatych poniesionych
kosztow Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogélnych, to jest w mysl
przepiséw KC.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

§ 11 Kadra Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robdt personel wskazany w Ofercie

Wykonawcy, tj.:
O Kierownik prac konserwatorskich - ............c........ nr uprawnien ...............
W ZaKresi€.....cooerveverereeennen.
O Kierownik robdt - ........oueeene.. nruprawnien................. W zakresi€.......ooovvveveireceneennnn.
O Kierownik robot - ...................... nr uprawnien................. W ZaKreSi€.....coevevererenreeeerenen.
O Kierownik robot - ... nr uprawnien................. w
ZaKresie...ooovveeeee e
§ 12 Zmiana
umowy

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach:

1) okreslonych ustawg Pzp;

2) przewidzianych w niniejszej umowie.

Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) mogg dotyczy¢:

1) zastosowania innych niz przewidziane w dokumentach, o ktérych mowa w § 1
technologii, materiatéow, urzgdzen oraz rozwigzan projektowych i funkcjonalnych;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

3) zmiany rozwigzan projektowych z uwagi na wykryte w dokumentach, o ktérych mowa w
§1 wady lub usterki;
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4) zmiany potfozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych;

5) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdt budowlanych; 6) rezygnacji z
wykonania czesci robot budowlanych; 7) terminu realizacji umowy.

W przypadku gdy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 proponuje Wykonawca, warunkiem ich

dokonania jest ztozenie przez Wykonawce wniosku zawierajgcego:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy;

4) opis wptywu zmiany na harmonogram rzeczowy i termin wykonania umowy.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 wymagajg zmiany dokumentéw, o ktérych mowa w

§1 strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych

zmian z informacjg o koniecznosci lub nie, zmiany zgtoszenie wykonania robét budowlanych

oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i

zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 mogg zosta¢ dokonane, jezeli uzasadniajg to zaistniate nizej

wymienione okolicznosci:

1) korzysci materialne, organizacyjne, funkcjonalne Iub eksploatacyjne skutkujgce
obnizeniem kosztu wykonania robdét, obnizeniem kosztu eksploatacji (uzytkowania)
obiektu lub podniesieniem wydajnosci urzadzen oraz usprawnieniami w trakcie
uzytkowania obiektu;

2) zmiana obowigzujgcych przepiséw, ktéra nastgpita w trakcie realizacji zamowienia
majgca wptyw na wykonanie przedmiotu umowy;

3) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robot;

4) wady lub usterki dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 bez usuniecia ktorych nie jest
mozliwa prawidtowa i zgodna ze sztukg budowlang realizacja przedmiotu umowy;

5) opodzinienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez
Zamawiajgcego lub innego Wykonawce zatrudnionego przez Zamawiajacego na terenie
tej samej budowy.

6) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje umowy:

a) geologicznych polegajgcych na wystgpieniu gruntdw stabonosnych, zmiennosci
warunkéw geologiczno - inzynierskich w podtozu wykonywanych robét budowlanych,
wystgpienia wod gruntowych powyziej zaprojektowanego poziomu posadowienia,
zagrozen zwigzanych z osuwiskami, kurczeniem i pecznieniem gruntu;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
przedmiotu Umowy, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice,
ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury ponizej -8 stopni Co trwajace
przez kolejne 3 dni — uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy ze wzgledéw
technologicznych (np. prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania.
Wystgpienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosic¢
w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego, a okolicznosci bedace przeszkodg w prawidtowym wykonaniu
przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej;
a) przerw w dostawie nosnikéw energii elektrycznej lub wody trwajgcych powyzej 3 dni;

7) dziatanie sity wyzszej.

W przypadkach, gdy zmiana umowy dotyczy terminu wykonania umowy lub wptywa na

termin wykonania umowy Strony ustalg nowy termin realizacji robét budowlanych, z tym ze

co do zasady okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy,
postoju lub wykonania prac wynikajgcych ze zmiany umowy.

Jezeli w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 zostang wykryte wady lub usterki, Zamawiajacy

w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usuniecia i uzgodni z

Wykonawca sposdb wykonania robét budowlanych wynikajacy ze zmian tej dokumentac;i.

Podstawe obliczenia kosztdw zmiany, o ktérej mowa w przypadku, gdy zmiany beda wynika¢

ze zmiany dokumentdéw, o ktérych mowa w § 1 stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w

ust. 5 oraz kosztorys ofertowy opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikdéw cenotworczych (R, M, S, wskazniki narzutéw: Kp, Kz, Z) zostang przyjete
zgodnie z zestawieniem czynnikdw cenotwdrczych z narzutami ztozonym przez
Wykonawce w mysl § 2 ust. 5 umowy;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt
a), brakujgce ceny czynnikdw cenotwdrczych zostang przyjete z aktualnych baz realnych
cen do kosztorysow (np. SEKOCENBUD, INTERCENBUD) - jako $rednie, za okres ich
,wbudowania";

c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 umowy, a w przypadku ich braku - odpowiednie
pozycje KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang KNNR-y, KSNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Gdy zmiany nie wymagajg sporzadzania projektu zamiennego, sporzadza sie kosztorys

ofertowy w oparciu o zatozenia okreslone w ust. 9 lit. a) - c).

Wykonawca powinien opracowaé kosztorys, o ktérym mowa w ust. 9 i 10 oraz przedstawic

go Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedtuzenie terminu wykonania

umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy

naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z

takimi zmianami ponosi Wykonawca.

Ponadto Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia nastepujgcych zmian do umowy:

1) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku zmiany stawki podatku od
towardw i ustug w trakcie realizacji niniejszej umowy - obnizenie lub podwyziszenie
wynagrodzenia (wysokosci jednostkowych optat i prowizji) naleznego Wykonawcy
nastgpi o kwote odpowiadajgca réznicy pomiedzy kwotg podatku, jakg Wykonawca bytby
zobowigzany zaptaci¢ tytutem podatku w momencie zawarcia umowy a kwota podatku,
jaka Wykonawca bedzie zobowigzany zaptaci¢ po zmianie stawki podatku od towardw i
ustug;

2) osoby, o ktérej mowa w § 10 na nastepujgcych warunkach:

a) zmiana taka w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
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Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji takiej zmiany i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub wyisze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdéw Zamdéwienia,
dla funkcji ktérg ma petni¢,

b) wraz z propozycjg zamiany Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ zaktualizowany
Wykaz oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego
(w zakresie proponowanej zmiany) w celu wykazania, iz kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanej osoby beda takie same lub wyzisze od kwalifikacji i doswiadczenia
wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, dla funkcji ktérg
ma petni¢. Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do wykonywania
prac projektowych lub kierowania robotami,

c) jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku
kierownictwa robét bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Dokonanie zmian wymaga podpisania kazdorazowo pisemnego aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych
po dacie zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany Podwykonawcy, wprowadzenie Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w
tresci oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z Podwykonawcy. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§ 13 Zmiana umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

1. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o

ktorym mowa w §8 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku

wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)
2)

3)

4)

zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktédrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,
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- na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 2 - 12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardéw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a wartos$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
2) — 4), bedzie obejmowad wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z
wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia
za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen pracownikéw Swiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wyfacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdw Swiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom swiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow swiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z gromadzeniem i
wysokoscig wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z
whnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita
badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) - 4), Wykonawca, jest zobowigzany dotgczy¢
do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:
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11.

12.

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi
- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczern Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3),

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw, wraz z
kwotami wpfat do pracowniczych planédw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4).

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce wniosku, o ktérym mowa w
ust. 7, Zamawiajacy przekaze informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze

kwote, o ktédra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o

niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8-9 oraz 11 stosuje sie odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whiosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§14 Nadzér inwestorski, Nadzér Autorski
1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
1) Inspektora Nadzoru (Nazwisko osoby petnigcej wskazang powyzej funkcje, dane
kontaktowe)
2. Osoba/osoby wskazane w ust. 1 bedzie/bedg dziataé¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby/osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadamia pisemnie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.
Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.

§ 15 Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazdorazowg
przerwe w wykonywaniu przedmiotu umowy, dtuiszg niz 5 dni, wynikajgcg z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w
trakcie wykonywania robdét budowlanych, przy odbiorach robdét budowlanych Ilub
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ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, liczagc od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegdlnych wad, do dnia ich usuniecia wtgcznie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu niespetnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce (w tym dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 2.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng z tytutu nie wypetnienia przez

Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 38, w wysokosci 500,00 zt za

kazdy stwierdzony przypadek.

Strony maja prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 - 11 na zasadach ogdlnych.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzania

bedacego przedmiotem umowy lub naruszenia jakichkolwiek obowigzkéow wynikajgcych z

umowy, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wyniktej szkody w petnej wysokosci bez

wzgledu na wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym réwniez w

przypadku:

1) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji robét w terminie 10 dni od terminu
rozpoczecia wykonywania prac okreslonego w § 2 Umowy,

2) wykonania robdt niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i niedokonanie
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego,

3) wykonywania robét niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg projektowg bez akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego i nieprzystgpienie do wtasciwego wykonywania robét w ciggu 7
dni od daty powiadomienia,

Strony ustalajg, ze zaptata kwot wynikajgcych z niniejszego paragrafu, bedzie nastepowata

przez potracenia z naleznego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, z zastrzezeniem warunkéw wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 .

o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

taczna suma kar umownych nie moze by¢ wieksza niz 70% wynagrodzenia brutto,

okreslonego w §8 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w szczegdlnosci, jezeli:
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1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w
niniejszej Umowie.

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru przez
okres 14 dni.

§ 16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 ust 2 Pzp,
Wykonawca sktada zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
okreslonego w § 8 ust 1 wynagrodzenia brutto, tj. kwote .... zt (sfownie: ......... ), w
formie ....... .

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy 70% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, tj: ...cccccunneeeeen. zt
(stownie: .......... ) w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wyniesie 30%

kwoty, o ktérej mowa w ust. 1, tj: ........... zt (stownie: ...... ) i zostanie zwrdcona nie pdzniej

niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnoszonego w innej formie niz

pienigdz, Wykonawca jest zobowigzany:

1) ztozy¢ na dzien odbioru z waznoscig do konca okresu gwarancji i rekojmi zabezpieczenie
roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty o ktérej mowa w
ust. 1 w jednej z form okreslonych w art. 450 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) w przypadku nie ztozenia ww. zabezpieczenia we wskazanym terminie - Zamawiajacy
powyzszg kwote potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 17 Odstapienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy na zasadach okreslonych w art.
456 ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz ponadto - jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie rozpoczat robdt w terminie
wskazanym w §2 lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w
§2 ust. 3. Prawo do odstgpienia od umowy, w takich przypadkach przystuguje
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od uptyniecia odpowiednio terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3 lub w § 2 ust. 2.

2) Woykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni. Prawo do odstgpienia od umowy, w takim
przypadku przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy. Prawo do odstgpienia od umowy, w takim
przypadku przystuguje Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach.
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
Dokumentacjg techniczng, SST wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa i nie
dokona ich naprawy w terminie wyznaczonym wpisem do dziennika budowy przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

5) W przypadku, gdy konieczne bedzie co najmniej trzykrotne dokonywanie bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajacego, lub gdy konieczne bedzie dokonanie bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeistwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, po ktdrej lezg przyczyny odstgpienia od umowy lub przerwanie robét.

2) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 20 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

4) Wykonawca niezwtocznie, nie poéziniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozéor w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§18
Osoby uprawnione do reprezentowania Stron

Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizacje

umowy sa:

1) ze strony ZamawiajgCeEO0: ...cueevurierreeeireeeiireeerreeeeireeeereeeseareens adres emaili....ccceeeeueeennnen. ; 2)
ze Strony WYyYKONaWCY:....ueeeei ittt adres email: .......ccuuveeeee.
Potrzeby, uzgodnienia i informacje zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy

przekazywane bedg pisemnie lub Srodkami komunikacji elektronicznej (pocztg e-mail na
adresy wskazane w ust. 1) przez ustanowione w ust. 1 osoby. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1
uprawnione sg w szczegoélnosci do dokonywania odbioréw robét ze strony Zamawiajgcego.
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3. Stronom przystuguje prawo zamiany oséb wskazanych powyzej. Dla skutecznosci zmiany,
niezbedne jest powiadomienie pisemnie drugiej strony o zmianie na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

§ 19 Postanowienia korncowe

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie wyraza zgody na przenoszenie wierzytelnosci Wykonawcy na
rzecz oséb trzecich, w tym w formie przelewu (cesja) czy przekazu.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej - aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

3. llekro¢ w niniejszej umowie mdéwi sie o dniach roboczych, za dni robocze przyjmuje sie dni od
poniedziatku do pigtku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Wykonawca ma obowigzek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej
dziatalnosci, a takze o zmianie firmy, adresu oraz informowaniu o wszczeciu postepowania
upadtosciowego, uktadowego i likwidacyjnego.

5. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu

6. Wszelkie spory wynikajgce z umowy lub pozostajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem

7. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osdéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu wykonania niniejszej umowy w sprawie realizacji zamdwienia publicznego i
zobowigzuje sie do wypetnienia niniejszego obowigzku réowniez wobec oséb fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu wykonania niniejszej
umowy w trakcie jej realizacji.

8. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

9. Integralng czesciag Umowy sg dokumenty powstate w trakcie trwania postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego np. modyfikacje i wyjasnienia tresci SWZ.

§20
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika:
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