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SPECYFIKACJA     TECHNICZNA  
ST - 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna (ST - 00) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach niniejszego zadania: 

 

„ Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd = 520 m3/d  

w miejscowości Wójtowa” 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlano-wykonawczych robót 

budowlanych.   
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla 

poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania 

robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 

stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 

ST – 00 Wymagania ogólne 

 ST -  01 Roboty ziemne 

ST – 02 Roboty betoniarskie 

ST – 03 Roboty zbrojarskie 

ST – 04 Roboty izolacyjne 

ST – 05 Elementy stalowe 

ST – 06 Wykonanie elewacji zbiornika  

ST – 07 Obróbki blacharskie  

ST – 08 Roboty malarskie w istniejącym budynku  

ST – 09 Roboty nawierzchniowe  

ST – 10 Instalacje zewnętrzne  

ST – 11 Instalacja technologiczna  

ST – 12 Instalacje elektryczne i AKPiA 

ST – 13 Rozruch, próby eksploatacyjne  
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Kody CPV: 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261320-3 Kładzenie rynien 

45262310-7 Zbrojenie 

45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

42996000-4 Maszyny do uzdatniania ścieków 

42996400-8 Mieszadła 

42996600-0 Urządzenia natleniające 

45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45315100-9  Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45317000-2  Inne instalacje elektryczne 

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

48800000-6 Systemy i serwery informacyjne 

 

1.4 Zakres stosowania /ST/ 
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać  

i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1  

 

1.5 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

obiekt budowlany  - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami urządzeniami, 

 c)   obiekt małej architektury; 

 

budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

obiekt małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w   szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

 

tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
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czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 

budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 

roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 

teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót 

budowlanych. 

 

pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 

obiektu budowlanego. 

 

dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i  opisy  służące  realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a               

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 

właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno  - budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości. 

 

 wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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organ samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 

droga tymczasowa (montażowa) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 

dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 

 kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 

 rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę              

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie  wyliczeń,   szkiców   i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 

laboratorium należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 

materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

polecenie Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

projektant – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

 

rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót                 

w technologicznej kolejności ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw   

ustalających  szczegółowy opis, oraz  wskazanie  szczegółowych specyfikacji  technicznych  

wykonania   i  odbioru  robót  budowlanych ,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  

przedmiarowych  robót  podstawowych  . 

robota  podstawowa  -  minimalny  zakres   prac  ,  które  po  wykonaniu  są  możliwe   do  odebrania 

pod  względem  ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz  uwzględniają   przyjęty  stopień  scalania  

robót. 

 

część obiektu lub etap wykonania – należy przez to rozumieć części obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  i przekazania do 

eksploatacji. 

 

ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

grupy , klasy ,  kategorie  robót  -należy  przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie  określone                  

w  rozporządzeniu  nr 2195/2002 z  5 listopada  2002 r.  W  sprawie Wspólnego  Słownika  Zamówień 

( Dz.Urz.L340 z 16,12 2002r ) 

inspektor  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie techniczne i  

praktykę  zawodową oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonującą  samodzielne  funkcje w  

budownictwie ,  której  Inwestor  powierza nadzór nad budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje 

on interesy Inwestora   na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  

robót , bierze  udział  w sprawdzeniach  i  odbiorach robót zakrywanych                              i  zanikających,   

badaniu  i  odbiorze   instalacji   oraz  urządzeń   technicznych ,  jak   również  przy  odbiorze gotowego  

elementu . 

 

instrukcja  techniczna  obsługi (  eksploatacji)  - opracowana  przez  projektanta  lub dostawcę  

urządzeń  technicznych   i  maszyn , określająca  rodzaje i kolejność  lub  współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych, warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest  również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu  budowlanego. 

 

normy  europejskie  -  oznaczają normy przyjęte przez  Europejski  Komitet Standaryzacji  (CEN)  

oraz europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  ( CENELEC) jako „ standardy  

europejskie„ (EN) lub „ dokumenty harmonizujące (HD”   zgodnie  z  ogólnymi   zasadami  działania 

tych  organizacji . 

 

Wspólny  Słownik Zamówień  -  jest  to system klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych  ,  

stworzonych  na  potrzeby zamówień  publicznych. 

Składa  się  ze  słownika  głównego   oraz  słownika  uzupełniającego.  Obowiązuje we wszystkich  

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia  2151/ 2003  stosowanie  

kodów CPV do określenia  przedmiotu zamówienia przez  zmawiających  z  ówczesnych  Państw 

Członkowskich UE .  Stało  się  obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W  Polsce  obowiązuje  od 

01. 05 2004r. 
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1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 

za ich zgodność z projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i powierzchni) 

wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej . 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania  

i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów  

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca 

 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy 

protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu 

budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 
 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, rysunki, obliczenia 

oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegółowo w warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 

dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt 

niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca 

zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym wykonania robót bezpośrednio 

wynikających z dokumentacji, jak również robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których 

wykonanie niezbędne w celu poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

„ Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa” 

 

9 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.6.5. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane 

przez jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone   i zabezpieczone 

przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze 

rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

 

1.6.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.6.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
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zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.6.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

▪ Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 

budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę kontraktową. 

▪ Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących                   

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mogłyby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

▪ Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, a także materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte 

do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 

środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 

budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 

użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

▪ Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości przedmiotów powinna 

być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa 

ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 

niż 6,0 m. 

▪ Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości 

nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone  pod katem 450 w 

kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne    i odporne na przebicie 

przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 

składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

▪ Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz 

utrzymywane i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 

wybuchowego oraz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

▪ Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy pracy winny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  pracy osób obsługujących 

takie urządzenia. 

▪ Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 

- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach robo-

czych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy 
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wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pie-

szego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej). 

▪ Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusz-

towań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

▪ Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów metalowych winny  być uziemione i po-

siadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach przejść 

dla pieszych winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

▪ Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach remontowych winny być montowane    i 

eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać wymagania okre-

ślone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

 

1.7 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 
1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Zamawiającemu do akceptacji 

następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót , 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

 

1.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

Zamawiającego oraz harmonogramem robót. 

Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

 

1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające                      

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym                  

w umowie. 
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1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 

1.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości                   

w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

 

1.8 Dokumenty budowy 
 Dziennik budowy 

1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do zakończenia robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 

stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane                   

z zarządzaniem budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane                   

w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w 

sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak                                   

i zarządzającego realizacją umowy. 

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych przez 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

„ Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa” 

 

13 

Wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

inspektora nadzoru, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ  na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  

klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektorowi 

nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 

podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 

 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco                  

i zapisywane do książki obmiaru robót. 

 

 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy zawierają też: 

▪ Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

▪ Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 

▪ Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy; 

▪ Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

▪ Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

▪ Protokoły odbioru robót, 

▪ Opinie ekspertów i konsultantów, 

▪ Korespondencja dotycząca budowy. 

 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych robót przez 

kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 

inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na 

każde żądanie. 
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1.9 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 

budowy 
1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

▪ rysunki robocze; 

▪ aktualizacja harmonogramu robót ; 

▪ dokumentacja powykonawcza; 

▪ instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność                  

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 

będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

 

1.9.2. Rysunki robocze 

 Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie przedłożenia 

wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 

niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor 

nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku 

nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

 Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 

łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie 

dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni 

roboczych na ich przeanalizowanie. 

 O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 

uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań 

z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 

akceptacji Projektanta. 

 

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót 

przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 

wymaganiami umowy. 

 

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować  na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
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1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po 3 egzemplarze kompletnych instrukcji w 

zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego 

lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym Wykonawca 

poinformuje producentów i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 

wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 

inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni 

kalendarzowych następujących po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

1.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 

Nadzoru. 
 

1.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

2. MATERIAŁY 
Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby dla których 

producent: 

-    dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg określonego 

systemu oceny zgodności 

-    wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 

-  oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie 

dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane aprobaty 

techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do 

dnia określonego w tych dokumentach. 
 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację o źródle produkcji, 

zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów 

otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one 

wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru 
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wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca 

będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 

ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 

wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                      

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 

Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 

niezapłaceniem. 

 

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor 

nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 

niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość                   

i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one                     

w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, 

aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym i inspektorem nadzoru, lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo 

składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wy-

konywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                    

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach In-

spektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-

wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 

terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia              

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
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w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru 

powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną  jakość robót 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 

Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 
           Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być    z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczo-

nego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, 

poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót  z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

 

 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-

jektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o za-

kresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji  

projektowej i  przedmiarze robót . 
 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  w formie 

oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony                        z 

Inspektorem Nadzoru. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                                       o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                          w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót   w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
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Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

▪ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

▪ książkę obmiarów (oryginały), 

▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi, 

▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń., 

▪ protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót.         

 

                   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

9.2. Warunki umowy 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w 
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Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie.       

                                                                   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414                                  

z późniejszymi zmianami, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków  

technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie. 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie bezpieczeństwa  i  

higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 

6.  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z 

późniejszymi zmianami, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu   i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z 

późniejszymi zmianami, 

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień /CPV/ 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-01  

ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych związanych z realizacją robót. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

➢ grunt wydobyty z wykopu 

➢ grunt do zasypki z odkładu 

➢ grunt zagęszczalny dowożony 

  

Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostaną przez Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

 Sprzęt stosowany 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy 

użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

a). koparka 

b). spycharka 

c). ubijak do zagęszczania 

d). zagęszczarka 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

4.2. Wybór środków transportu 
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy , jak również 

na drogach wewnętrznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2. Warunki wykonania robót 
5.2.1 Ogólne wymagania 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050:1999. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 

zapoznania się z dokumentacją geotechniczną, stanowiącą część dokumentacji projektowej.                    

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją geotechniczną a stanem 

stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 

sposobu postępowania. 

Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy 

urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a faktycznym położeniem urządzeń, należy 

bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu 

zgody przez Inspektora nadzoru. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie 

struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora 

nadzoru, przekazanymi na piśmie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 

przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

 

5.2.2 Odspojenie i odkład urobku 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
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 a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 

natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź niewypał, należy 

miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie 

przedsiębiorstwa i instytucje. 

 b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 

projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, w czasie użycia 

sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

 c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie 

przykrycie wykopu 

 d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub 

podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

 e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 

podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 

 f). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co 

najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

 g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy 

natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a 

dopiero potem kontynuować prace ziemne 

 h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki                     

i zagęszczania stopniowo rozbierać 

 

5.2.3 Podłoże 

Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym 

wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu              

o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy 

pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać 

+/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć 

sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania 

powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem przewodu. 

 

5.2.4 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami                   

z zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu ubijaków płytowych 

w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 

Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej strony 

elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie różniących się o więcej 

niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. 

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów będzie 

wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 

Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 

stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne 

szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
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5.3. Zakres robót przygotowawczych 
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót liniowych oraz z wynikami 

badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót 

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu  

d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu niezbędnych miejscu 

przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 

e). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 

5.4. Zakres robót zasadniczych 
 Wykopy i ich zabezpieczenie 

Wykopy pod projektowane obiekty  

Rzędne dna wykopów określa projekt. Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone, 

zależnie od głębokości wykopu. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 

0,1 - 0,2 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością ręcznie i pod nadzorem 

geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub 

szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 

fundamentowych. 

 

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach               

i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe, 

grunt należy wymienić. 

Fundamenty obiektu zaprojektowano jako żelbetowe. 

 

 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 

Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty projektowanego zbiornika należy zwrócić 

uwagę na przebiegającą istniejące sieci: i w miejscach kolizji zachować szczególną ostrożność. 

Również należy zachować szczególną ostrożność na istniejące drogi wewnętrzne i chodniki. W sytuacji 

ich uszkodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy i doprowadzenia do stanu 

istniejącego w momencie przekazania placu budowy. 

Wszystkie przyłącza będą montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizje z  

istniejącymi rurociągami bądź kablami należy zabezpieczyć przez podwieszenie istniejących 

przewodów. 

 

 Uwagi końcowe 

Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 5. 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
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wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i normach 

PN-B-06050, PN-B-10736. 

 

6.1 Dokładność wykonania robót 

➢ Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie 

powinny być większe od 5 cm 

➢ Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10% 

➢ Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 

 

6.2 Kontrola jakości robót 
Kontroli podlega: 

a). wykonanie wykopu i podłoża 

b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

pracach w wykopie, 

d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 

e). jakość gruntu przy zasypce, 

f). wykonanie zasypu, 

g). zagęszczenie, 

h). odwodnienie wykopów. 
 

Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa tabela: 
 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar gabarytów wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 

m, w narożach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 2 Pomiar rzędnych dna wykopu 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości skarp 

5 Pomiar zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego i każdej 

ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości określonych w 

specyfikacji szczegółowej 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Zasady szczegółowe: 

1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie 

wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub 

zagęszczonego, 

2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z 

niżej podanymi zasadami: 

 a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla 

 gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6, 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

„ Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa” 

 

28 

 b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako 

 równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

 c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych należy 

 przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60 m w 

 kierunku ścian wykopu, 

 d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 

 przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 15 m                         

 w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest deskowany ani nie izolowany (lecz nie 

 węższy niż 0,9 m) 

 e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych należy 

 przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 75 m                       

 w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest deskowany lub izolowany. 

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 

1. m3 – dla: 

a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami                                    

 z zabezpieczeniem i bez ścian wykopów 

b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 

c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z transportem gruntu 

d). formowania nasypów 

2. m2 - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających wg zasad ujętych w ST "Wymagania Ogólne" oraz zasad podanych w niniejszej 

specyfikacji pkt. 5. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 

 a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

 wyników badań laboratoryjnych, 

 b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

 c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

 wymiarowych i technicznych, 

 d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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Inne dokumenty: 

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 

z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 

1998 r. Nr 151, poz. 981), 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-02  

ROBOTY BETONIARSKIE 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych realizowanych obiektów. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6. 

 

2. MATERIAŁY 
- płyta denna żelbetowa gr. 40 cm z betonu C30/37 
- pod płytę denną 10 cm warstwy chudego betonu – C8/10 
- pod chudy beton zasypka żwirowa zagęszczona do stopnia Is = 0,98 
 

- ściany zbiornika żelbetowe gr. 40 cm z betonu C30/37 
 

- płyta stropowa żelbetowa gr. 25cm z betonu C30/37 

 
        Uwaga : zakłada się wykonywanie robót betoniarskich z betonu dowożonego z betoniarni 

centralnej, w przypadku produkcji pewnych partii betonu na terenie budowy należy 

przestrzegać odpowiednich zaleceń.  

 
 

3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3 

 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
          Przedmiotem zamówienia jest wykonanie reaktora biologicznego SBR (dwukomorowy), 

komora zasuw i zbiornik buforowy.  
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5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wa-

gowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawil-

goceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym dzia-

łaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zacho-

wując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierw-

szym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 

7 dni. 

 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarz-

nięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabe-

tonowanej konstrukcji. 
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5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-

niami. 

 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Pole-

wanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozfor-

mowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości ma-

nipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

5.5. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są: 

1 m3 wykonanej konstrukcji. 

1 m3 wykonanego podbetonu. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją zanikających wg zasad podanych powyżej. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji 

− dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
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− oczyszczenie podłoża 

− wykonanie deskowania z rusztowaniem 

− ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowa-

nych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

− pielęgnację betonu 

− rozbiórką deskowania i rusztowań 

− oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 
 

 

Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie 

podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-03  

ROBOTY ZBROJARSKIE 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia betonu. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zbrojenia betonu w realizowanym obiekcie. Roboty zbrojarskie należy wykonać 

ściśle  wg. dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00 "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2. Stosowane materiały 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować stale w gatunku określonym w doku-

mentacji projektowej i wykonawczej . 

Pręty okrągłe gładkie oraz  żebrowane ze stali wg dokumentacji. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czo-

łowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Pręty do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 

podane: 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki badan oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgów prętów (po dwie 

do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

- znak wytwórcy, 

- średnica nominalna, 
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- znak stali, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

4.2. Wybór środków transportu 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2. Warunki wykonania robót 
Przygotowanie i montaż zbrojenia: 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luź-

nych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we wła-

ściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaci-

skami. 

 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
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Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urzą-

dzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w desko-

waniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem sza-

lowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i deskowanie nie może 

ulec zmianie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspek-

tora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

„ Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa” 

 

37 

IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty żebrowane. 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

 wymagania 

PN 82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST- 04  

ROBOTY IZOLACYJNE 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót izolacyjnych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni konstrukcji betonowych i  

żelbetowych w realizowanym obiekcie. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfika-

cji są: 

 

− izolacja płyty dennej: 2x folia bud. Grub. 0,3 mm 

− Ściana zbiornika zewnętrzna: styropian XPS  

− Ściana zbiornika wewnętrzna: styropian XPS 

− Płyta stropowa zbiornika: papa podkładowa+ nawierzchniowa, folia bud. Grub. 0,3 mm, 

styropian EPS 

 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym                

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania               

w budownictwie. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg Specyfikacji Technicznej „ Wymagania ogólne” i sposób 

wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 
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Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie,                 

w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy 

układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 

założeniami PZJ. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST-00 "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następu-

jący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia: 

a) urządzenia do przygotowania zaprawy 

b) mechaniczne pomosty robocze 

c) narzędzia ręczne 

d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzają-

cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00 "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

 

4.2. Wybór środków transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy za – i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać prze-

pisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem for-

malnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-

dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

5.2. Warunki wykonania robót 
 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie.  

  

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez 

nakrycie folią lub papą). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Apro-

bat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów poda-

nych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i re-

prezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 

badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru. 

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.3  Badania jakości robót w czasie budowy 
  Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla mate-

riałów i systemów technologicznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST-00 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST-00 "Wymagania 

Ogólne"  pkt. 8. 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In-

spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obo-

wiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

➢ po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

➢ po przygotowaniu podkładu pod izolację 

➢ po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

Odbiór powinien obejmować: 

➢ sprawdzenie jakości materiałów 

➢ sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 

➢ sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 

➢ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem. 

 

Odbiór izolacji docieplającej 

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 

➢ sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 

➢ sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej warto-

ści współczynnika K 

➢ sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

➢ sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża. 

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez upraw-

nioną jednostkę. 

Wymagania dla styropian powinny być zgodne z PN – EN 13164/2003. 

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich po-

winien być podany czas przydatności do jej użycia. 

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych 

spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 

do murów. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-05  

ELEMENTY STALOWE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i montażu elementów stalowych stosowanych jako elementy 
konstrukcyjne w obiektach Oczyszczalni Ścieków. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie elementów stalowych oraz ich montażu (wbudowania) w obiektach 
Oczyszczalni Ścieków (jak w pkt 1.1) 
 

 

- Elementy stalowe balustrad (schody techniczne zabezpieczone barierką wys. 1,1 m wykonanej z stali 
nierdzewnej gat. 1.4301 

- Podesty 

- Pokrywy ze stali nierdzewnej gat. 316 (80x120, 140x140, 80x80)   
- Inne drobne elementy stalowe (marki, okucia, podstawy) 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
-  stal klasy St3SX , śrub klasy 5.8 

-  Kratki pomostowe St3SX ocynkowane ogniowo 

-  śruby kl. 5.8 wg PN-85/M-82101 

-  nakrętki kl. 5 wg PN-86/M-82144 

-  podkładki wg PN-78/M-82005 

-  podkładki sprężyste wg PN-77/M-82008 

 Powłoki zabezpieczające: cynkowanie ogniowe (za wyjątkiem elementów do 
spawania montażowego, wskazanych w dokumentacji, zabezpieczanych powłokami 
malarskimi) 

 - profile: rury kwadratowe ze stali St3SX blachy ze stali St3SX 

 - śruby kl. 4.6 lub pręty gwintowane St3S ocynkowane nakrętki kl. 5 wg PN-86/M-
82144 

 - podkładki wg PN-78/M-82005 

 Powłoki zabezpieczające: ochronne powłoki malarskie podkładowe i 
nawierzchniowe, nakładane wg zasad podanych w projekcie. 
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− płaskowniki, blachy i profile walcowane ze stali nierdzewnej 
H17N13M2T 

− Elektrody ESI8- 12-2R 

 Powłoki zabezpieczające: Miejsca zakotwień w betonie (przeznaczone do zabetonowania) 
nie powinny być pokrywane jakąkolwiek powłoką malarską. To samo dotyczy blach, do których 
będzie wykonywane spawanie montażowe, za wyjątkiem przypadków, gdyby blachy pozostawały 
odkryte przez dłuższy czas i były poddane działaniu czynników atmosferycznych - wówczas 
należy je zabezpieczyć jednokrotną powłoką antykorozyjną, którą należy usunąć bezpośrednio 
przed spawaniem. Wszystkie płaszczyzny, które pozostaną odkryte, powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie powłokami malarskimi, wg zasad podanych w projekcie. 

 
- stal klasy St3SX 

 Powłoki zabezpieczające: Miejsca zakotwień w betonie (przeznaczone do zabetonowania) 
nie powinny być pokrywane jakąkolwiek powłoką malarską. To samo dotyczy blach, do których 
będzie wykonywane spawanie montażowe, za wyjątkiem przypadków, gdyby blachy pozostawały 
odkryte przez dłuższy czas i były poddane działaniu czynników atmosferycznych - wówczas 
należy je zabezpieczyć jednokrotną powłoką antykorozyjną, którą należy usunąć. 

3. SPRZĘT 
 Roboty związane z przygotowaniem elementów mogą być wykonywane przy pomocy 
dowolnego sprzętu. Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy 
zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Montaż: ręcznie lub przy użyciu wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. 
Wszelkie urządzenia dźwigowe podlegające przepisom o dozorze technicznym, powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonanie elementów stalowych polegać będzie na przygotowaniu elementów 
składowych przez trasowanie i cięcie (dokonywane w warsztacie), oraz scalenie przez spawanie 
(zarówno warsztatowe jak i montażowe - zostało to zaznaczone w projekcie). Należy spełnić 
wymagania normy PN-B-06200:2002. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania i zamontowania elementów z 
dokumentacją projektową. Ogólne zasady kontroli jakości robót podaje „Część ogólna” ST. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarowi jest: masa gotowej konstrukcji, w tonach 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje 
wszystkie czynności podane w SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

„ Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa” 

 

44 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

PN-91-M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

badania i wymagania 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-06 

WYKONANIE ELEWACJI ZBIORNIKA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych – elewacyjnych,  

1.2. Zakres SST  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych, prostych robót o drugorzędnym i niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, że odstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 

doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej zawierają wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych – elewacyjnych zbiornika. Obejmuje 

prace związane z dostawę materiałów, wykonawstwem i wykończeniem wszystkich robót związanych 

z powyższym zadaniem.  

Ogólny zakres robót objęty robotami i specyfikacją przewiduje:  

• ocieplenie ścian zbiornika płytami styropianowymi,  

• wykonanie tynków cienkowarstwowych, na siatce – tynk sylikonowy baranek  

• wykonanie obróbek blacharskich na elewacji,  

• ocieplenie ścian fundamentowych,  

• wykonanie innych robót budowlanych towarzyszących.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY  

Wszelkie materiały do wykonania elewacji obiektu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. Wszystkie dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową oraz SST. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ogólnej. Roboty można wykonać 

ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 

robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  

 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami 

prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BIOZ.  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek, ewentualnie w porozumieniu z inwestorem lub/i projektantem. 

Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola jakości materiałów  

 Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 

oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wy-

dane przez producenta.  

 Sprawdzeniu podlegają terminy przydatności wydrukowane na opakowaniach, przetermino-

wane należy zdyskwalifikować. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót ocie-

pleniowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycz-

nymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

 

6.2.1. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego okładziny.  

Wykończona powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością 

barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem 

nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m.   
 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ściany docieplonej bez potrącenia otworów.  



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

„ Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa” 

 

47 

Powierzchnia ściany określona zostanie poprzez wymiary ściany docieplonej wraz z wyprawami tyn-

karskimi  

Obmiar robót dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad przyjętych w tabeli “Karta Wyceny”  

Metody przyjmuje się wg opisów “Zasady Przedmiarowania” katalogów do kosztorysowania (KNR 

lub KNNR)  

 

Badania w czasie odbioru winny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

• zgodność z dokumentacją projektową,  

• jakość zastosowanych materiałów,  

• prawidłowość wykonania robót.  

  

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za wykonanie kompletnego wykonania elewacji zewnętrznej wraz z wszystkimi pracami wykończeniowymi.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy  

PN-EN 13163:2009   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 

    (EPS) produkowane fabrycznie – specyfikacja  

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  

PN-EN 13888:2010   Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności,  

    klasyfikacja i oznaczenie  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu  

PN-EN 13494:2003   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Określanie   

    przyczepności między warstwą zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a 

    materiałem do izolacji cieplnej  

PN-EN 12808:1-5:2010  Zaprawy do spoinowania płytek. Badanie cech fizycznych i  

    wytrzymałościowych.  

PN-EN 12151:2008   Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i 

    zaprawy - Wymagania bezpieczeństwa.  

PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru  

PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

    powierzchni  

PN-EN 14411:2009   Płytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

9.2. Przepisy związane, inne dokumenty  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 

roku z późniejszymi zmianami.  
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.)  

• ZUAT–15/V.03/2003 “Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styro-

pianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

• ZUAT–15/V.01/1997 – “ Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia 

Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 

• ZUAT– 15/V.07/2003 – “Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty” – 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 

2003 r.  

• PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-07  

ROBOTY MALARSKIE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU 
 

1. WSTĘP 
 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich. 

 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót malarskich w istniejącym budynku. 

 

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

 2.2. Stosowane materiały 
 
Rozcieńczalniki: 
 Rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 

Farby budowlane gotowe: 

  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwo-

wych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

4. TRANSPORT 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 
kolejowym lub drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej -ł-8°C. 

 Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 

przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
 

5.1. Przygotowanie podłoży 
 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 

i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 

ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, 
plam i śladów pędzla. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Powierzchnia do malowania. 

 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

  Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

 zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

 przewidzianej pod malowanie  kilku kroplami  wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

 powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

- dla farb i powłok pozostałych: sprawdzenie na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania dadzą 

wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z 
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badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne"  pkt. 8. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania     w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

Odbiór robót malarskich 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 

plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 

w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika bu-

dowy. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ST-08 

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 
 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót nawierzchniowych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                          

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

➢ kostka betonowa szara grubości 6 cm oraz 8 cm zgodnie z dokumentacją projektową, 

➢ krawężniki betonowe 15 x 30 cm, 

➢ obrzeża betonowe 30x8 zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 

➢ piasek do wykonania podsypki zgodnie z wymaganiami PN-B-06712, 

➢ żwir lub piasek do wykonania ław, 

➢ cement wg PN-B-19701. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt stosowany 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: 

➢ piła do cięcia kostki 

➢ wibrator powierzchniowy. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

 

4.2. Wybór środków transportu 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem for-

malnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

 

 Warunki wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązują-

cych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

Podsypki 

➢  Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie   z wymaganiami 

dla poszczególnych materiałów. 

➢     Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 

właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą. 

➢   Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania                             

i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą               

i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie 

luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone 

na całej grubości warstwy. 

➢   Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek lub pospółka. 

➢   Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak, by po zagęszczeniu 

warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą 

BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora 

zgodnie z normą. 

Nawierzchnie z kostki betonowej 

➢ Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny. 
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➢ Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą war-

stwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie 

uszkodzić kostki. 

➢ Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą szczo-

tek. Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 

➢ Ściek betonowy należy ułożyć z projektowanym spadkiem. 

Obrzeża 

➢ Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie                       

z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na podsypce piaskowej grubości 5cm. 

➢ Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii. 

➢ Obrzeża należy układać w odstępie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową 1:3. 

➢ Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 5cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 

z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
- Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje In-

spektorowi nadzoru. 

- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 

niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wła-

ściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materia-

łów i systemów technologicznych. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

➢ korytowania, 

➢ podsypki i jej zagęszczenia, 

➢ nawierzchni betonowych dróg, 

➢ chodników, 
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➢ liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeży, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się: 

➢ powierzchnie poszczególnych nawierzchni. 

W m mierzy się: 

➢ długość obrzeży i krawężników. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 

Ogólne"  pkt. 8. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budow-

lano – Montażowych 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając In-

spektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz ob-

owiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 

całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wyko-

nawca obowiązany jest doprowadzić pokrycie dachowe do stanu odpowiadającego wymaganiom 

normy i przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250  Woda do betonu i zapraw. 

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-09  

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie rurociągów i kanałów technologicznych na oczyszczalni ścieków. 
  

1.2 Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

 1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych  

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i technologicznych . 
 

Wykaz rurociągów, objętych projektem: 

Projektuje się następujące sieci technologiczne: 

• Rurociąg ścieków surowych od sitopiaskownika – rury  PE100 SDR17 Ø 90 mm, Ø 160 mm 

• Rurociąg ścieków surowych od sitopiaskownika do zbiornika buforowego – rury  PE100 

SDR17 Ø 250 mm, 

• Rurociągi sprężonego powietrza do komór reaktora SBR – rury stal 1.4301, DN125, 

• Rurociąg ścieków oczyszczonych do istn. kolektora ścieków – rury PVC-U, SN8  Ø250 mm 

• Rurociąg osadu nadmiernego do istn zbiorników. stabilizacji osadu – rury PE100 SDR17 Ø 90 

mm 

W trakcie wytyczania wykopów pod rurociąg należy uwzględnić zalecenia zawarte w normach jak 

również warunki lokalne. Szerokość wykopu wytyczona tak, aby możliwe było wykonanie stosownego 

zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych urządzeń. W trakcie układania przewodów należy 

utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed napływem wody gruntowej. Warstwa 

stanowiąca bezpośrednie podłoże rury o odpowiedniej nośności ma duże znaczenie dla trwałości 

i prawidłowego działania rurociągu. Dno wykopu należy wykonać z określonym na profilach spadkiem 

i unikać naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. W przypadku naruszenia jej należy dno 

wyrównać za pomocą odpowiedniego materiału i zagęścić grunt do pierwotnego stanu . Wykopy 

wykonać jako wąsko przestrzenne umocnione. Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność 

ostrożnego wykonywania wykopów ze względu na podziemne przyłącza istniejącego uzbrojenia 

/gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne i elektryczne. Niektóre z nich mogą być nie 

naniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokościowych. Przed przystąpieniem do prac należy 

też uzyskać od użytkownika terenu oraz właściciela uzbrojenia podziemnego informację o uzbrojeniu 

podziemnym i jego ewentualnych zmianach. 

W pierwszej kolejności dno wykopu zasypywać warstwą stałej podsypki zagęszczonej o grub. 100mm 

+ 0,1DN dla rur do 400 mm . Na warstwę podsypki nałożyć warstwę luźną wyrównawcza grub.30-
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50mm. Materiał obsypki układać równomiernie z obu stron rurociągu warstwami grub. 30 cm 

i zagęszczać. Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się na wysokości 30 cm nad rurą, a w jej 

rejonie szczególnie ważne jest równomierne zagęszczenie i niedopuszczenie do przemieszczeń 

poziomych i pionowych .Stopień zagęszczenia powinien wynosić 98 % Proctora. 

Należy też zwrócić szczególna uwagę na istniejące uzbrojenie, szczególnie wodę i energię elektryczną. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy jednak ponownie wystąpić do użytkownika terenu i 

właścicieli instalacji o aktualizację lokalizacji ich uzbrojenia. 

 
 

 1.4 Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne” 

  

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne” 
  

 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne” 

Źródła uzyskania wszelkich materiałów i urządzeń powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, 

armatura, rurociągi, kształtki, złączki) użyte przez Wykonawcę robót do wymiany lub zabudowy w 

obiektach oczyszczalni ścieków muszą spełniać odpowiednie normy tj.: ISO 9905; 1994 (PN-ISO 

9905:1977); ISO 5199:1986 (PN-90/M-44150); ISO 9908:1993 (PN-ISO 9908:1996); ISO 7005 (PN-

ISO-7005); ISO 9906:1999; ISO 3069:1974 (PN-91/M-44151, DIN 24960; IEC 529 (PN-92/E08106); 

IEC 34 PN-IEC-34 oraz posiadać odpowiedni atest, a także winny pochodzić z wytwórni posiadających 

certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001.  
 

2.2 Rodzaje stosowanych materiałów 
 Materiały do wykonania sieci i instalacji należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową 

opisem technicznym i rysunkami.  
 

2.3 Rurociągi 
 Rurociągi  należy  wykonać  z  materiałów  dopuszczonych  do  stosowania  w  budownictwie  

w  myśl  przepisów Prawa  budowlanego.   
  

2.4 Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
 Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. Żwir, tłuczeń na 

podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
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2.5 Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. Bezwzględnie należy stosować się do zaleceń producenta. 

 

2.6. Rury 
 Rury PVC,PP i PE należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej jedno- 

lub wielowarstwowo. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając 

klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem, z 

ułożeniem równolegle przy stykających się wzajemnie kielichach. 
 

2.7. Kruszywo 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

2.8. Odbiór materiałów na budowie 
 • Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami 

zgodności. 
 

 • Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta. 

  

 • Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 

powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 

Inżyniera robót. 

 

 2.9. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi nadzór o swoim zamiarze co najmniej trzy 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody nadzoru i 

autora technologii. 

 
 

 

3. SPRZĘT 
 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania ogólne” 

pkt.3. 
  

Do realizacji robót związanych z montażem kanałów i rurociągów technologicznych należy 

zastosować 

następujący sprzęt: 

- samochód dostawczy 0,9T 
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- samochód skrzyniowy 5-10 T 

- samochód dłużycowy 

- żuraw samochodowy, boczny  

- żuraw samochodowy 5-6 T 

- żuraw samojezdny, kołowy do 5T 

- półautomat do cięcia gazowego blach gr do 10mm 

- półautomat spawalniczy w osłonie argonu MIG – 300 - 500A 

- spawarka wirująca elektryczna 300A 

- spawarka spalinowa 300A 

- przewoźna sprężarka powietrza 4-5 m 
 

4. TRANSPORT 
 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-O-1 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4. 
 

 4.2 Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały przewozić środkami transportu określonymi w p. 3. 
 

 4.3 Wybór środków transportu 

 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera , oraz w terminie przewidzianym 

w kontrakcie.  

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed 

przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  

Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem klinów 

pod skrajne rury. 

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem 

wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  

Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub 

innych ostrych krawędzi. Rury należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30oC i światłem 

słonecznym 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 
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5.2 Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-1. 

 

5.3 Spadki i głębokość posadowienia 
 Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w 

dokumentacji. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyższych, odcinkami co 6 m. 

Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest 

niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90o. 

Najmniejsze spadki rurociągów i kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu.  

Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 

Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  

 

5.4  Próba szczelności 
 Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy 

określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ca 50 m . 

Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być 

na okres próby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym 

badanym rurociągiem. Urządzenia do zamykania ( na okres próby) badanych kanałów muszą być 

wyposażone w króćce z zaworami dla: 

• doprowadzenia wody, 

• opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 

• odpowietrzenia, 

• przyłączenia urządzenia pomiarowego. 

Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, 

odpowietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien 

być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 

 

5.5 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypywanie wykopu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST-1. 

 

Roboty montażowe (przejścia) rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z instalacjami. 

Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. 

 W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z właścicielami linii i w razie potrzeby 

po wyłączeniu prądu. Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne DVK zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2 m od słupów. 

Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. 

Istniejące kable teletechniczne należy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną średnicy 80 mm o 

długości 1 m + szerokość wykopu; zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. 

 Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją 

projektową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej ST „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. 

 

 6.2 Cel kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakość materiałów. 

 

 6.3 Sprawdzenie jakości Robót 

 Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu zgodności wykonania Robót 

z wymaganiami określonymi niniejszej Specyfikacji, oraz z Dokumentacją Techniczną i poleceniami 

Inżyniera.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- kolejność, technologię montażu, jakość połączeń, 

- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji, który 

kwalifikuje użyte do montażu urządzenia, materiały do użycia bez przeprowadzenia badań, 

- aktualne aprobaty techniczne na użyte rurociągi wykonane z PCV, PE, stali, itd. 

zastosowana armatura z udzielonymi aktualnie aprobatami technicznymi COBRTI Instal. 

 

 6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

• odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny dokumentacja projektową 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-87/B-010700  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminologia. 

PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w 
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nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i 

znakowanie. 

PN-85/B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.  

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. Specyfikacja techniczna 

- Rurociągi i kanały technologiczne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne 

i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  

Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD firmy 

ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK - Katowice. 

Katalog wyrobów rur kanalizacyjnych i drenażowych dwuściennych z polipropylenu - POLYPIPE 

Wrocław. 

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w 

gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie. 

 

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące 

normy i przepisy.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-10  

INSTALACJA TECHNOLOGICZNA 
 

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przy montażu urządzeń i instalacji technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wg pkt. 1.1. 
 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

montażem instalacji i urządzeń w następujących pomieszczeniach/obiektach: 
 

Ścieki dopływać będą rurociągami tłocznymi do nowoprojektowanego stopnia mechanicznego 

oczyszczania ścieków, który stanowić będzie sitopiaskownik w istniejącym budynku oczyszczalni 

ścieków. Urządzenie ustawione zostanie w hali technologicznej w miejscu gdzie obecnie znajduje się 

6 kpl zbiorników typu BIOVAC przewidzianych w ramach zadania do demontażu. Na sitopiaskowniku 

dochodzić będzie do oddzielenia od ścieków części stałych tj. skratek oraz części mineralnych - piasku.  

Ścieki po oczyszczaniu mechanicznym dopływać będą grawitacyjnie do projektowanego zbiornika bu-

forowego. W zbiorniku buforowym zainstalowane będą dwa mieszadła zatapialne w celu uśrednienia 

ilości i składu ścieków oraz zapobiegania sedymentacji  osadów na dnie. Uśrednione ścieki za pomocą 

dwóch pomp zatapialnych pompowane będą dwoma niezależnymi rurociągami PE-HD DN110 po-

przez suchą komorę zasuw do komór biologicznego oczyszczania ścieków SBR 1 oraz SBR 2. W 

zbiorniku zainstalowana zostanie sonda pH oraz sonda hydrostatyczna poziomu ścieków. 

Stopień biologicznego oczyszczania ścieków składać będzie się z dwóch komór biologicznych SBR1 

i SBR2 o łącznej pojemności czynnej 945 m3. Każda z komór wyposażona zostanie w ruszt napowie-

trzający z dyfuzorami rurowymi drobnopęcherzykowymi, dwa mieszadła zatapialne, dekanter ścieków 

oczyszczonych oraz pompę osadu nadmiernego. W komorach zainstalowane zostaną sondy pomiarowe 

poziomu,  gęstości oraz tlenu rozpuszczonego. Komory reaktora pracować będą cyklicznie, a każdy 

cykl składa się z następujących faz: napełnianie, mieszanie, napowietrzanie, sedymentacja, dekantacja. 

Zdekantowane ścieki oczyszczone odprowadzane będą poprzez komorę zasuw do  istniejącego kolek-

tora ścieków odprowadzającego ścieki oczyszczone do odbiornika. Pomiar ilości ścieków oczyszczo-

nych odprowadzanych do odbiornika realizowany będzie za pomocą przepływomierza elektromagne-

tycznego o średnicy DN200. Przepływomierz zlokalizowany zostanie w komorze zasuw na zasyfono-

wanym rurociągu PE-HD DN200. Odprowadzenie ścieków do odbiornika odbywać będzie się projek-

towanym rurociągiem PVC250, który zostanie włączony do istniejącego kolektora grawitacyjnego 

DN400 za pomocą projektowanej studzienki kanalizacyjnej St-1. 

 Źródłem sprężonego powietrza dla systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego 
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w komorach nowego reaktora będzie zespół dwóch dmuchaw zainstalowany w istniejącym budynku 

oczyszczalni ścieków. Dmuchawy wyposażone będą w obudowy dźwiękochłonne. Sterowanie pracą 

dmuchaw realizowane będzie w zależności od stężenia tlenu rozpuszczonego w komorze biologicznej 

w fazie napowietrzania. 

W celu poprawy właściwości osadu czynnego wykonana zostanie nowa instalacja dozowania 

koagulantu PIX składająca się z dwóch pomp dozujących zainstalowanych w budynku oczyszczalni 

oraz linii tłocznej do projektowanych komór SBR.  

 W końcowym okresie fazy sedymentacji powstająca w komorach reaktora nadwyżka osadu 

czynnego przepompowywana będzie zatapialną pompą osadu do 12 istniejących zbiorników 

zlokalizowanych w budynku oczyszczalni zaadaptowanych na komory stabilizacji. Każda komora 

SBR powiązana zostanie z sześcioma zbiornikami KTSO. Łączna pojemność komór KTSO wynosić 

będzie ok. 180 m3. Ustabilizowany osad podawany będzie następnie do istniejącego węzła 

odwadniania osadu na istniejącej prasie śrubowo – talerzowej zlokalizowanej w kontenerze 

technicznym. Instalacja odwadniania jest nowym obiektem oddanym do eksploatacji w 2020 r i 

pozostaje bez zmian. W ramach ograniczenia wpływu niskich temperatur należy natomiast wykonać 

obudowę istniejącej wiaty na kontener osadu. Wiata zostanie obudowana z dwóch stron blachą 

trapezową, a od strony frontowej zainstalowana zostanie kurtyna z tworzywa sztucznego.   

 

2.1 . Stopień mechanicznego oczyszczania ścieków - sitopiaskownik 
 Ścieki z kanalizacji sanitarnej pompowane będą rurociągami PE-HD160 i PE-HD 90 nowe 

wysokosprawne urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków – sitopiaskownik. 

Sitopiaskownik zainstalowany będzie w obrębie istniejącego budynku oczyszczalni ścieków w miejscu 

gdzie obecnie zlokalizowane jest 6 kpl zbiorników typu BIOVAC o średnicy 2,20 m, które należy 

zdemontować.  

 

Parametry sitopiaskownika: 

− część sitowa o maksymalnej wydajności 50 l/s, 

− perforacja sita 5 mm, 

− część transportowa jako koryto O-kształtne o średnicy DN500, 

− szerokość zbiornika sita 500 mm, 

− długość zbiornika sita 1200 mm, 

− sito zintegrowane z praską do skratek - zagęszczenie 30-40% s.m., 

− część piaskownika o średniej przepustowości 30 l/s, 

− efektywność usuwania piasku 90% dla ziaren o średnicy > 0,2 mm, 

− długość komory piaskownika 4000 mm, 

− kąt ścian bocznych piaskownika 450,  

− przenośniki ślimakowe bezwałowe,  

− system przepłukiwania piasku i skratek, 

− wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301, 
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Sitopiaskownik wyposażony jest w autonomiczną szafkę sterowniczą, która zapewnia zabezpie-

czenie przeciążeniowe, sygnalizację pracy/awarii, możliwość wyprowadzenia sygnałów ze styków 

bezpotencjałowych, możliwość pracy ręcznej/automatycznej, sterowanie pracą urządzenia za pomocą 

panelu ciekłokrystalicznego PLC. Szafka wykonana z tworzywa sztucznego IP65.   

Parametry zasilania: 

− napęd spirali sita 1,5kW/380V/IP55, 

− napęd spirali zgarniającej piaskownika 0,37kW/380V/IP55, 

− napęd spirali wynoszącej piaskownika 0,37kW/380V/IP5 

 

Dodatkowo projektuje się obejście sitopiaskownika w przypadku wystąpienia awarii tego urzą-

dzenia i konieczności wyłączenia go z ruchu. Na obejściu zainstalowane zostaną zasuwy nożowe 

umożliwiające przekierowanie ścieków oraz krata ręczna o prześwicie 10 mm. Projektuje się dwie za-

suwy z napędem ręcznym (kierownicą) o średnicy nominalnej DN250 i ciśnieniu PN10.  

Rozwiązanie umożliwi Inwestorowi na zgodne z ogólnie przyjętą praktyką oraz zgodnie z pra-

wem selektywny rozdział zanieczyszczeń powstających na etapie wstępnego oczyszczania ścieków na 

następujące odpady: 

− Skratki o kodzie odpadu 19 08 01 

− Zawartość piaskowników o kodzie odpadu 19 08 02 

Zarówno skratki jak i piasek będą zbierane selektywnie w pojemnikach o pojemności 240 l (po-

jemniki na kółkach), co umożliwiać będzie ich przesypywanie do większych zbiorczych kontenerów 

w celu okresowego ich wywozu na składowisko odpadów.  

Do sitopiaskownika doprowadzona zostanie woda z istniejącej instalacji wewnętrznej budynku. 

Oczyszczone mechanicznie ścieki odpływać będą rurociągiem grawitacyjnym PE-HD DN250 do pro-

jektowanego zbiornika buforowego.  

 

2.2. Reaktor biologiczny SBR zblokowany ze zbiornikiem buforowym i 

komorą zasuw 
 Oczyszczone mechanicznie na sitopiaskowniku (pozbawione skratek i piasku) ścieki dopływać 

będą do projektowanego zbiornika buforowego. Projektowany zbiornik buforowy, komora zasuw i 

dwie komory reaktora biologicznego SBR wykonane zostaną jako połączony obiekt żelbetowy. 

Zbiorniki i komora zasuw przykryte będą płytą żelbetową. W pokrywie będą umieszczone wszystkie 

niezbędne do  prawidłowej  eksploatacji  obiektu  otwory  montażowe dla urządzeń technologicznych, 

włazy i kominki  wentylacyjne.  Wejście na reaktor umożliwiać będą schody techniczne stalowe 

ocynkowane. Na stropie i schodach wykonane będą barierki ochronne ze stali nierdzewnej.  

 

2.3. Zbiornik buforowy: 

Projektowany betonowy zbiornik o wymiarach wewn.: 8,0 m x 8,0 m x głębokość czynna ok.4,5 m 

(całkowita 5 m) – o pojemności czynnej  300m3  pozwala na retencję oraz uśrednienie ścieków.   

 Przewiduje się zainstalowanie w zbiorniku następującego wyposażenia technologicznego:  
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− Mieszadło  z  prowadnicą  obrotową  ze  stali  nierdzewnej  montowaną  do  dna  i  ściany 

pionowej zbiornika, elementami montażowymi, łańcuchem ze stali nierdzewnej  – 2 kpl., 

− Pompa  zatapialna  do  ścieków  wraz  ze  stopą  sprzęgającą,  prowadnicami  ze  stali  

nierdzewnej, łańcuchem  ze  stali  nierdzewnej,  kompletem  śrub  ze  stali  nierdzewnej  

mocujących  kolano sprzęgające do betonu i prowadnicę do ściany pionowej zbiornika – 2 kpl., 

− Komplet orurowania, 

− Zestaw pływaków do sygnalizacji poziomów i sterowania pracą urządzeń, 

− sonda hydrostatyczna, 

− sonda pH,  

− Żurawiki do obsługi pomp i mieszadeł – 1 kpl 

− Stopy żurawika do obsługi pomp i mieszadeł – 3 kpl 

 

Parametry techniczne mieszadeł :  

− Mieszadło zatapialne o poziomej osi obrotu, ze śmigłem o średnicy D = 400 mm; 

− n = 700 obr/min ; moc nie większa niż P2 = 2,5 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68; czujnik temperatury 

uzwojeń silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika; 

− kabel zasilający 10 mb ;  

− ilość mieszadeł: 2 kpl 

 

Mieszadła będą pracować  cyklicznie. Nastawy czasowe pracy mieszadeł – z poziomu centralnej 

sterowni.  Sterowanie powinno  uwzględniać jego  wyłączenie  poniżej  poziomu minimalnego zalania 

mieszadła.  

 

Parametry techniczne pomp:  

− wydajność Q = 25 l/s 

− wysokość podnoszenia H= 5 m 

− moc nie większa niż P2 = 2,6 kW, n = 1450 obr/min., 50 Hz, 400V, IP68 

− czujnik temperatury uzwojeń silnika, 

− kabel zasilający 10 m 

− stopa podstawy z kolanem sprzęgającym DN80 

− ilość pomp: 2 kpl 

 

Przy obiekcie należy zainstalować do pomp i mieszadeł lokalne kolumienki sterownicze z opcją 

auto/ręka i wyłącznikiem awaryjnym. 

 

 

2.4. Reaktor biologiczny SBR (dwukomorowy): 

 Reaktor biologiczny wykonany zostanie jako zbiornik żelbetowy składający się z dwóch 

identycznych komór SBR o wymiarach 6 m x17,5 m x Hcz = 4,5 m każda - o łącznej pojemności 

czynnej 945 m3. Zostanie on przykryty płytą żelbetową. W pokrywie będą umieszczone wszystkie 
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niezbędne do  prawidłowej  eksploatacji  obiektu  otwory  montażowe,  kominki  wentylacyjne  itp.   

Obliczenia pojemności reaktorów wykonane zostały na podstawie wytycznych ATV DVWK .A131. 

W reaktorze biologicznym ścieki poddawane będą oczyszczaniu przy pomocy osadu czynnego 

o stężeniu ok. 4,0 kgs.m./m 3 .  Proces  biologicznego  oczyszczania  ścieków  odbywał  się  będzie  

w pełni  automatycznie w cyklach 8 – godzinnych (3 cykle na dobę dla jednej komory): 

 

• czas dopływu:   0,5 h 

• czas reakcji:   5,0 h 

• czas sedymentacji osadu: 1,5 h 

• czas dekantacji:  1,0 h  

 

Ostateczne czasy zostaną ustawione na etapie rozruchu technologicznego. 

 

Wyposażenie technologiczne reaktora biologicznego stanowią (dla dwóch komór):  

− Ruszt z dyfuzorami rurowymi drobno pęcherzykowymi – 12 kpl. 

− Sonda tlenu wraz z okablowaniem i przetwornikiem – 2 kpl.  

− Sonda gęstości – 2 kpl   

− Sonda hydrostatyczna – 2 kpl.. 

− Zestaw pływaków do sygnalizacji poziomów i sterowania pracą urządzeń  

− Mieszadło  z  prowadnicą  obrotową  ze  stali  nierdzewnej  montowaną  do  dna  i  ściany 

pionowej zbiornika, elementami montażowymi, łańcuchem ze stali nierdzewnej  – 4 kpl. 

− Pompa zatapialna do odprowadzenia osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego – 2 

kpl. 

− Dekanter pływający z rurą przegubową DN200 – 2 kpl  

− Stopy żurawika do obsługi pomp i mieszadeł – 4 kpl 

 

Dodatkowe  niezbędne  urządzenia  związane  z  reaktorem  biologicznym  zainstalowane  zostaną  

w istniejącym budynku oczyszczalni ścieków:  

− Dmuchawa napowietrzająca część biologiczną – 2 kpl. 

− Sprężarka zasilająca napędy armatury z napędem pneumatycznym – 1 kpl 

− Szafa sterownicza dla nowego reaktora - kpl 

 

Parametry rusztu napowietrzającego:  

Ruszt z rur kwadratowych nierdzewnych 80x80x2  z 100 szt dyfuzorów rurowych drobno 

pęcherzykowych w 6 sekcjach/komora. Każda sekcja wyposażona w instalację odwadniającą. 

Podstawa dyfuzora:  

− Materiał: PP, długość 1000 mm, 

− Mocowanie na ruszcie  1. Gwint wewnętrzny 1” lub ¾” 

− Uszczelka  1. O-ring, EPDM, 

− membrana Materiał EPDM  
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Parametry techniczne mieszadeł: 

− Mieszadło zatapialne o poziomej osi obrotu, ze śmigłem o średnicy D = 400 mm; 

− n = 700 obr/min ; moc nie większa niż P2 = 2,5 kW; 400 V; 50 Hz ; IP68; czujnik temperatury 

uzwojeń silnika (bimetal) ; czujnik wilgoci w komorze silnika; 

− kabel zasilający 10 mb ;  

− ilość: 2 kpl/ komora  

 

Parametry techniczne pomp zatapialnej służących do odprowadzenia osadu nadmiernego:  

− wydajność Q = 20 m3/h 

− wysokość podnoszenia H= 8 m 

− moc nie większa niż P2 = 2,0 kW, n = 1450 obr/min., 50 Hz, 400V, IP68 

− czujnik temperatury uzwojeń silnika, 

− kabel zasilający 10 m 

− stopa podstawy z kolanem sprzęgającym DN65/DN80 

− ilość pomp: 1 kpl/komora  

Przy obiekcie należy zainstalować do pomp i mieszadeł lokalne kolumienki sterownicze z opcją 

auto/ręka i wyłącznikiem awaryjnym.  

 

Dekanter pływający: 

− konstrukcja i pływaki ze stali kwasoodpornej lub PE-HD, 

− elementy mocujące i prowadnice  ze stali kwasoodpornej, 

− układ stabilizujący położenie dekantera, 

− odpływ z dekantera przegubowy, 

− Wylot DN200, 

− ilość dekanterów: 1 kpl/komora  

 

2.5. Komory zasuw: 
Zaprojektowano komorę zasuw w postaci suchego zbiornika zlokalizowanego pomiędzy zbiornikiem 

buforowym, a komorami reaktora SBR. Wymiary wewn. komory zasuw w rzucie 4,0 m x 3,0 m. Zejście 

do komory poprzez właz w płycie stropowej za pomocą drabinki ze stali kwasoodpornej.   W komorze 

zlokalizowane będą zasuwy z napędem elektrycznym do spustu ścieków oczyszczonych z komór SBR , 

zasuwa pierwszej fali zanieczyszczeń DN100 z napędem elektrycznym, oraz przepływomierz ścieków 

oczyszczonych DN 200. 

 

2.6. Stacja dmuchaw: 
Źródłem sprężonego powietrza dla systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego w komorach 

nowego reaktora będzie zespół dmuchaw zainstalowany w istniejącym budynku oczyszczalni ścieków 

w pomieszczeniu gdzie obecnie zlokalizowane są sita przewidziane do demontażu. Dmuchawy 

wyposażone będą w obudowy dźwiękochłonne. Sterowanie pracą dmuchaw zasilających reaktor 

realizowane będzie w zależności od stężenia tlenu rozpuszczonego w komorze biologicznej. 

Dmuchawy zasilające reaktor pracować będą w układzie 1 dmuchawa - 1 komora SBR. Dodatkowo na 
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oczyszczalni należy przewidzieć zapasowy stopień sprężający na wypadek awarii jednej z dmuchaw 

podstawowych jako rezerwę magazynową. 

 

Parametry dmuchaw do napowietrzania komór SBR: 

− dmuchawa wyporowa systemu Roots,a 

− wymagana  wydajności w punkcie pracy: Q=600 m3/h  

− przy nadciśnieniu p=550 mbar, ( i częstotliwości napięcia zasilającego  f=50Hz).   

− moc max. silnika  nie większa niż 15,0 kW.  

− Silnik elektryczny wyposażony w czujniki temperatury uzwojeń.  

− obudowa dźwiękochłonna 

− współpraca z falownikiem 

− Ilość dmuchaw: 2 kpl 

Powyższe parametry zostały podane w odniesieniu do warunków otoczenia: temperatura 20 oC 

i ciśnienie 1013 mbar. 

 

Pomieszczenia dmuchaw – uzupełnienie powietrza usuwanego przez dmuchawy bezpośrednio 

z zewnątrz dwiema czerpniami, zabezpieczenie przed wzrostem temperatury powyżej 300C poprzez 

automatycznie uruchamiany wywiew powietrza z pomieszczenia na zewnątrz.  

 

2.7. Stacja dozowania koagulanta: 
Parametry stacji dozowania: 

− pompa  dozująca    o  wydajności  Q  =  0-5  l/h, 7bar -  2  szt  z  ręczną  regulacją  wydajności 

– 2 kpl 

− chemoodporny przewód ssawny pompy zakończony smokiem ssawnym do umieszczenia 

w zbiornikach,  

− chemoodporne przewody tłoczne do komór reaktora SBR  Ø10 mm ułożone w rurach 

osłonowych PE - HD,  

 

2.8. Istniejące zbiorniki retencyjne ZR1, ZR2 
Istniejące zbiorniki retencyjne są to podziemne zbiorniki z tworzywa sztucznego o średnicy 2,5 m, dł. 

ok. 10 m i pojemności ok. 30 m3. W zbiorniku ZR1 (ob.8) zainstalowane są 2 pompy zatapialne z 

orurowaniem kierujące ścieki do istniejących reaktorów SBR. W ZR2 (ob.9), który jest zbiornikiem 

rezerwowym jest jedna pompa podająca ścieki przed istniejące sito. 

Istniejący zbiornik retencyjny oznaczony jako ob. 9, który koliduje z planowaną rozbudową zostanie 

zdemontowany natomiast zbiornik retencyjny ob. nr 8 zostanie wykorzystany jako pompownia wód 

nadosadowych i ścieków własnych. W tym celu wykonany zostanie rurociąg tłoczny pomiędzy 

zbiornikiem retencyjnym a projektowanym zbiornikiem buforowym.  Do pompowania wód 

osadowych i własnych zakłada się wykorzystanie istniejących pomp zatapialnych zainstalowanych w 

zbiorniku retencyjnym. 

Istniejący zbiornik uśredniający ob. nr 10 na rurociągu odprowadzającym ścieki oczyszczone po 

wykonaniu i uruchomieniu nowego zbiornika buforowego i ciągu biologicznego zostanie wyłączony z 
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eksploatacji. 

 

 

3. MATERIAŁY 
3.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i 

wymogów technicznych oraz spełnieniu wymagań założonych w dokumentacji projektowej. 

 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod warunkiem: 

spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych. Uzyskania akceptacji 

Projektanta i Inwestora, gdzie każdorazowo dla zamiennego rozwiązania wymagana jest pisemna 

zgoda Projektanta i Inwestora. Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, 

atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji 

przez Projektanta i Inwestora. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za użycie bez jego zgody 

innych materiałów i urządzeń niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 

tym samym nie bierze odpowiedzialności za efekt oczyszczania ścieków. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów zastosowanych przy 

realizacji zadania. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za 

nie. Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 

podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i Deklaracje 

Zgodności. Nie dopuszcza się zastępowania urządzeń kompaktowych zespołem urządzeń 

współpracujących nawet wtedy, gdy funkcja i parametry techniczne takiego zespołu są zgodne z 

wymaganymi w specyfikacji. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie 

zakupione przez Wykonawcę materiały, powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 

wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla 

których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 

przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na 

życzenie Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci 

atestów, świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 

rysunków montażowych itp. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania, będą 

zgodne z postanowieniami Kontraktu, niniejsza specyfikacja i poleceniami Inżyniera. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

PZJ.  
 

3.2. Stosowanie elementów metalowych 
Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na korozje (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być 

pomalowane bądź też poddane galwanizacji zgodnie z wytycznymi. Małe elementy żeliwne i stalowe 

(wykonane z materiału innego niż stal kwasoodporna) należy zabezpieczyć przed korozją. Elementy 

maja być zalaminowane, a te, które z jakiegokolwiek innego powodu nie mogą być zabezpieczone 

przed korozją powinny zostać, po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalia lub polakierowane. Należy, 

w miarę możliwości, unikać stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych elementów 
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stalowych i żelaznych. 

Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te powinny 

być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie większa niż 250 mV. 

Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać oddzielone od siebie odpowiednim 

materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką izolacyjną. 

Śruby stalowe, nakrętki oraz podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304. 

Połączenia dowolnego materiału ze stalą nierdzewna muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie 

musi być ze stali kwasoodpornej. Elementy mające kontakt z agresywnym środowiskiem powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie barierki również powinny być wykonane ze stali 

nierdzewnej. 
 

4. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WO stosować następujący, sprawny 

technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, podstawowy sprzęt: 

elektronarzędzia ręczne: wiertarki, szlifierki, lutownice, piły tarczowe, wkrętarki itp., 

zestaw narzędzi montersko –ślusarskich, 

zestaw do spawania acetylenowo – tlenowego, 

agregat spawalniczy elektryczny, 

półautomat spawalniczy 400 A, 

agregat pompy do malowania, 

klucze dynamometryczne, 

dźwig samojezdny, 

wciągarka mechaniczna – elektryczna, 

giętarka do rur, 

prościarka do rur, 

sprężarka. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 

robót powinien być zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał 

akceptację Inżyniera. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

5. TRANSPORT 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 

przez Inżyniera środki transportu: 

samochód ciężarowy samowyładowczy 3÷5 Mg, 

samochód dostawczy 3÷5 Mg, 

żuraw samojezdny kołowy, 

żuraw samochodowy, 

przyczepa dłużycowa do samochodu do 4,5Mg, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu. Wszelkie odstępstwa od uzgodnień, wytycznych, przepisów, 

norm, zmiany projektowe, zmiany materiałów itd. są możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. Zasady dotyczące montażu urządzeń powinny być zgodne z obowiązującymi w tym 

zakresie normami i przepisami oraz DTR, Wszelkie przepisy, klauzule, wytyczne oraz normy 

dotyczące projektowanej instalacji powinny być stosowane w wersji aktualnej w czasie realizacji. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) 

na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie upoważnienia. 

 

Kontrole i badania laboratoryjne 

 Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach 

Technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 

wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inżynierowi w 

trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 

terminie i w formie określonej w PZJ. 

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 

Badania jakości robót w czasie budowy 

 Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i systemów technologicznych. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

Ilość robót oblicza się według specyfikacji dostawy urządzeń oraz ich montażu, z uwzględnieniem 

wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera 

i musza posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

W kompletach mierzy się: 

montaż zasuw, zaworów zwrotnych; 

montaż, pomp, dmuchaw, sita, instalacji membranowej, urządzeń do odwadniania osadu; 

montaż przenośników ślimakowych; 

w metrach mierzy się: 
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montaż rurociągów; 
 

9.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 

 

9.1 Odbiór końcowy 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 

Poprawności zainstalowania urządzeń; 

Kompletności i jakości zainstalowanych urządzeń; 

Poprawności działania urządzeń; 

Aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

Kompletności DTR i świadectw producenta.; 

Kompletności protokołów częściowych. 

 

Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót; 

Dziennik Budowy; 

dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót; 

dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót; 

protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 

świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 

instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 

inwentaryzacje geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonana przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną; 

skuteczność działania; 

wyników z rozruchu i próby eksploatacyjnej; 

osiągniecie efektów oczyszczania ścieków; 

oddziaływanie obiektu na środowisko; 

Wykonawca będzie uzgadniał z Inżynierem terminy dostawy wszystkich urządzeń. Urządzenia winny 

być dostarczone na oczyszczalnie bezpośrednio przed ich wbudowaniem. Urządzenia zdemontowane 

winny być przez Wykonawcę w jak najkrótszym terminie usunięte z terenu oczyszczalni. Jeżeli w 

trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, 

należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub uzupełnienia. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi normami (PN, EN-PN). 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 .07 1994 r. – Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami 

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2015, poz. 2164) 

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (DZ.U. z 2016, poz. 1570) 

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (DZ.U. z 2017 r. poz.736) 
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Ustawa z dnia 21.12.2004 r. – o dozorze technicznym (DZ.U. z 2017, poz.1040) 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DZ.U. z 2017, poz. 519) 

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(DZ.U. z 2017, poz.328) 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. poz. 1800) 

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. z 2017, poz. 1121, 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. z 2017, poz. 736,  

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmiana PNB-

01706:1992/Az1:1999. 

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

PN-82/B-02001- Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

PN-82/B-02003 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe. 

PN-82/B-02004 - Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 

PN-82/B-02005 - Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami i 

wciągnikami 

PN-76/B-03001 - Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie – wraz ze zmiana PN-B-

03200/A3:1995 

PN-80/B-03203 - Konstrukcje stalowe w budownictwie wodnym śródlądowym. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

PN-B-03203:2000 - Konstrukcje stalowe. Zamknięcia hydrotechniczne. Projektowanie i wykonanie. 

PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 

wykonanie. 

PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. 

Wymagania. 

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewnianie przez obudowy (kod IP) 

PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

PN-92/N-01256.02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-87/M - 69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych. 

PN-78/M – 69011 - Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych 

PN-75/M – 69703 - Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-85/M – 69775 - Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 

wadliwości na postawie oględzin zewnętrznych. 

PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach 

technicznych. Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

PN-ISO 5252:1996 - Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-84/H-74220 - Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 
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PN-ISO 1127:1999 - Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkę 

długości 

PN-IS04200:1998 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 

jednostkę długości 

PN-64/H-74204 - Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 

PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 

PN-ISO 7005-1:1996 - Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania ogólne. 

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

PN-75/B-23-100 - Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 

PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN20225:1994 - Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki – Wymiarowanie. 

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 

PN-B-02424:1999 - Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badan. 

DIN 1945 - Pomiar wydajności dmuchawy i pomiar ciśnienia dmuchaw. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 

Przygotowanie brzegów do spawania. Kształt i wymiary brzegów 

PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów 

do spawania oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-11 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPiA 
 

1. WSTĘP 

 1.1.Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA na terenie oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Wójtowa, podczas realizacji zadania pt.: "Rozbudowa i przebudowa istniejącej  

oczyszczalni ścieków  w miejscowości Wójtowa”.  

 

 1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

 1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  i 

odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:  

Rozdzielnicę i system AKPiA.  

- Rozdzielnica RG 

-Instalacje oświetleniowe SBR 

- Instalacja uziemiającco-wyrównawcza 

- Ochrona przeciwporażeniowa 

- Ochrona przeciwprzepięciowa 

- Ochrona przecipożarowa 

- System sterowania   

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem instalacji j.w. i obejmują: 

a) wymagania wykonawcze, 

b) wymagania materiałowe, 

c) technologię montażu, 

d) transport i rozładunek, 

e) składowanie materiałów, 

f) nadzór, odbiory. 
 

 1.4. Określenia podstawowe występujące w specyfikacji 
 Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., a  

w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

wymienionymi indywidualnie, przy każdej pozycji dodatkowo. Roboty muszą być wykonane zgodnie 

z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji. 

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy z ich 

stosowania. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

„ Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa” 

 

77 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych 

zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 

projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 

projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem 

 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 

WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 2.1. Warunki stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, które spełniają  te warunki 

są: 

 1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu  do wyrobów 

podlegających tej certyfikacji. 

 2. Wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z normą europejską wprowadzoną do Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej  

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

 3. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego 

stosowania są również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej 

sporządzonej przez projektanta lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 

zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi normami. 

 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty 

dla udowodnienia powyższego. 

Za materiały nieodpowiadające wymaganiom uznane zostaną wszystkie materiały, które: 

a) nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację, 

b) były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta w wyniku czego nastąpiła zmiana 

własności materiału. 

 

 2.2. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały takie jak rozdzielnica główna, szafki zestawu pomiarowego, przewody należy dostarczać na 

budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi wytwórcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć 

wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

 

 2.3. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 
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zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 

wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego. 

 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I 

MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH 

Sprzęt i narzędzia wykorzystywane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne, na bieżąco 

konserwowane i poddawane okresowym przeglądom – zgodnie z zaleceniami producenta. 

Ponadto muszą one spełniać wymogi bhp i bezpieczeństwa pracy. Zastosowany sprzęt powinien 

posiadać dopuszczenia do użytkowania. Niedopuszczalne jest używanie sprzętu niespełniającego 

powyższych wymogów, jak również wykorzystywanie go niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportowe używane na budowie do transportu materiałów muszą być sprawne i posiadać 

ważne badania techniczne. 

Wszystkie środki transportowe powinny spełniać wymagania wynikające z obowiązujących                      

w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 

Ponadto powinny one zapewniać dostarczenie na budowę materiałów w warunkach gwarantujących 

ich przewóz bez uszkodzeń, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 

 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT 

ELEKTRYCZNYCH 

1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 

2. Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna 

być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby 

przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych i AKP, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz 

sam rodzaj instalacji. 

4. Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze, 

przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych, przykręcone do podłoża za 

pomocą kołków, śrub rozporowych, kołków wstrzeliwanych, a w przypadku osprzętu wtynkowego 

mocować należy w wcześniej obsadzonych puszkach instalacyjnych. 

5. Podejścia instalacji elektrycznych i AKP do odbiorników należy wykonywać w miejscach 

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie 

warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 

danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, 

stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, 

stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, 

korytka itp. 
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6. Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość. 

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 

tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 

wykonać przez skręcanie na listwach lub takich technologii eliminującej starzenie się połączenia. 

7. W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać: 

– w wykonaniu zwykłym, 

– w wykonaniu szczelnym. 

8. Wykonanie instalacji wymagać będzie: 

– przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz 

aparatach za pomocą dławików, 

– średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 

zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich                

za pomocą odpowiednich uszczelnień. 

9. Wykonanie instalacji w ziemi wymagać będzie: 

• wykopania rowu o głębokości 0,8m; szerokość wg ilości układanych kabli, 

• nasypania warstwy piasku na dnie rowu, 

• ułożenia kabli wraz z ich oznaczeniem poprzez odpowiednie oznaczniki, 

• zasypania kabli 10cm warstwą piasku, 

• ułożeniem taśmy ostrzegawczej 

• zasypania kabli warstwą ziemi 

10. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

• zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

• ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz    z założeniem 

pokryw. 

11. Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy 

odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie 

do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem 

lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i 

liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem, a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły 

przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

12. Przyłączenie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym  i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako 

sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub 
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przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

13. Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie: 

• zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, 

• ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz   z założeniem 

pokryw. 

14. Łączenie przewodów. 

W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku, gdy 

odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie 

do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem 

lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera. 

 

 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 6.1. Próby wykonywane przez producentów 

Wszystkie urządzenia, osprzęt, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawcę w ramach 

niniejszego kontraktu powinny być poddane próbom określonym w odnośnych normach. Wykonanie 

prób musi być potwierdzone atestem wydanym na piśmie przez producenta. 

 

 6.2. Próby wykonywane w czasie budowy 

Próby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmować pomiar rezystancji izolacji, 

biegunowości i ciągłości połączeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wszystkie niezbędne 

przyrządy pomiarowe do wykonywania prób. W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. 

Wykonanie odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy. 

 

 6.3. Oględziny po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót, ich kolejnych etapów oraz przed podaniem napięcia wykonawca zobowiązany 

jest dokonać oględzin instalacji w celu stwierdzenia kompletności i zgodności instalacji z projektem, 

właściwego doboru i montażu urządzeń oraz braku widocznych uszkodzeń, szczególnie takich, które 

mogłyby spowodować pogorszenie bezpieczeństwa obsługi. Wykonanie powyższych czynności 

powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy. 

 

 6.4. Próby montażowe po zakończeniu robót 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany wykonać badania: 

– rezystancji uziomu, 

– rezystancji izolacji,ciągłości połączeń obwodów, 

– ochrony przez zastosowanie przegród i obudów wykonanych podczas montażu, 

– skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 

Metody pomiarowe powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
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 6.5. Oddanie instalacji do użytku 

Po uzyskaniu satysfakcjonujących wyników prób pomontażowych wykonawca powinien dokonać 

uruchomienia instalacji i zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z rysunkami i 

specyfikacją. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

ROBÓT 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania, jak i po 

zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego odrębną całość obiektu. 

Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi                                    w 

kosztorysowaniu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Po zakończeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi: 

– plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych, 

– pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespołem 

projektowym, 

– Dziennik Budowy i książkę obmiarów, 

– protokóły odbiorów częściowych na roboty zanikające, 

– gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i 

materiałami, 

– protokóły prób i pomiarów pomontażowych. 

 

Wymagania wyżej określone należy traktować jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i 

rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych. 

W skład komisji wchodzi kierownik robót oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora                           

i użytkownika oraz przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego jeżeli wymagają tego przepisy. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem technicznym oraz               

z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji 

technicznej. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania  lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 

a) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z 

późniejszymi zmianami). 

1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

➢ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

▪ PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania               

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

▪ PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania                

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

➢ PN- 76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

➢ PN-91/E-05010 – Ochrona przeciwporażeniowa. 

- PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona                   

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

➢ PN-IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona             

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

▪ PN-IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona              

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

➢ PN-IEC 60364-4-47:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

➢ PN-IEC 60364-4-443:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona             dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

- PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór   i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

5) PN-IEC 60364-5-52:2002 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór    i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

– PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór     i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

- PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

8. PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach. 

➢ PN-EN 1838:2002 (U) - Oświetlenie awaryjne. 

➢ PN-EN 12665:2003 (U) – Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 

określania wymagań dotyczących oświetlenia. 

a) PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. 

c) PN-EN 40-1:2002 (U) – Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje 

d) PN-EN 40-5:2004 – Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania 

Uwaga: 

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych powinny być wykonywane zgodnie z 

przepisami i normami obowiązującymi w dniu ich realizacji. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-12 

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
 

1. WSTĘP 
 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót w zakresie rozruchu oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtowa. 

                                                       . 

 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Zadaniem rozruchu  jest uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który  będzie 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie  

należy  spełnić  przy   wprowadzaniu  ścieków   do   wód   lub   do   ziemi   oraz   w   sprawie   substancji   

szczególnie  szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984). 

 

 Przyjęta   technologia   przewidzianej   do   realizacji   oczyszczalni  ścieków   zapewni   

uzyskanie   stężeń zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

Środowiska z dnia 24 lipca  2006 r. w sprawie warunków, jakie należy  spełnić  przy wprowadzaniu  

ścieków do wód lub do ziemi oraz  w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984). 

 

Ścieki   odprowadzane   do   odbiornika spełniać  będą  następujące   wymagania: 

• BZT5    ≤ 25 g 0 2 /m 3 

• CHZT   ≤ 125 g 0 2 /m 3 

• zawiesiny ogólne   ≤ 35 g/m 3 

 

Za wykonanie rozruchu i spełnienie innych wymagań objętych niniejszą specyfikacją odpowiada 

Wykonawca. 

Zakres prac rozruchowych obejmuje: 

 

(1) Roboty wstępne: 

1. Rozruch hydrauliczny obiektów: 

-  próby szczelności zbiorników 

-  próby drożności kanałów i rurociągów, 

 

2. Rozruch mechaniczny wyposażenia obiektów: 

-  sprawdzenie poprawności montażu, 

-  sprawdzenie stanu gotowości urządzeń, 

-  próby „na sucho”, 

-  sprawdzenie zgodności parametrów rzeczywistych z fabrycznymi. 

3. Rozruch elektryczny wyposażenia obiektów: 
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4. Rozruch systemu AKPiA: 

- dodatkowe badania i pomiary układów AKPiA 

-  kalibrację czujników i aparatury kontrolno-pomiarowej 

-  kontrolne badania poprawności wskazań przepływomierzy 

 

(2) Roboty zasadnicze: 

1. Rozruch technologiczny obiektów oczyszczalni: 

a. uruchomienie urządzeń technologicznych, 

b. uzyskanie wymaganych efektów w zakresie oczyszczania ścieków, 

c. optymalizacja procesów AKPiA w zakresie zarządzania procesem technologicznym, 

2. Niezbędne pomiary i badania, 

 

(3) Roboty końcowe: 

1. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

2. Oznakowanie obiektów i napędów 

3. Wyposażenie oczyszczalni w niezbędny sprzęt eksploatacyjny, BHP i p.poż 

4. Szkolenia technologiczne, BHP i p.poż. 

5. Szkolenia stanowiskowe 

6. Uzyskiwanie wymaganych opinii. 

7. Wykonanie czynności i opracowań wymaganych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji. 

 

 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia   podstawowe   są  zgodne   z   obowiązującymi,   odpowiednimi   polskimi   normami,   

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu oraz 

definicjami podanymi w ST-WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe”. 

Ponadto: 

1)   Rozruch   (Eksploatacja   Próbna)  –  zespół  następujących  kolejno   czynności  mających  

doprowadzić  do 

uzyskania   wymaganego  składu   ścieków   oczyszczonych   w   wylocie   do   odbiornika   oraz   

przygotowania  formalnego obiektu do przekazania do eksploatacji 

2)   Instrukcja   techniczno-ruchowa   –  opracowanie   zbiorcze   wykonane   w   branżach   opisujące   

zasady  eksploatacji oczyszczalni ścieków jako kompletnego obiektu. 

3) Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy 

w zakresie  wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w 

sytuacjach awaryjnych itp. 

4) Szkolenie –  czynności konieczne do  pełnego  zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 

zasadami  działania,  funkcjonowania   i   pracy   obiektów/ciągów   technologicznych   oczyszczalni   

w   aspekcie   techniczno- technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż 

5) Dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-ruchowe w 

branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony przeciwpożarowej, BHP, raporty z 

badań, dodatkowe  pomiary i korelacje parametrów technologicznych. 

6) Dokumentacja porozruchowa –  sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi raportami, notami, 

opiniami  i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania oczyszczalni do eksploatacji. 

7)   Przekazanie   do   eksploatacji   i   użytkowania   –  uzyskanie   wszelkich   zezwoleń  i   opinii   

kompetentnych  organów   administracyjnych   (na   podstawie   koniecznych   opracować,   pomiarów   

i   badań)   koniecznych   do  ostatecznego przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania, zgodnie 
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z wymogami obowiązującego prawa. 

8) Zgodność  parametrów rzeczywistych z fabrycznymi –  ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów  techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń  wykonana w odniesieniu do 

projektowanych i wymaganych  wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych zgodnie 

z Wymaganiami Szczegółowymi ST oraz  normami i zaleceniami (kontrola działania). 

9) Wymagany  skład ścieków oczyszczonych –  skład ścieków odprowadzanych do odbiornika  

spełniający  w każdym punkcie (jeżeli dotyczy) wymogi prawa polskiego, Unii Europejskiej i Karty 

Projektu. 

10) Eksploatacja Próbna – okres następujący po zakończeniu rozruchu, w którym osiągnięty, 

wymagany skład  ścieków oczyszczonych będzie utrzymywany przy wykorzystaniu dostępnych oraz 

przewidzianych do normalnej   eksploatacji narzędzi i środków technologicznych. 

 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie 1.6. ST-WO 00.00. 

 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-WO 00.00  pkt. 2. 

Wszystkie  materiały  przewidywane do wbudowania będą  zgodne z postanowieniami Kontraktu i 

poleceniami  Inżyniera.   W   oznaczonym   czasie   przed   wbudowaniem   Wykonawca   przedstawi  

szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania i wydobywania  materiałów  oraz 

odpowiednie  świadectwa badań, dokumenty  dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych   i   jakościowych  

materiałów  dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 

z założeniami PZJ. 

Wykonanie   rozruchu   wiąże   się   głównie  z   wykorzystaniem  materiałów  eksploatacyjnych  

koniecznych do wykonania zakresu robót opisanych w punkcie 1.3 niniejszej ST. Podstawową listę 

materiałów  eksploatacyjnych tworzą: 

• woda wodociągowa, 

• media niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni w okresie rozruchu, 

• chemikalia przewidziane do stosowania w ciągu technologicznym oczyszczania ścieków i gospodarki 

osadowej, 

• chemikalia/środki konieczne do przygotowania warunków wyjściowych dla badań kontrolnych 

urządzeń i systemów oczyszczalni (np. odtlenianie reaktora napowietrzania), 

• materiały eksploatacyjne urządzeń, zgodnie z wymogami dokumentacji DTR (oleje, smary, paski 

napędowe, odczynniki kalibracyjne i analityczne, paliwa, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa 

magazynowa gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń 

• biurowe materiały eksploatacyjne niezbędne do opracowania dokumentacji rozruchowej i 

porozruchowej. 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami  Kontraktu. 

Koszty materiałów winny być wliczone w koszt kompleksowego wykonania  wyspecyfikowanej   

pozycji   Przedmiaru   Robót,   której   wykonanie   wymaga   zastosowania   i   zużycia   danego  

materiału. 

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych   i   jakościowych  

materiałów  dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wykorzystanie zgodnie 

z założeniami PZJ,  zasadami BHP p.poż, sanitarnymi oraz zaleceniami Producentów. 
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UWAGA: 

W   przypadku   zastosowania  materiałów,  których   stosowanie   wymaga   odpowiednich i   

charakterystycznych  środków   ochrony   i   bezpieczeństwa   Wykonawca   wraz   z  materiałami  

dostarczy   komplet   wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego i odpowiedniego stosowania 

materiałów. 

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-WO 00.00 pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu  na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt stosowany przez Wykonawcę do wykonania rozruchu musi spełniać wszystkie  wymogi podane 

w ST-WO 00.00 Postanowienia podstawowe. 

Sprzęt ten pozostaje własnością Wykonawcy i będzie używany jedynie dla potrzeb przeprowadzenia 

rozruchu. 

W   ramach   rozruchu   Wykonawca   jest   zobowiązany   dostarczyć  i   zainstalować/zamontować 

niezbędny sprzęt eksploatacyjny oraz ochrony zdrowia i przeciwpożarowej. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-WO 00.00 pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie  na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

tak pod  względem formalnym jak i rzeczowym. 

Transport chemikaliów może być prowadzony środkami transportu dopuszczonymi do przewozu 

odpowiednich  środków płynnych lub stałych, potwierdzonych aktualnymi aprobatami i dokumentami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-WO00.00 pkt. 5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN,  WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

 

 5.2. Sprawdzenie zgodności wykonania obiektów 

Sprawdzenie   zgodności   wykonanych   obiektów   i   urządzeń  z   projektem   wymaga  szczegółowego  

poznania  samego projektu, a następnie sprawdzenia wymiarów poszczególnych urządzeń, ich 

usytuowania w planie,  rzędnych oraz wyposażenia mechanicznego i technologicznego. Wszelkie 

usterki i braki wykonawstwa ustala  się  na   podstawie   przeglądu   wszystkich   urządzeń,  pomiarów   

geodezyjnych  oraz   prób   hydraulicznych  w odniesieniu do zbiorników i przewodów. 

Zakres   ważniejszych   czynności   kontrolujących   zgodność  wykonania   obiektów   i   urządzeń  

oczyszczalni  z projektem ze względu na funkcjonalność działania zestawiono w poniższej tabeli. 

 

 

L.p.  RODZAJ 

URZĄDZENIA 

KONTROLA 

WYMIARÓW RZĘDNYCH DZIAŁANIA 
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1 Pompy i mieszadła. Usytuowanie i średnice 

przewodów oraz armatury. 

Usytuowanie elementów 

mocujących, sprawdzenie 

mocowania. 

Rzędne obiektu i punktów 

charakterystycznych oraz 

punktów montażowych 

urządzeń. 

Rodzaj pomp. Liczba pomp. 

Wydajność i wysokość 

podnoszenia pomp. 

Wydajność mieszadeł. 

Pobór mocy przez silniki. 

Działanie armatury. 

Sprawdzenie systemu 

wyciągania pomp i mieszadeł. 

2 Reaktor  

biologiczny. 

 

 

Wymiary w planie. 

Przekroje i usytuowanie 

przewodów oraz armatury. 

Rzędne obiektu i punktów 

charakterystycznych oraz 

punktów montażowych 

urządzeń. 

Prawidłowość działania 

armatury i wyposażenia 

technologicznego Prawidłowość 

wykonania 

zabezpieczeń, sprawność 

technologiczna instalacji, 

w szczególności badanie 

sprawności napowietrzania 

ścieków. 

3 Urządzenia 

Pomiarowo- 

Regulacyjne. 

Wymiary urządzeń i ich 

elementów. 

Rzędna dna oraz spadki 

kanałów i rurociągów przed 

i za urządzeniami 

pomiarowymi. 

Drożność i czystość przewodów 

i prawidłowość działania sieci 

oraz uzbrojenia. 

4 Obiekty Zbiorcze, 

(komory zasuw, 

kanały, itp.). 

Wymiary w planie. 

Przekroje i usytuowanie 

przewodów oraz armatury. 

Rzędne dna obiektów 

i punktów 

charakterystycznych 

oraz dna przewodów. 

Prawidłowość działania 

armatury. 

 

 

 

Kontrola  wymiarów  i rzędnych jest elementem  kontroli  i Przejęcia Robót  branżowych opisanych w 

SIWZ. Kontrola  działania,  jako   element   sprawdzenia   gotowości   oczyszczalni   do   

przeprowadzenia   rozruchu   oraz zgodności dostaw maszyn, urządzeń instalacji i systemów z 

Dokumentacją Projektową ma na celu sprawdzenie rzeczywistych parametrów techniczno-

technologicznych systemów. Niespełnienie  wymogów   kontroli  działania  przy   obserwowanej   

poprawności   pracy   oczyszczalni   uprawnia Komisję Rozruchową i Inżyniera do zlecenia wykonania 

dodatkowych testów i pomiarów na koszt Wykonawcy. 

 

 5.3. Próby szczelności 
Pozytywne wyniki prób szczelności są warunkiem przystąpienia do rozruchu. 

Montaż urządzeń technologicznych może być prowadzony po zakończeniu testów i prób szczelności 

zbiorników i instalacji. 

Próby szczelności zbiorników należy wykonywać  w miarę  możliwości przed wykonaniem izolacji 

zewnętrznej ścian i obsypaniem zbiornika. Próbę  szczelności wykonać  wg wymagań  normy PN- 

85/B-10702 „Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze". Ubytki wody 

oraz ewentualne występowanie przecieków należy obserwować  co najmniej przez 3 dni. W przypadku 

negatywnej próby szczelności należy podjąć decyzję, co do metody uszczelnienia i wyboru środków 

uszczelniających, odpowiednio do stwierdzonych nieszczelności. 

 

 5.4. Warunki rozpoczęcia i prowadzenia rozruchu 
Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu jest: 

- całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 

- protokolarne stwierdzenie przeprowadzenia prób techniczno-rozruchowych (sprawdzenia działania 
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mechanicznego urządzeń), 

- przedłożenie zaświadczeń, atestów oraz protokołów prób wg potrzeb zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych. 

- zabezpieczenie dostaw materiałów, sprzętu i chemikaliów koniecznych do przeprowadzenia rozruchu 

 

Prace rozruchowe obejmować będą następujący zakres działań: 

- przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie odpowiednich zabiegów 

technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie działania wszystkich elementów sterowania, 

- przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń oraz pod 

równomiernie zwiększanym obciążeniem, 

- regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, mającą na celu 

uzyskanie uzgodnionych warunków technicznych rozruchu jak również optymalizację pracy 

oczyszczalni pod kątem uzyskania jak najlepszych efektów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów 

ściekowych, 

- kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

prowadzenia prób rozruchowych, 

- zaznajomienie przyszłej załogi eksploatacyjnej Użytkownika oczyszczalni z podstawową obsługą 

urządzeń i instalacji oraz AKP w trakcie trwania rozruchu technologicznego, 

- kontrolę procesów oczyszczania ścieków pod względem jakości i zgodności z warunkami 

technologicznymi pracy urządzeń, 

- opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac 

rozruchowych. 

 

UWAGA:   Przed   przystąpieniem   do   prac   pomiarowych,   eksploatacyjnych,   regulacyjnych   i   

nastawczych związanych z wykonaniem rozruchu technologicznego Wykonawca musi zapewnić, 

zainstalować i zabezpieczyć w minimalnym zakresie sprzęt eksploatacyjny i ochrony indywidualnej. 

Podstawowym warunkiem zakończenia rozruchu jest: 

− dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do rzeczywistych 

warunków pracy instalacji 

− dobór nastaw technologicznych i technicznych obiektu w odniesieniu do spełnienia wszelkich 

uwarunkowań związanych z oddziaływaniem instalacji na środowisko 

− uzyskanie i zdefiniowanie optymalnego stopnia sterowania napędami włączonymi w układ 

AKPiA 

− uzyskanie i utrzymanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny i zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984). 

5.5. Harmonogram rozruchu 
 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Harmonogramu rozruchu w terminie 30 dni 

przez zakończeniem prac umożliwiających spełnienie warunków rozpoczęcia rozruchu. Harmonogram 

musi być zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

5.6. Wymagany skład i obowiązki Komisji Rozruchowej 
 Wykonawca   jest   zobowiązany  powołać  Komisję  Rozruchową  zgodnie   z   Zarządzeniem   

nr   37   Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975 w sprawie rozruchu 

inwestycji (Dz. Urz. M.B. i M.B. Nr 5, poz. 14 ), w składzie której winni wchodzić: 

• Kierownik Komisji Rozruchowej 
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• Przedstawiciel Użytkownika, 

• Przedstawiciel Wykonawcy, 

• Generalny Projektant oczyszczalni, 

• Kierownik Budowy, 

• Kierownik Oczyszczalni, 

• Technolog, 

• Instalator z uprawnieniami budowlanymi, 

• Elektryk z uprawnieniami do obsługi obiektów zasilanych mocą jak obiekty wchodzące w skład 

  oczyszczalni ścieków, 

• Automatyk, 

• Mechanik. 

 

Zespół  Komisji Rozruchowej  uzupełniają  pracownicy  obsługi,  operatorzy i pracownicy nadzoru 

oczyszczalni ścieków (których kosztów związanych z zatrudnieniem Wykonawca nie będzie  ujmował  

w ofercie) oraz inni eksperci, zatrudniani przez Wykonawcę z poza Personelu Zamawiającego, wg 

potrzeb. 

Przedsiębiorstwa specjalistyczne lub Generalny Wykonawca biorące udział w realizacji zadania 

inwestycyjnego powinny wziąć udział w pracach rozruchowych: 

• przyjmując zlecenia na wykonanie ustalonego zakresu prac rozruchowych, odpowiedniego do 

udziału w realizacji zadania, tworząc Grupę Rozruchową, 

• delegując pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do dyspozycji jednostki 

przeprowadzającej rozruch, 

• wydając zezwolenie na dodatkowe zatrudnienie swoich pracowników w jednostce realizującej 

prace rozruchowe. 

 

Zasadniczym celem pracy Komisji Rozruchowej jest uzyskanie wymaganego efektu w zakresie 

oczyszczania ścieków i zagospodarowania osadów  ściekowych oraz przygotowanie formalne obiektu 

do przekazania do eksploatacji. Dodatkowo Komisja Rozruchowa musi podjąć prace z zakresu: 

• koordynacji ostatniej fazy robót budowlano-montażowych, 

• rozeznania stanu budowy i robót montażowych, 

• koordynacji dostaw materiałów, paliw, chemikaliów oraz mediów koniecznych do    przeprowadzenia 

rozruchu, 

• szkolenia załogi w zakresie obsługi urządzeń oczyszczalni, 

• szkolenia załogi oczyszczalni w branży BHP i p.poż, 

• opracowania wymaganej dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

• uzyskania opinii Terenowego Inspektora Sanitarnego oraz rzeczoznawcy ds. p.poż i BHP. 

 

Wynagrodzenie z  tytułu  obowiązków  pełnionych  w zakresie rozruchu oczyszczalni przez  członków  

Komisji Rozruchowej pokrywa Wykonawca. Wynagrodzenie pracowników oczyszczalni w okresie 

rozruchu pokrywa Użytkownik oczyszczalni. 

 

 5.7. Węzeł rozruchowy 
Rozruch winien być prowadzony w węzłach technologicznych. 

Przez   węzeł  rozumie   się   zespoły  obiektów   i   urządzeń  wraz   z   przynależnymi   instalacjami,   

stanowiącymi funkcjonalna całość z punktu widzenia prowadzenia na nim bez ograniczeń 

indywidualnych prac rozruchowych. 

Węzeł rozruchowy w części wyposażenia elektrycznego obejmuje zestaw urządzeń zabezpieczających 
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pracę węzła,  a   w   części   instalacji   energetycznych   obejmuje   urządzenia   związane   z   

doprowadzeniem i odprowadzeniem   energii,   medium   bądź  czynnika   energetycznego   oraz   

kontrolę  i   regulację  ilościową i jakościową  procesów   energetycznych,   niezbędnych   do   

samodzielnej   pracy   węzła,  aż  do   najbliższego elementu odcinającego instalacje węzła od sieci 

zasilającej i odprowadzającej. 

 

 5.8. Instalacje nie podlegające rozruchowi 
Zgodnie  z  wytycznymi zawartymi  w Zarządzeniu   nr  37  MBiPMB  z   dnia  01.08.1975r.   w sprawie  

rozruchu inwestycji, nie podlegają rozruchowi: 

• wewnętrzne instalacje elektryczne, 

• stacje transformatorowe, 

• linie napowietrzne WN i NN, 

• rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 

• urządzenia i instalacje teletechniczne, 

• sieci wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w., gazowe i wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji 

wewnętrznych nie technologicznych, 

• transport wewnętrzny, 

• urządzenia wyposażenia laboratoriów i warsztatów, 

• urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 

• dźwigi i suwnice. 

Instalacje, urządzenia i obiekty, które nie podlegają rozruchowi, a których działanie warunkuje 

przeprowadzenie  rozruchu, powinny być  po przeprowadzonych próbach montażowych lub pracach 

regulacyjno-pomiarowych, przekazane przez Wykonawcę  montażu Inżynierowi, w celu utrzymania 

ich w ruchu lub  stałej  sprawności technicznej, aż do kompleksowego przekazania inwestycji do 

eksploatacji. 

 

 5.9. Podział prac rozruchowych 
FAZA I rozruch mechaniczny  polegający na sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, 

zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i 

próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementów wyposażenia 

obiektów i odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych części oczyszczalni. 

FAZA II rozruch hydrauliczny  polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem 

wodą (oczyszczonymi  ściekami), tj. napełnieniu  i   kontroli  przepływów,  szczelności   i   wzajemnego   

usytuowania  wysokościowego poszczególnych obiektów. 

FAZA   III   rozruch   technologiczny  oczyszczalni   pod   obciążeniem  ściekami   z   prowadzeniem 

procesów oczyszczania, kontrolą efektów i określaniem parametrów technologicznych. 

 

 5.10. Kontrola analityczna 
 Wykonawca ponosi wszelkie koszty analiz ścieków i osadów w okresie rozruchu 

technologicznego. Wszystkie wyniki winny być udostępniane na bieżąco Komisji Rozruchowej. 

Wyniki   przeprowadzonych  analiz   muszą  być   dołączone  do  protokołu  rozruchu   i  sprawozdania   

z  rozruchu. 

Metodykę kontroli analitycznej określają normy. 

Przeprowadzanie kontroli analitycznej wymaga poboru próbek ścieków i osadów oraz odpowiedniego 

utrwalania i przechowywania tych próbek i ich analizy w warunkach laboratoryjnych. 

Pobrane próbki  ścieków i osadów powinny być  odpowiednio oznakowane (punkt poboru, rodzaj 

próbki, data i ewentualnie zakres oznaczeń). 
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Aby uzyskać prawidłowe  wyniki, analizy powinny być  wykonywane zaraz po pobraniu próbek. 

Najczęściej jednak jest to w  pełnym  zakresie analiz niemożliwe. W takim przypadku próbki powinny 

być  odpowiednio przechowywane, względnie utrwalone i przechowywane. 

Wyniki kontroli rozruchu oczyszczalni ścieków należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku 

rozruchu oraz   dzienniku   wyników   prac   analitycznych   uzyskiwanych   w   warunkach   

laboratoryjnych   lub   w   oparciu o samoczynnie  działającą  aparaturę  pomiarową. Dane z tych  

materiałów  należy umieścić, po uprzednim ich przygotowaniu w syntetycznych raportach 

technologicznych w sprawozdaniu z rozruchu (jako załącznik). 

 

 5.11. Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa 

 Wykonawca w ramach rozruchu winien opracować: 

(1) dokumentację rozruchową: 

-  instrukcja rozruchu, 

-  harmonogram rozruchu, 

-  dziennik rozruchu, 

-  instrukcje stanowiskowe dla nowych obiektów oczyszczalni, 

-  instrukcję techniczno ruchowe we wszystkich branżach, 

-  instrukcja BHP, 

-  instrukcja ochrony przeciwpożarowej. 

(2) dokumentację porozruchową: 

-  sprawozdanie z rozruchu, 

-  wniosek o przekazanie oczyszczalni do eksploatacji, 

-  książkę eksploatacji oczyszczalni, 

Wszystkie  dokumenty  wymagają  zatwierdzenia   Inspektor Nadzoru  i  Kierownika   Komisji  

Rozruchowej.  Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do  wypełnienia  w imieniu Zamawiającego 

wszelkich zobowiązań nałożonych przez   organy   administracji   państwowej,   w   zakresie  

działalności   których   mieści   się  tryb   przekazywania oczyszczalni  ścieków   do   eksploatacji   i   

użytkowania   lub   przygotowania   dla   Zamawiającego   wszelkich dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia procedur. 

Uznaje się, iż wskazówki i wymagania w/w organów będą miały takie samo znaczenie jakby stanowiły 

element warunków kontraktowych i będą traktowane na zasadach opisanych w kl. 11. 

 

 

5.11.1. Przekazanie oczyszczalni do eksploatacji 

 Przekazanie obiektu do eksploatacji będzie wykonane w trybie regulacji prawa Rzeczpospolitej 

Polskiej, po pozytywnym zakończeniu rozruchu (Eksploatacji Próbnej) w zakresie opisanym w 

niniejszej ST. 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać  od Komisji Rozruchowej, specjalistów, jednostek, organizacji 

wszelkie kompletne materiały wymagane przy przekazaniu obiektu do eksploatacji. 

 

 5.12. Wzory dokumentów 
 Wzory   wymaganych   dokumentów   opracuje   Wykonawca.   Wszystkie   wzory   będą  

opracowane   w   ramach projektu/instrukcji rozruchu i Próby Eksploatacyjnej i zatwierdzone przez 

Inżyniera i Kierownika Rozruchu. 

Podstawowe dokumenty z okresu rozruchu stanowi: 

• protokół zdawczo-odbiorczy, 

• protokół wykonanych czynności rozruchowych, 
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• protokół zakończenia prac rozruchowych. 

• zezwolenie na przeprowadzenie prac spawalniczych, prac z użyciem ognia otwartego (ciecie, 

nagrzewanie, lutowanie) 

• protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych 

• wyniki badań laboratoryjnych i innych, 

• książka eksploatacji. 

 

 5.13. Przekazanie do eksploatacji i użytkowania, zakończenie prac i obsługa 

  urządzeń 
 Należy spełnić następujące warunki: 

b) Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania Zamawiającemu w terminie 

ustalonym z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych wynikających z 

Kontraktu i obowiązującego prawa 

c) Zgłoszenie uwag przez kompetentne organy administracyjne w trybie przekazania obiektu do 

użytkowania będzie jednoznaczne z przejęcia przez Wykonawcę odpowiedzialności za usunięcie wad 

oraz ich przyczyn w ramach umowy. 

d) Wykonawca  w okresach Prób Eksploatacyjnych będzie informowany o pracę instalacji i w tym 

czasie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia niezbędne do właściwej 

pracy Urządzeń. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy  materiałów,  sprzętu i  środków 

transportu podano w części ST-WO 00.00 “Postanowienia podstawowe". 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia  własnej  kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w 

trybie punktu 6.6 ST-WO 00.00. 

 

 6.2. Szczegółowe zasady kontroli robót 

 Kontrolę  robót  objętych niniejszą  specyfikacją  prowadzi  Inżynier  i  Kierownik  Komisji   

Rozruchowej.  Zakres kontroli obejmować będzie: 

• Poprawność procedury powołania Komisji Rozruchowej 

• Sprawdzenie warunków dopuszczenia oczyszczalni do rozruchu 

• Akceptację Harmonogramu rozruchu i Próby Eksploatacyjnej 

• Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów 

• Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacji 

oczyszczalni 

• Kontrolę programów szkoleń 

• Kontrolę oznakowania 

• Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 

• Kontrolę poprawności poboru i oznaczeń prób analitycznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-WO 00.00  pkt. 7. 
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 

 7.2. Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

 Zasady szczegółowe: 

1 Próby szczelności zbiorników i instalacji są wyłączone z zakresu robót rozliczanych wg 

niniejszej ST. Ich poprawny wynik jest każdorazowo wymogiem odbioru elementów poddawanych 

próbom 

2 Indywidualnemu obmiarowi nie będą też poddawane prace z zakresu sprawdzenia działania 

instalacji, urządzeń, maszyn i systemów. 

3 Nie będzie prowadzić się rzeczywistego obmiaru robót z zakresu kontroli analitycznej. Prace 

te będą odbierane jako roboty towarzyszące niezbędne do zakończenia rozruchu, co stanowi ryzyko 

Wykonawcy 

 

 7.3. Jednostki obmiarowe 
 Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) kpl (komplet) – dla: 

− Przeprowadzenia szkoleń, 

− Wyposażenia oczyszczalni w sprzęt, 

− Wykonania rozruchu, 

− Opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, 

− Wykonania oznakowania, 

 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 

 8.1. Warunki ogólne 

 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-WO 00.00  pkt. 8. 

 

 8.2. Warunki szczegółowe 

 Proces odbioru powinien obejmować sprawdzenie: 

a) poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej 

b) kompletności analiz kontrolnych 

c) poprawności efektu oczyszczania ścieków 

d) zgodności parametrów dostarczonego sprzętu 

e) poprawności wykonania i montażu oznakowania 

f) poprawności i kompletności przygotowania oczyszczalni do przekazania do eksploatacji 

g) kompetentności szkoleń 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 9.1. Ustalenia ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w St-WO 00.00 pkt. 9. 

Płatność  za jednostkę  obmiarową  roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3 oraz 5 niniejszej ST 

należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 

materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 9.2. Cena wykonania robót 

1. Cena przeprowadzenia szkoleń rozliczana w komplecie obejmuje: 
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− Przygotowanie programu szkolenia 

− Przygotowanie materiałów szkoleniowych 

− Koszty wynajmu sal, pomieszczeń, sprzętu 

− Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie 

− Koszty zakupu materiałów 

− Przeprowadzenie serii szkoleń teoretycznych i praktycznych 

2. Cena wyposażenia oczyszczalni w sprzęt rozliczana w komplecie obejmuje: 

− Przygotowanie listy niezbędnego sprzętu 

− Zakup i dostarczenie sprzętu eksploatacyjnego, BHP i ochrony przeciwpożarowej 

− Montaż sprzętu 

− Przygotowanie wyposażenia do magazynowania sprzętu (szafy, regały itp.) 

− Dostarczenie instrukcji obsługi i konserwacji sprzętu 

− Koszty uzyskania aprobat, dopuszczeń i innych wymaganych formalnie dokumentów 

3. Cena wykonania rozruchu (Eksploatacji Próbnej) rozliczana w komplecie obejmuje: 

− Przygotowanie oczyszczalni do rozruchu 

− Sprawdzenie warunków dopuszczenia do rozruchu 

− Wynagrodzenia zewnętrznych członków Komisji Rozruchowej (poza Inżynierem) 

− Koszty zakupu chemikaliów i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia 

rozruchu 

− Koszty badań analitycznych ścieków i osadów 

− Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych 

4. Cena opracowania i zatwierdzenia dokumentacji rozruchowej i porozruchowej rozliczana w 

komplecie obejmuje: 

− Wykonanie prac zasadniczych 

− Pozyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania dokumentacji 

− Przygotowanie dokumentacji w formie wymaganej trybem przekazania oczyszczalni do eksploatacji 

− Koszty zatwierdzenia dokumentacji przez kompetentne jednostki administracyjne 

− Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych 

− Koszty przygotowania dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej 

− Koszty wszelkich niezbędnych ekspertyz, opinii i opracowań dodatkowych 

− Koszty badań i pomiarów koniecznych dla opracowania dokumentacji 

5. Cena wykonania oznakowania rozliczana w komplecie obejmuje: 

− Przygotowanie planu/programu oznakowania 

− Zakup materiałów niezbędnych do wykonania i montażu oznakowania 

− Wykonanie oznakowania 

− Montaż oznakowania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
➢ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. nr 96, poz. 438). 

➢ Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, 

poz. 1138). 

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). 

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 

1137), 
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➢ Polska Norma PN-92/N-01256/01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

➢ Polska Norma PN-92/N-01256/02. Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

➢ Polska Norma PN-B-02863. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. Ustanowiona przez PKN 28.11.1997 

➢ Polska Norma PN-B-02864. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do 

zewnętrznego gaszenia pożaru. Ustanowiona przez PKN 24.12.1997 r. 

➢ Zasady Wyznaczania Stref Zagrożenia Wybuchem – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 

Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1996 r. 

➢ Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,  

poz. 1125, 1126, 2003 r) 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 

2002 r.) 

➢ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 z 

dnia 17 stycznia 2003 r.) 

➢ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów 

UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

 

 


