Zwiazek Gmin ,,W Sercu Boréw Tucholskich”

Zatacznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych w
ramach zadania pn. ,,Budowa odcinka $ciezki rowerowej wzdtuz DW 237 od granicy Czerska w strone
granicy z gming Tuchola”.

1. Obowigzki ogoéine:

1)

2)

3)

4)

o)

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branzy drogowej w peinym zakresie obowigzkéw
wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 628 ze
zm.).

Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajgcym oraz koordynacje swojej dziatalnosci
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przygotowywanie i sporzadzanie dokumentéw, raportow, sprawozdan z realizacji zadania, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego oraz wszelkich informaciji na wniosek Zamawiajgcego zwiazanych
Z prowadzong inwestycja.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi przez osobe wskazang
w ofercie, tj. inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej bez ograniczen, oraz zapewnienia jej obecnosci na terenie budowy co najmniej 2 razy w
tygodniu (obecno$¢ nalezy potwierdzi¢ ustnym sprawozdaniem i podpisem obecnosci w siedzibie
Zamawiajgcego w godzinach urzedowania).

2. Obowigzki — Etap Budowy:

1)
2)

3)

8)

9)
10)
11)

Udziat w przekazaniu placu budowy.

Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z warunkami
umowy zawartej z wykonawcg rob6t i dokumentacjg projektowg, w tym réwniez z projektami
budowlanymi, projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot, dla wszystkich robét.

Sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie.

Nadzorowanie i kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy.

Nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania postanowiert umowy z Wykonawca robét budowlanych
w stosunku do realizacji elementéw zadania oraz do przepiséw Prawa Budowlanego i przepisow
Z nim zwigzanych.

Nadzorowanie i kontrolowanie zgodnosci dziatan Wykonawcy robét budowlanych
Z sporzgdzonym przez niego i zatwierdzonym: a) Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ), b) dokumentacja projektowa.

Informowanie Zamawiajgcego o ewentualnych potrzebach uzupetnienia lub zmian w dokumentac;ji
projektowe).

Czuwanie nad prawidiowg organizacjg i zabezpieczeniem robét, zaplecza i terenu budowy oraz
utrzymywaniem przez Wykonawce robét budowlanych porzadku na terenie budowy.

Monitorowanie postepu robét oraz skladanie stosownych raportow.

Podpisywanie protokotoéw odbioru elementéw roboét.

Informowania Zamawiajgcego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robét, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwigkszenia kosztow oraz proponowanie sposobéw ich zapobiegania.
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12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)
19)
20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)
27)
28)
29)

30)

31)

Opiniowania wnioskow wykonawcy rob6t w sprawie zmiany sposobu wykonania robét budowlanych,
w tym ewentualnej zmiany materiatow, urzadzen i technologii.

W razie zaistnienia robét dodatkowych niezwtocznego zgtoszenia na pismie koniecznosci wykonania
tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego, dokonanie uzgodnien
z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub niezbgdnej dokumentaciji na
roboty dodatkowe.

Niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robo6t odbiegajgcych od
zatozen w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji zaméwienia.

Sprawdzanie i odbieranie wykonanych robét budowlanych w tym kontrola i odbiér rob6t budowlanych
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystapienie do odbioru tych robét w terminie nie
diuzszym niz trzy dni od daty zgloszenia ich odbioru z potwierdzonym wpisem Wykonawcy robot
budowlanych do dziennika budowy.

Przygotowanie i potwierdzanie gotowosci poszczegéinych czesci robét do odbiordéw koncowych oraz
udziat w czynnosciach tych odbioréw.

Potwierdzanie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorach koricowych.

Uczestniczenie w spotkaniach powotanych przez Zamawiajgcego i w naradach koordynacyjnych.
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z realizacjg zadania, rozliczeniami
i czynnosciami wykonywanymi w ramach niniejszej umowy przed przekazaniem jej Zamawiajgcemu
na odbiorze koricowym.

Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Wykonawce robét budowlanych znajdujgcych sie na
terenie  budowy materiatéw, wyrobéw budowlanych i wykonanych robot oraz
w inwentaryzacji wykonanych robét, w razie odstgpienia od umowy z Wykonawca rob6t budowlanych
przez ktéragkolwiek ze stron, wg stanu na dzien odstgpienia.

Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wszelkich zmian skutkujgcych wzrostem ceny
kontraktowej lub wydiuzeniem terminu zakonczenia rob6t budowlanych.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen, potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementdw zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyroboéw budowlanych i urzadzen technicznych.

Zadanie od kierownika budowy lub kierownikow robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych rob6t a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie bgdZ spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z dokumentacja projektowg lub pozwoleniem na budowe.

Biezgca kontrola ilosci i terminowos$ci wykonywanych robét.

Podejmowanie dziatan w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

Kontrolowanie prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania rob6t.
informowanie na biezaco Zamawiajgcego o przebiegu prac, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwlaszcza w
sprawach mogacych wplynaé na termin zakonczenia robét).

Sprawdzanie kompletu dokumentow do dokonania odbioru kohcowego robot (projektow
Z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotow préb i odbioréw, certyfikatéw, swiadectw
zgodnosci, atestow, itp.).

Uczestnictwo w okresie gwarancji i rekojmi przy przeglgdach gwarancyjnych na zawiadomienie
Zamawiajgcego, potwierdzenia usuniecia wad i usterek w okresie gwaranc;ji i rekojmi, uczestnictwa
w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia;

Wykonywanie innych czynnosci, przewidzianych dla inspektora nadzoru w umowie
z wykonawcg inwestycji.




32) Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym wykonanych robét po uptywie okresu gwarancji ustalonego

w umowie z Wykonawca rob6t. Inspektor Nadzoru bedzie takze uczestniczyt w przegladach
gwarancyjnych i nadzorowat usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

33) Wykonania czynno$ci odnoszacych sie do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady wykonanych

robét.

34) Przygotowania w porozumieniu z Wykonawca robét zestawienia wybudowanej infrastruktury

(dtugosci, szt., itp.).

35) Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze wprowadzi¢ zadnych zmian

w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

36) Przedmiot zaméwienia objety niniejszym nadzorem inwestorskim szczegétowo zostat okreslony

w dokumentaciji projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ.

Sporzadzit:

(podpis/piecze¢ imienna)







