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D-M 00.00.00 Wymagania Ogolne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych wymagan
wykonania 1 odbioru robot drogowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania Remont
drogi wewnetrznej dojazdowej do pol dz. ew. nr 303/1 w m. Muszynka

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi c¢ze$s¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania og6élne, wspolne dla robot objetych
SST, dla poszczegdlnych asortymentéw drogowych:

- D-M 00.00.00 Wymagania ogolne,

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla drog o ruchu lekkim.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

a) Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé¢
techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego czg$¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet),

b) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego odpowiedzialna za
nadzorowanie robot,

d) Jezdnia - cz¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

e) Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,

f) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnymi postoju i pasami dzielagcymi jezdnig,

g) Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia,

h) Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow,

i) Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania prze Wykonawce obmiaru
wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
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)

K)

P)

B

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbgdne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow

oraz robot,

Materialy - wszelkic tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie

z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prze

Inspektora nadzoru,

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania

1 rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne

warunki dla ruchu:

- Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

- Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyrdwnania nieréwnosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni,

- Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej,

- Podbudowa zasadnicza - goérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw,

- Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czastek podtoza,

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego,

Odpowiednia  (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony -

z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

rob6t budowlanych,

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez

obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi 1 srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch

na drodze,

Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig

pojazdow umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do

ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji

nawierzchni,

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do

glebokosci przemarzania,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania

budowlanego,

Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczegblnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdéw mierzona w $wietle

poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej

ruch kotowy od ruchu pieszego,

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania,
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v) Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsce wymienione w umowie jako tworzace cze$¢ terenu
budowy,

w) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowa, modernizacjg! przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu,

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
1 wspotrzedne punktow gtoéwnych trasy.

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do =zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Ceng Ofertowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej i bhp.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposoéb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania (atesty), ze materiaty, ktore wbudowuje
spetniaja wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z zrédet wykopdw na terenie budowy lub zrodet
innych miejsc beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagah Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Wykonawca zapewni aby skladowane materialty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi j ego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktory nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ terminowe prowadzenie robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy 1 w SST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakoS$ci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robdt i wbudowywanych
materialow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z taka
czestotliwosceig, ktora zapewni ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowsa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Do celow kontroli jakosci 1 =zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw Zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacjg i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (w przypadku robot
wymagajgcych pozwolenia na budowe) obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych
w Formularzu cenowym.

7. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST, w
jednostkach ustalonych w Formularzu cenowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda potwierdzone pisemnie przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami.

8. Odbior robot

8.1. Wymagania ogolne odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiér robot bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow, zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu
o przeprowadzone pomiary, z konfrontacjg z SST 1 uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentéw, dokumentow
rozliczeniowych, o ktérych mowa ponize;j.
Odbidr ostateczny robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robot z SST. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako$¢
wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie i SST.

8.2. Dokumenty wymagane do ostatecznego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
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- uwagi i zalecenie Inspektora nadzoru i udokumentowanie wykonania jego
polecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksigga obmiaru,

- wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z SST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow, badan 1

pomiardw, zatagczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z SST

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku odbioru robot nie wymagajacych prowadzenia dziennika budowy tj. robot z
zakresu biezacego utrzymania niezbedne do odbioru ostatecznego robdt sa dokumenty
wymienione w pkt "e", "g", "j".
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych skalkulowana przez
Wykonawce podana w kosztorysie.
Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na ich wykonanie, okreslone dla robot w SST.
Kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkoéw transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy 1 wymagania ogolne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych

w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a
niewyszczegbdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow, przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
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z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opflaty, dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdoéw, przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r .. Nr 156, poz.1118
ze zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennik
budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 p0z.953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
ze zmianami).

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr
164 poz. 1163 ze zmianami).

5. Warunki Kontraktu (Umowy).
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, ktore
zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont drogi wewngtrznej dojazdowej do pol dz. ew.
nr 303/1 w m. Muszynka”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze¢$§¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja
wykonanie:

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa gorna o $r. gr. 10 cm,

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

a) Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni
drogowej,

b) podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 1.5.
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2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogblne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okres$lona wedlug PN-B-06714-15 powinna lezec
migdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku.

B .y
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= bi — 3 f” /’//f in
= 5 b 7 /‘ A Y i
£ - b 0w &
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§ “ b e e 3 o e ® oy
J.:': n "’f_,,,.c______ __,.r{-- E S e 70 ':E.'_:
) o e s e e e —{ o =

- J_gﬁ,‘_ﬂ—#‘f — B g0

a _._—r—’:_'__ —— Flalu]

ao7rs §.175 0.25 a5 I 2 4 63 g 128 15 20 345 &3

Bok pczka sile, mm

Rysunek 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbudowe =zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwg).
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolne;j
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa:

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy.
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Lp.

Wyszczegdlnienie
wlasciwosci

W

magania

Kruszywa naturalne

Kruszywa
lamane

Zuiel

Podbudowa

zasad-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-

nicza

pomoc-
nicza

Badania wedlug

Zawarto$¢ ziarn
mniejszych
niz 0,075 mm, % (m/m)

od 2
do 10

od 2 do
12

od 2
do 10

od 2 do
12

od 2

do 10

od 2 do
12

PN-B-06714-15

Zawarto$¢ nadziarna,
% (m/m), nie wigcej niz

5 10 5

10

5

10

PN-B-06714-15

Zawarto$¢ ziarn
nieforemnych
%(m/m), nie wiecej niz

35 45 35

40

PN-B-06714-16

Zawarto$¢
zanieczyszczen
organicznych, %(m/m),
nie wigcej niz

PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po
pigciokrotnym
zaggszcezeniu metoda

I lub Il wg PN-B-04481,
%

od 30
do 70

od 30 do
70

od 30
do 70

od 30 do
70

BN-64/8931-01

Scieralno$é¢ w bebnie
Los

Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita
po pelnej liczbie
obrotow, nie wiecej niz
b) $cieralnos¢ czesciowa
po 1/5 pelnej liczby
obrotow, nie wiecej niz

35 45 35

30 40 30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714-42

Nasigkliwos$¢, %(m/m),
nie wiecej niz

2,5 4 3

PN-B-06714-18

Mrozoodpornos¢, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m),
nie wiecej niz

10

10

PN-B-06714-19

Rozpad krzemianowy i
zelazawy lacznie, %
(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

10.

Zawarto$¢ zwigzkow
siarki w przeliczeniu na
S03, %(m/m), nie
wigcej niz

PN-B-06714-28

11.

Wskaznik no§nosci Wnos
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

a) przy zaggszczeniu
1IS>1,00

b) przy zageszczeniu
IS>1,03

80 60 80

120 - 120

60

80

120

60

PN-S-06102

Woda:

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-322S0
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3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wyréwnania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotno$ci optymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W migjscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostalych materialdow powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona W sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okre§lonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre§long ilo$cia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalne; o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan pomiarow:
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie przedstawione sg w ponizszej tablicy.

Czestotliwos¢ badan
Lp Wyszczeglnienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
' na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca
roboczej na jedno badanie (m?)
1. U;larnlen](? m!eszank! 2 600
2. | Wilgotno$¢ mieszanki
3. | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4. |Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie
wqg tab. 1, pkt. 2.3.2. kruszywa

Uziarnienie mieszanki:

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki:

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy:

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie
rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E>
E1

< 22

Wilasciwo$ci kruszywa:
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Badania kruszywa powinny obejmowaé ocen¢ wszystkich wtasciwosci okre§lonych
w pkt 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy
w obecnosci Inspektora nadzoru

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow:
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy =z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Lp. Wyszczegollflen'le badan i Minimalna cze¢stotliwo$¢ pomiarow
pomiarow
1. | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1km
2. | Réwnosé podiuzna W §posc')b ciggly planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
3. |ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1km
5. | Rzedne wysokosciowe co 100m
6. | Uksztattowanie osi w planie |co 100m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
7. | Grubo$¢ podbudowy rzadziej niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
No$nos¢ podbudowy
8. | - modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

Szerokos¢ podbudowy:

Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawgznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza
od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.

Réwnos¢ podbudowy:
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza:
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej *.-10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym
w tablicy,

-16 -




Specyfikacja techniczna — drogi do pél na terenie Gminy Krynica-Zdréj

- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy:

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od

okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na peilng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy:

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru,
uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wilasciwosciach, wyrownane i ponownie
zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar 1 ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa nosnos$¢ podbudowy:

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora
nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robot jest m® podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 9.

Podstawa ptatnosci jest kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych skalkulowana przez
Wykonawce podana w kosztorysie.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zaggszczenie rozlozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane

Normy:
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne. = Badania. = Oznaczanie = zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-EN-197-01 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do nawierzchni
drogowych
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podltoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i
tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty:

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.
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D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla drog o ruchu
lekkim

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem warstw konstrukcji sztywnych nawierzchni z betonu cementowego, ktore
zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont drogi wewngtrznej dojazdowej do pol dz. ew.

nr 303/1 w m. Muszynka”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy z betonu cementowego wg. wytycznych ,katalogu typowych
nawierzchni sztywnych" (Zarzadzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia
10 lipca 2001rokju) wraz z wytycznymi aktualnie obowigzujacych norm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

a) Beton zwykly — beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3, wykonany
z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

b) Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

C) Zaprawa cementowa — mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm
i wody,

d) Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania
betonu przed zakonczeniem procesu wigzania,

e) Beton napowietrzony — beton zawierajacy specjalnie wprowadzone powietrze,
w ilosci nie mniejszej niz 3% objetosci zageszczone] masy betonowej, powstale
w wyniku dziatania domieszek napowietrzajacych dodanych do mieszanki
betonowej,

f) Beton nawierzchniowy — beton napowietrzony o zwigckszonej wytrzymatosci na
rozcigganie 1 zwigkszonej trwatosci i mrozoodpornosci,

g) Domieszki napowietrzajace — preparaty powierzchniowo czynne powodujace
powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo
drobnych pecherzykow powietrza, rdwnomiernie rozmieszczonych w mieszance
betonowej,

-20 -



Specyfikacja techniczna — drogi do pél na terenie Gminy Krynica-Zdréj

h) Preparaty powlokowe — produkty ciekle stuzace do pielegnacji swiezego betonu.
Naniesione na jego powierzchni¢, wytwarzaja powloke pielggnacyjna,
zabezpieczajaca powierzchni¢ betonu przed odparowaniem wody,

i) Szczelina rozszerzania — szczelina dzielaca ptyty betonowe na calej ich grubos$ci
1 umozliwiajgca wydtuzanie si¢ 1 kurczenie ptyt,

J) Szczelina skurczowa petna — szczelina dzielgca plyty betonowe na calej grubosci
1 umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ piyt,

k) Szczelina skurczowa pozorna — szczelina dzielgca ptyty betonowe na cz¢séci gornej
ich grubos$ci i umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ piyt,

I) Szczelina podtuzna — szczelina skurczowa wykonana wzdluz osi drogi, przy
szerokosci jezdni ponad 6.0 m,

m) Masa zalewowa na gorgco — mieszanina sktadajgca si¢ z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypelniacza
1 innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do wypehiania na goraco
szczelin nawierzchni,

n) Masa zalewowa na zimno — mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub
dwusktadnikowych, dodatkoéw uszlachetniajacych i wypehiajacych, przeznaczona
do wypelniania na zimno szczelin nawierzchni,

0) podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5.0gdblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogo6lne"
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogblne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania nawierzchni zasadniczej z betonu cementowego jest mieszanka
betonowa (wedlug Katalogu typowych nawierzchni sztywnych Zarzadzenie nr. 12
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 10 lipca 2001rokju wedlug PN-EN 206-
1:2003 ,,.Beton Czgs¢ 1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢"

2.3. Wymagania dla materiatéw

Mieszanka betonowa:
- wymaganie zgodnosci z PN-EN 206-1:2003
- klasa wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie C30/37
minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna oznaczona na kostkach fek,cube =37N/mm?
- klasa ekspozycji XF3(PL)
- klasa konsystencji - S2
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- rodzaj cementu - zgodny z wymaganiami klasy ekspozycji, opracowang i zatwierdzong
recepturg mieszanki  betonowej, zatwierdzong technologia robdt, warunkami
atmosferycznymi podczas prowadzenia robot,

- rodzaj i klasa kruszywa - zgodnie z obowigzujagcymi normami w zakresie kruszyw
mineralnych do mieszanek betonu cementowego, opracowang recepturg mieszanki
betonowej,

- wilasciwosci wymagane w celu zapewnienia mrozoodporno$ci betonu - konieczne jest
zastosowanie wspomagajacych domieszek chemicznych do mieszanki betonowe;,

- wymagania dotyczace temperatury mieszanki betonowej - zgodnie z wymogami normy
PN-EN 206-1:2003,

- rozw0j wytrzymalosci - zabezpieczajacy przed niekorzystnymi napr¢zeniami
skurczowymi betonu.

- Opdznione wigzanie -ewentualne- w celu przeprowadzenia we wilasciwy sposdb robot
zwigzanych z technologia wbudowania mieszanki betonowej, wykonczeniem
nawierzchni betonowej oraz pielegnacja betonu.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogo6lne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— wytwoérni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwérnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
wszystkich sktadnikow, gwarantujace doktadno$¢ dozowania wyrazong w stosunku do
masy poszczegbdlnych sktadnikow: kruszywo =+ 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.
Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikow na wodg,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonoweyj,

— walcow statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zaggszczarek plytowych, malych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4. Transport

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania og6lne"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
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Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami
transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powtokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
instrukcji producenta.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5
5.2. Produkcja mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o $cisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjne;j,
nalezy produkowa¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

5.3. Warunki przystapienia do robot

. . . . , .. .. 0 =
Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz +5 C i
. . .. O . . . r r
nie wyzszych niz +30 C. Betonowania nie mozna wykonywac¢ podczas opadow deszczu.

5.4. Podloze nawierzchni betonowe;j

Podtozem nawierzchni betonowej moze by¢:

— kruszywo stabilizowane mechanicznie, wg D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie”,

— stara istniejgca nawierzchnia.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SSTWIOR dla

poszczeg6lnych rodzajow zastosowanych technologii.

5.5. Wbudowanie 1 zageszczanie mieszanki betonowe]

Whbudowanie mieszanki betonowej moze odbywac sig:

— w deskowaniu stalym (w prowadnicach),

— w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Whbudowanie mieszanki betonowej w nawierzchni¢ wykonuje si¢ mechanicznie, stosujac
sprzet zapewniajacy rOwnomierne roztozenie mieszanki.

Dopuszcza si¢ rgczne wbudowanie mieszanki betonowej, na matych, o nieregularnych
ksztattach, powierzchniach i za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.6. Pielegnacja nawierzchni betonowej

Dla zabezpieczenia §wiezego betonu przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielggnacje powtokowa.
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Preparat powlokowy nalezy nanies¢ mozliwie szybko po zakonczeniu zageszczania
nawierzchni i nie pdzniej niz 90 min. od chwili zakonczenia zaggszczania.

W slonecznej, wietrznej i suchej pogodzie powierzchnia betonu, mimo naniesienia preparatu
powtokowego, powinna by¢ dodatkowo skrapiana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ stosowanie pielggnacji polegajacej na
przykryciu nawierzchni cienkg warstwa piasku, o grubos$ci min. 5 cm, utrzymywanego w
stanie wilgotnym przez od 7 do 10 dni.

Stosowanie innych $rodkow do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi
wiokninami itp.) wymaga zgody Inspektora nadzoru.

5.7.Szczeliny dylatacyjne
Przewiduje si¢ wykonywanie szczelin skurczowych pozornych oraz szczelin skurczowych

pelnych. Szczeliny skurczowe pozorne beda wykonywane przez nacinanie stwardnialego
betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do giebokosci 1/3 - 1/4 grubosci plyty.

Srednia temperatura powietrza
w °C

Ilo$¢ godzin od utozenia
mieszanki do osiagnigcia 0Od20do | Od15do

przez beton wytrzymatosci 30 20
10MPa

5 Od 5do 15| Od 15 do 25 Od 25 do 30

Od 10 do 15 Od 6 do 10

Wypehianie szczelin - brak

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa
oraz wody w przypadkach watpliwych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania nawierzchni betonowej
podano w ponizszej tablicy.

L Czestotliwos¢ badan.
P Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej
1 Badanie wlasciwosci kruszywa Dla ka.zdeJ partil kruszywa ' przy
kazdej zmianie kruszywa
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2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrodta
3 Badanie cementu Dla kazdej partii
4 | Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej 3
5 Oznaczanie zawarto$ci powietrza w mieszance 3
betonowej
6 Oznaczanie wytrzyrna'iosm na $ciskanie po 28 3 probki
dniach
7 Oznaczanie Wy_trzy_maiosm na rozcigganie przy 3 probki
zginaniu po 28 dniach
8 Oznaczanie nasigkliwosci betonu 4 probki na 1000 mz nawierzchni
9 Oznaczanie mrozoodpornosci betonu 4 probki na 1000 m2 nawierzchni

6.3.2. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej
partii. Whasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-06712.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badanie wody wedtug PN-B-32250.
6.3.4. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wlasciwosci podane w PN-B-19701.
6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.
6.3.6. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.
6.3.7. Nasigkliwo$¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.
6.3.8. Mrozoodpornos¢ betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonania nawierzchni z betonu cementowego.

8. Odbior robot

-25-




Specyfikacja techniczna — drogi do pél na terenie Gminy Krynica-Zdréj

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 9.

Platno$¢ za m? nalezy przyjmowa¢é zgodnie z obmiarem i oceng jakoéci materiatu oraz jakosci
wykonanej warstwy na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢s¢ I. Wymagania, wtasciwosci, produkceja i zgodnos¢.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-P-01715 Widkniny. Zestawienie wskaznikdéw technicznych 1 uzytkowych oraz metod
badan.

PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

BN-88/6731-08 cement. Transport i przechowywanie.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

Inne dokumenty:

Wstepne wytyczne wykonania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o natezeniu
ruchu ponizej sredniego. Seria ,,S” - Studia 1 materiaty, zeszyt nr 28. IBDiM, Warszawa, 1987
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