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Dotyczy czesci | zamdwienia
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zawarta w Lysomicach w dniu ..........cccceviiniiiininnninnns r. pomiedzy:

Gming Lysomice, 87-148 Lysomice, ul. Warszawska 8, powiat torurski, woj. kujawsko-pomorskie, REGON
:871118738, NIP: 879-25-93-527, reprezentowang przez:

Przy KONtrasSygnacie ..........ccuvvvveeeeeiiiiiiiiiieee e

zwang dalej Zamawiajacym,

zwang dalej Wykonawca,
tacznie zwane dalej Stronami.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia w trybie podstawowym zadania inwestycyjnego pn.:
,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI ZEGWIRT”,
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, dalej
;ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych i przekazania
Zamawiajgcemu zamowienia / zadania inwestycyjnego polegajacego na realizacji zadania pn.. BUDOWA
OGOLNODOSTEPNEGO TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOSCI ZEGWIRT - Czesé |
zamowienia, ktorej zakresem objete sa elementy zamowienia zgtoszone we wniosku o dofinansowanie,
tj.: wykonanie sitowni zewnetrznej, wykonanie placu zabaw, wykonanie ogrodzenia i furtki oraz pozostate
elementy tj.. prace przygotowawcze, boisko wielofunkcyjne, ognisko, parking, przytacze
energetyczne wraz ze stupem oswietleniowym, przytacze wodociggowe i kanalizacyjne oraz
wykonanie plyty zelbetowej pod budynek gospodarczy.

2. W zakres robot wehodzi:
1) prace przygotowawcze,
2) plyta zelbetowa pod budynek gospodarczy,
boisko wielofunkcyjne,
sitownia zewnetrzna,
plac zabaw,
ognisko ( palenisko),
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7) parking,

8) przytacze energetyczne wraz ze stupem o$wietleniowym,

9) przytacze wodociggowe i kanalizacyjne,

10) elementy ogrodzenia - furtka

. Zakres rob6t w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:

1) obstuge geodezyjng polegajaca na wytyczeniu elementéw zagospodarowania;

2) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem w jej wyniku
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej;

3) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwoch egzemplarzach,
zawierajacg m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem
parametrow technicznych obiektu;

4) wykonania wiasnym kosztem i staraniem wszystkie wymagane prawem préby i badania a ich wyniki,
zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przedtozy¢ wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru
koricowego;

5) uzyskanie, skompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw niezbgdnych do uzyskania
przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, zaleznych od Wykonawcy.

6) inne prace zwigzane z procesem budowy.

SzczegoGtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera: dokumentacja techniczna pn.. ,Zmiana

zagospodarowania terenu polegajgca na budowie budynku gospodarczego z wiatg, boiska

wielofunkcyjnego, obiektdw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko), parkingu
na terenie dziatki 13/3 w miejscowos$ci Zegwirt” oraz ,Zmiana do pozwolenia na budowe pod wzgledem
gabarytowym oraz materiatowym budynku gospodarczego z wiatg na budynek gospodarczy dla
zadania: zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na budowie budynku gospodarczego z wiata,
boiska wielofunkcyjnego, obiektdw matej architektury (plac zabaw, sitownia zewnetrzna, palenisko),
parkingu na terenie dziatki 13/3 w miejscowosci Zegwirt” w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,Budowa ogdlnodostepnego terenu rekreacyjnego w miejscowosci Zegwirt” — stanowigca integralng

cze$¢ umowy w czesci, jaka dotyczy zakresu zamdwienia dla Czeci l.

. Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze znany jest mu zakres rzeczowy robét budowlanych bedacych

przedmiotem niniejszej umowy oraz, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg techniczng oraz miejscem

prowadzenia robét oraz, ze je akceptuje bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy,

Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierat sie na zakresie wskazanym w dokumentacji

technicznej. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot

nieujetych w przedmiarze lub robdt w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie

uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia — jezeli roboty te ujete byly w

dokumentacji technicznej.

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejsze]

umowy zgodnie z dokumentacjg powotang w §1 ust. 4 umowy, postanowieniami niniejszej umowy,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami wynikajacymi
z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi
z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy
zachowaniu nalezytej starannosci. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjq techniczng i wptynie to na niezadawalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

. Wykonawca zapewni odpowiedni zespdt pracownikdw i sprzet potrzebny do wykonania przedmiotu

umowy.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie przez

Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody Zamawiajacego
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oraz dopetnienia procedury okreslonej w § 9 umowy. Wykonawca przy pomocy podwykonawcow
wykona nastepujacy zakres rzeczowy robot:

2)

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wtasne.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
na ktérych ma zosta¢ wybudowany przedmiot umowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest udostepnic cze$¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu inne roboty budowlane rownolegle z zamowieniem objetym
niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

TERMINY REALIZACJI

§3
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie do dnia 31 maja
2024 r., co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koricowego podpisanym przez strony Umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.
. Strony zgodnie ustalaja, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
rowniez okres przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych, usuniecia
stwierdzonych przy dokonaniu odbioru przedmiotu umowy usterek i wad oraz opracowania i
uzgodnienia dokumentéw do odbioru koricowego przedmiotu umowy oraz sporzadzenie
protokotu odbioru koricowego podpisanego przez Strony Umowy.
. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdéwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z przyczyn
stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp i postanowieniami §17
umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okre$lonego w §1 niniejsze;
umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w zatgcznikach,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ptatne na podstawie faktury koricowej po wykonaniu kompletnego
przedmiotu zamowienia i po bezusterkowym odbiorze korncowym.
taczna  wartos¢  wynagrodzenia  netto  wynosi ..., zt  (stownie:
................................. ). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujacej w dniu wystawienia faktury. Na dzieh zawarcia umowy stawka podatku VAT za realizacje
przedmiotu zamowienia wynosi ..... %, wartos¢ podatku VAT ..., zt,
wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci brutto ... zt  (stownie:
.................................. ).
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich prac, robét budowlanych, dostaw i czynno$ci
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz niniejszej umowie, jak rowniez m.in. koszty wszelkich
uzgodnien, uzyskanie stosownych decyzji, robdt przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu
budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacja, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i
inne jesli sg niezbedne do prawidtowej realizacji zamowienia.
Ptatnosci koricowa nastapi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury koncowej. Fakture Wykonawca wystawi na Gmine Lysomice w formie
papierowej lub fakture ustrukturyzowang przestang drogq elektroniczna, wskazujac w niej jednoczesnie
nr rachunku, na ktory ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.
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10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawiong fakture pod wzgledem jej zgodnosci z zawartg umowag lub
protokotem odbioru robot.

W przypadku wystapienia btedéw w wystawionych fakturach, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o

dokonanie korekty faktury.

Termin ptatnosci faktur, w sytuacji opisanej w ust. 3, liczony bedzie od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej korekty faktury.

Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz zapisy SWZ,
strony przyjmujq, ze Wykonawca wykona cate zamowienie w zakresie wynikajgcym z SWZ,
dokumentacji technicznej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu umowy objetego
dokumentacjg techniczng wskazang w §1, SWZ, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjq techniczng wskazang w §1 na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych dokumentacjq
techniczng bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przediozy dla Zamawiajgcego kosztorys szczego6towy lub uproszczony z tabelg elementéw

scalonych.

Kosztorys ofertowy szczegdtowy lub uproszczony z tabelg elementow scalonych, o ktérym mowa w ust.

11 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegoino$ci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentaciji technicznej wskazanej w § 1 oraz STWIORB;

4) robét zamiennych;

9) rozliczania wykonanych zadan.

Wskazany powyzej kosztorys, okresli sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okre$lonych w ust. 12 pkt 3) nie byty objete kosztorysem,

o0 ktorym mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obwigzywac bedq nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczego6towa lub uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od
R+S+Kp);

2) ceny materiatdw bedq przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na
fakturze wystepuje) + Kz j. Ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy sprzetu
z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych rob6t + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku
braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu
przyjetych z faktury najmu nie bedg doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk);

3) Do wyceny rob6t metodg szczegdtowa lub uproszczong nalezy stosowaé, zachowujac kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg techniczng wskazang w § 1 oraz

STWIORB realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4

oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktdrejkolwiek

czesci projektu ogdinego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w

projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg

objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania rob6t, o ktorych mowa w ust. 15 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego oraz
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17.

18.

19.

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczact
wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, roboty dodatkowe mogg by¢ wykonywane jedynie te niezbedne
i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty stanowigce;
przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy oraz bedg
stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych
samych norm, standardow i parametréw technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw
autorskich do dokumentaciji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym praw zaleznych, o ktérych
mowa w paragrafie 10.

§5

. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat zamdwienie przy udziale podwykonawcy(éw), wowczas jest on

zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktérej mowa w § 4, potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom oraz ich o$wiadczenia, ze Wykonawca nie ma w stosunku do niego (nich) zadnych
zobowigzan wynikajacych z tytutu realizacji zamdwienia i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie
zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajacego.

Za date zaptaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajacy wyda swojemu bankowi polecenie przelewu.
Zamawiajacy ma prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich nalezno$ci powstatych w
zwigzku z realizacjq niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelno$ci powstatych w zwigzku z realizacjq
niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Cesja wierzytelno$ci lub czynno$¢ wywotujaca
podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

- jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

- jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 01 wrzesnia
2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towaréw
i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie w
dokonaniu ptatno$ci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku mozliwosci realizacji
przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci
badz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1.

Przekazania placu budowy wraz z dokumentacja, nastapi w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Przekazanie nastapi protokolarnie.
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym organizacije placu budowy;

Niezwtocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z cze$ci robdt lub wprowadzenia robot
dodatkowych i zamiennych jak réwniez zmianie technologii;

Wskazanie miejsca poboru energii i wody oraz miejsca zrzutu wody i Sciekdw sanitarnych oraz
zapewnienia dostaw innych niezbednych mediow;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i pokrycia kosztow tego nadzoru;
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5.
6.

Dokonania odbioru rob6t zanikajacych, czeSciowego i koncowego;
Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.

3.

10.

11

12.

13.

14.

15.
16.

Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy i zatgcznikami.
Szczegbdtowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng,
i w przypadku konieczno$ci dokonania u$cislen, niezwtoczne ich dokonanie z Zamawiajacym,;
Niezwioczne powiadomienie Zamawiajacego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji technicznej. W zwigzku z treScig o$wiadczenia ztozonego przez Wykonawce w § 1 ust. 5
niniejszej Umowy koszty rob6t budowlanych usuniecia tych wad nie wptywajg na wysokos$¢
wynagrodzenia okreslonego w § 4;
Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego:
a) Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia Zamawiajagcemu
do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego,
b) Projekt harmonogramu musi uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego,
c) Harmonogram powinien obejmowac:
- termin rozpoczecia i zakonczenia realizacji umowy,
- zakres robot podzielony na etapy,
- wartos$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,
d) Zmiana harmonogramu na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach
uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy;
Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;
Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;
Spetnienie warunkéw realizacji robét zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami
administracyjnymi;
Wykonanie i zamontowanie tablicy promocyjnej wedtug wzoru przedstawionego przez zamawiajgcego;
Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, nie objetych
dokumentacjq techniczng na ktére nie otrzymat pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiajacego,
Przestrzeganie wszelkich obowigzkow wynikajacych z przepiséw prawa oraz decyzji wtasciwych wiadz
lokalnych i panistwowych;

. Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji

inwestycji. Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzadzen i obiektdw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy);

Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oSwiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sq catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy;

Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow przeciwpozarowych jak rowniez porzadku
i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowac na wiasny koszt oznakowanie
catego terenu budowy (lub miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone roboty), informujace i ostrzegajace,
a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzuije sig do utrzymania terenu budowy,
jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
zbednych materiatow, odpaddw i Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wtasnym
kosztem i staraniem;

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejacego wszelkiego rodzaju sieci
uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét
urzadzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich zarzadcami;

Wywdz i utylizacja odpaddw i gruzu na wiasny koszt, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym,;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt
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27.
28.
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31.

renowacji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalaci;

Informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego za po$rednictwem maila, nie pdzniej niz 3 dni
naprzdd o terminie robdt ulegajacych zakryciu oraz o terminie robo6t zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w wiw terminie jest on
zobowigzany odkry¢ roboty i wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic
roboty do stanu poprzedniego. Wszystkie te czynnosci beda dokonywane na koszt Wykonawcy, na co
niniejszym wyraza on zgode;

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatow robét albo ich czesci w toku realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez strony niniejszej umowy do
niezwtocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu poprzedniego na swoj koszt;
Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatar prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie¢ pokry¢ w
petnej wysokosci;

Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania si¢ przez caty okres realizacji umowy ochrong
ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzone;
dziatalnosci i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony nie mniejszy niz 150 000,00 zt (sto
pieédziesiat tysiecy zlotych). Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przekazac kserokopie polisy oraz dowod uiszczenia sktadki za w/w polise.

Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamdwienia wykonawcom dziatajgcym wspdlnie, polisg
ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcow
dziatajgcych wspolinie (polisy samodzielne) badz wszyscy wykonawcy dziatajacy wspélnie powinni by¢
ubezpieczonymi w ramach jednej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnoSci cywilnej spetniajacej co
najmniej wymogi okreslone powyzej (polisa wspéina / grupowa);

Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie rob6t i w ich bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt. Wykonawca zobowigzany jest do
chronienia znakow geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich
na wiasny koszt;

Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce Srodowisko i uzytkownikow
nieruchomosci;

Usuwanie usterek i niezgodnos$ci robdt z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;
Kompletowanie w trakcie realizacji rob6ot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwéch egzemplarzach, dokumentacji do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy) oraz przediozenie Zamawiajgcemu tych dokumentéw
najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci robot do odbioru koncowego;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane dziatalno$cig wynikajacg z
realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajacego i 0séb trzecich;

Petnienie funkciji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcow;
Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajacego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autoréw, itp.) wynikajace z powyzszego
tytutu, obcigzajg Wykonawce;

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) opracowania dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia
0 zakonczeniu budowy;

2) wprowadzenia obstugi geodezyjnej polegajacej na wytyczeniu elementéw zagospodarowania;

3) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem w jej wyniku
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej obejmujacej caty zakres robét ztozenie w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii
Zamawiajgcemu;

4) natychmiastowego wykonania wszelkich robét nie bedacych przedmiotem umowy, a koniecznych
do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Konieczno$¢
wykonania tych robét zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem Zamawiajgcego,

5) petnienia nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz odebranymi branzowo elementami
przedmiotu umowy,

6) poniesienia kosztdw utrzymania i przywrdcenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

§8
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatéw i urzadzen stuzacych do realizacji niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty z materiatow nowych i pierwszej jakosci, dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2023 roku, poz. 682 ze zm.) oraz wymogom projektu.
3. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow:
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, badz aprobata techniczna,
- Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub aprobaty
techniczne;.

PODWYKONAWCY
§9
1. Wykonawca zobowigzuije sie — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr
4 do umowy — do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

3) e e :
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcdw).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o treci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, z
zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie
uwazane za jego akceptacie.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdw
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy
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oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktdrych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktdre

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i
jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcii,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungg takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§10
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robét:
1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2) Odbior koncowy.

Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajacego o terminie odbioru z réwnoczesnym

powiadomieniem odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koricowego

Wykonawca dodatkowo zgtosi Zamawiajacemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego, sktadajac

stosowne pismo bezposrednio W jego siedzibie.

Odbiory robét podlegajacych zakryciu lub roboty zanikajace beda odbierane w ciggu 3 dni roboczych

od chwili zgloszenia przez Wykonawce. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru korcowego

bedzie przedmiot umowy okre$lony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego na 7 dni przed planowanym

odbiorem, zawiadamiajac Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru na pismie. Do odbioru korcowego

wykonawca przedtozy kompletng dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢é Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow

specjalistycznych protokét powykonawczy w dniu odbioru koricowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, zawierajaca
m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i zestawieniem parametrow
technicznych obiektu,

2) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

3) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy),

5) pozostate dokumenty w szczegolno$ci autoryzacje i deklaracje zgodno$ci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych w ciggu 7 dni od daty otrzymania

od wykonawcy informacji 0 gotowosci do odbioru koricowego.

W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja powotana w formie pisemnej przez

Zamawiajacego i przedstawicieli Wykonawcy.

Z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany protokét, przez inspektorow nadzoru, przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy

Zamawiajagcemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- w przypadku gdy wady nadajg sie do usunigcia Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo odstgpienia od
odbioru koncowego przedmiotu umowy, do czasu usuniecia wad lub dostarczenia kompletu
dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuaciji strony spisujq protokdt usterek. Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych
nie mozna usung¢ niezwtocznie zostanie ustalony termin ich usuniecia, z uwzglednieniem mozliwosci
technicznych,

- po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koncowego. Po
usunieciu wad Zamawiajacy i Wykonawca przystapig do odbioru korcowego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Spisanie protokotu koncowego przedmiotu umowy oznacza zakonczenie realizacji umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON
§ 11

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu okresu gwarancji i rekojmi:
1) na wykonane roboty budowlane - ...... miesigce ( ....... lat);
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2) na urzadzenia wbudowane/zamontowane przez Wykonawce — okres gwarancji zgodny z okresem
gwarangcji producenta, nie krotszy jednak niz ........ lata, okres rekojmi ...... lat ktory liczony jest
od dnia dokonania bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego,
potwierdzonego protokotem.

We wskazanym okresie gwarancyjnym \Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy

ewentualnych wad i usterek.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. 0 czas od momentu zgtoszenia awarii lub usterki do

jej usuniecia.

Istnienie usterki, awarii lub wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i

miejscu ogledzin zamawiajacy informuje Wykonawce na 4 dni przed terminem ogledzin. W przypadku

niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie Zamawiajacy sporzadzit jednostronny protokét
ogledzin wigzacy obydwie Strony umowy.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajacy wyznaczy wykonawcy termin

techniczne i ekonomicznie uzasadniony do jej usuniecia. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia

usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych tym kosztow.

Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia

usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie usterki, awarii lub wady we

wiasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usunigcia.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzadzenia,

Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzgdzenia na produkt fabrycznie nowy,

wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli

stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg

pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§12
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do wykonawcy:

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy,

za zwioke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamédwienia o ktérych mowa w § 11
umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usunigcie awarii, wad lub usterek,
za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktdrym mowa w § 7 ust. 4 pkt a umowy,

w kazdym przypadku, naruszajac przepisy o ktorych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z ust. 8
prawa zamoéwien publicznych— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 4 ust. 1
umowy za kazdy dzier zwtoki od terminu okreslonego w wezwaniu zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp,;

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,
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7) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy — w wysokosci
500,00zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

8) za zwitoke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 lub 6 umowy w wysokoSci
500,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 8 umowy — w wysokosci
500,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy
wobec Zamawiajacego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu
zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czeéci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z winy strony okre$la § 14.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow do
maksymalnej wysoko$ci 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres..............ccveveeennn. , lub
2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzieh jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§13
1. Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 2% catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT), §j. .............. zt (stownie:

.................. ) w formie .............

2. Zabezpieczenie okreslone w pkt 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy takze
pokryciu roszczen z tytutu gwaranciji jakosci.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SIWZ, przy czym ewentualna zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

5. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy - podpisania przez strony bezusterkowego protokotu koricowego odbioru robét.
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Kwota, ktorg Zamawiajacy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji

jakosci wyniesie 30% wysoko$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni od

uptywu okresu rekojmi za wady lub gwaranciji jakoSci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§14
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposéb niezgodny
z dokumentacjg techniczng, projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, Wwskazaniami inspektora/inspektorébw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,
gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 14 dni od
dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,
gdy zwioka wykonania przedmiotu zamowienia przekroczy 21 dni,
gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz 7 dni,
gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia,
o ktérym mowa w § 7 pkt 24 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z umowy
wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.
W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:
w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i
roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug cen
na dzien odstapienia, pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do

wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od Umowy.
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9.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkow
czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1)z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktorych

mowa w § 14 ust. 1 pkt 1-7 umowy — w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w

wysokos$ci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

10. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci

11.

w

poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane
roboty § 12 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

WARUNKI DODATKOWE
§15

. Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownika budowy posiadajacego stosowane uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi. Wykonawca moze wskaza¢ osoby bedace obywatelem parnstwa
cztonkowskiego UE, ktore nabyty kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie,
rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wkasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22
grudnia 2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich
Unii Europejskiej oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa.

Obowigzki kierownika budowy okresla ustawa Prawo budowlane.

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika budowy i/lub kierownika robét wymaga pisemnego powiadomienia i
zgody Zamawiajacego.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

ZMIANA UMOWY
§17

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w trakcie jej trwania
niezaleznie od wartosci tej zmiany, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym
paragrafie okolicznosci oraz okre$la warunki zmian.

W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz zmian wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg
zamdwienia, tzw. klauzula waloryzacyijna, o ktorej mowa w § 18 umowy.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujacych potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w umowie,
lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

1.

W

przypadku przestojéw lub opoznien w realizacji przedmiotu umowy, wywotanych ponizszymi

przyczynami,
w szczegbInosci:

1) warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i

sprawdzen, zgodnie z technologiq przewidziang przez producentéw, dokonywanie odbiordw, w
szczegoInosci: temperatury powietrza ponizej 00 C, wiatr uniemozliwiajacy prace ludzi lub maszyn
budowlanych, gwattowne opady deszczu, $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;
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niewypatow i niewybuchow, znalezisk i wykopalisk archeologicznych;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych;

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi instalacjami sieci i budowli
podziemnych oraz innego uzbrojenia podziemnego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt,
zmiane dokumentaciji projektowej lub wykonanie rob6t dodatkowych lub zamiennych;

wystapienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca, co spowodowato
wstrzymanie wykonania robot;

wystgpienia warunkdw organizacyjno-technicznych, gdzie realizacja robdt uwarunkowana jest
przekazaniem frontu prac przez uzytkownika lub zalezy od dziatania innego podmiotu lub oséb, badz
realizacji prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspdlnym placu budowy, a takze w przypadkach
przerwania robdt objetych przedmiotem umowy na czas realizacji robdt dodatkowych nie objetych
zamdwieniem podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtérzeniu
podobnych robét budowlanych, ustug lub dostaw, badz zaleznymi wytacznie od Zamawiajgcego;
wystapieniem nastepstw dziatania organow administracji, ktore w szczegélno$ci dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen, uzgodnien itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien;
zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolno$ci dotyczacych wprowadzenia zmian do
dokumentaciji projektowej na etapie wykonawstwa rob6t z przyczyn niezaleznych od obu stron;
wystagpieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych skutkujacych niemozliwoscig prowadzenia prac,
w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkancéw, przerwy w dostawie
energii elektrycznej, wody, gazu, przerwy lub opdznienia w dostawie materiatow lub urzadzen
dedykowanych do wykonania przedmiotu umowy,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, odpowiednio o
okres op6znienia spowodowany jedng z zaistniatych przyczyn oraz zmiane sposobu rozliczenia i wysokosci
wynagrodzenia odpowiadajacg wartosci wykonanego zakresu rob6ot w wyniku zaistnienia jednej z wyzej
wskazanych przyczyn z uwzglednieniem mozliwo$ci finansowych Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, wptywajg na nalezyte

wykonanie umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegéino$ci przez:
zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej
czesci;
zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych;
zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacy jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy.

5. W przypadku konieczno$ci zmiany technologii wykonywania przedmiotu umowy, zastosowania rozwigzan

Ol B WON —
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zamiennych, zastepczych lub rownowaznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonywania
robdt - w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmiane wynagrodzenia, okre$lonego w
umowie, w zakresie uwzgledniajagcym zmieniong technologie oraz jezeli w skutek wprowadzenia zmian
wystgpi opdznienie, badz przewidywany okres realizacji robdt w zmienionej technologii bedzie dtuzszy od
dotychczasowego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakorczenia realizacji przedmiotu
umowy, o okres takiego opdznienia lub o czas niezbedny do realizacji rob6t w zmienionej technologii oraz
Zmiane wynagrodzenia.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie moglty by¢ przewidziane przez Zamawiajacego
pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity sie podczas wykonywania prac, lub gdy jest to
korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac
na zmianach majacych wptyw na:

przyspieszenie wykonania;

obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie;
poprawe sprawnosci lub wydajnosci;

poprawe bezpieczenstwa realizacji lub usprawnienia realizacji przedmiotu zamdwienia;

na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania;
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6) poprawe parametréw technicznych;

7) poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych;

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i zmiang wynagrodzenia
okre$lonego w umowie oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
wystapi konieczno$¢ wydtuzenia czasu niezbednego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opdznienia lub o czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach, jezeli bedzie
dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

7. W przypadku dziatania sity wyzszej rozumianej jako wszystkie zdarzenia zewnetrzne niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po zawarciu umowy,
w szczegoInosci takie jak:

1) waojny, dziatania wojenne, inwazje;

2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe;

3) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktére sq ograniczone wytgcznie do pracownikéw wykonawcy lub jego

podwykonawcdw lub Zamawiajacego;

4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z

wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji;

5) dziatania sit przyrody, w tym huragany, powodzie, intensywne opady atmosferyczne uniemozliwiajace

bezpieczng realizacje przedmiotu umowy;

6) ogoinokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sg czescig ogdlnonarodowej lub

regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy, jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu

dziatania sity wyzszej Wykonawca mogt wykonaé¢ przedmiot umowy w sposéb prawidtowy oraz jezeli w wyniku

dziatania sity wyzszej wystapi opoznienie, dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia i zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw w miejscach realizacji robét
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany technologii wykonywania robot i wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w umowie oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opoznienie, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego
opdznienia.

9. W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jezeli w skutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi wydtuzenie
czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach oraz mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie.

10. Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, terminu realizacji zaméwienia
I wysokosci wynagrodzenia, jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie materiatow, urzadzen, rozwigzan lub
technologii wskazanych w opisie przedmiotu umowy, w tym w dokumentacji projektowej i polegac bedzie na
zastgpieniu ich materiatami, urzadzeniami, rozwigzaniami lub technologiami rownowaznymi w przypadku
zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych, znacznie utrudniajgcych lub Swiadczacych o niecelowosci i
nieracjonalnosci pozyskania materiatow, urzadzen, rozwigzan lub technologii wskazanych w opisie
przedmiotu umowy w tym w dokumentaciji projektowej, w szczegdlnosci takich, jak zaprzestanie produkcji,
zaprzestanie importu, wykrycie wad istotnych.

11. Zmniejszenie wynagrodzenia, z przyczyn o ktérych mowa w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nie moze przekroczy¢
15 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1. Jezeli wynagrodzenie nie podlegato
zwigkszeniu lub waloryzacji do wyliczenia stosuje sie kosztorys szczegotowy ofertowy zawierajacy elementy
cenotworcze m.in. stawke roboczogodziny, zysk, koszty materiatow, sprzetu i inne. Jezeli wynagrodzenie
podlegato zwigkszeniu lub waloryzaciji stosuje sie odpowiednio postanowienia § 17 ust. 14 i § 18 ust. 3.

12. Zamawiajacy dopuszcza wystgpienie robot zaniechanych lub zmniejszenie zakresu robét stanowigcych
przedmiot umowy jezeli nastapi potrzeba zmniejszenia lub rezygnacji z wykonania czesci robot przez
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zamawiajgcego, warto$¢ ograniczenia zakresu zamowienia wynosi do 15% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 4 ust. 1, w takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy, ktore
wynosi¢ bedzie nie mniej niz 85 %.

W przypadku rob6t zaniechanych lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na skutek rezygnacji z
okreslonych robdt - jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyC bedzie catego elementu kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartodci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢C bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie warto$ci
niewykonanej czesci tego elementu, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku
niewykonanych robot do wartosci catego elementu. Decyzje o zmniejszeniu zakresu rob6t podejmuje
Zamawiajacy. Inspektor nadzoru nie jest upowazniony umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji
w imieniu Zamawiajacego w tym zakresie.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w okoliczno$ciach, o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust.
4 — 10 obliczenie warto$ci zmienionego wynagrodzenia nastapi w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe
dla danego zakresu robot nie wyzsze jednak niz wg publikacji Sekocenbud za ostatni kwartat poprzedzajacy
rozpoczecie tych robot, z uwzglednieniem stawki roboczogodziny i zysku przyjetych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, nastepnie zaakceptowane przez Zamawiajacego. tacznie zwigkszenie
wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 oraz ust. 4 — 10 nie moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1. Decyzje o zwigkszeniu wynagrodzenia podejmuje Zamawiajacy.
Inspektor nadzoru nie jest upowazniony i umocowany do podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu
Zamawiajgcego w tym zakresie.

W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrdcenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane skutkujacg skréceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.
Skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 451
ustawy Pzp.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 2 litb i ¢ oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 314 PZP .
Zamawiajacy dopuszcza zmiany ptatnosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy, jesli bedzie to
uzasadnione ekonomicznie i zgodne z politykq finansowa.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zasad ptatnosci wynagrodzenia, o jakim mowa w § 4 ust. 1w
sytuacii, kiedy konieczne bedzie wprowadzenie takich zmian w celu dostosowania warunkéw pfatnosci do
wymogdw programu z jakiego wspdffinansowane jest zaméwienie.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy w oparciu o przedstawiony wyzej katalog zmian umowy
zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej
wazno$ci wymagajq formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wskazane w niniejszym paragrafie okoliczno$ci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Lacznie warto$¢ wzrostu wynagrodzenia, o ktdrej mowa w § 17 ust. 14 oraz § 18 ust. 3 umowy nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

26

. Z wnioskiem 0 zmiang umowy moze wystgpi¢ zarébwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§18
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamowienia, wszystkich 0s6b wykonujacych nastepujace czynnosci: prace fizyczne przy realizacji
robot budowlanych, operatorzy sprzetu objeci zakresem zamdwienia (obowigzek ten nie dotyczy
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sytuacji, gdy prace te bedgq wykonywane samodzielnie i osobicie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiajacemu oSwiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
czynno$ci. OsSwiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany sposobu
zatrudnienia 0s6b wykonujacych ww. czynno$ci nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dokonania takie;
zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegoinosci do:

a) zadania dodatkowych oSwiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 12. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji zamowienia,
wszystkich osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§19
Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej wygasnieciu
lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zwtaszcza w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem
odpowiedzialnosci prawne;j i finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do
informacji publiczne;.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy PZP, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

§21
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

§ 22
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Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg sady powszechne wiasciwe wg
siedziby Zamawiajacego.
§23
Zatgczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng cze$¢:
Zatgcznik nr 1: specyfikacja warunkow zamowienia (SWZ);
Zatgcznik nr 2: dokumentacja techniczna;
Zatacznik nr 3: szacunkowe zestawienie kosztow / kosztorys ofertowy;
Zatacznik nr 4: oferta Wykonawcy;
Zatgcznik nr 5: harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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