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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki mostu nr 13/30005593
w ciggu drogi powiatowej nr 1337P w m. Megzyk

1. Podstawa opracowania
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Umowa nr 12/2019/2 z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim — Zarzad Drog
Powiatowych w Czarnkowie

Uchwata nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogdélnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielen.
Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 169 z dnia 30 pazdziernika 2003 r., poz. 169

Wypis z dnia 04.07.2019 r. z uchwaly nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia
5 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wielen. Urzad Miejski w Wieleniu (PP.6727.157.2019)

Informacja z dnia 03.07.2019 r. o statusie konserwatorskim obiektu zlokalizowanego na
obszarze wsi Mezyk. Urzad Miejski w Wieleniu (PP.4120.5.2019)

Informacja z dnia 31.07.2019 r. o rzece, przeptywach i warunkach technicznych dla
przebudowy mostu nad rzekag Miata w ciggu drogi powiatowej nr 1337P w m. Mezyk.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne. Wody Polskie — Nadzéor Wodny w Drezdenku
(BD.2.2.434.2019.MCK)

Decyzja o uwarunkowaniach $rodowiskowych z dnia 12.12.2019 r. Burmistrz Wielenia
(TLS.6220.14.2019.MW)

Pozwolenie wodno-prawne. Likwidacja mostu nr 13/30005593 w km 33+552,5 rzeki
Miata, wykonanie przepustu wraz z zastawka pietrzaca wode w km 33+552.5 rzeki Miata
(km 5+664 drogi powiatowej nr 1337P w m. Mezyk), wykonanie i likwidacja
tymczasowej kladki dla pieszych, tymczasowe odwodnienie wykopu budowlanego,
odprowadzenie do wody wod opadowych i roztopowych. PGW Wody Polskie, Zarzad
Zlewni w Pile. Pita 31.05.2021 r. (BD.ZUZ.2.4210.41.2020.SA)

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. 2021)

Ustawa z dnia 10 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. 2021)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. 2021)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63/2000, poz. 63 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych

Ksigzka obiektu mostowego JNI 30005593. Czarnkow 2007 r.

Raport z przegladu rozszerzonego. Most drogowy przez kanat rz. Mialy. Czarnkéw 2018 r.
Inwentaryzacja obiektu (wykonana w ramach niniejszego opracowania)

Dokumentacja badan podtoza z opinia geotechniczng. Geooptima, Poznan 2019 r.

Normy, wytyczne i warunki techniczne



2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt rozbiérki mostu drogowego na rzece Miata, w km 5,664 drogi
powiatowej Nr 1337P we wsi Mezyk.

Opracowanie obejmuje projekt rozbidrki istniejgcego mostu wraz z murami oporowymi i ruing
dawnej matej elektrowni wodnej w celu uzyskania miejsca do budowy nowego obiektu.
W czasie robot rozbiorkowych przeplyw wod powierzchniowych (rzeka Miata) odbywal si¢
bedzie istniejgcym przelewem awaryjnym (rurowym), obok mostu. W ramach robot
rozbidrkowych wykonany zostanie demontaz elementow stalowych przg¢sta mostu z rozbiorka
przylegtych muréw oporowych od wylotu. Rozbidrke przyczotkow ze skrzydtami od wlotu
wraz z zastawka oraz umocnien dna pod mostem nalezy wykona¢ w oslonie $cianek
szczelnych.

Rozbiorke obiektu nalezy rozpoczac¢ od rozbiorki nawierzchni drogowej i chodnika na odcinku
korekty geometrii drogi. Roboty rozbiorkowe obiektu nalezy prowadzi¢ przy zamknigciu mostu
dla ruchu samochodowego i skierowania go na tymczasowy objazd. Dla pracownikéw 1 dla
mieszkancow wioski nalezy zamontowa¢ tymczasowa ktadke dla pieszych 1 przygotowac
dojscia do ktadki.

W ramach robdt rozbidorkowych zdemontowany zostanie istniejagcy most z wyburzeniem
muréw oporowych betonowych, ceglanych i kamiennych oraz umocnienia dna rzeki i ruiny
dawnej malej elektrowni wodne;j.

3. Opis stanu istniejacego
3.1. Zagospodarowanie terenu

Most znajduje si¢ na dziatkach drogowych o numerach ewidencyjnych 6/3 i 189/1 (droga
powiatowa), dziatkach wodnych dz. nr 21 (Jezioro Goérne) i dz nr 29 (Jezioro Bad) oraz dz. nr
22/3 (tereny mieszkaniowo-ustugowe — ruina dawnej konstrukcji malej elektrowni wodnej)
idz.nr 289 (teren zabudowy siedliskowej) w obrgbie Mezyk, Gmina Wielen, powiat
czarnkowsko-trzcianecki, wojewddztwo wielkopolskie. Most znajduje si¢ w km 33+552,5 rzeki
Miata. Obiekt usytuowany jest w sasiedztwie jezior, terendw zabudowanych i rekreacyjnych,
a takze zabytkowego budynku murowanego dawnego mtyna. Teren, na ktdorym znajduje si¢
most jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Most znajduje si¢
w ciggu drogi powiatowej. Istniejace zagospodarowanie terenu zwigzane jest z prowadzeniem
ruchu drogowego i dawng eksploatacja obiektow hydrotechnicznych - jest ustalone od chwili
budowy drogi i tych obiektow.

Do budowy nowego obiektu z jezdnig o dwdch pasach ruchu samochodowego i chodnikiem dla
pieszych wymagana jest rozbidrka istniejgcych konstrukcji kolidujacych z projektowanym
obiektem. Zakres robdt rozbidorkowych przekracza granice dziatek drogowych i wodnych.

3.2. Charakterystyka istniejgcego mostu

Most znajduje si¢ w km 33+552,5 rzeki Miata we wsi Mezyk. Obiekt jest jednoprzestowy
o przesle z belek stalowych walcowanych o rozpigtosci 5,25 m. Most zostal zbudowany
najprawdopodobniej przed 1930 r. i zastgpil inny most. Obiekt wykonano jako uko$ny, kat
ukosu wynosi 85°. Dlugo$¢ mostu wynosi 5,9 m. Catkowita dtugo$¢ mostu, ze skrzydiami,
wynosi 10,40 m. Szerokos¢ przesta wynosi 5,05 m. Swiatto poziome wynosi 5,0 m, a $wiatto
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pionowe 1,04 m (0,17 m na zastawce). Most posiada ograniczong szerokos¢ (jeden pas ruchu)
1 ograniczong no$nos¢ do 10 ton tworzac tzw. ,,waskie gardlo” na drodze.

Droga powiatowa na dojazdach do mostu i na mos$cie posiada nawierzchni¢ z bitumiczng na
podbudowie z kruszywa. Szeroko$¢ jezdni jest zawgzona — ruch pojazdéw odbywa sie
wahadlowo. Most nie posiada kraw¢znikow i chodnikdéw. Balustrady sg niestabilne.

Dno rzeki pod mostem jest umocnione betonem z kamieniami, na odcinku wypadu za mostem
umocnienie dna jest zniszczone. Od wlotu mostu znajduje si¢ zastawka do regulacji przeptywu
wody z jeziora. Przy zastawce, w zakolu jeziora zbieraja si¢ zanieczyszczenia. Skarpy przy
obiekcie sg gruntowe, porosniete trawg. Czg$¢ muréw oporowych jest zniszczona lub spekana.
Ruina konstrukcji nieczynnej elektrowni wodnej zaweza Swiatto poziome rzeki.

3.3. Stan techniczny i no$nos¢ istniejacego mostu

Ogolny stan istniejagcego bardzo waskiego mostu jest niedostateczny, wprowadzono
ograniczenie prgdkos$ci i no$nosci dla pojazdow. Przesto mostu wykazuje znaczne uszkodzenia
korozyjne konstrukcji stalowej, nie zabezpieczanej antykorozyjnie od wielu lat.

Jako$¢ 1 wytrzymato$¢ konstrukcji zarowno podpor, jak i przgsta jest malta. Materiat obiektu
ulegl duzej degradacji. Wystepuja duze ubytki korozyjne elementow stalowych dzwigarow
i pomostu (brak odnowy powlok antykorozyjnych i brak odwodnienia pomostu). Kilka lat temu
wystgpita awaria zastawki, z niekontrolowanym przeptywem wody — zastawke¢ naprawiono.

Obiekt nie spelnia wspotczesnych wymagan technicznych i eksploatacyjnych. Most i ruina
nieczynnej elektrowni przewidziane sg do rozbiérki i budowy nowego obiektu dla uzyskania
wymaganej nosnosci i parametrow technicznych. Budowa nowego obiektu zmniejszy naktady
finansowe na remonty i utrzymanie istniejagcego obiektu oraz zlikwiduje niebezpieczne ,,waskie
gardio” na drodze.

3.4. Instalacje komunalne

Przy 1 na istniejgcym moscie nie stwierdzono linii kablowych. Obok mostu przebiega
napowietrzna linia energetyczna. Przy moscie znajduje si¢ nieczynna napowietrzna linia
telekomunikacyjna, planowana do demontazu. Planowana jest budowa wodociagu.

Kanalizacja deszczowa nie wystepuje. Nie wystepujg takze inne instalacje. Zakres rozbiodrek
1 likwidacji mostu nie wymaga demontazu instalacji/kabli.

Nalezy przewidzie¢ tymczasowe odwodnienie powierzchni robdt spadkami poprzecznymi
1 podtuznymi do rzeki dla uniknigcia tworzenia si¢ zastoisk wody i btota.

4. Roboty rozbiérkowe

Rozbiorke rozbidrkowe zaplanowano przy zamknigciu drogi dla ruchu samochodowego
1 utrzymaniu ruchu pieszych. Do prowadzenia robot budowlanych i1 rozbiorkowych nalezy
opracowac projekt czasowej organizacji ruchu.

Roboty rozbiorkowe prowadzone beda w etapach, w kazdym etapie nalezy zapewnic przejscie
dla pieszych 1 pracownikoéw, stosujac tymczasowa ktadke (U-28) o szerokosci uzytkowej min
1,0 m z balustradami o wysokosci 1,1 m.



Przed rozpoczeciem kazdego etapu robot rozbidrkowych istniejagcego mostu i ruin nalezy
zaplanowac¢ lokalizacje tymczasowej kladki z przygotowaniem i wygrodzeniem dojs¢ dla
pieszych. Dtugos$¢ kladki i jej belki podtuzne dostosowa¢ do miejsca lokalizacji.

W ramach robot rozbiorkowych rozebrane izdemontowane zostang uszkodzone elementy
stalowe: balustrady, ksztaltowniki stalowe pomostu i belki walcowane przgset. Rozbiodrce
podlegaja takze przyczotki ze skrzydtami, mury oporowe o réznej konstrukcji i1 ruina betonowa
dawnej matej elektrowni wodnej. Przed rozbiorka przesta, sprawdzi¢ stan zastawki 1 podeprzec
ja tymczasowym zastrzatem do czasu wykonania $cianki szczelne;.

Rozbiorka nawierzchni drogowej z chodnikiem i demontaz elementéw przesta oraz goérnych
czes$ci muréw oporowych 1 $cianek zwirowych przyczotkéw moga by¢ wykonane bez ostony
scianek szczelnych. Elementy podpor z fundamentami i umocnienia dna rzeki muszg byc¢
rozbierane w oslonie S$cianek szczelnych. Naptywajacej wody do wykopu nie nalezy
odpompowywac.

W kazdym etapie rozbidrek przestrzen pod mostem i dno wykopu nalezy oczyszcza¢ z gruzu
1 odpaddéw, ktore nalezy wywiez¢ i utylizowac.

Zakres prac rozbiorkowych uwzglednia planowang budowe nowego dtuzszego obiektu, jak
1 korekte niwelety drogi powiatowej na obiekcie.

5. Roboty demontazowe

Projektowana przebudowa mostu wymaga wykonania robdt rozbidrkowych istniejacej
konstrukcji przesta 1 przyczotkéw mostu, w ramach ktérych uzyskane zostana:

e granulat bitumiczny 19 m?
e gruz betonowy 70 m?

e ciosy i gruz kamienny 5 m?
e gruz ceglany 6 m’

e zlom stalowy 6,4 t

e grunt z wykopow

Wszystkie materialy, w dobrym stanie, uzyskane z rozbiorki moga by¢ ponownie uzyte
(recykling). Belki stalowe mozna, po sprawdzeniu ich stanu, zastosowa¢ do tymczasowej
ktadki jako dzwigary nos$ne. Gruz betonowy i kamienny zaleca si¢ wbudowaé w dolne warstwy
odbudowywanego nasypu drogowego. Grunt z wykopow nalezy wywiez¢ i utylizowaé. Zakres
uzycia lub przekazania materialdw rozbiorkowych bedzie okreslony w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem.

6. Ochrona terenu

Zgodnie z informacja Urzedu Miejskiego w Wieleniu, przedmiotowy most drogowy nie
podlega zadnej z form ochrony konserwatorskiej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest
obok zabytku nieruchomego jakim jest Zagroda Miynska nr 3 na dzialce o nr ewid. 22/3.
obejmujaca m.in. miyn, mur, ok. 1901 r., na obszarze ktorego funkcjonowal miyn
z magazynem, a nast¢pnie mala elektrownia wodna. Inwestor/Wykonawca zobowigzani sa
przestrzega¢ warunkow zawartych w art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami, tj. w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych przedmiotu, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem do:



e wstrzymanie robdt mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
e zabezpieczenia przy uzyciu dostepnych srodkow miejsca jego odkrycia

¢ niezwlocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta)

Dla terenu objetego zakresem robdt jest ustalony miejscowy planu ogélnego zagospodarowania
przestrzennego.

7. Warunki gruntowo-wodne

Obszar lokalizacji mostu to prowincja Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincja Pojezierze
Potudniowobaltyckie, w obrebie makroregionu Pradolina Torunsko-Eberswaldzka, mezoregion
Kotlina Gorzowska. Wykonano badania geotechniczne gruntéw i podzielono podtoze na cztery
pakiety geotechniczne, w obrebie ktorych wystepuja grunty o tej samej genezie. W obrebie
pakietu wyodrgbniono warstwy geotechniczne rdznigce si¢ mi¢dzy sobg rodzajem gruntu oraz
stopniem zageszczenia lub stopniem plastycznosci.

Pakiet I sktada si¢ z: nasypéw niekontrolowanych ztozone gltownie 2z piaskow
drobnoziarnistych z domieszka humusu lub gruzu ceglanego,

Pakiet II to namuty 1 namuty piaszczyste o wytrzymatosci na $cinanie 0,043 MPa.

Pakiet III stanowig piaski $rednioziarniste, piaski $rednioziarniste z domieszkami i piaski
gruboziarniste z domieszkg humusu, o I¢ = 0,52 1 0,59.

Pakiet IV sktada si¢ z gruntdw spoistych: pylow i pyty piaszczyste z domieszkami, o I. = 0,40
10.30.

Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje si¢ na rzednej 51,77 — 51,91 od wlotu mostu oraz
52,26 m od wylotu. Wykonanie robdt rozbidorkowych przyczotkow ze skrzydtami istniejgcego
mostu posadowionego bezposrednio jest utrudnione poprzez istniejagcy wysoki poziom wody
w jeziorze. Konieczne jest wykonanie czg$ci robot rozbidrkowych 1 ziemnych w ostonie
scianek szczelnych.

8. Uwarunkowania sSrodowiskowe

Warunki i wymagania zawarto w decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych wydanej przez
Burmistrza Wielenia.

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy uwzgledni¢ ochrong $rodowiska na obszarze
prowadzonych prac, jak rowniez ochrong¢ naturalnego uksztaltowania terenu i zachowanie
stosunkoOw wodnych. Do prac rozbidrkowych nalezy uzywaé sprawnego technicznie sprzgtu
0 ograniczonej mozliwosci wyciekow paliwa lub smaréw. Prace szczeg6lnie ucigzliwe nalezy
prowadzi¢ w porze dnia.

Na etapie robot rozbidrkowych zachowaé przeptyw wod powierzchniowych rzeki istniejagcym
przeptywem awaryjnym. Wod¢ oraz przylegly teren nalezy zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem si¢ odpadow budowlanych i1 zanieczyszczen.

Zaplecze budowy oraz bazy materialowe nalezy w pierwszej kolejnosci zorganizowaé na
terenie wsi, poza terenami podmoklymi, poza obszarami chronionymi, w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po
zakonczeniu prac nalezy przywrécic teren do stanu sprzed rozpoczgcia robot.



9. Warunki prowadzenia robot rozbiorkowych w zakresie ochrony srodowiska

W czasie robdt rozbidrkowych nalezy zapewni¢ ochrong §rodowiska na obszarze prowadzenia
prac. Plac budowy 1 jego =zaplecze nalezy zorganizowal z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przeprowadzi¢ jego rekultywacjg.

Uzywane maszyny i urzadzenia do prac demontazowych, wyburzeniowych 1 budowlanych
winny spetnia¢ wymagania dla urzadzeh w zakresie emisji hatasu do $rodowiska,
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U.
nr 263/05, poz. 2202).

Prace emitujace hatas nalezy wykonywac tylko w porze dzienne;.

W trakcie robot nalezy kontrolowaé stan utrzymania pojazdow transportowych i maszyn
budowlanych oraz zapewni¢ ich prawidtowa eksploatacje. Podczas prowadzenia robot nalezy
unika¢ zanieczyszczenia terenu odpadami statymi i ciektymi, a powstajace na placu budowy
odpady nalezy selektywnie magazynowa¢ w oznakowanych pojemnikach oraz systematycznie
wywozi¢ 1 zagospodarowywac.

Prace rozbidrkowe i budowlane wykonywane beda z zachowaniem ochrony wody plynacej
iziemi przed zanieczyszczeniami. Oddziatywanie wykonywanych robot na ptynaca wode
bedzie okresowe i ustgpi po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robot grunty na dziatkach zostang rekultywowane z przygotowaniem ich do
projektowanej funkcji.

10. Odpady

W trakcie robdt rozbiorkowych nie beda wystgpowaty odpady niebezpieczne. Beda
wystepowaly odpady jak gruz betonowy, gruz ceglany, gruz kamienny, bloki kamienne,
destrukt asfaltowy, ztom stalowy i odpady zmieszane. Gdyby wystapity masy smotowe (odpad
niebezpieczny) nalezy je wywiez¢ i utylizowac.

Wykonawca robot zobowigzany jest posiada¢ stosowne decyzje dot. gospodarki odpadami,
prowadzi¢ segregacje wytworzonych odpadow oraz uzgodni¢ z zamawiajagcym sposob ich
odzyskiwania, unieszkodliwiania i miejsce gromadzenia.

11. Technologia robét rozbiérkowych

11.1. Przewiduje si¢ catkowita rozbiorke istniejacego mostu, muréw oporowych i ruiny dawnej
malej elektrowni wodnej wraz z usuni¢ciem z terenu wszystkich elementow mogacych
przeszkadza¢ w budowie nowego obiektu. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzié
etapami. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych, teren robdt nalezy ogrodzié
z wyznaczeniem miejsca do przejscia dla pieszych w danym etapie robot.

11.2. Roboty rozbidorkowe nawierzchni nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie. Demontaz
balustrad nalezy prowadzi¢ w sposob tradycyjny tj. recznie z zastosowaniem dzwigu
samojezdnego, mtotow wyburzeniowych elektrycznych lub hydraulicznych, szlifierek
katowych, palnikow acetylenowych, narzedzi recznych (mtoty, tomy, kilofy). Rozbiorke
jezdni nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy powtorne zastosowanie materiatow.



11.3. Roboty rozbiérkowe konstrukcji przgsta mostu nalezy prowadzi¢ w sposob tradycyjny tj.
recznie 1mechanicznie z zastosowaniem dzwigu samojezdnego lub plywajacego,
pontonéw, miotow wyburzeniowych, szlifierek katowych, palnikoéw acetylenowych,
narzgdzi recznych (mloty, tomy, kilofy). Rozbidrke przgsta nalezy prowadzi¢ wg planu
rozbiorki zatwierdzonego przez Inspektora.

Belki stalowe przesta nalezy demontowac¢ poprzez podniesienie dzwigiem i zatadunek na
sprzgt transportowy. Belki w dobrym stanie mozna wykorzysta¢ jako elementy ustroju
nos$nego tymczasowej ktadki.

11.4. Roboty rozbiorkowe podpdr betonowych, ceglanych i kamiennych nalezy wykonywac
W sposob reczny 1 mechaniczny przy uzyciu sprzetu jak w pkt. 11.3. Roboty rozbiorkowe
1 inne na lub przy wodzie nalezy wykonywac sprzetem ustawionym na pontonach lub na
zawieszonych pomostach roboczych. Mniejsze elementy betonowe lub kamienne
uzyskane po odspojeniu/pocig¢ciu nalezy podnosi¢ za pomocg dzwigéw lub tadowarek
1 usuwac z miejsca rozbiorki.

11.5. Roboty rozbiorkowe powinny by¢ tak przeprowadzone, aby nie zostala naruszona
stateczno$¢ rozbieranych elementow i konstrukcji mostu oraz tak, aby nie wystgpito
przebicie hydrauliczne. Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie moze
spowodowa¢ nieprzewidzianego przewrdcenia si¢ lub upadku innego elementu lub
fragmentu mostu lub ruin dawnej elektrowni wodnej. Zabronione jest wykonywanie
rozbidrki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Wszystkie demontowane elementy przesta, po przecieciu kotew, muszg by¢ podnoszone
dzwigiem do gory iprzenoszone na S$rodek transportowy lub miejsce skladowania.
Niedozwolone jest przebywanie, ani wykonywanie prac pod demontowanym przestem.

11.6. Rozbidrka przyczotkow, korpuséw $cian od wlotu 1 umocnienia dna rzeki powinny by¢
wykonane w ostonie $cianek szczelnych.

11.7. Gruz rozbidorkowy 1 demontowane elementy przesel (stalowe) musza by¢ usuwane poza
obrys obiektu. Gruz nalezy usuwac recznie 1 koparkami.

11.8. Sciany przyczotkéw mostu wraz ze skrzydtami i murami oporowymi powinny by¢
rozebrane do poziomoéw posadowienia.

11.9. Koryto rzeki po robotach rozbiérkowych nalezy oczysci¢ z elementow rozbidrki, gruzu
1 odpadow.

Sposdéb prowadzenia robdt rozbidrkowych powinien zabezpiecza¢ teren 1 miejsce robot przed

niespodziewanym zalaniem wodg3.

12. Przygotowanie terenu i pracownikéw do robot rozbiérkowych

Instalacje komunalne nie wystepuja na obiekcie ani na poboczach i w jezdni drogi.
Projektowane roboty rozbiorkowe elementéw obiektu nie koliduja z Zadnymi instalacjami.
Gdyby wystgpity niezidentyfikowane instalacje to nalezy tymczasowo przetozy¢ je na
konstrukcje wsporcze.

Rozbidrke konstrukcji mostu mozna rozpoczaé dopiero po upewnieniu si¢, ze nie wystepuja
niezidentyfikowane instalacje.

Roboty ziemne w poblizu instalacji nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.
Odcinki jezdni, skarp i nasypow nalezy rozebra¢ do projektowanego poziomu robot. Pozostate
elementy zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ w ramach realizowanych robot
budowlanych.



Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- przeszkoli¢ pracownikoéw zatrudnionych przy rozbiorce z zakresem i technologia robot
oraz obowigzujacymi przepisami BHP przy wykonywaniu tego typu prac
- zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osOb postronnych poprzez ogrodzenie terenu
rozbiorki na brzegach ogrodzeniem tymczasowym pelnym o wysokosci 2,0 m
- zapewni¢ srodki ptywajace dla ratownikow w czasie robot nad woda
- zabezpieczy¢ drogi transportowe i pltywajace oraz przejScia dla pracownikoéw
1 przechodniow
- umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz tablice informujgce
0 Wystepujacym zagrozeniu
- skontrolowac lokalizacje ewentualnych instalacji i kabli na obiekcie, w czasie robot
przygotowawczych przed robotami rozbiorkowymi lub w trakcie
- usung¢ ewentualne kolidujace drzewa i krzaki
Sa to czynnos$ci bez wykonania ktorych nie mozna przystapi¢ do robot rozbiorkowych.

13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zagospodarowanie terenu robot rozbiorkowych nalezy wykonaé przed rozpoczgciem kazdego
etapu remontu w zakresie, co najmniej:

- opracowania planu i1 harmonogramu robot, uwzgledniajac ilos¢ miejsc jednoczesnego

prowadzenia robot, ilo$¢ zatrudnionych pracownikow i jednostek sprzgtowych

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

- wykonania przej$¢ dla pieszych i przejazdow

- zapewnienia zabezpieczenia wodnego

- zapewnienia o§wietlenia i tgcznosci

- urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow
Przewidywane zagrozenia wystapig podczas realizacji nastepujacych robot:

- prace nad wodg

- roboty zwigzane z wykonywaniem robdt demontazowych 1 wyburzeniowych

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

- montaz i demontaz uchwytow 1 zawiesi dzwigow

- prace na wysokosci
Wszystkie roboty rozbiorkowe realizowane bgda przy utrzymaniu ruchu pieszych na drodze.
Do prac szczegdlnie niebezpiecznych moga by¢ zatrudnieni pracownicy, ktorzy odpowiadaja
wymaganiom dla danego stanowiska pracy. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na danym stanowisku. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Przed przystgpieniem do realizacji robodt, kierownik, majster lub brygadzista powinni udzieli¢
instruktazu pracownikom w zakresie przestrzegania przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Pracodawca powinien okresli¢ szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, a zwlaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb

- odpowiednie $rodki zabezpieczajace

- instruktazu pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy
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b) kolejnos¢ wykonywania zadan
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynno$ciach
Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu rozbiorek 1 demontazu:
- teren robodt rozbiorkowych powinien by¢ skutecznie ogrodzony i oznakowany na
wypadek wtargniecia osob postronnych, rowniez w czasie przerw w pracy
- strefa niebezpieczna zagrozona mozliwosciga upadania przedmiotow 1 materiatow
z wysokos$ci powinna by¢ wygrodzona porgczami lub zabezpieczona daszkami
ochronnymi 1 siatkg
- wymiary i konstrukcja ogrodzen oraz zadaszen powinna by¢ zgodna z przepisami BHP
- montaz 1 eksploatacje rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z zastosowanym typem
rusztowania
- rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomost szczelny, podesty, porecze itp.
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP

14. Uwagi koncowe

Dla wykonania robot rozbiérkowych Wykonawca robdt opracuje lub zleci do opracowania plan
roboczy rozbidrki przesta mostu. Wszystkie plany i projekty robocze podlegaja zatwierdzeniu
przez Inspektora i Zamawiajacego. Prace nalezy skoordynowal zrealizacja robdt budowy
nowego obiektu.

Dla wykonania robdt kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych przedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy przerwac roboty, zabezpieczy¢ znalezisko
1 zawiadomi¢ wojewodzkiego konserwatora zabytkéw w Pile.

O terminie przystgpienia do prac i zamknig¢ciu drogi do ruchu samochodowego wykonawca
powinien zawiadomi¢ pisemnie na tablicy ogloszen mieszkancow wsi Mezyk. Z odpowiednim
wyprzedzeniem nalezy rdwniez ztozy¢ projekt czasowej organizacji ruchu i harmonogram prac
(etapy robodt). Dla prac rozbiorkowych nalezy opracowac projekt zabezpieczenia robot
rozbiorkowych i wykonywania wykopow Sciankami szczelnymi, w ramach prowadzonych
rob6t budowlanych.

Po zakonczeniu prac i uporzadkowaniu terenu wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego
przekazania terenu PGW WP Nadzér Wodny w Drezdenku, ul. Portowa 21, 66-530 Drezdenko,
tel. 95 7620155.

Wszystkie plany robdt rozbiérkowych, projekt Scianek szczelnych i projekt tymczasowej ktadki
wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora, przed ich wykonaniem.

Opis opracowat:

Szczecin, czerwiec 2021 r. J. Hotowaty
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Szczecin, czerwiec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt rozbiorki dla zadania pn.

»Przebudowa mostu nr 13/30005593 w ciagu drogi powiatowej nr 1337P
w m. Mezyk”

zostat wykonany w sposob zgodny z wymogami ustawy Prawo Budowlane, przepisami
1 obowigzujagcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami
1 opiniami.

. o upr. nr 131/Sz/94
Projektant: dr inz. Janusz Holowaty projektant 06.2021 r.
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie mostow

. . upr. nr 11/98
Sprawdza_]qcy: mgr nz. Pawet Rozylo projektant i kierownik robot budowlanych 06.2021 r.
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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