zal. nr 6 do SWZ

Wzor UMOWA NR ....

zawartaw dniu .................. r. w Starogardzie Gdanskim pomiedzy:

Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanistawa Kryzana w Starogardzie Gdanskim, ul.
Skarszewska 7, dzialajacym na podstawie wpisu do Rejestru w Sadzie Rejonowym Gdansk — Polnoc w Gdansku,
VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 26.03.2001 r, KRS 0000004396, NIP 592-18-67-
506, Regon 000293611,
reprezentowanym przez:

Lek. med. Jacek Bielan — Dyrektor Szpitala

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych na
realizacje zadania: ,,Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa pawilonu nr XII z przeznaczeniem na oddzial
psychiatryczny dla mlodziezy w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie
Gdanskim - kontynuacja”

postanawia si¢ co nastepuje;

N =

§1

Przedmiot Umowy

. Przedmiotem niniejszej Umowy jest kontynuacja prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robét

budowlanych polegajacych na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie pawilonu nr XII z przeznaczeniem
na oddzial psychiatryczny dla mlodziezy w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie
Gdanskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia wynikajacym z SWZ, zalgczong dokumentacja,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiOR),  programem prac
konserwatorskich oraz decyzja PWKZ w Gdansku, oferta Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 1 do Umowy,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,,Przedmiotem Umowy”.

Realizacja przedmiotu umowy bedzie odbywacé sie w obiekcie bez pacjentéw — oddziale psychiatrycznym dla
milodziezy.

Obiekt i teren wpisane sq do rejestru zabytkow w zwiazku z powyzszym wszelkie prace takie jak prace
konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z decyzja
Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku Nr Zn.5142.1451.2.2020.JT z dnia
30.10.2020 r.

W w/w decyzji okreslone s3 szczegdlowo zakresy prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robot
budowlanych z podzialem na zagospodarowanie terenu oraz w pawilonie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

§2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy
Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 15 listopada 2022 r.

Strony przyjmuja, ze Przedmiot Umowy uwaza si¢ za wykonany przez Wykonawce w dniu podpisania przez
Strony bezusterkowego protokotu odbioru konicowego Przedmiotu Umowy.



W przypadku, gdy protokot odbioru koncowego zawierat bedzie zastrzezenia co do wad, usterek lub brakéw, za
moment wykonania przedmiotu Umowy Strony uznaja dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego
potwierdzajacego ich usunigcie.

Realizacja poszczegodlnych etapow prac nastgpi zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym Robot
sporzadzonym przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Harmonogramu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie do przedtozenia Harmonogramu Zamawiajacemu w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. Harmonogram stanowi¢ bedzie integralng cz¢$¢ umowy.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron. Jezeli zmiany w Harmonogramie nie
maja wplywu na terminy, o ktorych mowa w ust. 11 2, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

§3
Przedstawiciele Stron
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie Pana (-1) .oeeeveeeeineininennnnnn. posiadajacego uprawnienia
do peinienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - nr

....................... oraz kwalifikacje okreslone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (tekst jednolity DZ. U. 2021 r. poz. 710 ze zm.).

Wykonawca ustanawia osob¢ do kierowania pracami konserwatorskimi w 0sobie ..........cccccevvenenne posiadajaca
kwalifikacje zgodnie z przepisem art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity DZ. U. 2021 r. poz. 710 ze zm.).

Kierownik Budowy realizuje obowigzki okreslone w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Osoby wskazane w ust. 1 i 2 pelnig obowigzki osobiscie.
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie :
1) Pana (<) coovvvvviniiiieeeen, ,

2) Pana (-1) .oovvviiiiiiiiie ,

3y Pana (1) coovvviiiiiiiiiie ,

4) Pana (-1) .o.ovvviiiiiiiiiiiieeenn

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w zakresie okreslonym w art. 25, art. 26, art. 27 ustawy Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji powodujacych zwigkszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, zmiany przedmiotu zaméwienia
lub dokonania innych zmian niosacych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych Umowa.

W sytuacjach zagrazajacych zyciu i zdrowiu 0sob lub grozacych powstaniem straty o znaczacych rozmiarach
inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje decyzje w imieniu Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze decyzje
takie nie prowadza do zwigkszenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot wykraczajacych poza
Przedmiot Umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za
tego typu roboty oraz roboty wykonane z naruszeniem ust.7.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce. Zmiana osoby petnigcej funkcje
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

§4
Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do;

1) przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, STWiOR 1 kopii innych dokumentow wilasciwych dla
realizacji zadania — okre$lonych w SWZ,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni od daty zawarcia
Umowy,

3) dostarczenie Dziennika Budowy,

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) dokonywania odbioréw robot na warunkach okreslonych w § 10 - 13 Umowy,
6) zaplaty wynagrodzenia umownego za wykonanie Przedmiotu Umowy,

7) wykonywania innych czynno$ci wymienionych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do:



1) sporzadzenia i przedlozenia Zamawiajgcemu nastgpujacych opracowan:
a) Harmonogramu Rzeczowo Finansowego Robot — na warunkach i w terminie okre§lonym w § 2 ust. 3 1
4 Umowy,
b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) — w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy.
2) nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, przy uzyciu wlasnych materiatdw, urzadzen i sprzgtu, zgodnie
z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujgcymi przepisami prawa,
3) protokolarnego przejecia terenu budowy,

4) zagospodarowania, zabezpieczenia i organizacji miejsca robot z zachowaniem nalezytej starannos$ci, w tym
zachowania porzadku na terenie robot

5) postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),

6) natychmiastowego usuni¢cia wszelkich szkod i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robot,

7) uczestnictwa na wezwanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytuhu,

8) przerwania rob6t na zgdanie Zamawiajgcego 1 w zwigzku z tym zabezpieczenie ich przed zniszczeniem,

9) biezacego prowadzenia Dziennika Budowy, usunigcia stwierdzonych wad podczas robdt oraz
uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,

10) zgtaszania 1 uczestnictwa w czynnos$ciach odbioru, oraz przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji pozwalajacej na ocen¢ prawidtowego wykonania robot objetych zakresem odbioru — zgodnie
z§ 11 -13 Umowy iz SWZ,

11) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej calego pawilonu XII wraz z przyleglym
terenem dzialki Nr 3/13
12) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do obioru ostatecznego na 15 dni przed uplywem okresu gwarancji,

13) wykonywania innych czynno$ci wymienionych w Umowie.
Wykonawca na czas trwania budowy, moze korzysta¢ z wiasnych zrddet energii elektrycznej, wody i
odprowadzenia $ciekow.

Zamawiajacy moze rowniez umozliwi¢ Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzania
sciekéw do chwili podpisania protokotu odbioru koncowego robot. Korzystanie takie bedzie odptatne, na
nast¢pujacych warunkach:

1) Wykonawca dostarczy stuzbom technicznym Zamawiajgcego rozdzielni¢ elektryczng wraz z podlicznikiem
oraz wodomierz. Po podtagczeniu w/w urzadzen zostanie sporzadzony protokot z uwzglednieniem stanu
licznika energii elektrycznej i wodomierza,

2) Na podstawie odczytu wymienionych w pkt 1 urzadzen stuzby techniczne Szpitala beda wystawiaty faktury
za zuzyte media raz w miesigcu wg stawek obowigzujgcych u dostawcoéw mediow dla Zamawiajgcego —
termin ptatnos$ci faktury 14 dni od jej wystawienia,

3) W przypadku braku zaptaty zostang naliczone odsetki ustawowe za zwloke,

4) Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci odszkodowawczej za przerwy w dostawie mediow
spowodowane z przyczyn niezaleznych od niego. Zamawiajacy nie bedzie miat obowiazku dostawy mediow
dla Wykonawcy $rodkami zastgpczymi,

Wykonaweca zgtaszajac Przedmiot Umowy do odbioru koncowego zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi pozwoleniami, opiniami, zgodami, zgodnie z
obowigzujacymi procedurami, normami i przepisami prawa. Dokumentacja powykonawcza winna by¢:

1) przygotowana w jezyku polskim,
2) wykonana w formie:
— elektronicznej (PDF, JPG) w ilosci 1 egzemplarza,
— elektronicznej edytowalnej (DWG, DOC, XLS, itp.) w ilosci 1 egzemplarza,
— papierowej w ilosci 2 egzemplarzy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie przeciwpozarowe na przekazanym przez
zamawiajgcego terenie budowy, a przede wszystkim zobowigzany jest do :



a) prowadzenia prac pozarowych niebezpiecznych zgodnie z § 36 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719)

b) niezwlocznego powiadamiania Zamawiajgcego o zaistnialym zagrozeniu pozarowym lub innym
miejscowym zagrozeniu powstatym na skutek prowadzenia tych prac.

§5
Roboty zamienne
1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych w przypadku:

1) obiektywnej niemozliwosci wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym, spowodowanej warunkami
technicznymi istniejagcymi na placu budowy w trakcie rob6t budowlanych, migdzy innymi napotkaniu
niezinwentaryzowanych instalacji, dla ktorych zachodzi potrzeba ich przebudowy lub naprawy oraz
wystgpienia innych okolicznosci technicznych spowodowanych wiekiem budynku, lub

2) mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan technologicznych lub lepszych materiatéw w stosunku do
zaprojektowanych pod warunkiem, ze nowe rozwigzania beda korzystniejsze dla Zamawiajgcego.

2. Wykonanie rob6t zastepczych nie moze mie¢ wplywu na zmiang wysokosci umodéwionego wynagrodzenia
ryczaltowego oraz nie moze wydtuzy¢ czasu realizacji zadania.

3. Wykonawca w razie konieczno$ci wykonania robdt zamiennych zobowigzuje si¢ do uzyskania uprzedniej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego. Wykonawca celem uzyskania akceptacji przedstawi
Zamawiajgcemu protokot koniecznos$ci robdt zamiennych, potwierdzajacy spetnienie warunkow, o ktorych
mowa w ust. 1-2.

§6

Ubezpieczenie

Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawarl umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej na sume¢ gwarancyjng nie mniejsza, niz 8 000 000,00 zt (osiem milionow ztotych) i
zobowigzuje si¢ utrzymaé ciaglo$¢ tego ubezpieczenia na caly okres obowigzywania Umowy, a na zadanie
Zamawiajgcego zobowigzuje si¢ przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

§7
Materialy
1. Wszystkie materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania zamowienia dostarcza Wykonawca.

2. Wszystkie materialy uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy muszg odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz materiatom okre$lonym w dokumentacji
projektowe;j.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego do okazania w stosunku
do wskazanych materiatow:

1) certyfikatow bezpieczenstwa,

2) deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg przenoszacg europejskie normy
zharmonizowane,

3) aprobaty technicznej,
4) atestow lub innych niezbednych dokumentow.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic Wykonawcy niezwlocznie usunigcie z terenu budowy
materialow niespelniajacych wymagan okre$lonych w niniejszym paragrafie. Wykonawca nie ma prawa
wykonac¢ robot z uzyciem materialow, ktore nie zostaty zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wszystkie materialy pozyskane z demontazu, ktore Zamawiajacy uzna za przydatne Wykonawca ztozy we
wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiajgcego.

§8
Inspekcje
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania badan i pomiaréw na koszt Wykonawcy.
2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja obowigzkowemu odbiorowi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materialy i dokumenty niezb¢dne do przeprowadzenia badan i
pomiarow przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



Miegjsce i termin dokonywania badan i pomiarow bgda uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan lub pomiaréw inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze
materialy, urzadzenia lub roboty sa wadliwe, lub uzyte w inny sposob niezgodne z Umowa, moze je odrzucic i
poleci¢ usunigcie wady. Wykonawca niezwlocznie naprawi wadg i spowoduje, by odrzucona robota, materiat
lub urzadzenie odpowiadaty wymogom Umowy.

6. W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 5 lub skorzystania z innych uprawnien
wynikajacych z Prawa budowlanego inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi z podaniem uzasadnienia
Wykonawce o terminie, w ktorym Wykonawca powinien zastosowa¢ si¢ do polecenia. W przypadku nie
zastosowania si¢ Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy moze upowaznic¢
osoby trzecie do wykonania polecenia na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow nastgpujace czgsci zamowienia;

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamoOwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane Iub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian w przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (tj Dz. U. 22021 r. poz. 1129 ze zm.)

8. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie o ktorym mowa w ust. 7 , uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.



13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
6, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

14. Przepisy ust. 5—13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zlotych.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

18. Przepisy ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

19. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takze
umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo —
thumaczenie przysi¢gle umowy na jezyk polski.

20. Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow,
zobowigzani sg do noszenia kamizelek BHP z LOGO lub nazwa firmy, w ktorej sa zatrudnieni, pod rygorem
usunigcia ich przez Zamawiajacego z terenu budowy.

21. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg nie powinna pozostawa¢ w sprzecznosci z postanowieniami
niniejszej Umowy w szczegolnosci

a. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

b. materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami SWZ i dokumentacji

c. nie powinna zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacych rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

§10
Odbiory
1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe,
3) odbiér koncowy - po catkowitym wykonaniu Przedmiotu Umowy i1 otrzymaniu dokumentacji
powykonawczej,
4) odbior ostateczny - po uplywie okresu gwarancji, o ktorym mowa w § 16 Umowy.

2. Z czynno$ci odbioru okre$lonych w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 zostanie sporzadzony protokét, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru.

3. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez wpis do Dziennika Robot oraz przekazanie Zamawiajagcemu
pisemnego powiadomienia — ztozonego w sekretariacie Zamawiajacego na dziennik podawczy.

4. Ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegajg jednoczesnemu wpisowi do Dziennika Robot.

§ 11
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni robocze przed ich zanikiem Iub zakryciem.
2. Po powiadomieniu, o ktérym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru inwestorskiego powinien niezwtocznie ustali¢ z
Wykonawcg termin odbioru.

3. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zaniktych lub zakrytych robot lub wykonanie otworow



niezbednych dla zbadania wykonanych robot badz przywrdcenia do stanu poprzedniego wykonanych robot na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

§12
Odbiory czesciowe i odbior koncowy

Przedmiotem odbiorow czesciowych beda poszczegolne etapy robot, obejmujace roboty wykonane w danym
miesigcu kalendarzowym, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru czgsciowego i koncowego poprzez odpowiedni
wpis do Dziennika Budowy oraz pisemne zawiadomienie ztozone na dziennik podawczy w sekretariacie
Zamawiajacego.
W ciagu 4 dni roboczych od powiadomienia o gotowosci do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
Dziennik Budowy oraz ponizsze dokumenty przeje¢cia robot, wiasciwe dla zakresu robot bedacych
przedmiotem odbioru:
1) dla odbioru czgsciowego — miesigcznego;
a) protokoty robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) protokoty i za§wiadczenie z przeprowadzonych pomiaréow i badan a w szczegolnosci protokoty
szczelnosci instalacji ¢.w.u., wody zimnej i c.o.,
¢) rozliczenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 4 lit. ¢ Umowy,
2) dla odbioru koncowego:

a) certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy i urzadzenia, oraz wystawione przez producenta karty
gwarancyjne i1 katalogowe wyposazenia, urzadzen i materialtdbw budowlanych, wbudowanych przez
Wykonawce,

b) opinie kominiarskg o droznosci przewodoéw wentylacyjnych,

¢) odbior windy przez Urzad Dozoru Technicznego (koszt Wykonawcy),

d) protokoty szczelnosci instalacji c.w.u., wody zimnej i c.o.

e) protokoty z pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i rezystencji izolacji instalacji
elektrycznej,

f) protokot badan urzgdzen piorunochronowych,

g) protokot z natezenia oswietlenia,

h) protokot badan probki wody,

i) atesty, certyfikaty na zastosowane materialy a w szczego6lno$ci na trudno zapalno$¢ wyktadziny PCV,
antyposlizgowos¢ ptytek podlogowych, na szkto bezpieczne w drzwiach, certyfikaty zgodnosci
zastosowanej stolarki przeciwpozarowej i klapy dymowe;j, atesty Higieniczne na zastosowane
materialy, DTR na zastosowane urzadzenia i materiaty jesli takie posiadaja,

j) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych pomiarow i badan,

k) inne dokumenty niezbedne dla odbioru - wskazane mi¢dzy innymi w STWiORB i w SWZ,

1) rozliczenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 4 lit. ¢ Umowy,

m) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z kosztorysem powykonawczym,

n) oraz dokumenty wymienione w pkt 1 w zakresie nie przekazanym wczesniej przy odbiorach czgsciowych.

0) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza calego pawilonu wraz z przyleglym terenem dzialki Nr
3/13,

p) pozwolenie na uzytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Starogardzie Gdanskim - wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem powyzszego pozwolenia ponosi
Wykonawca,

q) protokol potwierdzajacy skuteczny (bez uwag) odbior przez Pomorskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Odbiory dokonywaé¢ bedzie Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru robdt, nie pozniej niz 10 dni roboczych
od daty przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw przejecia robot.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru wylgcznie, jezeli uzna, ze roboty majace by¢ przedmiotem odbioru
zostaly wykonane i nie bedzie mial zastrzezen, co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentow przejecia
robot.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze warunki odbioru robot nie zostaly spelnione, odmowi przystgpienia do
obioru, podajac przyczyny odmowy i okreslajac roboty lub obowiazki Wykonawcy, ktorych wykonanie bedzie
wymagane dla przystapienia do odbioru czgsciowego lub koncowego.

Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce
zgloszenia gotowosci do odbioru.
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Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, usterki lub braki zostang one ujgte w protokole odbioru, a
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania ich usunigcia w terminie przez siebie wyznaczonym. W
przypadku stwierdzenia wad istotnych Zamawiajacy moze odstgpi¢ od dokonania odbioru.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce w wyznaczonym terminie obowigzkoéw wskazanych w ust. 8
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie tej czg¢sci Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcey, przy czym Zamawiajacy obnizy odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot
Umowy o kwote wynagrodzenia naleznego osobie trzeciej, ktora wykonata t¢ cze¢s¢ Przedmiotu Umowy lub
pokryje poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz o gotowosci do
odbioru zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robdt. Postanowienia ust. 4 — 9 stosuje si¢
odpowiednio. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru. W przypadku wad, usterek lub
brakow stwierdzonych w protokole odbioru koncowego Komisja odbiorowa po stwierdzeniu ich usuni¢cia
sporzadza bezusterkowy protokot odbioru koncowego robdt budowlanych.
Protokoét odbioru czgsciowego powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres wykonanych robot,

2) kwote¢ nalezng Wykonawcy za wykonany etap robot,

3) ewentualne kwoty, ktore nalezy potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy na mocy niniejszej Umowy.

§13
Odbior ostateczny

Zamawiajacy zwola, przed zakonczeniem okresu gwarancji, komisj¢ odbioru dla ustalenia warunkéw odbioru
ostatecznego. Komisja odbiorowa bedzie sktadac si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie
gwarancji, wskazanych przez komisj¢ w spisanych na t¢ okolicznos$¢ protokotach.

Zamawiajacy wystawi protokol odbioru ostatecznego, po uplywie okresu gwarancji w ciggu 10 dni od
powiadomienia go przez Wykonawce o usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji, przy czym
protokot odbioru ostatecznego musi zawieraé potwierdzenie Zamawiajgcego, ze wszelkie wady zaistniale w
okresie gwarancji zostaly prawidtowo usunigte przez Wykonawce.

Protokét odbioru ostatecznego bedzie potwierdzat datg, z ktorg Wykonawca wywigzat si¢ ze wszystkich
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§14

Wynagrodzenie Wykonawcy i sposob platnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala si¢ na podstawie oferty Wykonawcy, w

WYSOKOSCI CENY DIULLO: vevvvereeinrinrenriarsnrenssnssnsonsoncnns Zh (Slownie: ....oooooiiiiiii ),
wtym ......... % stawka podatku VAT.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest ryczaltowe i nie ulega zmianie, z zastrzezeniem § 20 ust. 1 pkt 3 Umowy.
. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czgsciowe za wykonanie danego etapu robot, wskazanego w § 12 ust. 1.

Wykonawcy przystuguje prawo do wystawienia faktur czesciowych nie czesciej niz co jeden miesigc, liczac od
dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze faktura koncowa wystawiona zostanie po podpisaniu przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego i obejmowac bedzie nie mniej niz 5 % i nie wigcej niz 10%
wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1. Podstawa do wystawienia faktur czesciowych beda protokoty odbioru
czesciowego.

. Dokumentami niezb¢dnymi do uruchomienia ptatnosci sg tacznie:

a. protokoty odbioru,

b. prawidlowo wystawiona faktura,

¢. dowdd dokonania ptatnosci dla Podwykonawcy za wykonane przez niego w danym etapie roboty budowlane
wraz z o$wiadczeniem od tego Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszelkich wymaganych

platnosci na rzecz Podwykonawcy lub o$wiadczenie Wykonawcy, iz roboty objete fakturg wykonat
samodzielnie.

. Warunkiem zaptaty, przez zamawiajacego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust. 1 pzp, bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.



. Ostateczne rozliczenie Przedmiotu Umowy z wystawieniem faktury koncowej nastgpi po podpisaniu
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego

. Platnosci beda dokonywane w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych w
ust. 4 na konto Wykonawcy podane na fakturze.

. Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§15
Wynagrodzenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, platnos¢ bezposrednia

. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej o jakiej mowa w ust. 1
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoéremu ptatnosc¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.
. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli
przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej.

§16

Odpowiedzialno$¢ za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na oKres .......ee....
lat od daty podpisania bezusterkowego odbioru koncowego robot.

Dokument gwarancyjny stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy 1 bedzie stanowié zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego.

Zamawiajacemu przystuguje rekojmia za wady, ktora wygasa po uplywie 5 lat od dnia protokolarnego odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia bez usterek.

W przypadku stwierdzenia wad/usterek Przedmiotu umowy w okresie gwarancji/rekojmi i ich nieusunigcia przez
Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ zastgpcze
usuni¢cie wad/usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie miat prawo
pokry¢ poniesione koszty w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy ustala si¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy, dalej zwanym zabezpieczeniem, w wysokos$ci 2,5 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 14 ust. 1 UMOWY tj. KWOLE cevevrrerninarannes 7
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Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wniesione przez Wykonawce w formie ........

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczania na jedng lub kilka form
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana
jest w sposob zachowujacy ciaglos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowacé zmnigjszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
(protokot odbioru koncowego bez usterek), Zamawiajacy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujac
pozostate 30% na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

Kwota stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rgkojmi za wady (okres rgkojmi wynosi 5 lat od dnia protokolarnego odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia bez usterek).

Nalezyte wykonanie zamowienia zostanie przez Zamawiajgcego potwierdzone protokotem odbioru koncowego
bez usterek.

§18

Kary umowne i potracenia
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie okreSlonym w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,08 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 umowy, za kazdy kalendarzowy dzien zwloki, przy czym
dla celéw kary umownej przyjmuje si¢, ze zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
robot jest terminem wykonania Przedmiotu Umowy, o ile Zamawiajgcy nie odstgpi lub nie odmowi
dokonania odbioru koficowego z przyczyn okreslonych w § 12 ust. 6 1 8 Umowy;

2) zazwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych po odbiorze koncowym, w okresie gwarancji lub r¢kojmi
- w wysokosci 0,06 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy kalendarzowy
dzien zwloki;

3) z tytulu odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysoko$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 Umowy;

4) za brak zaplaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy — w wysokosci 5 000,00 zi;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zi;

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokos$ci 5 000,00 zi;

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 5 000,00 zt;

8) w przypadku braku wykonania obowiazku okreslonego w § 21 ust. 1 lub braku przedtozenia dokumentow, o
ktérych mowa w § 21 ust. 3, w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

. Zamawiajacy zachowuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych w
przypadkach, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.
. Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 14 ust. 1
umowy.

§19

Odstapienie i rozwiazanie Umowy

. Poza przypadkami okre$lonymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy Zamawiajgcy
zachowujac prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy ma prawo odstapi¢ od catosci lub czesci umowy, w
terminie 14 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o nastgpujacych okolicznosciach :

1) w przypadku nierozpoczgcia przez Wykonawce wykonywania obowigzkow wynikajacych z umowy w
terminie nie krotszym niz 14 dni od jej zawarcia;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji umowy, gdy przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;
3) jezeli wykonaweca stal si¢ niewyplacalny lub zostala wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo uprzedniego wezwania
Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow;
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5) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja wszelkich prac i robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia realizacji umowy;

6) Wykonawca nie usunie wad w Przedmiocie Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na
ich usunigcie,

7) Wykonawca zawrze umowe z Podwykonawca bez zachowania zasad okreslonych w § 9 Umowy,

8) Wykonawca nie dokona rozliczen finansowych z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, skutkujgcych
konieczno$cig wielokrotnego bezposredniego dokonywania przez Zamawiajgcego zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci
Umowy,

9) Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 6 Umowy.

10) Wykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa w § 21.

11) gdy Wykonawca wyrzadzil szkode w mieniu Zamawiajacego 1 nie naprawit jej w terminie i w zakresie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie.

. Odstgpienie od Umowy moze odnosi¢ si¢ do catej Umowy lub tylko do cze$ci jeszcze niewykonanej przez
Wykonawce.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy w
trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastgpnie opuszczenia terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, roboty wykonane i
rozpoczete zostang zinwentaryzowane i przekazane protokolarnie przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze wskazac, ktorych materiatow nie przyjmuje i zwroci¢ je Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji wykonanych robot
wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy wartos¢ wykonanych robot
oraz zakupionych materialow, ktorych Zamawiajacy nie zwrdcit Wykonawcy, stanowigcy podstawe do
wystawienia przez Wykonawcg faktury (rachunku).

. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej zachowanie spowodowato
odstgpienie lub rozwigzanie.

. Odstgpienie lub rozwigzanie Umowy nie wptywa na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi i gwarancji
co do wykonanych robot. W takim przypadku okres rgkojmi i gwarancji biegnie od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji wykonanych robot wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy.

§ 20

Zmiana w tresci Umowy

. Zamawiajacy, oprocz pozostatych przypadkow wskazanych w ustawie Pzp, stosownie do tresci art. 455 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp, przewiduje nast¢pujace mozliwosci dokonywania istotnych zmian postanowien niniejszej umowy
1) zmiana terminéw wykonania Umowy:

a) w przypadku wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zjawisko o charakterze zewngtrznym |,
nadzwyczajnym, ktoremu nie mozna zapobiec normalnymi $rodkami oraz za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci, niemozliwym do przewidzenia i nieuchronnym, w szczegdlno$ci:

— klesk zywiotowych,
— warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow itp.,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoOznienie, w szczegdlnosci:

— wystapienia w trakcie prowadzenia roboét klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy,

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

— wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych.

¢) zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci :
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- nieterminowe przekazanie terenu budowy,
- wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,
- konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

d) konieczno$¢ wykonania zaméwien dodatkowych,

e) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organow administracji, ktoére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma — typowych
w danych okoliczno$ciach, terminow wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

f) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

g) w przypadku, gdy okoliczno$ci zwigzane z ogloszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu

zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie,

2) zmiana 0sO6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub Umowie, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ.

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarow i ushug,

4) zmiana spowodowana wprowadzeniem lub zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z
zastrzezeniem, iz jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy pzp stosuje si¢ odpowiednio.

Strona wystgpujaca o zmiang postanowien zawartej] Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiang musi by¢ wyrazony na pis$mie.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci mogacych mie¢ wpltyw na zmiang¢ terminu wykonania

Umowy — wymienionych w ust.1 pkt 1, termin ten moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbgdny

do zakonczenia wykonywania przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych

okoliczno$ci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towarow i ustug, zmiana Umowy nastagpi w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdOw zmieniajacych, z zastrzezeniem ust. 6.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci. Zamawiajacy
po zaakceptowaniu wnioskow Wykonawcy o zmiang Umowy wyznacza dat¢ podpisania aneksu.

Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do Umowy, o ktorym mowa w ust. 5.

§21

Zatrudnianie pracownikow

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce¢ lub podwykonawce osob na podstawie umowy o prace,
jezeli osoby te wykonujg czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z
2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

. Zamawiajacy okresla nast¢pujace czynnosci wykonywane pod kierownictwem, wymagajace zatrudnienia :
Roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne takie jak roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty izolacyjne, roboty
murarskie, murowe, roboty tynkarskie, roboty zbrojeniowe, roboty konstrukcyjne, roboty betonowe, roboty
posadzkarskie, uktadanie glazury, uktadanie wykladziny PCV, roboty stolarskie, montaz stolarki, roboty
izolacyjne, wykonywanie pokry¢ dachowych, roboty hydrauliczne, kanalizacyjne, roboty dot. instalacji co, cwu,
roboty dot. wentylacji, Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, roboty sanitarne,
roboty elektryczne, roboty teletechniczne, roboty dot. instalowania systemow przeciwpozarowych, alarmowych,
instalowanie linii telefonicznych, roboty malarskie, montaz windy, naprawa elewacji , roboty renowacyjne, roboty
w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych, montaz ogrodzen, roboty w zakresie malej
architektury.
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3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, osob
wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajgcy moze
zadacé :

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

pracg i zakres obowigzkow pracownika.

4. Brak ztozenia dokumentéw o ktérych mowa w ust. 3 skutkowaé bedzie naliczeniem kar umownych, o ktorych
mowa w § 18 ust. 1 pkt 8 umowy.

§22

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg przepisy ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (tj Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) , Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz aktow wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. W przypadku, gdy w umowie jest mowa o ,,dniach roboczych”, przez dni robocze Zamawiajacy rozumie dni od
poniedziatku do piatku (za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy przypadajacych w tych dniach).

3. Wszelkie spory wynikte na tle obowigzywania niniejszej Umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy jedynie za pisemna zgoda
Zamawiajacego. W terminie nie krotszym niz 30 dni przed planowang cesja Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Zawiadomieni powinno zawierac:

1) date planowanego przeniesienia praw i obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy,

2) okreslenie podmiotu, na rzecz ktérego dokonywana jest cesja,

3) wskazanie kwoty objgtej cesja,

4) wskazanie nr umowy, ktérego cesja dotyczy.
Zamawiajacy zastrzega, ze kazda zmiana jego wierzyciela w ramach obowigzujgcej umowy wymaga uzyskania
zgody podmiotu tworzacego Zamawiajacego — Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego, zgodnie z art. 54 ust. 5
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711).

5. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o zmianie siedziby. Jezeli nie
dopetni tego obowigzku, korespondencj¢ skierowana na adres wskazany we wstgpie Umowy uwaza si¢ za
skutecznie dorgczong.

6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca



