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zawarta w dniu .......eeeeeeveeennnnn.
pomiedzy:

reprezentowang przez:
Dawida Borkowskiego— Prezesa Zarzadu
zwanym dalej Zamawiajgcym,

..................................................................................................................................................... ) NIP

repPrezentoWany M PrZEZ: ....ccccevreereeerreereveeeeesseenseenens
zwanym dalej Wykonawcg

Na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
postanowieniami Regulaminu wewnetrznego udzielania zamoéwien wspoétfinansowanych ze srodkéw Unii
Europejskiej w Wodociggach Koscianskich Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia, dalej zwanego
Regulaminem (tekst http://www.wodociagi-koscian.pl/index.php/przetargi/regulamin-udzielania-
zamoéwien-ue.html ), dalej zwanej ,,Regulaminem” zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Definicje
81
1. Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujgce znaczenie

a) Cena - nalezy rozumie¢ zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towardéw i ustug (Dz. U. z 2019 r., poz. 178).

b) Harmonogram rzeczowo - finansowy — sporzadzony przez Wykonawce harmonogramu
prezentujacy poszczegdlne fazy i terminy realizacji przedmiotu zamdwienia, z uwzglednieniem
m.in. czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowe,
robot budowlanych, uzyskania wymaganych prawem decyzji przekazania do uzytkowania
instalacji wraz z okresleniem przewidywanych i planowanych przerobdéw finansowych.

c) Protokét odbioru koricowego robét — dokument potwierdzajgcy wykonanie dokumentacji
projektowej, uzyskania pozwolenia na budowe oraz zakonczenie rzeczowe i finansowe
wszystkich robdt budowlanych zgodnie z umowa i po uruchomieniu instalacji,

d) Ostateczny protokot odbioru przedmiotu zaméwienia — dokument potwierdzajacy przyjecie
przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i przekazanie do eksploatacji poprzedzone
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dokonaniem odbioru i podpisaniem protokotu odbioru koricowego robdt, przeszkoleniem
pracownikdw oraz dostarczeniem wszystkich wymaganych umowg dokumentéw wraz z
uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji dopuszczajacych instalacje do
uzytkowania,

e) Ostateczna faktura — faktura wystawiona przez wykonawce po podpisaniu ostatecznego
protokotu odbioru robot,

f) Kosztorys szczegétowy — sporzadzony przez wykonawce wycena przedmiotu zamodwienia
objetego umowg - roboty budowlane, obejmujaca zakres zamowienia wynikajacy z
przygotowanych przez wykonawce projektéw, STWIORB oraz SWZ; petni funkcje informacyjng i
kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy innymi:

e do okreslenia zaawansowania robdt wyrazonego rzeczowo i wartosciowo w przypadku
przerwania robét, zaniechania wykonywania czesci robét lub odstgpienia od umowy,

e jako dokument Zrédtowy do wyceny rozwigzan zamiennych, dodatkowych i robdt
zaniechanych.

g) Program Operacyjny — Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, szczegétowo
znany stronom niniejszej umowy.

Przedmiot zamodwienia
§2
1. Przedmiotem zamdwienia jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem stosownych zgdd, decyzji, opinii, warunkéw i prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe, a takze roboty budowlane, polegajgce na budowie kontenerowego obiektu jednostki
wytworzenia energii elektrycznej, ciepta w wysokosprawnej kogeneracji zasilanej biogazem wraz z
dostosowaniem obiektu do istniejgcej juz infrastruktury, na potrzeby Oczyszczalni Sciekéw dla

miasta Kosciana, zlokalizowanej w Koscianie, przy ul. Kanatowej 1.

W zakres robdt wchodzi kompletna realizacja przedsiewziecia wraz z dostawami i montazem
urzadzen, rozruchem technologicznym zgodnie z przygotowang przez wykonawce dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) oraz
zapisami SWZ. Do zadan Wykonawcy nalezy takze przeszkolenie pracownikéw, wykonanie
dokumentacji powykonawczej, w tym miedzy innymi instrukcji eksploatacji i bhp oraz wykonanie
wszystkich innych prac koniecznych do uzytkowania instalacji, zgodnie z obowigzujgcym prawem
oraz okre$lonym przez zamawiajacego przeznaczeniem. Warunkiem podpisania ostatecznego
protokotu odbioru przedmiotu zamdwienia jest wykonanie przedmiotu zamdwienia wraz
z uzyskaniem wszystkich koniecznych prawem decyzji umozliwiajgcych uzytkowanie. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy réowniez serwisowanie instalacji kogeneracyjnej w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi (48 miesiecy).

2. Zakres budowy instalacji miesci sie w granicach dziatek podanych w decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego Zatacznik nr 1 do umowy.

3. W zakres rob6t wchodzi kompletna realizacja przedsiewziecia z uwzglednieniem zapiséw zawartych
wW:

a) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym dla zadania ,, Budowa kontenerowego obiektu jednostki
wytworzenia energii elektrycznej, ciepta w technologii wysokosprawnej kogeneracji zasilanej
biogazem, na potrzeby Oczyszczalni Sciekéw dla miasta Koscian” — Zatgcznik nr 2 do umowy,

b) Projekcie koncepcyjnym dla zadania ,,Budowa kontenerowego obiektu jednostki wytworzenia
energii elektrycznej, ciepta w technologii wysokosprawnej kogeneracji zasilanej biogazem, na
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potrzeby Oczyszczalni Sciekéw dla miasta Koscian” — Zatacznik nr 3 do umowy,

c¢) Warunkach przytagczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 13.09.2022 r.; znak
18560/2022 — Zatgcznik nr 4 do umowy,

d) Umowie o przytaczenie do sieci nr 18560/2022 zawartg z ENEA Operator Sp. z 0.0. z datg
18.10.2022 r. — Zatacznik nr 5 do umowy,

e) SWZ zatacznik nr 6 do umowy

Wykonawca doktadnie zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ppkt. a)-e) oraz pozostatymi

wymienionymi w niniejszej umowie i nie zgtasza do nich zadnych uwag.

4. Roboty budowlane bedg prowadzone podczas ciggtej pracy oczyszczalni, eksploatowanej przez
Zamawiajgcego. Stad tez wykonawca zobowigzany jest do takiego prowadzenia robdt, aby nie
zaktéci¢ pracy funkcjonujgcej oczyszczalni. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnosé za
naruszenie parametréw Sciekdw oczyszczonych w przypadku wystgpienia awarii w procesie
oczyszczania sciekdw, powstatej z przyczyn lezgcych po jego stronie. Przerwy technologiczne, np.
spowodowane wigczeniem urzadzen, nalezy wczesniej zgtosi¢ pisemnie i uzyska¢ pisemng zgode
zamawiajgcego i inspektora nadzoru pod rygorem niewaznosci wraz z przypuszczalnym czasem
wyfaczenia z pracy urzadzen.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej
umowie oraz z:

a) wydanymi decyzjami administracyjnymi,

b) z opracowang w ramach niniejszej umowy dokumentacjg projektowg oraz uzyskang decyzjg
pozwolenie na budowe,

¢) postanowieniami SWZ wraz z modyfikacjami i odpowiedziami na pytania, zatwierdzonym
harmonogramie rzeczowo-finansowym,

d) ztozongofertg.....cceeeveeunnenn.

6. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami, o ktérych
mowa w ust. 3.

ZAMAWIAJACY
Obowigzki i prawa Zamawiajacego
§3

Do obowigzkdéw zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku przez wykonawce po uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe,

2) wskazanie wykonawcy granic terenu budowy oraz okreSlenie niezbednych danych do
prawidtowego wytyczenia obiektéw i robot,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) powotanie inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajagcego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz.
2351 ze zm.). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej powyzej. O dokonaniu
zmiany zamawiajgcy powiadomi wykonawce na piSmie. Zamiana ta nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy. Zamawiajacy w przypadku braku obowigzku powotania inspektora nadzoru
inwestorskiego moze od tej czynnosci odstagpid.

5) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 17 niniejszej umowy,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 22 niniejszej umowy.
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Personel Zamawiajacego
84
1. Zamawiajacy wskazuje Inspektora Nadzoru - .......ccceecvvvvveeecnieeennnns , jako swojego przedstawiciela

odpowiedzialnego za prowadzenie spraw zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wraz
z kontrolowaniem rozliczen robét budowlanych.
2. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy:
a) petnienie nadzoru inwestorskiego,
b) administrowanie umowg w charakterze petnomocnika zamawiajgcego, tj. organizacja,
koordynacja i monitorowanie robdt,
c) wspotdziatanie z wykonawcg robdt w zakresie raportowania i sprawozdawczosci w
zakresie rzeczowym i finansowym,
d) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporéw.

3. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z zamawiajgcym moze polecic
wykonawcy wstrzymanie lub opdZnienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach
realizowanych robét.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru oraz
zamawiajgcego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

WYKONAWCA
§5
Obowiazki i prawa Wykonawcy.
I. Warunki ogélne

1. Oznaczenia dokumentéw powstatych w czasie realizacji umowy (m.in. raporty, protokoty
itp.) zgodnie z ,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spéjnosci
2014-2020 w zakresie informacji i promoc;ji“ (www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocia).

2. Pisemnie wystgpienie do Zamawiajgcego o przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy w terminie 3 dni od uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

3. Organizowania narad technicznych w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez
Zamawiajgcego lub samego wykonawce.

4. Realizacji powierzonych mu prac w sposdb okres$lony w niniejszej umowie z najwyzszg
starannoscig, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie zzasadami wiedzy technicznej,
bezpieczenstwem, dobrg jakoscia i wtasciwg organizacja, w Scistej wspotpracy
z zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru, stosujac sie do ich zalecen.

5. Ztozenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,
zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robdt budowlanych oraz o zakonczeniu budowy i uzyskanie wymaganych
prawem pozwolen na uzytkowanie.

6. Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 2 niniejszej
umowy.

7. Zapewnienia Zamawiajgcemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbednych
informacji, ktére pozwolg zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie podejmowac decyzje
dotyczace przedmiotu umowy. W tym zakresie wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci
do:

a) przedstawienia zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru z wtasnej inicjatywy lub na
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

whiosek zamawiajgcego istotnych zatozen dla wykonania przedmiotu umowy,
b) biezacego konsultowania z zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru stanu i postepu
prac stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonania przedmiotu uméw w terminie i oddania go zamawiajgcemu w terminie i na
zasadach ustalonych w umowie.
Sprawowania kierownictwa i nadzoru przez osoby wskazane w ofercie tj.: projektanta,
kierownika budowy i kierownika robdt i zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy przez
czas wymagany dla prawidtowego wykonywania robadt.
Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ dokumenty zwigzane z realizacjg niniejszej umowy
oraz zobowigzuje poddaé sie wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy,
prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i jednostek
wspotfinansujgcych inwestycje.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za
przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach i decyzjach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczeristwa pracy ponosi wykonawca.
Zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonywaniem umowy
informacji i wiedzy dotyczacej zamawiajgcego, a zwtaszcza stosowanych przez niego
rozwigzan technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym wykonawca
zobowigzany jest do wykonania tego obowigzku takze po wykonaniu umowy, jak rowniez w
sytuacji odstgpienia od umowy.
Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski nad realizacjg niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego.
Wykonania opracowan i dokumentacji w tym Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz
w miare koniecznosci projektu organizacji robét, projektu zasilania w energie elektryczng
terenu budowy.
Przygotowanie wnioskdw materiatowych sktadanych zamawiajgcemu (w formie pisemne;j i
elektronicznej) nie pdzniej niz 30 dni przed zamdwieniem materiatu, urzgdzen i maszyn.
Uruchomienie instalacji wraz z wykonaniem kompletu pomiarow i testow (test zabezpieczen
elektrycznych, konfiguracja ruchowa urzadzen, konfiguracja systemu monitorujgcego)
uruchomienie i dokonanie rozruchu instalacji.
Po uruchomieniu i dokonaniu rozruchu instalacji, o ktérym mowa w pkt. 16, w terminie 7 i
30 dni Wykonawca dokona kontroli prawidtowego funkcjonowania i dziatania instalacji.
W przypadku, gdy w sytuacji o ktérej mowa w lit. 16, Wykonawca stwierdzi niepoprawne
dziatanie instalacji, zobowigzany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego, jesli niepoprawne dziatanie instalacji wynikaé bedzie bezposrednio z btedu
Wykonawcy, zobowigzany jest on do poprawy instalacji, celem jej dalszej prawidtowej
eksploatacji ( ramach wynagrodzenia umownego).
Sporzadzenie rozliczed wykonanych robdt, protokotu odbioru prac i robét pod ptatnosci
okresowe.
Dokonanie w uzgodnieniu z zamawiajgcym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego do stanu prac rozliczonych na dzien odbioréw czesciowych.
Wykonanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia sprzetu p.poz. wraz z instrukcjg p.poz.
dla catego zadania inwestycyjnego, dostawa z montazem zaprojektowanego osprzetu p.poz.
Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci na osobe trzecig bez pisemnej zgody
zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.
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23. Dokumentowanie fotograficzne postepu robdét i przekazywanie zdje¢ na nosniku

elektronicznym.

Il. Prace projektowe

1.

Wykonawca zapewni projektantéw posiadajgcych nalezyte kwalifikacje i uprawnienia
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Zorganizowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza biura projektowego.
Projektant odpowiada za zgodno$¢ rozwigzan projektu z przepisami techniczno-
budowlanymi i obowigzujgcymi normami.

Projektant odpowiada za wade dokumentacji projektowej réwniez po uptywie okresu
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

lll. Teren budowy

1.

10.

11.

12.

Prowadzenie dziennika budowy i udostepnienia go Inspektorowi Nadzoru, zamawiajgcemu
oraz organom administracji panstwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisow.
Urzadzenie placu budowy, wykonania przytgczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb budowy, zainstalowania licznikéw oraz ponoszenia kosztéw zuzycia mediow.
Zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP ora p.poz.
Zabezpieczenia i ochrony we wiasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla
wykonywania przedmiotu umowy sprzetu i materiatow.

Zorganizowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy w tym kabin
sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez zamawiajacego.
Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy; w
szczegdlnosci zapewnienie braku kolizji prac budowlanych z biezgcg eksploatacja
oczyszczalni prowadzonej przez zamawiajgcego.

Dbania o porzadek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych.

Oprdinienie, wywdz i utylizacja elementéw, urzadzen i obiektéw technologicznych,
przeznaczonych do rozbidrki, remontu, modernizacji i rozbudowy.

Demontaz, naprawa i ponowny montaz istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu,
kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i
obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji robét.

Po zakonczeniu robdt — uporzgdkowania terenu budowy, zaplecza budowy jak réwniez
terenéw sagsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce, facznie z
przywrdéceniem zagospodarowania terendw do stanu istniejgcego w dniu przekazania
terenu budowy.

Wywozu i utylizacji odpaddéw powstatych w wyniku rozbiérek, wyburzen i przebudowy
obiektdw na terenie inwestycji, za wyjatkiem demontowanych urzadzen, w tym kabli
elektrycznych i AKPiA, stali i ztomu metali niezelaznych, ktére wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ dla zamawiajgcego wraz z wykazem, zawierajgcym oznaczenie urzadzenia.

IV. Szkolenie personelu — przeszkolenie pracownikéw wskazanych przez zamawiajgcego w zakresie
obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego w ramach kontraktu,
na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

V. Dokumentacja projektowa, powykonawcza i pozwolenie na uzytkowanie.
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VI.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i wszystkich koniecznych branz, kosztorysu
szczegdtowego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét wraz z niezbednymi
decyzjami, warunkami, uzgodnieniami wg obowigzujgcego prawa wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe z klauzulg ostatecznosci.

2. Wpykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 2 (dwdch)
egzemplarzach w wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym typu CD/DVD w formie
edytowalnej i skanu dokumentacji w PDF z podpisami.

3. Kompletowania w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie
dokumentacji do uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen na uzytkowanie.

4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym, a w
tym dziennik budowy i dokumentacje powykonawcza.

5. Przygotowanie kompletnego wniosku i wystgpienie w imieniu zamawiajgcego (na podstawie
udzielonego petnomocnictwa):

a) o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,

b) zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych,

¢) zawiadomienie o zakoniczeniu budowy lub uzyskania pozwolenia na uzytkowania
wraz zatgcznikami oraz udzielanie wszelkich wymaganych wyjasnien i uzupetnien do tych
whnioskow.

6. Przygotowanie niezbednej dokumentacji potrzebnej do podtagczenia instalacji
kogeneracyjnej do sieci energetycznej wraz ze zgtoszeniem wymaganych przepisami prawa
instytucji w tym ENEA Operator gotowosci do podigczenia przedmiotu umowy oraz
uzyskanie podtaczenia do sieci.

7. Dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do normalnej,
prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji instalacji, w tym DTR, instrukcji eksploatacji,
instrukcji obstugi i konserwacji z zasadami bhp i p.poz., instrukcji techniczno-ruchowej.

8. Dostarczenie zamawiajgcemu wszystkich innych dokumentow wymaganych obowigzujgcym
prawem i dalszych postanowien umowy.

9.

Usuwanie wad

1. Terminowe usuwanie wad stwierdzonych w trakcie dokonywania poszczegdlnych odbiorow
czesciowych, zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Terminowe usuwanie wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Personel i sprzet Wykonawcy
§6

Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz spetniajgcych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym
przepisami Kodeksu Pracy i bhp oraz prawa budowlanego.
Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy wykonawce
reprezentuje projektant, inspektor nadzoru autorskiego, kierownik budowy, kierownicy robot
(wskazanych w ofercie wykonawcy z dnia .....vvveveenene ) posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanym
oraz aktualne zaswiadczenie wydane przez wtasciwa izbe samorzgdu zawodowego.
Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 2 mozliwe bedzie
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jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, bedg takie same lub
wyzsze niz osoby zastepowanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapiséw w SWZ dotyczgcych
wyksztatcenia oraz doswiadczenia. O kazdej zmianie oséb wykonawca zawiadomi
zamawiajgcego nie pdzniej niz na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Wszelkie zmiany osoby
kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku koniecznosci zastgpienia osoby kluczowego personelu nowa osoba wskutek
zdarzen losowych, wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nowg osobe spetniajgcg kryteria,
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym poinformowaniem o tym
fakcie Zamawiajgcego.

5. Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu zaswiadczenia o posiadanych uprawnieniach
budowlanych niezbednych do wykonywania powierzonych prac przez poszczegdlne osoby.

Personel i sprzet Wykonawcy
§7

1. Wykonawca wykona umowe zapewnionymi przez siebie osobami, materiatami, sprzetem i
urzadzeniami.

2. Zamawiajacy nie jest zobowigzany udostepni¢ wykonawcy zadnych osdb, narzedzi, maszyn i
materiatdw do wykonania umowy, za wyjgtkiem oséb przewidzianych do przeszkolenia oraz oséb
wyznaczonych do pracy podczas rozruchu.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada Srodki oraz wiasciwe zaplecze osobowe i maszynowe
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy.

Zobowigzania Wykonawcy
§8

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznat sie oraz akceptuje wszystkie warunki techniczne, wskazane w przekazanej mu
przez zamawiajgcego dokumentacji,
b) zapoznat sie z terenem budowy i nie zgtasza do niego zadnych zastrzezen.

2. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia zamawiajgcego o nieprawidtowosciach
(wadach, btedach, brakach, pominieciach) w przekazanej dokumentacji uniemozliwiajgcych
prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku wykrycia tych
nieprawidtowosci w dokumentacji, wykonawca niezwtocznie powiadomi pisemnie
zamawiajgcego o wystepujacych nieprawidtowosciach. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci
zamawiajgcy opracuje uzupetnienie do dokumentacji, w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca dostarczy niezwtocznie zamawiajagcemu wszelkie wymagane przez niego informacje
i dokumenty dla prawidtlowego zaplanowania robdt i sporzgdzenia raportéw, na zadanie
instytucji wspoétfinansujacych inwestycje.
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Wytyczne okresu programowania
§9

1. Zamédwienie objete niniejszg umowg planowane jest do realizacji przy udziale $rodkéw
finansowych pochodzgcych z Funduszu Spdjnosci — Program Operacyjny Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020. Wykonawca szczegétowo zapoznat sie z trescia, wytycznymi i wymogami
wskazanego Programu Operacyjnego.

2. W 2zwigzku z tym Wykonawca zobowigzuje do sie wypetnienia wszelkich zobowigzan i
obowigzkéw w stosunku do zamawiajgcego zgodnie z wytycznymi okresu programowania w
zakresie, w jakim zwigzane sg one z robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy.

3. Oile postanowienia umowy wyraznie nie stanowig inaczej, wykonawca wykona, ukonczy i bedzie
prowadzi¢ realizacje robdt oraz wykona postanowienia umowy tak, aby zadne zwigzane z tym
dziatanie, zaniechanie czy uchybienie przez wykonawce nie stanowito, nie wywotywato, czy nie
przyczyniato sie do naruszenia przez zamawiajgcego jakiegokolwiek z jego obowigzkéw
wynikajgcych z wytycznych okresu programowania.

4. Wykonawca niniejszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie przez niego
postanowied umowy moze spowodowac, ze zamawiajgcy nie spetni jakiegokolwiek innego
obowigzku wynikajgcego z wytycznych okresu programowania, a takze mogg stad wynikac¢ dla
zmawiajgcego bezposrednie lub posrednie szkody w zwigzku z wytycznymi okresu
programowania czy umowami, ktérych zamawiajacy jest strong. Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania z tego tytutu od wykonawcy, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w §
25.

5. Nie spetnienie przez zamawiajgcego jakiegokolwiek obowigzku wynikajgcego z w/w wytycznych
okresu programowania, bgdz zumow zawartych w zwigzku z otrzymaniem srodkéw finansowych
na inwestycje bedacg przedmiotem niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy,
spowoduje powstanie po jego stronie obowigzku zaptaty na rzecz zamawiajgcego kary umowne;j
w wysokosci 10 % wartosci zamoéwienia ustalonego w § 22 ust. 1 (brutto). Niezaleznie od tak
zastrzezonej kary umownej, zamawiajagcemu przystuguje uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych w petnej wysokosci.

Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw wykonawcy
§10

1. Wykonawca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy ubezpieczenie OC na
jedno zdarzenie losowe i na wszystkie zdarzenia losowe w kwocie 1.500.000,00 PLN.

2. Kopie polisy na ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy.

3. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie prace projektowe, roboty budowlane i montazowe
wraz ze wszystkimi materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i
zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie zamawiajacego oraz koszty uprzatniecia
pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody osobowe, rzeczowe i
Srodowisku wyrzgdzone w zwigzku z prowadzeniem prac objetych niniejszg umowa.

4. Suma ubezpieczenia, o ktérej mowa punkcie 1 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od ilosci
zdarzen, ktdre zabezpiecza, a w przypadku wystgpienia zdarzenia rodzgcego obowigzek wyptaty
w/w kwoty ubezpieczenia, wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od utworzenia rezerwy
szkodowej dokonaé doubezpieczenia na kwote nie mniejszg niz utworzona rezerwa szkodowa,
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tak aby suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie losowe, o ktérej mowa w punkcie 5 niniejszego
paragrafu nie byta mniejsza niz 1.500.000,00 zt (jeden milion pieéset tysiecy ztotych).

5. Suma ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie moze byé mniejsza niz:

a) dlarobdt budowlanych potowa wartosci robot brutto okreslonych w § 22 ust. 1 niniejszej
umowy,

b) dla kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie — co najmniej 100.000 PLN,

¢) dla odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z
prowadzeniem prac —1.500.000 PLN.

6. Wykonawca, niniejszg umowg zobowigzuje sie, najpdzniej do dnia przekazania placu budowy, do
przedstawienia inwestorowi umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
catosciag wykonywanych robdt budowlanych wraz z dowodami optfacenia sktadek. Umowa
ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej w swoim zakresie obejmowaé musi przynajmniej:

a) odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowg z tytutu wykonywanych prac (w
zakresie odpowiedzialnosci kontraktowej: szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania
ustugi jak tez po zakonczeniu wykonywania ustug)

b) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urzadzen bez wzgledu na fakt czy przebieg
tych instalacji i/lub urzadzen byt znany stronom przed zawarciem kontraktu.

c) umowa ubezpieczenia nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci wykonawcy za szkody
wyrzadzone przez podwykonawcéw.

d) ryzyko wyrzadzenia szkéd w mieniu powierzonym przez Inwestora a bedgcym na placu
budowy.

7. W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty wykonawca zobowigzany jest do przedktadania
zamawiajgcemu dowoddw optaty kolejnych rat w dniu ich wymagalnosci.

8. Wyzej wymieniona umowa ubezpieczenia winna réwniez obejmowaé ryzyko wystgpienia szkdd
podczas prac wykonywanych przez podwykonawce. Oznacza to, ze niezaleznie od umdw
taczacych wykonawce z podwykonawcg, wykonawca, na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie ponosi réwniez odpowiedzialnos¢, za szkody powstate podczas prac wykonywanych
przez podwykonawce.

9. Jezeli wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umow ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek, zamawiajgcy bedzie upowazniony
do zawarcia, na koszt wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potracenia
poniesionego z tego tytutu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny) wykonawcy, przystugujgcego na
podstawie niniejszej umowy, na co wykonawca niniejszym wyraza zgode. Nie uchybia to
uprawnieniu zamawiajgcego do odstgpienia od umowy na podstawie § 27 ust. 6 niniejszej
umowy.

10. Umowy ubezpieczenia zapewniajg wypfate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

11. Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

12. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

13. Postanowienia niniejszego § nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujacego prawa.

14. Niedopetnienie przez wykonawce obowigzkéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie,
bedzie stanowito podstawe do odstgpienia przez zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych
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po stronie wykonawcy, i zaptate przez niego na rzecz zamawiajgcego kary umownej w wysokosci
10 % wartosci zamodwienia ustalonego w § 22 ust. 1 (brutto).

Zagrozenie stanowigce ryzyko Wykonawcy
811

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu podpisania ostatecznego protokotu
odbioru robét wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na tym
terenie.

2. W okresie usuwania przez wykonawce wad w przedmiocie umowy do czasu podpisania
koncowego protokotu odbioru robét wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na
mieniu i osobie wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, ze szkody
nastgpity wskutek sity wyzsze;j.

Wykopaliska i odkrycia
§12

1. Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty budowlane zgodnie z wydang decyzjg pozwolenia na
budowe.

2. Wykonawca zapewnia, ze jezeli dojdzie na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy
do znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska albo innej rzeczy majacej
znaczng wartos$¢ materialng lub artystyczng, zawiadomi o tym niezwtocznie zamawiajgcego i
inspektora nadzoru oraz wiasciwego konserwatora zabytkéw i zabezpieczy znaleziony przedmiot
lub odkryte wykopalisko albo inng rzecz o wartosci materialnej, naukowej lub artystycznej.

Podwykonawstwo
§13

1. Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcéw nastepujgcy zakres robdt

Pozostaty zakres robét wykonawca zobowigzuje sie wykonadé sitami wtasnymi.

2. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z ofertg wykonawcy, wykonanie czesci robot, dostaw lub
ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania oraz
przedstawi dokumenty zgodnie z IDW.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca, lub podwykonawca zobowigzani sg do uzyskania pisemnej zgody zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.
Brak pisemnej zgody, badz brak wiedzy zamawiajgcego o faktycznie wykonywanych robotach
przez podwykonawce Iub dalszego podwykonawce, powoduje wylgczenie jego
odpowiedzialnosci za zaptate wobec tych podmiotdéw, a gdyby byto to niemozliwe i fakt ten
zostatby stwierdzony prawomocnym wyrokiem sgdowym, wykonawca zobowigzuje sie
bezwarunkowo i nieodwotalnie do zaptaty na rzecz zamawiajgcego catej kwoty zalegtosci wobec
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z odsetkami i wszystkimi kosztami procesu za
wszystkie instancje. Niezaleznie od tego, fakt wykonywania robét przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, bez zgtoszenia ich zamawiajgcemu, badz bez uzyskania jego pisemnej
zgody na zawarcie z nimi umowy, stanowi podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez
zamawiajgcego z przyczyny lezacej po stronie wykonawcy i obowigzek zaptaty przez niego na
rzecz zamawiajgcego kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

Jezeli wykonawca zmieni albo zrezygnuje z podwykonawcy, ktérego wskazat w ofercie z dnia
..................... , a na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia. Do zawarcia umowy z podwykonawcom konieczna jest zgoda
zamawiajgcego, wyrazona pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Celem uzyskania zgody zamawiajgcego wykonawca przedktada inwestorowi potwierdzenie
kwalifikacji zawodowych podwykonawcy oraz umowe z podwykonawcg. Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru mogg w kazdym wypadku odméwi¢ zgody na podwykonawce, bez
koniecznosci uzasadnienia wyboru.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni (od dnia otrzymania) zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni (od dnia otrzymania), zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyznaczonym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Jezeli w umowie, o ktérej mowa w ust. 9 i 12, termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz
okreslony w ust. 6, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wymagania okreslone w ust. 5 — 13 stosuje sie odpowiednio do zmian o umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zwraca sie pisemnie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia do
Zamawiajgcego, przedstawiajgc wystawione przez siebie na Wykonawce nie zaptacone faktury
lub inne stosowne dokumenty.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedfozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy informuje wykonawce o mozliwosci
ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca moze zgtosi¢ pisemne uwagi w
terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji od zamawiajacego.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, zamawiajacy moze:
a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy albo
c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zapfaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 15, zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia nalezytego wykonawcy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowié podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawecy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodéw zaptaty (kopie potwierdzonych
przelewdéw) za roboty budowlane, ustugi i dostawe wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, przed comiesiecznym oraz koncowym rozliczeniem z zamawiajgcym.
Brak przedtozenia dokumentdw potwierdzajgcych rozliczenie sie z wszystkimi podwykonawcami
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moze byé podstawg do wstrzymania catosci lub czesci ptatnosci. Okres wstrzymania ptatnosci
faktury ze wzgledu na brak nalezytego udokumentowania rozliczenn z podwykonawcami nie
uznaje sie za opdznienie zamawiajgcego w ptatnosci, lecz za przesuniecie terminu wymagalnosci
tej faktury. Pfatno$é zostanie rozliczona w ciggu 5 dni od otrzymania dokumentéw
potwierdzajgcych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw.

26. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow jak za wtasne.

27. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcen z wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy. W przypadku, gdy w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotéwkowe;j
wptata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem solidarnej
odpowiedzialnosci zamawiajgcego.

Reprezentacja stron
§14

1. Inspektorami Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego s3:

Q) e e et
D)
C) et
2. Koordynatorem Inspektordw Nadzordw jest: .......ccceevevececceieeneeseee e enen.
3. Koordynatorem projektantOw jest: ......ccccceeveveinirenrereenens (Projektant)
4. Kierownikiem budowy z ramienia wykonawcy jest: ......ccoccvecvvcevienecceeieeceeeiens
5. Kierownikami robdt z ramienia wykonawcy s3:
a) Kierownik robot konstrukcyjno — budowlanych: ...........cccoevereereenneee.
b) Kierownika robdt elektrycznych i AKPIA: .....c.ccooeveeeeeeeeeeeeee e
C) Technolog: ...,
6. Nadzdr autorski sprawuje: ......ccceveeveeeceeceececereierenne. (Inspektor Nadzoru Autorskiego)
7. Zramienia zamawiajgcego osobg do wspodtdziatania w zakresie technicznym jest: ..................... ,a

w zakresie kontraktu jest: ... e

Terminy
§15

1. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest datg zawarcia umowy.

2. Terminy realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.11.2023 r., w tym termin ztozenia wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe przez Wykonawce zostaje okreslony do dnia
31.05.2023r.

3. Okres gwarancji i rekojmi za wykonane roboty i zamontowane urzgdzenia okresla sie na
48 miesiecy od ostatecznego odbioru robét budowlanych.

4. Przekazanie wykonawcy dokumentacji (zatacznik nr 1-6) nastepuje w dniu podpisania umowy.

5. Podpisujagc niniejszg umowe wykonawca potwierdza, ze otrzymat dokumentacje w 1
egzemplarzu.

6. Przekazanie wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz wskazaniem miejsca
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organizacji zaplecza budowy w tym punktéw poboru medidéw nastgpi w ciggu 7 dni od daty
ztozenia wniosku o przekazanie placu budowy przez wykonawce po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe.

7. Rozpoczecie robdét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz wciggu 30 dni od dnia uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe.

8. Realizacja poszczegdlnych obiektéw i robdt nastepowaé bedzie zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym realizacji robét stanowigcym Zatacznik nr 7 do umowy.

9. Woprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie umownych
termindow posrednich (bez zmiany terminu ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe i ostatecznego terminu spetnienie Swiadczenia) wymaga ztozenia wniosku przez
wykonawce o dokonanie zmiany wraz z uzasadnieniem, ktdry zatwierdza zamawiajgcy.
Wykonawca do wniosku zatgcza projekt nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
podpisanego przez Wykonawce.

Miejsce wykonania umowy
§16

1. Miejscem realizacji umowy w zakresie:

a) wykonywania dokumentacji projektowej sg pomieszczenia, ktére gwarantuje
projektantom wykonawca w swoim zakresie i na wtasny koszt,

b) wykonywanych robét budowlanych jest teren oczyszczalni Sciekdw w Koscianie, ul.
Kanatowa 1, w granicach dziatek okreslonych w decyzji lokalizacji celu publicznego
(zatacznik nr 1 do umowy).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z warunkami w terenie, na
ktorym beda realizowane roboty, w tym z: uksztattowaniem terenu, powigzaniem terenu
budowy z istniejgcy infrastrukturg, mozliwosciami urzagdzania zaplecza budowy, mozliwosciami
zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drdog dojazdowych, urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit to w kalkulacji ceny
ofertowej.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt poboru
medidw oraz zabezpieczenie i dozér budowy.

4. Koszt wykonania przytgczy medidw oraz zuzycia wody i energii, koszt zrzutu Sciekdw oraz koszty
zainstalowania miernikéw i licznikow ponosi wykonawca.

5. Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie oczyszczalni Sciekdéw i wspdtkorzystat z tego
terenu z zamawiajgcym prowadzgcym biezgca eksploatacje oczyszczalni oraz podwykonawcami,
ktorym zapewni takze miejsce na zaplecze i umozliwi przytagczenie do medidw, przestrzegajgc
przepisdw bhp i p.poz.

Odbiory i procedura
§17
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac:

a) Odbidr czesciowy zawierajacy:

=

e Wykonanie koncepcji rozwigzan technologicznych zaproponowanych przez
Wykonawce,

e Wpykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe (oryginat),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej (przejsciowej) za wykonanie

WWw. czesci prac.
b) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) Odbidr koricowy,
d) Odbidr ostateczny.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Wykonawca winien zgtaszac
gotowos¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
Czesciowemu odbiorowi robot podlega¢ bedg prace ujete w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, w ustalonych w umowie okresowych ptatnosci. Harmonogram rzeczowo -
finansowy zostanie wykonany przez wykonawce i przekazany zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
podpisania umowy.
Wykonawca zgtaszajgc odbidr jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu i Inspektorowi
Nadzoru rozliczenie finansowo-rzeczowo, celem jego sprawdzenia i zatwierdzenia oraz inne
dokumenty jak: dokumentacja projektowa, decyzje, pomiary geodezyjne — wytyczenia i
inwentaryzacje powykonawczg, protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, wyniki
sprawdzen, protokoty z uruchomienia, protokoty z préb napetnienia, szczelnosci, regulacji,
nosnosci, potwierdzajace prawidtowe wykonanie prac.
Z czynnosci odbioru wykonawca sporzadzi protokét odbioru prac.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koricowego i ostatecznego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i montazowych urzadzen i instalacji oraz wykonania rozruchu i wymaganych préb
koncowych.
Rozruch musi by¢ zakonczony wynikiem pozytywnym, w odniesieniu do instalacji oraz catego
obiektu, jak réwniez instalacji i urzadzen czasowo wytgczanych przy realizacji zadania.
Odbidr koncowy zostanie poprzedzony rozruchem mechanicznym i technologicznym catej
instalacji wraz z badaniami potwierdzajgcymi prawidtowg prace urzadzenia. Za prawidtowosé
przeprowadzenia rozruchu odpowiada wykonawca.
Zamawiajgcy wyznaczy czynnosci odbioru koicowego w terminie 10 dni roboczych od daty
zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru do czasu
ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wfasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Ostateczny protokdt odbioru robét zostanie podpisany przez zamawiajgcego po zakoriczeniu
wszystkich prac objetych umowg i pomyslnym przeprowadzeniu odbioru korcowego,
potwierdzonego podpisaniem koricowego protokotu odbioru robot oraz uzyskaniu wymaganych
prawem decyzji pozwalajgcych Zamawiajgcemu na uzytkowanie przedmiotu zamodwienia.
Przed dokonaniem ostatecznego odbioru robét budowlanych wykonawca ztozy oswiadczenie
potwierdzajgce, ze wykonat wszystkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa, SWZ wraz
z odpowiedziami na pytania.
Zamawiajgcy wyznaczy czynnosci odbioru ostatecznego w terminie 7 dni roboczych od daty
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

zawiadomienia go w formie pisemnej o osiggnieciu gotowosci do odbioru ostatecznego.

W okresie trwania gwarancji (48 miesiecy) raz na rok przeprowadzane bedg przeglady
gwarancyjne, z ktérych sporzadzane bedg protokoty.

Odbidr (koncowy) po przegladzie gwarancyjnym zostanie przeprowadzony przed uptywem
ostatniego dnia okresu gwarancji i rekojmi za wykonane roboty i zamontowane urzadzenia, nie
predzej jednak niz 30 dni przed uptywem tego okresu.

O terminie kazdego przeglagdu gwarancyjnego wykonawca zostanie poinformowany e-mail lub
pisemnie na ostatni znany zamawiajgcemu adres na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

W przypadku nie stawienia sie na przeglad gwarancyjny wykonawcy, z odbioru zostanie
sporzadzony protokédt i przestany wykonawcy na ostatni znany zamawiajgcemu adres.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub ostatecznym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje sie
date odbioru, stwierdzong w ostatecznym protokole odbioru roboét.

§18
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wykonawca przedtozy zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
a) Dziennik budowy,
b) protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
¢) wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
d) geodezyjng dokumentacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
e) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
f) dokumentacje projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika
budowy,
g) oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat + 1 kopia) dotyczace:

» zgodnosci robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowsg i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa,

» dokumentéw potwierdzajagcych jako$¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci) wbudowanych urzadzen i materiatéw,

» uporzadkowania i doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy i jego
okolic — w tym ulic, sasiednich posesji, budynkdw, etc. jesli byty one
wykorzystywane lub w inny sposéb dotkniete w trakcie wykonywania robat,

h) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatéw i urzadzen,

i)  karty gwarancyjne maszyn i urzgdzen technicznych,

j) instrukcje BHP i p.poz. z planem ewakuacji,

k) zarejestrowang inwentaryzacje geodezyjng, z wypisem charakterystyk technicznych
zrealizowanych i zainwentaryzowanych obiektow,

I) dokumenty zainstalowanych maszyn, urzadzen i wyposazenia, w tym instrukcje
eksploatacji,

m) wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,

n) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci,
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0) sprawozdanie z rozruchu,

p) instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty uzytkowe (DTR),

g) dokumentacje prowadzanych préb i badan,

r) protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli zaktadu
energetycznego oraz protokoty z montazu i odbioru uktadéw pomiarowych energii
elektrycznej,

s) wykaz zamontowanych maszyn i urzadzen z podaniem typu, numeru seryjnego i wartosci
netto,

t) wykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem cen netto,

u) pozostate dokumenty wymagane przez prawo krajowe.

2. Najpdiniej w dniu podpisania ostatecznego protokotu odbioru przedmiotu zamodwienia
wykonawca przekaze dokumenty wymienione w pkt. 1 w wersji papierowej (2 komplety) oraz w
wersji elektronicznej (skan).

3. Ponadto wykonawca najpdzniej w dniu podpisania ostatecznego protokotu odbioru robot
budowlanych przekaze zamawiajgcemu:

a)
b)
c)

oryginaty decyzji zezwalajgcych na uzytkowanie obiektu,
dokument gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia,
liste pracownikéw przeszkolonych z potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia.

Szkolenie personelu
§19

1. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢:

a)

b)

szkolenie personelu zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen
i oprogramowania dostarczonego w ramach kontraktu dla obiektéw odbieranych
czesciowo oraz szkolenie korncowe po odbiorze koncowym, lecz przed ostatecznym
odbiorem robdt; szkolenie dotyczy¢ bedg obstugi wszystkich urzadzen, zasad przeglagddw
i serwisowania, obstugi AKPiA oraz oprogramowania; zakres merytoryczny oferowanego
szkolenia powinien wynika¢ z wymagan przedstawianych w specyfikacjach technicznych
urzadzen i obowigzujgcych przepiséw; osobami prowadzgcymi szkolenie winny byé
specjaliSci w dziedzinie stanowigcej temat szkolenia; szkolenia i materiaty beda
opracowane i przekazane personelowi zamawiajgcego w jezyku polskim; wykonawca
przeszkoli co najmniej 10 oséb wskazanych przez zamawiajgcego, tgczny czas trwania
szkolenia 5 dni roboczych, miejsce szkolen — oczyszczalnia Sciekow w Koscianie;
wykonawca przygotuje i dostarczy uczestnikom szkolenia na 7 dni przed kazdym
szkoleniem obszerne materiaty szkoleniowe w ilosci co najmniej 10 kompletow,

w okresie 90 dni od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu, dodatkowe, szczegétowe
szkolenia personelu zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, zgtoszonej
przez zmawiajacego,

2. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé we wdrazaniu instalacji monitorowania i sterowania
procesem technologicznym (AKPiA).
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Gwarancja jakosci i rekojmia
§20
1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wykonane roboty

i zamontowane urzadzenia bedgce przedmiotem wykonania przedmiotu umowy na okres
48 miesiecy od dnia odbioru ostatecznego. Gwarancja potwierdzona zostanie na pismie,
a wykonawca zapewni zamawiajgcego, ze wykonat roboty zgodnie z umowg, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz, ze przedmiot umowy nie posiada wad. Nie
wystawienie przez wykonawce dokumentu gwarancji z zapewnieniami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym bedzie skutkowato obowigzkiem zaptaty przez wykonawce na rzecz
zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 % wartosci zamdwienia ustalonego w § 22 ust. 1
(brutto).

2. W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni roboczych liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzié uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi i
gwarancji jakosci, jezeli zamawiajacy zawiadomi wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji jakosci.

5. Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, to
zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatow i robot, z
ktorych wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe, przewidujg dtuzszy okres gwarancji
niz gwarancja wykonawcy robdt, to w takiej sytuacji gwarancja ulega automatycznemu
przedtuzeniu bez koniecznosSci sktadania przez wykonawce w tym zakresie dodatkowego
o$wiadczenia i obowigzuje przez okres réwny okresowy gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.

7. Ustalasie, ze w okresie gwarancji i rekojmi wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt i ryzyko,
miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na wtasny koszt przeglagddw gwarancyjnych/serwis w ilosci co najmniej
1 raz do roku o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania
przeglagddéw gwarancyjnych czesciej, w terminie okreslonym przez zamawiajgcego,

b) usuwania wad w terminie wskazanym przez zamawiajacego, adekwatnym do
ujawnionych wad oraz usuwania wszelkich szkdd bedacych ich nastepstwem Ilub
dostarczeniem rzeczy wolnej od wad,

c) usuniecia awarii maszyn i urzadzen zgtoszonych przez zamawiajgcego, w tym poprzez
dokonanie napraw, w ciggu 24 godzin od zgtoszenia awarii (lub innym dtuzszym terminie
uzgodnionym z zamawiajgcym ze wzgleddw technologicznych), z zastrzezeniem, ze o ile
wykonawca wykaze zwigzek miedzy stwierdzong wadg, a niewtasciwg eksploatacjg
maszyny i urzadzenia, ma prawo dochodzié zaptaty za usuniecie wady,

d) witasciwa eksploatacja to kazde dziatanie zamawiajgcego realizowane zgodnie z
przeznaczeniem danego urzgdzenia, maszyny, obiektu oraz zgodnie z instrukcjami
obstugi i konserwacji dostarczonymi przez wykonawce,
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8.

10.

e) zapewnienia urzgdzenia zastepczego na okres naprawy, w przypadku gdy urzadzenie
bedzie podlegato naprawie.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze zgdac¢ wykonania przedmiotu
umowy (wadliwego elementu) po raz kolejny.
Usuniecie wad powinno by¢ potwierdzone protokotem odbioru podpisane przez strony.
W ramach gwarancji zamawiajgcy moze 7gdaé¢ od wykonawcy usuniecia szkod, ktore wady
spowodowaty oraz usuniecia szkdd powstatych w trakcie usuwania wad, a takze szkéd
powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§21

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, tj. ..cccccceeeeee. zt
(stownie ZIotYCh: coereeeeeeececeerrere e ) W fOrMIE ceeveerreeencerennncerreenneceeennnes
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone wykonawcy w nastepujgcych
terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania ostatecznego protokotu
odbioru robot,
b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt.1, w przypadku, kiedy wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme niz pieniadz,
woéwczas Wykonawca, przed uptywem 5 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszajgcej wartosc¢ tego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowigcego 30% wartosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonane roboty kwote nalezng z tytutu zabezpieczenia.

Wynagrodzenie

§22
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe wyptacone Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
UMOWY W WYSOKOSCI ..ottt ettt ettt s st aereens ztotych netto (stownie:
........................................................................................ ), powiekszony o podatek VAT ... % w
WYSOKOSCE oottt , co daje kwote brutto
.................................................. (STOWNIE: ottt )

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg prac objetych przedmiotem zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, a takze oddziatywania

7/ZP/JRP/2022 — Budowa instalacji kogeneracyjnej



Fundusze . : < x
Europejskie Unia Europejska F
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci P

TOM Il — wzbr umowy 22

10.

innych czynnikdéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawierania umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztédw prac, w tym réwniez
koniecznosci wykonania robét dodatkowych czy zamiennych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WYKONaWCYy ......cocecuvviiieiieeeeeeeeecciiiennns

§23

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktury czesciowej, wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego
protokotu czesciowego odbioréw prac oraz faktury ostateczne;j.

Ptatnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem.

Koncowe rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture ostateczng wystawiong na
podstawie bezusterkowego ostatecznego protokotu odbioru robdét. Faktura ostateczna bedzie
ptatna w formie przelewu w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiajgcego wraz z
zatwierdzonym przez Strony oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego ostatecznym protokdtem
odbioru robdt oraz pod warunkiem spetnienia wymagan opisanych w niniejszej umowie m.in.
przekazanie zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw.

Zamawiajgcy dokona zaptaty faktury za realizacje przedmiotu umowy pod warunkiem
wczesniejszego rozliczenia sie wykonawcy z podwykonawca/podwykonawcami z tytutu
wykonania umoéw/umowy zgodnie z § 13 umowy.

Wykonawca wraz z fakturg VAT zobowigzany jest przedtozy¢ dokument potwierdzajgcy
uregulowanie wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

Ustala sie, 7ze zaptata naleznosci nastepuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego
zamawiajgcego.

Faktury wystawiane przez Wykonawce muszg zawieraé¢ adnotacje ,Mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada numer rachunku bankowego na tzw. ,biatej liscie”, pod
rygorem odmowy zaptaty wynagrodzenia do czasu wskazania takiego rachunku — bez zadnych
odsetek.

Rozliczenie miedzy stronami odbedzie sie przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi rachunek bankowy, na ktéry nalezy przekazac ptatnosci
dotyczace niniejszej umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne
§24
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych Inspektor
nadzoru sporzadzi protokdt koniecznosci wykonania robét. Zamawiajacy z uwzglednieniem
zapiséw Regulaminu udzieli zamodwienia.
Protokot koniecznosci zostanie sporzgdzony na podstawie ztozonego w formie pisemnej wniosku
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wykonawcy o wykonanie robét dodatkowych i zamiennych. Wykonawca uwzgledni we wniosku
ilosci oraz wartos$ci robdt dodatkowych i zamiennych wraz z uzasadnieniem koniecznos$¢ ich
wykonania.

3. W przypadku wykonania robdét dodatkowych bez uzyskania zgody w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci zamawiajacego na ich wykonanie, wykonawca nie moze zgda¢ za nie
wynagrodzenia.

4. Rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o przyjete w kosztorysie szczegétowym wykonawcy ceny
jednostkowe lub wskazniki cenotworcze, a w przypadku braku w tym kosztorysie cen materiatéw
lub urzadzen, do rozliczenia zostang przyjete ceny $redniokrajowe na podstawie aktualnych
opracowan kwartalnych ,SECOCENBUD”, zgodnie z zapisami § 26 ust. 4 umowy.

Odszkodowania i kary umowne
§25
1. Strony ustalajg nastepujace kary umowne.
2. Wynagrodzenie umowne dla ustalenia kar umownych — jest to wynagrodzenie ryczattowe
(brutto) robét okreslone w § 22 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nie przystapienie do realizacji umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

b) za opdinienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia (przyjeto termin 31.05.2023 r.
ztozenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe oraz termin 30.11.2023 r.
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy),

c) zaopdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego za kazdy dziert opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

e) za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego,

f) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

g) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opbznienia,

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego,

i) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego,

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kwot naliczonych tytutem naleznej od wykonawcy
kary umownej z przystugujgcego wykonawcy wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosc¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
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Zmiany umowy
§ 26

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i mogg by¢ wprowadzone w trybie
§ 36 Regulaminu.

2. Zmiana jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

wystgpienia okolicznosci lub zdarzen takich jak sita wyzsza — rozumiana jako zdarzenie
nagte, zewnetrzne, niezalezne od woli stron, w tym rowniez wyjgtkowo niesprzyjajgce
warunki pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, a wykonawca
przedstawi dowody wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw pogodowych,
jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrdcenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji stanu faktycznego obiektow oraz warunkéw
terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen Ilub obiektéw budowlanych skutkujacych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych,
wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych
(kategoria gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) oraz warunkéw archeologicznych
zwigzanych z konieczno$cig prowadzenia badan archeologicznych,
zlecenia wykonawcy zamoéwienia dodatkowego, a zakres lub rodzaj uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
koniecznosci zmiany decyzji lokalizacji celu publicznego oraz warunkéw przytgczenia do
sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 13.09.2022 r. (informacja o koniecznosci zmiany
dokumentéw nalezy zgtosi¢ pisemnie do Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy),
zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:
» przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,
» wydanie postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktorym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2021, poz. 2351),
» koniecznos$¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
» konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2.1).a,c-g termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.
2) Zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia
a) Zmiany technologicznie, w szczegdlnosci:
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>

>

>

niedostepnosc na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie, programie
funkcjonalno-uzytkowym, projekcie koncepcyjnym spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zaméwienia lub jego kosztow, jak
rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, programie
funkcjonalno-uzytkowym, projekcie koncepcyjnym w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych (dokumentacja geologiczna
dostarczona przez Zamawiajgcego),

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

b) Zmiany organizacji spetniania swiadczenia

>

>

w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizujgcego roboty budowlane zawierata
wskazanie czesci, ktérg na etapie realizacji zamdwienia zamierza on powierzyc
podwykonawcy, a Wykonawca w trakcie realizacji zadania przedtozyt
Zamawiajgcemu pisemny wniosek z oswiadczeniem, iz wskazang cze$¢é przedmiotu
zamoéwienia zrealizuje samodzielnie, przy czym Wykonawca samodzielnie spetniat
warunki udziatu w postepowaniu,

zmiana zasad dokonywania odbiorow s$wiadczonych ustug lub robdt, jesli nie
zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje zwiekszenia kosztéw odbiorow,
ktore obcigzatyby Zamawiajacego,

zmiana tresci dokumentéw przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie
realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie moze
spowodowa¢ braku informacji niezbednych zamawiajgcemu do prawidtowej
realizacji umowy,

zmiany zasad oznaczania rzeczy lub obiektéw jesli oznaczenie nie narusza prawa i
zasad bezpieczenstwa.

3) Ptatnosci
a) zmiana termindw ptatnosci wynikajgca z wszelkich zmian wprowadzanych do uméw,
4) Pozostate zmiany
a) rezygnacji z czesci prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie
zachodzi koniecznos$é wykonywania robdét zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem
wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robdt — niewykonane roboty
rozliczane bedg na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu szczegdtowego i
zestawienia iloSciowo-wartosciowego materiatéw, sprzetu i robocizny,
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b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obnizenie Ilub
podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokos$ci odpowiadajgcej zmianie
podatku,

¢) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, o dowolny okres,

d) zmiana zakresu wynikajgca z rozbieznosci pomiedzy stanem utozenia sieci a stanem
faktycznym istniejgcego uzbrojenia,

e) zmiana adresu/siedziby Zamawiajgcego/Wykonawcy,

f) zmiana oséb wystepujgcych po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcy,

g) zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej.

3. Stawkiiceny jednostkowe dla pozycji okre$lonych w wycenionym kosztorysie szczegétowym na
okres wykonywania przedmiotu zamdwienia sg state i nie podlegajg zmianom.

4. Jezeli dla ustalenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w kosztorysie szczegétowym, to
nalezy jg wyliczy¢ z uwzglednieniem cen nie wyzszych od srednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,, Sekocenbud” w kwartale poprzedzajagcym kwartat,
w ktérym wykonane zostaty roboty. Wyliczenia naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR) nalezy dokonaé w oparciu o S$rednie stawki robocizny
kosztorysowej w robotach instalacji sanitarnych dla wojewddztwa wielkopolskiego oraz srednie
wskazniki narzutow dla robot instalacji i budowlanych publikowanych w wydawnictwie
»Sekocenbud” w kwartale poprzedzajgcym kwartat, w ktérym wykonane zostaty roboty. W
przypadku robot dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,
przy zastosowaniu sktadnikow cenotwérczych okreslonych powyze;j.

Umowne prawo odstapienia od umowy
§ 27
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 15 dni od momentu
zaistnienia ponizszych zdarzen:

a) wykonawca przerwat z przyczyn lezagcych po stronie wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa diuzej niz 15 dni — od dnia powziecia przez zamawiajacego
informacji o uptywie 15-dniowego terminu przerwy realizacji umowy,

b) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w tym przypadku
odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy i zrzeka sie wszelkich
pozostatych roszczen w tym odszkodowawczych, w szczegdlnosci w zakresie utraconych
korzysci.

¢) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowag w sposdb niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
zamawiajacego,

d) wniosek materiatowy ztozony przez wykonawce nie zostat zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacy, a wykonawca we wskazanym terminie nie przedstawit nowego
whniosku materiatowego na inny materiat, urzgdzenie i maszyne.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od momentu zaistnienia
ponizszych zdarzen:
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a) jezeli zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej
umowie,

b) jezeli zamawiajgcy odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru,

c) jezeli zamawiajgcy zawiadomi wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie madgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy wykonawce oraz zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

a) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

b) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. b) powyzej, wykonawca przy
udziale zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
wykonawce,

d) zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od wykonawcy
terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy, jezeli
wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniach
umowy (§ 10).

Nadzér autorski
§28
1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw

majatkowych i praw pokrewnych do przygotowanej dokumentacji projektowej realizowanej w
ramach przedmiotu niniejszej umowy.

2. Wykonawca zgadza sie nawytgczne wykonywanie przez zamawiajgcego w odniesieniu
do dokumentacji autorskich praw zaleznych izezwalania nawykonywanie autorskich
praw zaleznych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zchwilg przeniesienia autorskich praw majgtkowych
i praw pokrewnych zamawiajgcemu przystuguje prawo do dysponowania dokumentacjg
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projektowag w catosci, jak rowniez w dajgcych sie wyodrebnié czesciach na wszystkich
polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci dowolng technikg,

b) wprowadzenie doobrotu oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych
dokumentacje utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pamieci komputera
i na nosniki pamieci,

c) rozporzadzanie, korzystanie z dokumentacji.

4. Zamawiajgcy ma prawo do wykonywania zmian w dokumentaciji.

5. Zamawiajacy bedzie miat w szczegdlnosci prawo do:

a) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci do wtaczenia jej do specyfikacji warunkow zaméwienia
oraz udostepnienia dokumentacji lub jej czesci wszystkim zainteresowanym
ubiegajgcym sie o uzyskanie zamdwienia publicznego w zakresie robét budowlanych,

b) wielokrotnego i dokonywanego w ramach wynagrodzenia umownego zezwalania oraz
wykorzystania dokumentacji i danych w niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji
(w przypadku gdy utracita aktualnos¢), adaptacji lub zmian,

c) wykorzystywania projektu, wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji
wizualizacji, ilustracji, rysunkéw, a takze zawartych w dokumentacji opiséw w
materiatach promocyjnych dotyczacych zamawiajacego, a takze do publicznego
prezentowania projektu w dowolnej formie zaréwno w siedzibie zamawiajgcego, jak i w
innych miejscach w celu promocji dziatalnosci zamawiajgcego, a takze w celach
informacyjnych.

6. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo ani terytorialnie
— zamawiajgcemu przystuguje prawo rozporzgdzaniai korzystania z dokumentacji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogg byé przenoszone przez
zamawiajgcego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

7. Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw
osobistych oraz upowaznia zamawiajgcego do udzielania wtym zakresie dalszych
petnomocnictw. Jezeli Wykonawcy nie bedg przystugiwaty autorskie prawa osobiste do
wykonanej dokumentacji wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia dokumentacji do
odbioru zamawiajgcemu przekaza¢ petnomocnictwa od osdb, ktérym te prawa przystugujg
w tresci okreslonej powyzej. Niedostarczenie petnomocnictwa o wymagane] tresci bedzie
oznaczato braki w przekazanej dokumentacji.

Zataczniki
§29
1. Integralng czescia niniejszej umowy s3:
a) Zatacznik nr 1 — Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15P/2021 z dnia 03
sierpnia 2021 r. wydang przez Burmistrza Miasta Kosciana; sprawa nr GM 6733.15.2021,
b) Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno — Uzytkowym dla zadania ,Budowa
kontenerowego obiektu jednostki wytworzenia energii elektrycznej, ciepta w technologii

7/ZP/JRP/2022 — Budowa instalacji kogeneracyjnej



Fundusze . : < x
Europejskie Unia Europejska F
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci P

TOM Il — wzbr umowy 29

c)

d)

f)

g)
h)

wysokosprawnej kogeneracji zasilanej biogazem, na potrzeby Oczyszczalni Sciekéw dla
miasta Koscian”.

Zatgcznik nr 3 — Projekt koncepcyjny dla zadania ,,Budowa kontenerowego obiektu
jednostki wytworzenia energii elektrycznej, ciepta w technologii wysokosprawnej
kogeneracji zasilanej biogazem, na potrzeby Oczyszczalni Sciekéw dla miasta Koscian”.
Zatacznik nr 4 — Warunki przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. z dnia 13.09.2022
r.; znak 18560/2022

Zatacznik nr 5 — Umowag o przytaczenie do sieci nr 18560/2022 zawartg z ENEA Operator
Sp. z 0.0.z datg 18.10.2022r.

Zatgcznik nr 6 — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia, z jej zmianami oraz pytania i
odpowiedzi.

Zatacznik nr 7 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zatacznik nr 8 — ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z
ZAWARCIEM UMOWY O SWIADCZENIE UStUG ORAZ WSPOLPRACA ZE SPOLK/—\
WODOCIAGI KOSCIANSKIE SP. Z 0.0.

Zatacznik nr 9 —ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNICY PROJEKTU
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO (POIiS) 2014-2020.

Postanowienia koncowe
§30

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wtasciwy miejscowo dla siedziby zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegblnosci: ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze
zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla zamawiajgcego i1 egz.
dla wykonawcy.
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ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIAZKU Z ZAWARCIEM UMOWY O SWIADCZENIE UStUG ORAZ WSPOLPRACA ZE SPOLKA
WODOCIAGI KOSCIANSKIE SP. Z 0.0.

Ponizej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposdb, w jakich celach oraz w jakim zakresie
przetwarzamy dane osobowe, w zwigzku zawarciem umowy o $wiadczenie ustug oraz wspétpracy ze
spotkag Wodociagi Koscianskie sp. z o.0.
KIM JESTESMY?
JesteSmy jednostkg organizacyjng Gminy Miejskiej KoScian i nazywamy sie Wodociagi Koscianskie sp. z
0.0., ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian (dalej: My).
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: s.slusarek@koscian.pl lub Szymon
Slusarek Wodociagi Koécianskie sp. z 0.0., ul. Czempiriska 2, 64-000 Ko$cian z dopiskiem ,,dane osobowe”
SKAD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe, pozyskujemy od Ciebie (dalej rowniez jako , Twoje dane”). Podajesz nam je na
potrzeby zawarcia i realizowania umowy o swiadczenie ustug, jak réwniez w toku wspdtpracy z nami.
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu zawarcia i realizowania umowy o $wiadczenie ustug,
biezgcej wspotpracy, w tym wystawiania faktur.
W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy Twoje dane w nastepujgcym zakresie:

a) imie i nazwisko,

b) nazwa firmy,

c) adres zamieszkania,

d) adres korespondencyjny,

e) numer NIP,

f) adres e-mail,

g) numer telefonu,

h) numer fax,

i) twoj podpis,

i) Twdj bank i numer rachunku bankowego,

k) historia Twojej komunikacji z nami,

I) dodatkowe informacje o sobie, jakie mogtes zawrze¢ w korespondencji e-mail lub ktére mogtes

podad w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?
Twoje dane przetwarzamy w celu realizacji umowy o $wiadczenie ustug, ktdra nas wigze, albo w celu jej
zawarcia. Wykorzystujgc Twoje dane do wystawienia faktury z tytutu wykonanej ustugi, przetwarzamy je
celem wypetnienia cigzacego na nas prawnego obowigzku wystawienia faktury, dokumentujacej
zrealizowang ustuge.
JAK DLUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Bedziemy przetwarza¢ Twoje dane przez okres realizacji wigzacej nas umowy; po tym okresie dane te
bedziemy przetwarza¢ w celach zwigzanych z rozliczalnoscig naszych dziatah, do czego jestesmy
zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczen,
jednak nie dtuzej niz 6 lat, liczac od korica roku kalendarzowego, w ktérym zawarliSmy umowe.
KTO JEST ODBIORCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Nie udostepniamy na wtasno$¢ Twoich danych zadnym podmiotom komercyjnym. Powiniene$ jednak
wiedzie¢, ze zarowno Twoje dane, jak i Twoich pracownikéw, udostepniamy:
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a. firmom utrzymujgcym i serwisujgcym nasze serwery informatyczne,
b. kancelariom prawnym, ktére wspierajg nas w obszarze biezgce] dziatalnosci,
firmom obstugujgcym nas w obszarze IT, w tym serwisujgcym urzgdzenia wykorzystywane przez
nas w biezgcej dziatalnosci,
d. podmiotom utrzymujgcym oprogramowanie, z ktérego korzystamy w ramach biezacej
dziatalnosci,
e. innym podmiotom wspierajgcym nas w ramach biezgcej dziatalnosci, na podstawie wigzgcych
nas umow.
Kazdemu z podwykonawcdw przekazujemy tylko te dane, ktére sg niezbedne dla osiggniecia danego celu.
Dostep do tych danych osobowych mogg uzyskaé¢ w toku kontroli rowniez uprawnione organy
administracji centralnej (np. kontrola NIK, kontrola Urzedu Skarbowego, kontroli Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych). Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadan w
obszarze sprawowania wtadzy publicznej i realizacji interesu publicznego sg réwniez udostepniane innym
jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorzadu terytorialnego.
W JAKI SPOSOB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowigzujgcym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogélnym rozporzadzeniem o ochronie danych.
Mamy na uwadze nastepujgce reguty, ktérymi kierujemy sie przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych:
a) Reguta adekwatnosci
Przetwarzamy tylko te dane, ktdre sg niezbedne dla osiggniecia danego celu przetwarzania; dla kazdego
procesu przeprowadzilismy analize spetnienia tej reguty.
b) Reguta transparentnosci
Powiniene$ mie¢ petng wiedze o tym, co dzieje sie z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w ktorym
staramy sie udzieli¢ Tobie petnej informacji o regutach przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych jest jej przejawem.
) Reguta prawidtowosci
Staramy sie, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach byty aktualne i zgodne z prawda. Jezeli
stwierdzisz, ze w jakim$ obszarze Twoje dane osobowe nie zostaty przez nas zaktualizowane lub s3
btedne, prosze skontaktuj sie z nami bezposrednio lub pod adresem mailowym s.slusarek@wodociagi-
koscian.pl lub piszac na adres Szymon Slusarek Wodociagi Koécianskie sp. z 0.0. , ul. Czempiriska 2, 64-
000 Koscian
d) Reguta integralnosci i poufnosci
Stosujemy niezbedne $rodki zabezpieczajgce poufnosc i integralnosé¢ Twoich danych osobowych. Caty
czas je usprawniamy, wraz ze zmieniajgcym sie otoczeniem i postepem technologicznym. Zabezpieczenia
obejmuja srodki fizyczne i technologiczne ograniczajgce dostep do Twoich danych, jak réwniez stosowne
srodki zabezpieczajace przed utratg Twoich danych.
e) Reguta rozliczalnosci
Chcemy maéc rozliczy¢ sie z kazdego naszego dziatania na danych osobowych, tak abysmy w razie Twojego
zapytania, mogli udzieli¢ Ci petnej i rzetelnej informacji dotyczacej tego jakie dziatania realizowalismy na
Twoich danych.
JAKIE MASZ PRAWA?
Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z ktdrych mozesz skorzysta¢ w dowolnej chwili.
O ile nie bedziesz tych praw naduzywata (np. nieuzasadnione codzienne prosby o udzielenie informacji),
to korzystanie z nich bedzie dla Ciebie nieodptatne i powinno by¢ tatwe w realizacji.
Twoje prawa obejmuja:
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a) Prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych

To prawo oznacza, ze mozesz poprosi¢, abysmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie
mamy o Tobie i przestali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatéw (np. XLSX,
DOCX itp.).

b) Prawo do poprawiania danych

Jezeli dowiesz sie, ze przetwarzane przez nas dane sg nieprawidtowe, masz prawo poprosi¢ nas o ich
poprawienie, a my bedziemy zobowigzani to zrobié¢. W takim przypadku mamy prawo poprosic¢ Ciebie o
przedstawienie jakiego$ dokumentu lub innego dowodu na okoliczno$é¢ zmiany danych.

) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jezeli pomimo zastosowania sie przez nas do reguty adekwatnosci, o ktérej piszemy w czesci ,W jaki
sposéb przetwarzamy dane osobowe”, uznasz ze dla okreslonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki
katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zazgda¢, abySmy ograniczyli ten zakres przetwarzania.
O ile Twoje zadanie nie bedzie sprzeciwiato sie wymaganiom naktadanym na nas przez obowigzujace
prawo, lub nie bedzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy sie do Twojego zgdania.

d) Prawo do zadania usuniecia danych

Prawo to, zwane réwniez prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do zgdania, abysmy
usuneli z naszych systeméw bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierajace
Twoje dane osobowe. Pamietaj, ze nie bedziemy mogli tego uczyni¢, jezeli na podstawie przepiséw prawa
mamy obowigzek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia
podatkowe). W kazdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w mozliwie najpetniejszym
zakresie, a tam gdzie nie jest to mozliwe zapewnimy ich pseudonimizacje (co oznacza brak mozliwosci
zidentyfikowania osoby, ktorej dane dotyczg bez odpowiedniego klucza powigzan), dzieki czemu Twoje
dane, ktére musimy zachowa¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem, bedg dostepne wytgcznie dla bardzo
ograniczonego kregu oséb w naszej organizacji.

e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Zgodnie z ogdlnym rozporzadzeniem o ochronie danych osobowych mozesz poprosi¢ nas, abySmy
wyeksportowali dane, ktére nam podates w toku wszystkich naszych kontaktow i catej wspdtpracy do
odrebnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej mozesz wykonywac poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail
s.slusarek@wodociagi-koscian.pl lub listownie na adres Szymon Slusarek Wodociagi Koscianskie sp. z 0.0.
, ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian

Na te dane mozesz pisac¢ réwniez wéwczas, gdy jakies dziatanie lub sytuacja, z ktérg sie spotkasz, bedzie
budzita Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw
lub wolnosci. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i watpliwosci oraz niezwtocznie
zaadresujemy dane zagadnienie.

Jezeli uznasz, ze w jakikolwiek sposdb naruszylisSmy reguty przetwarzania Twoich danych osobowych to
masz prawo do ztozenia skargi bezposrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powiniene$ podac petny
opis zaistniatej sytuacji oraz wskazac jakie dziatanie uznajesz za naruszajgce Twoje prawa lub wolnosci.
Skarge nalezy ztozy¢ bezposrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrebnie chcemy Cie poinformowac, ze masz rowniez prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu sktadasz wowczas, gdy nie chcesz, abySmy przetwarzali Twoje dane osobowe w
okreslonym celu. W takim przypadku dalej bedziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych
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procesow (w innych celach), ale juz nie dla celu, dla ktérego zgtosites sprzeciw, chyba ze Twoje zgdanie

sprzeciwia sie obowigzkowi, ktére naktadajg na nas przepisy prawa.
Prawo do sprzeciwu mozesz zgtosi¢ na adres s.slusarek@wodociagi-koscian.pl lub listownie na adres
Szymon Slusarek Wodociagi Koscianskie sp. z 0.0. , ul. Czempiriska 2, 64-000 Koécian

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNICY PROJEKTU PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO(POIiS) 2014-2020 .
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Ponizej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposdb, w jakich celach oraz w jakim zakresie
przetwarzamy dane osobowe, UCZESTNIKOW PROJEKTU PROGRAM OPERACYINY INFRASTRUKTURA |
SRODOWISKO (POIiS) 2014-2020 .

Administratorem Panistwa danych(gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym), jest
Minister Inwestycji i Rozwoju (MIR),petnigcy funkcje Instytucji Zarzagdzajgcej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIli$2014-2020), majacy swojg siedzibe pod adresem: ul.
Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa. Nastepnie Administrator powierzyt przetwarzanie danych osobowych
Ministrowi Srodowiska petnigcemu funkcje Instytucji Posredniczacej, ktéry z kolei powierzyt
przetwarzanie danych osobowych Instytucji Wdrazajacej tj. NFOSIGW, wraz z umocowaniem do dalszego
powierzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych m.in. beneficjentom. Na podstawie
porozumienia zawartego pomiedzy Instytucjg Posredniczacg i Instytucja Wdrazajaca, NFOSIGW
powierzyt dalej przetwarzanie danych osobowych Spoétce Wodociggi Koscianskie z siedzibg ul.
Czempinska 2, 64-000 Koscian ktdra jest Beneficjentem POIiS 2014 - 2020 We wszystkich sprawach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z ich przetwarzaniem
mozecie sie Panstwo skontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych NFOSIGW drogg elektroniczna pod
adres e-mail: inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych Beneficjenta
pod adresem e-mail: s.slusarek@wodociagi-koscian.pl

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Panstwa dane osobowe przetwarzane sg w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. C rozporzadzenia RODO tj. w celu
wykonywania ustawowych obowigzkéw cigzgcych na Administratorze.

Minister Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej w celu realizacji POIiS 2014-2020 przetwarza dane
osobowe m. in.:

1. pracownikdéw reprezentujgcych lub wykonujgcych zadania na rzecz podmiotéw zaangazowanych
w obstuge i realizacje programu i projektow, tj. Instytucji Posredniczacych i Instytucji
Wdrazajacych,

2. o0s6b wskazanych do kontaktu, oséb upowaznionych do podejmowania wigzgcych decyzji oraz
innych oséb wykonujgcych zadania na rzecz wnioskodawcéw, beneficjentéw i partnerdw,

3. uczestnikdw szkolen, konkursow, konferencji, komitetdw monitorujacych, grup roboczych, grup
sterujgcych oraz spotkan informacyjnych lub promocyjnych organizowanych w ramach
programu,

4. kandydatéw na ekspertdow oraz ekspertdw zaangazowanych w proces wyboru projektéw do
dofinansowania lub wykonujgcych zadania zwigzane z realizacjg praw i obowigzkéw wiasciwych
instytucji, wynikajgcych z zawartych uméw o dofinansowanie projektéw,

5. oséb, ktérych dane bedy przetwarzane w zwigzku z badaniem kwalifikowalnosci $rodkéw
w projekcie, w tym w szczegdlnosci: personelu projektu, uczestnikow komisji przetargowych,
oferentdw i wykonawcdéw zamodwien publicznych, oséb swiadczacych ustugi na podstawie umoéw
cywilnoprawnych.

7/ZP/JRP/2022 — Budowa instalacji kogeneracyjnej



Fundusze . : < x
Europejskie Unia Europejska F
Infrastruktura i Srodowisko Fundusz Spéjnosci P

TOM Il — wzbr umowy 35

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Wsrdd rodzajéw danych osobowych przetwarzanych przez Ministra mozna wymienié:

1. dane identyfikacyjne, w szczegdlnosci: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego, date i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia / forme prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej, stanowisko stuzbowe, PESEL / NIP / REGON, Identyfikator / login uzytkownika,

2. dane dotyczace stosunku pracy, w szczegélnosci: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar
czasu pracy, zawodd lub wyksztatcenie, staz pracy,

3. dane kontaktowe, ktére obejmujg w szczegdlnosci: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do
korespondenciji,

4. dane o charakterze finansowym, w szczegdlnosci: nr rachunku bankowego, kwote
wynagrodzenia,

5. inne dane, przyktadowo: informacje dotyczgce nieruchomosci (nr dziatki, nr ksiegi wieczystej, nr
przytacza gazowego).

Dane pozyskiwane sg bezposrednio od osdb, ktdrych dane dotycza, albo od instytucji i podmiotéw
zaangazowanych w realizacje programdow operacyjnych, w szczegdlnosci wnioskodawcow,
beneficjentéw i partneréow.

W przypadku, gdy dane pozyskiwanie sg bezposrednio od osdb, ktérych dane dotyczg, podanie danych
jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest jednak réwnoznaczna z brakiem mozliwosci podjecia
stosownych dziatan, np. ubiegania sie o $rodki w ramach PO 1i$ 2014-2020.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane osobowe przetwarzane sg z zachowaniem przepiséw RODO, ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1781 z 2019 roku) -na podstawie:
1. Przepiséw prawam.in.:

e Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz
ustanawiajgcego przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spéjnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajgcego Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

e Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w
sprawie Funduszu Spdjnosci i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1084/2006
(Dz.U.UE.L.2013.347.281 z dnia 20 grudnia 2013 r., z pdZn. zm.),

e Rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.
ustanawiajgcego szczegétowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzgcych do przekazywania
Komisji okreslonych informacji oraz szczegétowe przepisy dotyczgce wymiany informacji miedzy
beneficjentami a instytucjami zarzadzajgcymi, certyfikujgcymi, audytowymi i posredniczgcymi,

e Umowy Partnerstwa na lata2014-2020 przyjetej przez Rade Ministrow w dniu 8 stycznia 2014
r., zatwierdzonej przez Komisje Europejskg w dniu 23 maja 2014 r.,
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e Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIiS), przyjetego uchwata
Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonego decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 16
grudnia 2014r.oraz szczegétowym opisem osi priorytetowych POIiS 2014-2020,

e ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

2. Umowy, gdy osoba, ktdrej dane dotycza, jest jej strong, a przetwarzanie danych osobowych jest
niezbedne do jej zawarcia oraz wykonania.

Dane osobowe przetwarzane bedg wytacznie na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.03.00-00-
0111/16-00 pn. ,Uporzadkowanie gospodarki S$ciekowej i zwiekszenie efektywnosci systemu
wodociggowego dla Miasta Kosciana” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 -2020, dziatanie2.3 , Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach”, os priorytetowa Il,, Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Dane beda przetwarzane przez instytucje uczestniczace w realizacji ww. projektu w zakresie
odpowiadajgcym ich obowigzkom, w szczegdlnosci w celu potwierdzenia kwalifikowalnosci wydatkow,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu, sprawozdawczosci i raportowania oraz
dziatann informacyjno—promocyjnych Dane mogg by¢ przetwarzane takie w celach archiwalnych i
statystycznych.

Podanie przez Paristwa danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji gdy przestanke przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.

JAK DLUGO PRZETWARZAMY TWOIJE DANE OSOBOWE?

Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw przetwarzania z
rownoczesnym uwzglednieniem przepisdw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, oraz jednoczesnie przez czas nie krétszy niz 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w
ramach PO li$ 2014-2020 - z réwnoczesnym uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W niektdrych przypadkach, np. prowadzenia kontroli u Ministra przez organy Unii Europejskiej, okres ten
moze zosta¢ wydtuzony.

KTO JEST ODBIORCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢:

e podmioty, ktérym Instytucja Zarzadzajgca PO 1iS 2014-2020 powierzyta wykonywanie zadan
zwigzanych z realizacjg Programu, w tym w szczegdlnosci podmioty petnigce funkcje Instytucji
Posredniczacych i Wdrazajacych, a takze eksperci, podmioty prowadzace audyty, kontrole,
szkolenia i ewaluacje,

e instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a takze inne podmioty, ktorym UE powierzyta
wykonywanie zadan zwigzanych z wdrazaniem PO 1i$ 2014-2020,
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podmioty $Swiadczgce na rzecz Ministra ustugi zwigzane z obstugg i rozwojem systeméw

teleinformatycznych oraz zapewnieniem fgcznosci, w szczegdlnosci dostawcy rozwigzan IT

i operatorzy telekomunikacyjni.

W JAKI SPOSOB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowigzujgcym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogélnym rozporzadzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze nastepujgce reguty, ktérymi kierujemy sie przy przetwarzaniu Twoich danych
osobowych:

a)

b)

d)

e)

Reguta adekwatnosci
Przetwarzamy tylko te dane, ktdre sg niezbedne dla osiggniecia danego celu przetwarzania; dla
kazdego procesu przeprowadziliémy analize spetnienia tej reguty.

Reguta transparentnosci

Powiniene$ mie¢ petng wiedze o tym, co dzieje sie z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w
ktorym staramy sie udzieli¢ Tobie petnej informacji o regutach przetwarzania przez nas Twoich
danych osobowych jest jej przejawem.

Reguta prawidtowosci

Staramy sie, aby Twoje dane osobowe w naszych systemach byty aktualne i zgodne z prawda.
Jezeli stwierdzisz, ze w jakim$ obszarze Twoje dane osobowe nie zostaty przez nas
zaktualizowane lub sg btedne, prosze skontaktuj sie z nami bezposrednio lub pod adresem
mailowym biuro@wodociagi-koscian.pl lub piszgc na adres Wodociagi

Koscianskie Sp. z 0.0. ul. Czempinska 2, 64-000 Koscian.

Reguta integralnosci i poufnosci

Stosujemy niezbedne srodki zabezpieczajgce poufnoscéiintegralnosé¢ Twoich danych osobowych.
Caty czas je usprawniamy, wraz ze zmieniajgcym sie otoczeniem i postepem technologicznym.
Zabezpieczenia obejmujg srodki fizyczne i technologiczne ograniczajace dostep do Twoich
danych, jak rdwniez stosowne Srodki zabezpieczajgce przed utratg Twoich danych.

Reguta rozliczalnosci

Chcemy moéc rozliczy¢ sie z kazdego naszego dziatania na danych osobowych, tak aby$my w razie
Twojego zapytania, mogli udzieli¢ Ci petnej i rzetelnej informacji dotyczacej tego jakie dziatania
realizowaliémy na Twoich danych.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z ktérych mozesz skorzysta¢ w dowolnej chwili.
O ile nie bedziesz tych praw naduzywata (np. nieuzasadnione codzienne prosby o udzielenie informacji),
to korzystanie z nich bedzie dla Ciebie nieodptatne i powinno by¢ tatwe w realizacji.
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Twoje prawa obejmuja:

a)

b)

d)

e)

Prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych

To prawo oznacza, ze mozesz poprosi¢, abysSmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje
jakie mamy o Tobie i przestali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatow
(np. XLSX, DOCX itp.).

Prawo do poprawiania danych

Jezeli dowiesz sie, ze przetwarzane przez nas dane sg nieprawidtowe, masz prawo poprosi¢ nas
o ich poprawienie, a my bedziemy zobowigzani to zrobi¢. W takim przypadku mamy prawo
poprosic Ciebie o przedstawienie jakiego$ dokumentu lub innego dowodu na okoliczno$é zmiany
danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jezeli pomimo zastosowania sie przez nas do reguty adekwatnosci, o ktérej piszemy w czesci , W
jaki sposdb przetwarzamy dane osobowe”, uznasz ze dla okres$lonego procesu przetwarzamy
zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zazgdac¢, abysmy ograniczyli ten
zakres przetwarzania. O ile Twoje zgdanie nie bedzie sprzeciwiato sie wymaganiom naktadanym
na nas przez obowigzujgce prawo, lub nie bedzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy
sie do Twojego zgdania.

Prawo do zgdania usuniecia danych

Prawo to, zwane réwniez prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do zadania,
aby$my usuneli z naszych systemdéw bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie
informacje zawierajgce Twoje dane osobowe. Pamietaj, ze nie bedziemy mogli tego uczynic,
jezeli na podstawie przepisdw prawa mamy obowigzek przetwarzania Twoich danych (np.
zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W kazdym przypadku jednak
usuniemy Twoje dane osobowe w mozliwie najpetniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to
mozliwe zapewnimy ich pseudonimizacje (co oznacza brak mozliwosci zidentyfikowania osoby,
ktorej dane dotycza bez odpowiedniego klucza powigzan), dzieki czemu Twoje dane, ktére
musimy zachowac¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem, bedg dostepne wytgcznie dla bardzo
ograniczonego kregu oséb w naszej organizacji.

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Zgodnie z ogdlnym rozporzgdzeniem o ochronie danych osobowych mozesz poprosi¢ nas,
aby$my wyeksportowali dane, ktére nam podates w toku wszystkich naszych kontaktow i catej
wspotpracy do odrebnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora
danych.

Uprawnienia, o ktérych mowa powyzej mozesz wykonywac poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail
biuro@wodociagi-koscian.pl lub listownie na adres Wodociggi Koscianskie Sp. z 0.0. ul. Czempinska 2,

64-000 Koscian.

Na te dane mozesz pisac réwniez wéweczas, gdy jakies dziatanie lub sytuacja, z ktorg sie spotkasz, bedzie
budzita Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw
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lub wolnosci. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i watpliwosci oraz niezwtocznie
zaadresujemy dane zagadnienie.

Jezeli uznasz, ze w jakikolwiek sposdb naruszylismy reguty przetwarzania Twoich danych osobowych to
masz prawo do ztozenia skargi bezposrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powiniene$ podac petny
opis zaistniatej sytuacji oraz wskazac jakie dziatanie uznajesz za naruszajgce Twoje prawa lub wolnosci.
Skarge nalezy ztozy¢ bezposrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrebnie chcemy Cie poinformowac, ze masz rowniez prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu skfadasz wowczas, gdy nie chcesz, abysmy przetwarzali Twoje dane osobowe w
okreslonym celu. W takim przypadku dalej bedziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych
procesow (w innych celach), ale juz nie dla celu, dla ktérego zgtosites sprzeciw, chyba ze Twoje zgdanie
sprzeciwia sie obowigzkowi, ktére naktadajg na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu mozesz zgtosi¢ na adres biuro@wodociagi-koscian.pl lub listownie na adres ul.
Czempinska 2, 64-000 Koscian.
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