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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 

ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia publicznego pod nazwą: „Remont 

pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego” 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi obowiązujący dokument prze-

targowy. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

− roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

− teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

− dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu operaty geodezyjne i książkę 

obmiarów, a w przypadkach realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

− aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

− wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności 

wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzeniu do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów pojedynczy, lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

− dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonania robót. 

− kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

− przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości /przedmiarem/ w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 



2. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.1.1 Przekazanie placu budowy 

Placem budowy będzie działka na terenie, której zlokalizowany jest przebudowywany budynek. 

Wykonawca ma obowiązek dbać o stan placu budowy i po ich zakończeniu przekazać Inwestorowi 

w stanie niepogorszonym. Wszelkie uszkodzenia dotyczące ogrodzenia oraz obiektów znajdujących 

się w otoczeniu należy odnotować w protokole odbioru placu budowy. 

2.1.2 Zgodność robót ze specyfikacją techniczną ( ST ). 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowi integralną część umowy a wymagania 

w niej zawarte będą obowiązywały Wykonawcę. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedomówień w dokumentach umowy, a po ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Zakres prac zawarty w dokumentacji 

przetargowej uważa się jako docelowy, lecz możliwy do korekt w zakresie uzgodnionym z 

przedstawicielem Inwestora w przypadku zaistnienia utrudnień nie zawartych w niniejszej 

specyfikacji. 

2.1.3 Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

tablicą informacyjną, której treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablica 

informacyjna będzie przez Wykonawcę utrzymywana w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

2.1.4 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac. 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać w trakcie realizacji robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

2.1.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, posiadania 

sprawnego sprzętu przeciwpożarowego wymaganego na terenie placu budowy oraz w 

pomieszczeniach stanowiących zaplecze i pojazdach wykorzystywanych podczas prac. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-

bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane pożarem wywołanym w czasie 

prowadzenia robót lub przez pracowników Wykonawcy. 



2.1.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą stosowane w ramach prowadzonych robót. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 

2.1.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji oraz urządzeń na terenie placu budowy. 

Wszystkie uszkodzenia powstałe wskutek jego działań będą usunięte na koszt Wykonawcy. 

2.1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że koszty związane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa oraz higieny 

pracy są uwzględnione w cenie umownej. 

2.1.9 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów oraz urządzeń używanych od 

daty rozpoczęcia do zakończenia prac. 

2.1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robót. 

 

2.2. Materiały. 

Do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego mogą być zastosowane materiały i wyroby 

spełniające wymogi norm PN i BN. Wszystkie materiały zakupione przez Wykonawcę, dla których 

w/w normy przewidują posiadanie atestu lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia w/w dokumentów na żądanie inspektora nadzoru. 

Magazynowane materiały Wykonawca powinien zabezpieczyć w sposób zapewniający zachowanie 

ich jakości i sprawności. 

Miejsce czasowego składowania materiałów w obrębie placu budowy należy uzgodnić z 

inspektorem nadzoru. 

 

 

 

 

 



2.2.1. Oprawy oświetleniowe  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego 
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-EN 60598-2-3. 
 
Należy stosować oprawy LED wyspecyfikowane w projekcie. 
 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O-
79100 [19]. 
 

Gwarancja na oprawy oświetleniowe powinna wynosić minimum 5 lat. 

 

2.3. Sprzęt. 

Wykonawca prac powinien dysponować sprzętem umożliwiającym realizację prac będących 

przedmiotem zamówienia. Zastosowanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek sprzętu, urządzeń i 

narzędzi nie gwarantującego prawidłowego wykonania umowy upoważnia inspektora nadzoru do 

wstrzymania robót. Sprzęt lub maszyny użyte do prac wymagające atestów wytrzymałościowych 

powinny je posiadać i być okazane przez Wykonawcę na żądanie inspektora nadzoru. 

 

2.4 Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

2.5 Wykonanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi normami PN i 

BN, przepisami Prawa Budowlanego i bhp, dokumentacją projektową, wymaganiami ST i zawartą 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Nad prawidłowym 

przebiegiem realizacji prac czuwa inspektor nadzoru. Wykonawca zobligowany jest realizować 

wszystkie polecenia Inwestora pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

 

2.6 Kontrola jakości robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacja projektową. 

Do kontrolowania jakości wykonywanych prac uprawniony jest Inspektor Nadzoru czuwający nad 

prawidłowością prowadzonych badań. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zakresu objętego umową 

muszą być zaakceptowane przez Inwestora. 



 

2.7 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującego Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia i odbioru. Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora 

nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

− datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 

− wytyczenie obiektu w terenie przez uprawnionego geodetę 

− odbiór geotechniczny podłoża gruntowego oraz stopień zagęszczenia podłoża przez 

uprawnionego geologa 

− uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach 

− uwagi i polecenia inspektora nadzoru 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

− inne istotne informacje o przebiegu robót 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzję inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska w 

sprawie. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń 



Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty :  

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokóły przekazania terenu budowy, 

c) protokóły odbioru robót, 

d) protokóły z narad i posiedzeń, 

e) korespondencja. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianym prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.8 Odbiór robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu, będzie dokonywany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmonogramu ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakość i ilość 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową 

i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, dokonuje go inspektor 

nadzoru wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

zamawiającego i inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 



potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych 

poniżej. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 

nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakości na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonanych robót z dokumentacja projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

l. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne 

3. dziennik budowy 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.9 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze statecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwaracyjny będzie 

dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w odbiorze 

ostatecznym. 

2.10 Podstawa płatności. 

Płatności będą realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena oferty winna obejmować 

wszystkie czynności wchodzące w skład zamówienia przetargowego. Ostateczne rozliczenie nastąpi 

na bazie faktycznego zakresu wykonanych prac potwierdzonych protokołem odbioru końcowego 

wraz z załączonym ostatecznym rozliczeniem robót uzgodnionych z Zamawiającym. 

 

 



PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenia. 
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku. 
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.  
• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 169, poz. 1650 w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z póżniejszymi zmianami. 
• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
• Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
• Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami – w tym zmiany 

wprowadzone w dniu 11.07.2003) – Prawo budowlane. 
• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 107 poz. 679 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 
(Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728) 

• Ustawa Kodeks Cywilny 
• Ustawa o zamówieniach publicznych 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999r w sprawie 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w 

sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych 
robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego 


