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ST B 01- WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
budowlanych przy budowie budynku zaplecza sanitarno — szatniowego w ramach zadania rozbudowy
kompleksu sportowo — rekreacyjnego w Gorze Kalwarii wraz z urzadzeniami budowlanymi.
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1
Kondygnacje podziemne — nie wystepuja
Maksymalna wysoko$¢ budynku — 3,38 m — budynek niski
Powierzchnia zabudowy — 85,02 m?
Powierzchnia uzytkowa — 58,2 m?
Kubatura — 261,80 m?
Konstrukcja budynku — stalowa, ktérag nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R30
- Sciany zewnetrzne — konstrukcja stalowa, izolacja cieplna z wetny mineralnej, od zewnatrz blacha stalowa, od
wewnatrz ptyty OSB — 3 o klasyfikacji ogniowej niezapalne i nierozprzestrzeniajace ognia — NRO
- Sciany wewnetrzne - konstrukcja stalowa, izolacja cieplna z wetny mineralnej, od zewnatrz blacha stalowa,
od wewnatrz ptyty OSB — 3 o klasyfikacji ogniowej niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO
- dach - konstrukcja stalowa, izolacja cieplna z wetny mineralnej, przekrycie - blacha, od spodu ptyty OSB - 3
o klasyfikacji ogniowej niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.
Budynek wyposazony w nastepujace instalacje:
- instalacje wody uzytkowej z sieci miejskiej
- instalagje kanalizacyjng z sieci miejskiej
- instalacje elektryczna
- instalacje centralnego ogrzewania — elektryczna.
- instalacje wentylacji nawiewno — wyciggowa.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy realizacji robét dla inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. i stanowi
zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci Robot.
13 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla Robdt
objetych specyfikacjami technicznymi ujetymi w opracowaniu.
14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:
- dokumentacja techniczna — projekty budowlane i techniczne;
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi
- deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnose, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna.
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- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizagji kontraktu.

- polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
Budowy.
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca, tj. przyjmujacy zamowienie na wykonanie omawianego zadania jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i metody uzyte przy budowie
2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

2.2.1. Projekt zagospodarowania terenu

2.2.2. Projekt architektoniczno — budowlany

2.2.3. Zatgczniki

2.2.4. Projekt techniczny

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej powinien wykonac:

- dokumentacje powykonawczg w 2 — ch egz. zawierajagcg m.in.. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
atesty i certyfikaty, protokoty odbioru poszczegdlnych elementow, kopie rysunkdw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu, z naniesionymi zmianami i w razie potrzeby uzupetiajacym opisem zmian w razie
zmian nieodstepujacych w sposob istotny od  zatwierdzonego projektu, protokoty badan i sprawdzen
wykonanych instalagji

- uzyska¢, w imieniu zamawiajacego, pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe] przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty na wiasny koszt oraz przedstawi je do

zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze muszg uwzglednia¢ obowigzujace przepisy.

2.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjiami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sg obowiagzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.
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Dane okreslone w dokumentadji projektowej i w specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerandji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczy¢:

- terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

- budowe obiektu zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe — decyzja nr 262/2022 z dnia 18 lutego 2022
r.

- tereny dla sktadowania urobku.

Uwaga:
Prowadzenie robdét budowlanych nie moze zaktéci¢ pracy Odrodka Sportu i Rekreacji w Gérze Kalwarii.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkéw sanitarnych dla pracujacych ludzi, w postaci
dostepu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace tj. barierki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
uzytkownikow obiektu.

Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig i statg widoczno$¢ (zardwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek
i znakow, dla ktorych jest to niezbedne, jedli chodzi o bezpieczenstwo.

Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajeciem pasa drogowego zawarte sg w Cenie Ofertowe;.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

2.5. Tablica informacyjna

Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi obowigzujgcych
przepisow.

2.6. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizagji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty
uwzglednione w Cenie Ofertowe;].

2.7. Ochrona Srodowiska

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie byty sktadowane
czy odprowadzane do srodowiska stosujac sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z p&zniejszymi
zmianami.

W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

- stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikat szkody i niedogodnosci w stosunku do 0séb lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstaty
przy roznych metodach wykonawstwa

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i droég dojazdowych.

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

- przy prowadzeniu robodt w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad zawartych w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizagji
robot albo przez personel Wykonawcy.

W szczegdlnosci zabrania sie palenia tytoniu z wytaczeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty
Zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:

- usuniecia wokot obiektu materiatow palnych,

- palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew, a wysokos¢
ptomienia nie moze przekraczac¢ 2m,

- posiadania sprzetu tacznosci (telefon, radiotelefon),

- posiadania sprzetu do gaszenia pozarow (gasnica pianowa).

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizagji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.10. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robdt przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
(podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad) oraz bedzie utrzymywat roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu wydania protokotu odbioru kohcowego bez wad.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i podja¢ kazde dziatanie, ktdre uwaza za niezbedne, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie

pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.12. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu wystarczajagcym, co do warunkow gruntowych, a w
szczegolnosci, co do poziomu wody gruntowe).

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje n/t warunkdéw gruntowo-wodnych w stopniu
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich bezpieczenstwa.

Wykonawca wykona w miare potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do wszystkich robot
przez caty czas ich trwania. Drogi te bedg odpowiednio zabezpieczone przed ich niewtasciwym uzyciem przez
postronne osoby.

2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposdb powigzane z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w
trakcie realizagji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentdw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie
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informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.

2.14. Lista podstawowych aktéw prawnych

- Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000 r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2007 r., w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktorych realizadji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenia w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spawie, standardow technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informadji terenie

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w sprawie
geodezyjnej ewidendji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentagji projektowe),

- Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

- Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobdw

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie szczegotowych
zasad i trybu zgfaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatow i informacji
powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektéry ustaw

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
21 czerwca 1999 r. w sprawie znakodw i sygnatoéw w drogowych

- Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracgji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektoéw budowlanych i terenu

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drodg pozarowych

- Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu o ochronie
przyrody

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;

- Kodeks Cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r.

- Kodeks Postepowania Administracyjnego - ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i leSnych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogdlnych warunkéw obowigzkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci architektéw oraz inzynieréw budownictwa

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy
o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200Ir. w sprawie
geodezyjnej ewidendji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu  znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej - Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
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oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaragji
zgodnosci

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i o zbiorowym odprowadzaniu sciekow
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3. KWALIFIKACE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT.

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie
— kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej oraz byc¢ cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Kierownicy robdt musza posiadac uprawnienia do petnienia samodzielnej funkgji techniczne w budownictwie
— kierownika budowy i robét w odpowiednigj specjalnosci oraz byé cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa.

Wymagany jest ciagty nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi.

4. MATERIALY

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi dotyczace
spetnienia przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych dla wyrobow dla wyrobdw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30
kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 2004r.

- certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng ( dla wyrobdw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowe)j, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te musza posiadac¢ oswiadczenie wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢
wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzkowymi normami. Oswiadczenie dostawy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizagji
robot.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
ze Zrédet migjscowych wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw i innych miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Jako$¢ materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byc¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane.
Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni zademonstrowac
stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wiasciwy do
uzycia zgodnego z intencja przedstawiong w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajgce ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Zatwierdzanie materiatow i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ inspektorowi nadzoru petng informacje na temat wszelkich materiatow i
produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z inspektorem nadzoru.

Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wrasciwosci i byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw i konstrukcji zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p&zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzyty do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze
byc¢ poznigj
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zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkdow wyszczegodlnionych w dokumentacji przetargowej, zostanag przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowym.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda usuniete z
placu budowy.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa.

Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

8. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robodt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementédw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci:
- Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przy przygotowaniu i wykonaniu, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.
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- Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadaja
wazna legitymacje lub Swiadectwo dozorowe, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

- Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

- Inspektor nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w
celu inspekgji wbudowywanych materiatow, a takze ich badan.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.
- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru okresli, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Inspektor nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwiazku z laboratorium, jego
wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy inspektor nadzoru jest zdania, ze te wady
moga mie¢ wptyw na doktadnos¢ badan, moze on odmowi¢ uzycia do robot materiatéw, ktére sg badane
dopdki procedury badan nie zostang skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej,
stosowac¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptadji inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
podZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich whasciwosci ze specyfikacja techniczng to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

9.  DOKUMENTY BUDOWY

9.1. pozwolenie na budowe

9.2. protokdt przekazania terenu do realizacji przedmiotu umowy

9.3. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.4. projekt budowlany

9.5. projekt techniczny

9.6. dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentadji projektowe;j,

- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

9.7. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
9.8. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

9.9. operaty geodezyjne

9.10.  protokoty z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastapione zgodnie z odpowiednimi wymogami
prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego lub innych uprawnionych jednostek.
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NIEWYMIENIONE Z TYTUEU JAKIEKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE ZWALNIA
WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM.
WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

10. Obmiar robét

10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w trybie ryczattowym - ksiegi obmiardw sie nie prowadzi.
10.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugodci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli specyfikacja techniczna whasciwa dla danych robot nie wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizadji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

10.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary robot zanikajgcych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

11. Odbidr robdt

11.1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbiory,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciy,

- odbior koncowy,

- odbidr pogwarancyjny.

11.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontagji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

11.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

11.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja postapi zgodnie z procedurg opisang w umowie.

11.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokédt odbioru koricowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany
jest przygotowac nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na uzytkowanie obiektu

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami. Zmiany nalezy nanie$¢ na kopii zatwierdzonego
projektu budowlanego,

- powykonawcza dokumentacje geodezyjng wykonanych robdt,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecen Inspektora Nadzory,

- technologiczne wskazania i ustalenia,

- Dzienniki Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty na wbudowane materiaty,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

11.5. Odbidr pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiagzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego

12. Podstawa ptatnosci

12.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozydji kosztorysu, w przypadku umowy ryczattowej podstawa ptatnosci jest ustalona w umowie
kwota ryczattowa za wykonanie catosci zadania.

Dla pozydji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosdi,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych
i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogodlnych zawartych Specyfikacji
technicznej ,Wymagania Ogodlne” obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

STB 02 - BETONOWANIE I KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJENIOWEGO (CPV 45262300-4) (CPV 45223500-
D)

1.WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przy budowie budynku zaplecza sanitarno — szatniowego w ramach zadania rozbudowy
kompleksu sportowo — rekreacyjnego w Gorze Kalwarii wraz z urzadzeniami budowlanymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukgji betonowych i _zelbetowych zwigzanych z rozbudowg i przebudowa budynku straznicy OSP wraz
z urzadzeniami budowlanymi w tym wewnetrzng instalacja gazowa.

1.3. Zakres robot objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot wyszczegolnionych ponizej.

o fawy Zelbetowe wylewane wg proj. konstrukdji

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét iich zgodnosé z dokumentacja projektowa
oraz ST.
151, MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami ninigjszej SST i
dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone w:
e ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww.
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych D2.
Wymagania szczegdtowe
Sktadniki mieszanki betonowej
1.4.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:
e klasa 32,5 - do betonu klasy B 25,
e klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
e klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzsze).
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz
warunkow technicznych D2.
¢) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujgce dane:
e Oznaczenie,
e nazwa wytworni i miejscowosci,
e masa worka z cementem,
e data wysytki,
e termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdinych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki
ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna
ograniczy¢ i wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacey:
e Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
e oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
e sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
e dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
e po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce —w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
1.4.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza byc
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podfozu w taki sposdb, aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.
Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow, i
nie zaktocaty rytmu budowy.
1.4.1.3. Kruszywo grube
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg PN-86/B-06712 oraz wynikoéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez inspektora nadzoru.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:
e oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
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e Oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2007),

e Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

e oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami
wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla
korygowania recepty roboczej betonu.
1.4.1.4. Kruszywo drobne.
Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

e Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

e Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

e oznaczenie sktadu ziarnowego —wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

e 0Oznaczenie zawartosci grudek gliny —wg PN-88/B-06714/48.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o
uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;.
Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o fgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach
podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowiazuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg
PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrola
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2007) i statosci zawartosci frakgji 0-2 mm.
1.4.1.5. Woda
Woda do produkgji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie
wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy
przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.
1.4.1.6. Domieszki do betondw
Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002
i PN-EN 934-6:2002.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach
i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmnigjszenie wytrzymatosci,
zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na
zmniejszenie trwatosci betonu.
Do produkgji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym,
przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.
Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB moga byc¢ stosowane jedynie za zgodg inspektora nadzoru.
1.4.1.7. Mieszanka betonowa
Do wykonywania konstrukgji betonowych i zelbetowych mozna stosowac mieszanke betonowa wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytwaorni
(tzw. ,beton towarowy”).
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Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentagji projektowe;.
Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV
206-1 oraz warunkow technicznych D2.
Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej
przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadac
wiasne laboratorium lub tez, za zgoda inspektora, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
1.4.1.8. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/5-10042 oraz
warunkow technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998,
PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem
wg wymiarow i gatunkéw. Nalezy dazyc, by stal byta magazynowana w miejscu nienarazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac drutu stalowego, tzw. wigzkowego, o $rednicy nie mniejszej niz
1,0 mm.
Przy $rednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5 mm.
1.4.1.9. Materiaty spawalnicze
Do spawania nalezy uzywa elektrody odpowiednie do gatunku stali, z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy PN-91/M-69430.
1.4.1.10. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych.
Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretdw stalowych.
1.4.1.11. Deskowania
Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy
PN-5-10040:1999, a ponadto:
e drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,
PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,
e sklgjka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,
e gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
e deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
e do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.
1.4.1.12. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
2. SPRZET
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Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in..:
e do przygotowania mieszanki betonowey:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
e do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.
e do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
e do uktadania mieszanki betonowe;j:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,
- wibratorami przyczepnymi,
- tatami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
e do obroébkii pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

3. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

3.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowe;j

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

3.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochodow nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance
nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie
PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

4 WYKONANIE ROBOT
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Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-
ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji ,Projekt organizacji robdt” uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukgji betonowych i
zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan
przeprowadzania badan.

4.1. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowana przez inspektora nadzoru ,Dokumentacja technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

4.2. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetia¢ warunki podane w
normie PN-5-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie
Z masg betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz18 mm i szerokosci nie wiekszej
niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowe]
lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania.

Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture $cian licowych
i zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukgji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach
dwdch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie
potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.

Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ inspektor nadzoru.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba érodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te
nie moga powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie
z odpowiednimi normami.

4.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i bfota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej korozji.
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Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Prety ucina sie z doktadnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg dokumentacji projektowej, z réwnoczesnym
zachowaniem postanowier normy PN-91/S-10042.
Giecie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i norma PN-91/5-10042.
Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzng. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.
4.4. Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzenh wytwdrczych
i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentéw wykonac na podbetonie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian
licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptadji przez inspektora nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretow powinny byc¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz
drutem wigzatkowym:

e przy srednicy pretéw do 12 mm — o $rednicy nie mnigjszej ni_ 1,0 mm,

e przy srednicy pretéw powyzej 12 mm — o srednicy nie mniejszej ni_ 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
norma PN-91/5-10442.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
taczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw moga byc
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
4.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-5-10040:1999.
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Przed przystagpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagana wielkosé
otuliny.

Zageszczanie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami

normy PN-5-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentadji projektowe;
lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza ni_ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac

2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

4.6. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesnigjsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

4.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych ni_ +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do =5°C, jednak wymaga to zgody
inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
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Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.
4.8. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

3. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjag projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli’, obejmujacego miedzy innymi podziat
obiektu na czesci podlegajagce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sporzadzenia ,Planu kontroli’, ktory podlega zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.
Ocena poszczegdlnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.1. Zakres kontroli i badan
Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez inspektora i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/5-10080 oraz
niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

e sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

e sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

e sprawdzeniu statecznosci deskowania,

e sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

e sprawdzeniu czystosci deskowania,

e sprawdzeniu powierzchni deskowania,

e sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

e sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

e sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

e sprawdzeniu geodezyjnym polecenia gornego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez inspektora nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
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Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

Skfadniki mieszanki betonowe]

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST oraz gromadzenie, przechowywanie

i okazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda inspektora nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach inspektorowi
nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikéw mieszanki betonowej,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatéw, a wymagane przez inspektora nadzoru.

W celu wykonania badan sktadnikdw mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych prébek
powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez inspektora
nadzoru.

Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
inspektorowi nadzoru wszystkich

wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda inspektora, zleci nadzér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach inspektorowi nadzoru.
Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkgji.

W ,Planie kontroli” powinny by uwzglednione badania przewidziane normami PN-5-10040:1999,
PN-88/B-06250 i niniejsza SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez inspektora nadzoru.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ prébki. llos¢ pobranych probek powinna by¢
okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-5-10040:1999 oraz niniejsza SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda inspektora nadzoru, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach inspektorowi
nadzoru.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,Planie
kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i
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niniejsza SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac prébki. llos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w
,Planie kontroli” jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Beton powinien mie¢ wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz ninigjszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
kontroli miejsca przechowywania czynnikdw produkgji,

e sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

e  sprawdzeniu betoniarki,

e sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowej,

e sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

e sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowe),

e sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu.
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdt jest [m?].

8.0DBIOR ROBOT

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza SST
i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2.2, 2.5 i 2.6 ninigjszej SST daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

9.1 Zasady rozliczania i ptatnosci
Cena jednostkowa obejmuje:

e dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikéw produkcji,
e prace pomiarowe i przygotowawcze,

e wykonanie ,Projektu technologii betonowania”,

e wykonanie ,Planu kontroli” materiatéw i robot,

e wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,

e oczyszczenie podioza,

e wykonanie deskowania z rusztowaniem,

e pokrycie deskowan srodkiem antyadhezyjnym,

e 0Czyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
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e przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,
e montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
e oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
e przygotowanie mieszanki betonowej,
e ufozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien
i marek, zageszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni,
e pielegnacje betony,
e rozbiodrke deskowania i rusztowan,
e usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
e oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robodt,
e wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja
lub zleconych przez inspektora nadzoru.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
10.2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
10.3. PN-ENV 206-1:2002Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
10.4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego ubytkow.
10.5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
10.6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
10.7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
10.8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
10.9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
10.10. PN-91/B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
10.11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
10.12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1. Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.
10.13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
10.14. PN-EN 933-4:2001Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren.
10.15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
10.16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen w postaci gliny.
10.17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoscig pytow mineralnych.
10.18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
10.19. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.
10.20. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
10.21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
10.22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.
10.23. PN-91/5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
10.25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
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10.26. PN-ISO 6935-2:19955tal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

10.27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

10.28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

10.29.PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

10.30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania
i badania.

10.31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp&ine wymagania i badania.
10.32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.

10.33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

10.34. PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

10.35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

10.36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja.

10.37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

10.38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

10.39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdine wymagania i badania.

10.40. PN-93/5S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.

10.41. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

10.42. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

10.43. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

ST B 03 - ROBOTY MURARSKIE (CPV 45262500 - 6)
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian
fundamentowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cian fundamentowych
1.4.0Okreélenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz wytycznymi.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot iich zgodnosé z dokumentacja projektowa
oraz ST.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.2.
Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z betonu B-15 (Sciany fundamentowe)

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

Cement : ciasto wapienne : piasek

1 : 1 ; 6

1 ; 1 ; 7

1 ; 1,7 ; 5
Cement : wapienne hydratyzowane : piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
Cement : ciasto wapienne : piasek

1 : 03 ; 4

1 : 0,5 ; 4,5
Cement : wapienne hydratyzowane ; piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ; 4,5

e Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetoéciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5.WYKONANIE ROBOT

e Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesnigj niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
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e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dhugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

e (Cegty uktadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu.

e Przy murowaniu cegfa sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

e Wnekiibruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

e Mury grubosci mnigjszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Spoiny w murach ceglanych.
e 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczac¢ 17mm,
a min 10mm,
e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ max nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna = 5 mm.
e Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiet.
o Jezeli na budowie jest kilka gatunkdow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
e Potgczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach,
przy otworach, zakonczeniach murow oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny byc
wykonane z cegty petnej.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1 Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknie¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci

—na catej dtugosci 1 2
15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otwordw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, =10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, =5 +10, =5
wysokosc +15,-10 +15,-10

7.0BMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robdt jest m?. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8.1.0DBIOR ROBOT
8.1 Odbiér robét murowych powinien sie odbyC przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw. Podstawe do
odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,

- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenia, o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
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- Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,
- Protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty okreSla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
9.1 Zasady rozliczania i ptatnoéci Cena jednostkowa obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego,
e obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
e dostarczenie materiatow
e wykonanie $cian, nadprozy
e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
e prace poprawkowe.
10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. PN-B-12050:1996 ~ Wyroby budowlane ceramiczne.

10.3. PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

10.4. PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
10.5. PN-B-12066:1998  Wyroby budowlane silikatowe, Cegty, bloki, elementy

10.6 PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

Uwaga: Cytowane w kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie
opracowywania poszczegdlnych specyfikacji. Cze$¢ z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga
sprawdzenia.

ST B 04 - MONTAZ KONTENEROW (CPV 44211100 — 3 — Montaz budynkéw modutowych

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace montazu
zaplecza kontenerowego sanitarno — szatniowego w ramach zadania rozbudowy kompleksu sportowo —
rekreacyjnego w Gorze Kalwarii wraz z urzgdzeniami budowlanymi.

Budynek zaplecza opisany zostat w dokumentacji projektowe.

Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego producenta.
Zalecane jest aby montaz kontenera zostat wykonany przez specjalistyczng firme, najlepiej przez jego
producenta. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji projektowg oraz wytycznymi i wymaganiami
zapisanymi przez producenta.

Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako
przyktadowe, umozliwiajgce wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze
oferenta.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
konteneréw, ktére w efekcie finalnym maja stanowic¢ zaplecze sanitarno — szatniowe dla obiektdw sportowych
w Gorze Kalwarii.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikadji sa zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi
polskimi normami i wytycznymi.

1.4.2 Obiekt kontenerowy docelowo ma petni¢ funkcje zaplecza sanitarno — szatniowego.

1.5.1 Wykonawca robét montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Ogodlne wymagania dotyczace robodt podano w specyfikadji technicznej - "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

2.1 WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODUEOW KONTENEROWYCH

Wymiary zewnetrzne 15,63 x 5,44.

Budynek zawiera pomieszczenia, ktorych funkcja oraz uktad zostat okreslony w czesci projektowe).

llos¢ kondygnacji nadziemnych -1

Kondygnacje podziemne — nie wystepuja

Maksymalna wysokos¢ budynku — 3,38 m — budynek niski

Powierzchnia zabudowy — 85,02 m?

Powierzchnia uzytkowa — 58,2 m?

Kubatura — 261,80 m?

Konstrukcja budynku — stalowa, ktérag nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R30

- Sciany zewnetrzne — konstrukcja stalowa, izolacja cieplna z wetny mineralnej, od zewnatrz blacha stalowa, od
wewnatrz ptyty OSB — 3 o klasyfikacji ogniowej niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO

- Sciany wewnetrzne - konstrukcja stalowa, izolacja cieplna z wetny mineralnej, od zewnatrz blacha stalowa,
od wewnatrz ptyty OSB — 3 o klasyfikacji ogniowej niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO

- dach - konstrukgja stalowa, izolacja cieplna z wetny mineralnej, przekrycie - blacha, od spodu ptyty OSB — 3
o klasyfikacji ogniowej niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia — NRO.

Budynek wyposazony w nastepujace instalagje:

- instalacje wody uzytkowej z sieci miejskiej

- instalacje kanalizacyjng z sieci miejskie]

- instalacje elektryczna

- instalacje centralnego ogrzewania — elektryczna.

- instalacje wentylagji nawiewno — wyciggowa.

2.2. Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (Ukmax=130 W/m2K). Wszystkie okna rozwierno -
uchylne.

Okna zaopatrzone w rolety antywtamaniowe obstugiwane od wewnatrz pomieszczenia.

Drzwi wejsciowe do poszczegdlnych pomieszczen stalowe, izolowane, przeciwwywazeniowe, o zwiekszonej
odpornosci na wkamanie, zaopatrzone kompletnie. Prég zewnetrzny zabezpieczony.

2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCII

Wykonywana konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN SO 12944-4. Powierzchnie stalowg nalezy
przygotowa¢ do malowania za pomocg obrébki strumieniowo-sciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie
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przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1
pozostawione niemalowane. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usuna¢ wszelkie oleje i ptyny —
przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylanie. Nalezy zastosowac minimum trzy warstwy zabezpieczenia.
Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy zmyc¢ wodg i osuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone
miejsca naprawi¢. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na budowie po zakonczeniu montazu i spawania. Roboty
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN SO 12944-7. Nalezy przy tym spetnia¢ wszystkie wymagania
producentdw farb zawarte z kartach katalogowych wyrobdw malarskich w szczegdlnosci dotyczace czasu
wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy, warunkow w trakcie aplikacji, schniecia i utwardzania
powfok. Sposdb i warunki przechowywania materiatéw malarskich winny spetnia¢ wymagania producentow.
Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni malowanej
i farby nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%. Temperatura
malowanej powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy. Powierzchnie
niedostepne po montazu winny by¢ pomalowane przed montazem. Powtoki po malowaniu powinny miec
jednolita barwe bez uszkodzen, smug, plam, sladéw pedzla, zaciekdw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia.
Powtoka powinna pokrywac podtoze catkowicie i bez przeswitow.

3. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentagji technicznej
i zamowienia u producenta oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentow potwierdzajgcych wykonanie
zgodne ze standardem w jakim zostat zamowiony. Odbidr kontenerow oraz ewentualne zalecenia co do
sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

4. MONTAZ KONTENEROW

Montaz powinien zostac przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta konteneréw.
Do zdejmowania kontenerow ze srodkow transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzacej do oparcia
konteneréw nalezy stosowac zuraw o wysokosci zapewniajacej kat pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng
nie mniejszy niz 60°.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji i przedstawione do
akceptadji Inspektorowi Nadzoru.

5. TRANSPORT

Moduty konteneréw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do
przewozenia obiektow o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

6. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkow, ktore zapewniag
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukgji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Nalezy zabezpieczy¢ teren wokdt wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawno$¢ — przygotowanych
fundamentéw, odbezpieczy¢é mocowania kontenera na pojezdzie, zdja¢ kontener z pojazdu, posadowic
precyzyjnie na przygotowanych podktadach, fundamentach. Nastepnie nalezy potaczy¢ instalacje wewnetrzne
Z przytaczami.

Potaczenia wykonywac zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
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- wykonac¢ podwaliny, fundamenty,

- sprawdzi¢ stan konstrukgji pod oparcie kontenerdw oraz stan reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia
rzednych obiektu

- porownac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi

Potaczenia na $ruby

- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowac mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje

- nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mfotkiem kontrolnym

7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ kontenera w stosunku do zamoéwienia dokonanego na podstawie dokumentadji
technicznej, kompletno$¢ dokumentéw potwierdzajacych wykonanie przez producenta kontenera zgodnie z
wymaganym standardem, normami oraz zamowieniem. Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisac
do dziennika budowy.

8. ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowanego kontenera z dokumentacjg i
warunkami technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogolne.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostawe i montaz kompletnego zaplecza sanitarno — szatniowego na przygotowanej konstrukcji nosnej do
oparcia kontenerow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.



