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ST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwailokalizacja ogélna przedsiewziecia.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w ramach inwestycji pn.: Przebudowa budynku biurowego administracji Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie, ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard, dz. nr
32/5, obreb 006 Stargard
1.2. Charakterystyka przedsiewziecia.
Przedmiotem niniejszego opracowania (nr 2) jest przebudowa i remont budynku biurowego
administracji MPGK, naprawienie i poprawa stanu technicznego budynku, dostosowanie go do
obowigzujgcych przepisow, przywrdcenie uzytkowania pietra i poddasza, zapewnienie dostepu
do budynku osobom niepetnosprawnym. Projektowane roboty budowlane nie powodujg zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg
formy architektonicznej budynku i nie zaliczajg sie réwniez do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko, w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska.
Szczegobtowy zakres prac projektowych obejmuje nastepujgce roboty budowlane:
- rozbiorke podtdg na gruncie, stropéw drewnianych, schodéw wewnetrznych, konstrukcji drew-
nianej dachu, ocieplenia zewnetrznego na elewaciji pétnocnej, demontaz stolarki, instalacji, oraz
okfadzin $ciennych,
- ze wzgledu na zly stan techniczny, rozbiorka w pomieszczeniu nr 2.02 na pietrze, $cian
zewnetrznych w konstrukcji stupowo-ramowej.
- odtworzenie Scian z zachowaniem istniejgcego ksztattu i historycznej formy elewacji, przy
zastosowaniu nowych materiatéw, z dostosowaniem do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j:
zabezpieczenie do klasy REI60 oraz klasy REI120 sciany na granicy dziatki,
- odcinkowe podbicie scian fundamentowych,
- wymiana podfég na gruncie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej podtdg oraz wyko-
nanie nowych warstw posadzkowych,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej $cian zewnetrznych,
- wykonanie izolacji $cian piwnicy od srodka budynku, likwidacja zawilgocenia,
- wymiana elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej, odtworzenie historycznego dekoracyj-
nego profilu krokwi, przy zachowaniu istniejgcego nachylenia potaci oraz ksztattéw dachoéw,
- wykonanie nowego pokrycia dachow, z papy oraz nowych obrébek blacharskich, rynien, rur
spustowych,
- wykonanie wiehcow zelbetowych, spinajgcego obwodowo caty budynek,
- wykonanie nowych stropéw monolityczno-prefabrykowanych, zelbetowych gestozebrowych,
belkowo-pustakowych, w klasie przeciwpozarowej REIE0,
- budowa nowej klatki schodowej betonowej wraz z podnosnikiem dla osob niepethosprawnych,
- wykonanie nowego tynku elewacyjnego na elewacji pétnocnej po usuniecie termoizolaciji,
- dostosowanie ukfadu pomieszczen w budynku do potrzeb uzytkownika, adaptacja wszystkich
pomieszczeh poddasza na cele uzytkowe - biurowe,
- ocieplenie scian zewnetrznych budynku od wewnatrz wraz z termoizolacjg poddasza, dachu
nad pom. nr 2.02 oraz dachu nad przybuddwka,
- wymiana wtornej stolarki okiennej i drzwiowej: zewnetrznej i wewnetrznej z zachowaniem
wielkosci i podziatow,
- w zakresie elewaciji: naprawa detali elewacyjnych, odstoniecie ceglanego gzymsu w elewac;ji
zachodniej, naprawa spekan istniejgcych tynkéw i uzupetnienie ubytkow,
- malowanie elewacji zgodnie z kolorystykg wynikajacg z wykonanych badan konserwatorskich
koloru,
- wykonanie zadaszenh nad wejsciami do budynku,
- wykonanie zewnetrznej pochylni dla osob niepetnosprawnych oraz nowych podestow wej-
Sciowych,
- wykonanie oddymiania klatki schodowej montaz trzech klap oddymiajgcych pomiedzy kro-
kwiami,
- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,




- wykonanie nowych instalacji sanitarnych: wod.-kan., instalacji co, wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oswietleniowe;j,

- wykonanie instalacji teletechnicznych: komputerowej, telefonicznej,

- prace wykonczeniowe wewnetrzne: sufity podwieszane w pom. 2.02, malowanie $cian we-
wnetrznych, nowe posadzki.

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét:

- Spis projektéw technicznych

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje sanitarne

- Instalacje elektryczne,

- Instalacje teletechniczne

- Instalacja oddymiania

1.3.1. Zgodnosé robét z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsq i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty s$cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w trzech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

1.4. Definicje i skroty
- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Zarzadzajacy realizacjag umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru - w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

- Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

— Przedmiar — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.




- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

- Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

PROWADZENIE ROBOT

2.1. 0Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robo6t oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robédt, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzgdzajgcy realizacja umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjig umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w
razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Decyzje zarzgdzajgcego
realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdbw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Niniejsze opracowanie nie
zmienia zagospodarowania terenu.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. Zamawiajgcy w terminie przewidzianym
kontraktem przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendéw, na
ktérych prowadzone bedg prace.
W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

o) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4.,
B)  kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,




y)  kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia de ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie, ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wilasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Wykonawca dostarczy i ustawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
prawa budowlanego.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
oraz urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociaggi i kable, etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét. W przypadku, gdy
wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzagdzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacja umowy o0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg
umowy o kazdy przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robodt, wykonawca bedzie podejmowat odpowiednie kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscig. W okresie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca
bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

—stosowac sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz unika¢ szkody i niedogodno$ci w stosunku do oséb lub mienia publicznego fj.
zanieczyszczenie, hatas powstatych przy réznych metodach wykonawstwa.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

—8rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami igazami,
mozliwoscig powstania pozaru,

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczehstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mogitby powsta¢ w okresie realizacji robo6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wplywajg
na trwate zmiany sSrodowiska, ani materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét musza byé poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji pahnstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnoéci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnosgé.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni budynku iw jego
sgsiedztwie. Wykonawca zapewni w czasie trwania robdot wiasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie budowy
Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich. .Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig .Wykonawca odpowiada¢ bedzie za
straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie i powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczaniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w skfad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowag, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:
projekt organizacji robdét,
- plan BIOZ,
szczegotowy harmonogram robot i finansowania,
program zapewnienia jakosci.

2.3.2. Projekt organizaciji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji




robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzagdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac¢:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

—projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robaot.

2.3.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robodt, przygotowanego przez zamawiajgcego,
wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot w zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych. Szczegétowy harmonogram robét
i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét
budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - prawo budowlane
jest zobowigzany opracowaé program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na
jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosé robdét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ o0golng opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

- wyposazenie W sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce), sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

b) czesc¢ szczegoOtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku

materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

— sposob i procedure pomiardw i badah (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementow robdt,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4. Dokumenty budowy




2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowag. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuije.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny, by¢ zapisywane
nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

—dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego,

—zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

—daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robdt,

—postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

—daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy,

—daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

—daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

—wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

—warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw
klimatycznych,

—dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

—dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

—dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

—inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjag umowy. Wszystkie decyzje Inzyniera, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdlowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozyciji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robodt, stanowigcy zatgcznik do umowy.
Ksigzka obmiaru jest jednym z wielu sposobdéw rozliczen finansowych robét budowlanych - o
korzystaniu z tego sposobu decyduje Inwestor.




2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

- dokumenty wchodzgce w sktad umowy;,

—pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

—umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

—instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- protokoty odbioru robdt,

—opinie ekspertéw i konsultantow,

-korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy budowy nastepujacych
dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjig umowy budowy winny by¢ wyraznie
oznaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualne]
koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po trzy (3)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedkfadane Inzynierowi budowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu do 5 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.




Dostarczanie rysunkoéw roboczych elementéw i urzgdzen wspoizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki
na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ dokifadne, wyrazne i
kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu budowlanego i szczegétowych specyfikacji technicznych.
Skfadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

- nazwa inwestycji,

—nr umowy;,

-ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

—tytut dokumentu,

—numer dokumentu lub rysunku,

—okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

— numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzgdzenie,
materiat lub element,

—data przekazania.

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji skladanych dokumentéw
przez nadzér autorski.

2.5.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze byé aktualizowany
przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg

umowy.

2.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2.5.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po cztery egzemplarze kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢é dostarczone przed
uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgadzajgcego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 14 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,

- spis tresci,




- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

- gwarancje producenta,

— wykresy i ilustracje,

- szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
- wiasciwa regulacja,

- procedury testowania,

- zasady eksploatacii,

— instrukcja wytgczania z eksploataciji,

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

— $rodki ostroznosci,

— instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegodtowe
rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami
odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzgdzen,

- instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,

- wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

2.6. Zamawiajgcy — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastéw
17, 70-310 Szczecin, sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacija
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane
przez nich polecenia majg moc poleceh zarzagdzajgcego, zamawiajgcego. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajgcemu biuro na placu budowy i utrzymywa¢ je do
konca robot.

3. MATERIALY | URZADZENIA
3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne 2z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przediozy szczegotowg informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacja umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdow otrzymanych z zatwierdzonego zrodfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodfa, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie
materiatdow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.




3.2. Kontrola wyrobéw budowlanych i urzadzen
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby
budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek wyrobu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii wyrobow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwodrniach wyrobow i urzgdzeh.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzgdzeh przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

- w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen,
- zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3.3. Atesty materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw,
zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢é do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy peing zgodno$é tych materiatbw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byc¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg urnowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzeh z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
3.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robodt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.
3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg urnowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjag umowy lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedag
zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3.6. Stosowanie materiatdw zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na
3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ




materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie
Z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu roboét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzagdzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej i wskazaniach
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminie przewidzianym w umowie. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy ha polecenie zarzgdzajgcego realizacjig umowy beda
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywac w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do placu budowy.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdéw oraz jakosci wykonania robaot.




Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtdbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie budowlanym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepisbw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
6.2. Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogag
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajagcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez =zarzadzajgcego realizacjg umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

6.3. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczenh
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatdbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci nieza1eznemu laboratorium, przeprowadzenie




powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wltasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i robdt z projektem budowlanym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT

Wykonawca ma zlecenie ryczaltowe i w zwigzku z tym nie ma potrzeby uwzgledniania
obmiaréw robat.

7.1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru roboét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przy
udziale wykonawcy:

— odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbior czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbiér ostateczny.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje zarzadzajacy realizacjg umowy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacja umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia zarzadzajgcy realizacjag umowy w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg budowlang i specyfikacjami
technicznymi.
8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
8.4. 0Odbidr koiicowy robét
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie zarzadzajgcego realizacjag umowy. Odbiér koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnos$ci zarzgdzajgcego realizacjg umowy i wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacjg techniczng i specyfikacjg techniczna.




W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robodt jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- specyfikacje techniczne,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

- technologiczne wskazania i ustalenia,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatow,

— ocena technologiczna sporzgdzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie
z programem zapewnienia jakos$ci i specyfikacjami technicznymi,

— raport techniczny,
inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

8 4.2.Raport techniczny zawiera m.in.:

- zakres oraz lokalizacje wykonanych robot,

— wykaz zastosowanych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

— uwagi dotyczagce warunkow realizacji robot,

— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

8.6. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatno$ci jest umowa z Zamawiajgcym.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normyinormatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot
sg wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.




Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi sie do polskich norm (PN), norm europejskich
(EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢
traktowane jako nieodigczna czesC i stosowane tgcznie ze specyfikacja techniczng i
dokumentacjg projektowg. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny byc¢
wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci z polskimi normami lub
odpowiednikami norm europejskich do pewnego stopnia przyjetego przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzgcych norm zwigzanych z realizacjg

robot w ramach kontraktu oraz zastosowac¢ sie do przepiséw tych norm na tych samych

warunkach co do innych wymagan zawartych w specyfikacji technicznej.

Przyjmuje sie, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z prawem polskim i innymi przepisami wtadz

centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek

sposOb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgadzen

lub metod oraz stale bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
pozwolen i innych stosownych dokumentow.
9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek

sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 15 stycznia 2015r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw

(Dz. U. z 2015r. poz.122),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014 r. poz. 1923),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzordow formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 249, poz. 1674),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoftecznej z dnia 30 wrzes$nia 2003 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas prac (Dz.U. 2003 nr 178 poz.
1745)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych .

— Ustawa o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 935)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

— PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

— PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

— PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;j.

— PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

— PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

— PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogélne wymagania i badania i eksploatacja.
PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 — Zigcza , $ruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren
i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-1SO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.



PN-1SO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla $rub dwustronnych i nakretek.
PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobow lakierowych. Terminy ogodlne.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.



