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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie jest czescig, elementem skiadowym dokumentaciji projektowej, a tym samym do-
kumentaciji przetargowej dla zadania pn.:

,BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH
ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW”
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

1.1 Nazwy i kody wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Przedmiot zamowienia objety Specyfikacjg Techniczng odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty Europej-
skiej nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.:

Dziat Robot:

45000000-7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robot budowlanych:

45110000-1: Roboty w zakresie budowy i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,
45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu,

Kategorie robot budowlanych:

45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych
linii energetycznych,

45232000-2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli,
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1.2  Informacje o terenie budowy

Inwestycja realizowana bedzie na terenie miasta Nowy Tomysl. Obszar ten potozony jest w zachodniej
czesci wojewodztwa wielkopolskiego, Wybdr terenu inwestycji zostat zdeterminowany przez charakter in-
westycji — czes¢ uktadu technologicznego oczyszczalni istniejgcej. Niniejsze zadanie inwestycyjne w ca-
tosci miesci sie w obszarze zajmowanym przez funkcjonujgca obecnie oczyszczalnie.

Klimat regionu jest przejsciowy z wyraznymi wptywami klimatu oceanicznego. Temperatury zimg sa ta-
godne. Zima jest krotka, wiosna i lato wczesne.

2. DANE OGOLNE

2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej wykOnania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB), w skrocie: specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogblne dotyczgce wy-konania i odbio-
ru rob6t w ramach wyzej okreslonej inwestycji.

Inwestycja obejmuje budowe stacji odbioru osadéw pojazddw czyszczacych kanalizacje wraz z
rozbudowsg istniejgcej oczyszczalni (przebudowa) o takie elementy, ktére sg konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania przedmiotowej stacji. Nowopowstata stacja nie spowoduje wzrostu przepustowosci
oczyszczalni ani jej obcigzenia tadunkami zanieczyszczen. Funkcjg stacji jest odbiér osadow wraz z ich
ptukaniem oraz ich wydzieleniem i gromadzeniem w kontenerach po to, aby odcigzyé inne,, istniejace juz,
elementy technologiczne gorzej przystosowane do takiej funkcji (np. punkt zlewny, stanowisko krat, pia-
skownik) niz specjalizowany punkt odbioru osadéw — oprézniania samochodéw do czyszczenia kanaliza-
cji.

W zakres zadania wchodzi takze zasilanie stacji oraz przekaz sygnatéw monitoringu i sterowania
poprzez wpiecia w istniejgce odpowiednie sieci wewnetrzne..

Zadanie niniejsze dotyczy budowy jednego obiektu kubaturowego wraz z wyposazeniem technologicznym
oraz rozbudowa zaktadowych sieci wraz z uktadem drogowym dla potrzeb tego obiektu. W zakres zada-
nia wchodza:

Lp | Obiekt - nazwa

1 2
Obiekty nowe
1 Stacja odbioru osadéw dowozonych - wiata, branze: BO, IS z technologig, IE z AKPiA

Obiekty istniejace przewidziane do adaptacji — przebudowy, rozbudowy, dostosowania
Rurociagi cisnieniowe technologiczne — rozbudowa uktadu wody technologicznej
Rurociagi grawitacyjne technologiczne — kanalizacja sanitarna — odptyw poptuczyn ze stacji do
sieci zaktadowej sanitarnej

Sie¢ wodociggowa wewnetrzna — zasilanie stacji z sieci zaktadowe;

Sie¢ kanalizacji deszczowej - odwodnienie stacji do sieci zakltadowej deszczowej
Sieci elektryczne zasilajgce — powigzane z siecig zaktadowa elekiryczna

Sieci elektryczne sterujgce i komunikacyjne — powigzane z zaktadowa siecig AKPiA
Sieci elektryczne oswietleniowe — powigzane z zaktadows siecig elektryczng
Nawierzchnie drogowe — dowigzanie do uktadu drogowego wewnatrzzaktadowego

0 Zagospodarowanie terenu wokét stacji - odtworzenie

N

w

= O |NoO|O|~
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2.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1 i wymienionych w ppkt. 2.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych pro-
stych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podsta-
wowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Inwestora.

2.3  Zakres robot objetych kompletem ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmujg catosé robét budowlanych i
dziatan organizacyjnych niezbednych i koniecznych dla sprawnej i skutecznej realizacji przedmiotowego
zadania inwestycyjnego. Nie obejmujg one czynnosci eksploatacyjnych oczyszczalni, badz jej elementow,
takze, jesli na skutek organizacji lub sposobu prowadzenia rob6t, Wykonawca bedzie zobowigzany do
prowadzenia takich prac.

W sktad kompletu specyfikacji wchodzg nastepujace opracowania:

a) ST 00 - WO Wymagania Ogolne; ujmujgce wymagania ogoine, wspolne dla robét budowlanych,
w tym montazowych objetych pozostatymi specyfikacjami technicznymi,

b) ST 01- PG Prace geodezyjne i pomiarowe

Cc) ST 02 - PR Prace rozbiorkowe

d) ST 03— RZiP Roboty ziemne i przygotowawcze

e) ST 04 — RB Roboty betonowe i zelbetowe, posadzki

f) ST 05— MKZ Montaz konstrukcji zeloetowych

g) ST 06 — RMr Roboty murowe

h) ST 07 — MKS Montaz konstrukcji stalowych

i) ST 08 — ST Stolarka

) ST 09 — RTy Roboty tynkarskie

K) ST 10 — UP Uktadanie ptytek ceramicznych

l) ST 11 — RMa Roboty malarskie

m) ST 12 — Rl Roboty izolacyjne

) ST 13 — PD Pokrycia dachowe

) ST 14 — IS Sieci i instalacje technologiczne i sanitarne
p) ST 15— IE Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA
) ST 16 — RD Roboty drogowe

r ST 17 — TE Montaz urzgdzen technologicznych i wyposazenia technologicznego. Rozruch
2.4  Zakres robodt objetych niniejszg ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdline dla robét budowlanych,
w tym montazowych objetych specyfikacjami technicznymi, ktérych zestaw okreslono powyzej.
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2.5 Zakres ceny umownej (ofertowej)

W zakres ceny umownej wchodzi wykonanie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszg-
cych — peten zakres skutkujgcy skutecznym uruchomieniem i oddaniem do uzytku (w tym: przygotowa-
niem do prawidtowe] eksploatacji) nowej stacji odbioru osadéw z jednoczesng adaptacjg wskazanych
elementow oraz likwidacjg pozostatych w zakresie wskazanym dokumentacjg i warunkami przetargowymi.
Okreslony w ST zakres rob6t obejmuje wszelkie prace przygotowawcze, instalacje, narzedzia, biura,
koszty ogdlne i wydatki na prace ochronne (oswietlenie, strézowanie, ogrodzenie) dla zapewnienia bez-
pieczenstwa osob i mienia. Cena zamieszczona w ofercie Wykonawcy bedzie ceng tgczng za wykonang
prace, ktorej charakter okreslajg odpowiednie pozycje dokumentacji przetargowej, w tym m. in. w przed-
miarze robot. Nieujecie w przedmiarze lub planowany sposéb wykonania rézny od pozycji przedmiarowe;j
(w dopuszczalnym zakresie) nie zwalniajg od wykonania zgodnego z charakterem i celem robét. Cena ta
pokryje koszty sity roboczej, materiatow, transportu, optat przewozowych, magazynowania, prac tymcza-
sowych, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogéine, ubezpieczenia, nadzdr, oswietlenie, przywro-
cenie uzytkowanych elementéw inwestora i jednostek trzecich, zysk i naleznosci ogéine, zobowiazania i
ryzyko wynikajgce z zawieranej umowy, przy czym koszty ogélne i inne nieadresowane do konkretnego
elementu zaméwienia oraz zysk zostang proporcjonalnie roztozone w cenach jednostkowych wykonania
robét.

W cenie tacznej zawarte zostang rowniez koszty montazu i demontazu urzadzen, sprzetu i wyposazenia
Wykonawcy, zakwaterowania, itp., ktére beda odpowiednio (proporcjonalnie) ujete w cenach jednostko-
wych robot.

W zakresie organizacji i kosztow zamoOwienia nalezy takze ujg¢ zorganizowanie, zainstalowanie i
funkcjonowanie wszelkich tymczasowych urzadzen i proceséw. Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania
nie jest mozliwe zatrzymanie funkcjonowania oczyszczalni — musi ona dziata¢ ze sprawnoscig nie mniej-
szg niz przed rozpoczeciem realizacji az do jej zakonczenia. Nalezy przyja¢ zasade, ze wykonawca nie
zajmuje sie funkcjonowaniem catej oczyszczalni, ani jej poszczeg6inych elementéw az do momentu, w
ktorym bedzie musiat wnosi¢ o wytaczenie z uzytkowania ktéregos z jej elementow. Od chwili wytgczenia
z uzytkowania przez Operatora, Wykonawca bedzie zobowigzany do podjecia na wtasng odpowiedzial-
nos¢ procesow, ktdre zostaty w oczyszczalni istniejgcej wstrzymane. Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ przed rozpoczeciem prac harmonogram robét na tyle doktadny, aby mozna byto okresli¢ wy-
magane momenty ingerencji w funkcjonowanie poszczegdlnych elementdw istniejgcej oczyszczalni. Har-
monogram ten moze by¢ takze podstawg do regulowania naleznosci wobec Wykonawcy, o ile umowa nie
bedzie stanowita inacze;.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajac zakres robot i cel ich wykonania uwzgledni w cenie
wszystkie elementy, ktorych pokrycie jest konieczne do wypetnienia przedmiotu umowy. W zwigzku z tym
nie zaktada sie podnoszenia przez Wykonawce kwestii dodatkowych kosztéw, optat czy innych nalezno-
8ci ze strony Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy lub dowolnej innej jednostki w zwigzku ze zleceniem
udzielonym Wykonawcy.

Wykonawca przewidzi w ofercie oprocz kosztéw przedmiarowanych rob6t podstawowych i pomocniczych,
réwniez koszty robot towarzyszacych, w tym koszty ew. zajecia pasa drogowego, ewentualnej odbudowy

osnowy geodezyjnej i inspekcji (w tym za pomoca kamer) oraz, wystarczajgcej dla planowanego zakresu

prac, diagnozy elementéw przewidzianych do adaptaciji.

2.6 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

= polskim Prawie budowlanym - to oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami
wraz z aktami wykonawczymi i przepisami zwigzanymi.

= robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudo-
wie, rozbudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

= budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

=  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
1. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
2. budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
3. obiekt matej architektury;
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budynku — rozumie¢ przez to nalezy obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzie-
lony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem ma-
tej architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty an-
tenowe, wolnostojace trwate zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczysz-
czalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania sciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbro-
jenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows;

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpo-
czecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budow-
lanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projek-
tem budowlanym i innymi opracowaniami projektowymi dostarczonymi przez Zamawiajacego oraz
zestaw specyfikacji technicznych (ST, STWIOR) dostarczonych przez Zamawiajgcego a takze dzien-
nik budowy i inne dokumenty. W zakresie tym mieszcza sie takze wszelkie opracowania, ktére okaza
sie konieczne dla nalezytego wykonania, a nie zostaty ujete w projekcie budowlanym, niezaleznie od
tego, kto zgtosi koniecznos¢ ich opracowania i przedstawienia. W grupie tej bedg miescic¢ sie ko-
nieczne - w miare potrzeb - rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki ob-
miarow, ekspertyzy stanu technicznego, analizy, opinie specjalistow wiasnych Wykonawcy i obcych,
dzienniki montazu, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych. Zapewnienie opracowania tych
elementow (tj. wykraczajgcych poza prawny zakres PB oraz zestaw dokumentdw przekazanych przez
Zamawiajgcego) lezy po stronie Wykonawcy.

specyfikacje techniczne (ST) = specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) — opracowania okreslajgce wymogi odnosnie prowadzenia robét, standardéw - wymo-
gow jakosciowych wykorzystanych materiatow i urzadzen, w tym szczegélnie wyposazenia obiektéw
ujetego w zaméwieniu i dokumentach z nim zwigzanych, jakosci realizowanych robot, tacznie z ich
organizacja, kontrole jakosci, tryby kontroli i odbioréw oraz uruchomien i przekazania do uzytkowania.
Specyfikacje majg na tyle duzg range, ze nie zezwala sie na tamanie, omijanie czy ignorowanie zapi-
séw zawartych w specyfikacjach pod rygorem odmowy uznania i odbioru takich robot,

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
wprowadzonymi przez Kierownika budowy, a potwierdzonymi przez projektanta wiodgcego oraz pro-
jektantéw branzowych odpowiednich czesci zadania inwestycyjnego. W jej sktad wchodza takze wy-
magane instrukcje i procedury postepowania. Zmiany winny by¢ naniesione kolorem czerwonym za-
rowno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Nie zaktada sie wykorzystania rysunkéw zamiennych,
jesli jednak bedg konieczne — wersja oryginalna winna zostaé zaopatrzona w petne informacje o za-
kresie zmian i 0 miejscu umieszczenia rysunkéw zamiennych.

dokumentach Wykonawcy - nalezy przez to rozumie¢ rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podreczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone przez Wy-
konawce na mocy umowy ( Kontraktu) lub przez Niego opracowane lub pozyskane (w ramach kosz-
tow ofertowych), jesli taka konieczno$é wystgpi — niezaleznie od tego czy umowa to przewidywata,
czy nie przewidywata.

wiadciwym organie — nalezy przez to rozumiec¢ takze organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

krajowej ocenie technicznej dalej :KOT (d. aprobacie technicznej) — nalezy przez to rozumie¢ pozy-
tywna ocene techniczng wyrobu lub metody, procedury, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowa-
nia w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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ksigzce obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z po-
numerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze (ksigzce) obmia-
row podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wyko-
nawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prze-
prowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowla-
nych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfika-
cjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

robotach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty (w tym roboty state i roboty tymczasowe), kto-
re majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg umowy/kontraktu . Zalicza sie tu takze czynno$ci
nieskutkujgce wytworzeniem débr materialnych (np. dziatania organizacyjne konieczne dla nalezytej
realizacji i skutecznego odbioru.

odcinku — nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ robot, okreslong wyraznie w Umowie/Kontrakcie jako od-
cinek

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z zakresem do-
puszczalnych tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi toleran-
cjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie wy-
ksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy - Inwestor powierza nadzér nad budowg od-
powiedniej czesci (branzy) obiektu budowlanego lub catego zadania inwestycyjnego. Inspektor nad-
zoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie w zakresie swego umocowania
umowg z Zamawiajgcym. Sformutowania uzywajgce okreslenia ,inspektor nadzoru” dotycza takze ze-
spotu inspektoréw nadzoru, niezaleznie od jego organizaciji i hierarchii ustalonej przez Zamawiajace-

go,

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonaw-
cy przez Inspektora nadzoru w dowolnej formie, a dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Zaleca sie forme pisemna lub pisemnie potwierdzong, w
tym pisemne potwierdzenie przyjecia do wiadomosci polecenia przekazanego w inny sposaéb,

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem lub
wspotautorem dokumentaciji projektowej bedgcej podstawg realizacji niniejszego zakresu (tj. ujetego
w dokumentach przetargowych, w tym w PB),

Wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng, albo jednostke organizacyj-
ng nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamédwienia, ztozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

Zamawiajacym — nalezy przez to jednostke ogtaszajgcg przetarg na realizacje niniejszego zakresu
robét — Gmine Rydzyna, jako osobe prawng - jednostke obowigzang do stosowania prawa zamowien
publicznych;

rekultywaciji i odtworzeniu — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przy-
wrécenie pierwotnych funkcji terenu — w zakresie wskazanym przez dysponenta - naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji przed zakonczeniem catosci zleconych prac,

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, KOT i szczeg6-
towych specyfikacjach technicznych oraz ich uzupetnienia uzyskane od przedstawicieli Zamawiajgce-
go lub wspolnie z Nim opracowane (szczegolnie ustalenia ze spotkan, narad),

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
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Wsp6Iinym Stowniku Zamowien — nalezy przez to rozumieé system klasyfikacji produktow, ustug i ro-
bét budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. WSZ skiada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowia-
zek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

instrukcji rozruchu, projekcie rozruchu — nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez Wykonawce,
przy uwzglednieniu zalecen dostawcéw, procedure postepowania i kontroli, okreslajgca rodzaje i ko-
lejnosc¢ lub wspbtzaleznosé czynnosci majgcych na celu sprawne i skuteczne uzyskanie walorow
uzytkowych zaktadanych przez Zamawiajgcego jako motywacja podjecia niniejszego zadania inwe-
stycyjnego.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez Wykonaw-
ce lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, procedure postepowania i kontroli, okreslajgca ro-
dzaje i kolejnosc¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, wa-
runkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcje techniczng obstugi (eksploatacii)
uznaje sie za skfadniki dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczgce sprawnosci i dtugotrwato-
Sci nalezytego funkcjonowania, bezpieczenstwa uzytkowania, zdrowia i innych aspektoéw interesu
wspolnego, spotecznego i Srodowiskowego, jakie majg spetnia¢c zamoéwione roboty budowlane oraz
roboty, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w zamdwieniu, ale sg lub okazg sie konieczne i niezbedne
dla uzyskania zaktadanych celéw,

normach europejskich — nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standa-
ryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét pod-
stawowych. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze przedmiar ujmuje roboty przewidywane na etapie opraco-
wywania dokumentaciji projektowej, w trakcie normalnej eksploatacji oczyszczalni, nalezy wiec liczy¢
sie z drobnymi rozbieznosciami, ktére moga ujawni¢ sie w trakcie prowadzenia robo6t, szczegélnie w
obiektach adaptowanych,

robocie podstawowej — nalezy przez to rozumieé¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety sto-
pien scalenia (agregacji) robot.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepi-
sach) — jezeli tak bedzie stanowita umowa,

kontrakcie — nalezy przez to rozumie¢ akt umowy, list akceptujacy, oferte, warunki ogélne, dokumen-
tacje projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia wraz z przedmiarem robét, STWIOR oraz
inne dokumenty wyliczone w akcie umowy.

probach czesciowych, etapowych lub koncowych — nalezy przez to rozumiec¢ proby, ktore sg wyspe-
cyfikowane w Kontrakcie lub uzgodnione przez obydwie strony (w tym uzgodnione juz w trakcie
rte3alizaciji, jesli nie zostaly sprecyzowane przed jego zawarciem, a okazaty sie konieczne, takze dla
rozstrzygniecia ew. sporu) lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przyjeciem przez Zama-
wiajgcego Robodt,

Ponadto nastepujgce terminy oznaczajg:

10

kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdw podziemnych rur wzajemnie potgczonych, z wbudowanymi stud-
niami, przeznaczony do prowadzenia kabli energetycznych lub telekomunikacyjnych;

dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falo-
wania i zapaséw kabla;
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= skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejgce-
go lub planowanego uzbrojenia;

= urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes$¢ robét statych;

= droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigecia po ich zakon-
czeniu.

2.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, a w szczegdlnosci za uzyskanie zaktadanych
w dokumentacji — i potwierdzonych przez Wykonawce co do realnosci poprzez ztozenie oferty — cech i
waloréw funkcjonalno — uzytkowych.

2.7.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa bedzie zawieraé opis, czes¢ gra-
ficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowg:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robét. Jezeli w trak-
cie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego (rysunki wykonawcze, projekty montazu, odmienne sposoby realizacji, itp.), Wykonawca
sporzgdzi brakujgce opracowania (rysunki, opisy, schematy, ST) na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je Inwestorowi do zatwierdzenia. Opracowania te bedg stanowity czes¢ dokumentaciji sporza-
dzonej przez Wykonawce i moga zosta¢ wykorzystane jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.7.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwe-
stora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowia-
zujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Jesli bedg wymagane uzupetnienia
dokumentaciji (p. pkt. powyzej), takze bedzie obowigzywac zgodnosé realizacji z tg, uzupetniajgca, cze-
$cig dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ogolnych warunkach umowy, jesli umowa nie bedzie tego precyzowac, nalezy
przyjmowac hierarchie:

o STWIOR,

o dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego,

o przedmiary rob6t — o ile kontrakt nie bedzie roliczany ryczattowo, przy ryczaicie przedmiary uznaje
sie za pomocnicze, jedynie okreslajace standardy robo6t i orientujgce w ich zakresie.

o dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce,

o wytyczne Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w dokumentach przetargowych i umowie, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST. Wielkosci okreslone w Kontrakcie oraz w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto-
Sci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projek-
towa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.7.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi dla rozpoczecia rob6t dokumentami formalno — prawnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet STWIORB. Terenem budowy
bedzie teren oczyszczalni Sciekdw. Teren budowy nie bedzie przekazany do wytacznej dyspozycji Wyko-
nawcy ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia biezgcej eksploatacji przez operatora. Operator udostep-
ni ustalona wspélnie czes¢ powierzchni terenu oczyszczalni na cele zwigzane z realizacjg zadania. Wo-
bec wymogéw eksploatacyjnych, a takze realizacyjnych, zaktada sie, ze zajecie terenu nie musi dotyczy¢
tych samych czesci obszaru oczyszczalni przez caty czas trwania kontraktu. Nie zaktada sie zajmowania
terenu przez Wykonawce po skutecznym przejeciu zadania i zakonczeniu kontraktu. Oznacza to takze, ze
zakonczenie kontraktu wigze sie ze zwrotem odpowiednio uporzadkowanego terenu Zamawiajgcemu.

2.7.4. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniami, w tym niwelacjami.
Prace zwigzane ze stabilizacjg, oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperdéw roboczych beda
wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem potozenia, w tym wysokosci poszczegdinych
mierzonych elementéw wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyska-
nie wysokiej doktadnosci pomiaru (GPS-system, dalmierz elektroniczny, niwelator itp.).W zakresie kosz-
tow umownych miesci sie usuniecie znakdéw tymczasowych oraz nalezyta odbudowa znakéw statych.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posia-
dajacych uprawnienia zawodowe nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W oparciu o dokumentacje projektowg Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyj-
ne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest pozyskac, we wtasnym zakresie informacje dotyczgce punktéw pomiaro-
wych (reperéw) niezbednych do prowadzenia robét.

Na Wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do dnia
wskazanego w swiadectwie przejecia terenu.

Sprawdzanie rzednych i tyczenie, wyznaczenia sytuacyjno-wysokosciowe

Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy wyznaczy¢ w odpowiednich miejscach w obrebie terenu
budowy. W miare postepu prac punkty niwelacyjne powinny by¢ okresowo sprawdzane w odniesieniu do
wartosci gtéwnych. Tymczasowe punkty niwelacyjne nalezy usytuowac¢ poza obszarem prowadzenia ro-
bét i odtwarzac niezwtocznie po ich naruszeniu. Kazdemu odtworzeniu lub przemieszczeniu (celowemu
lub przypadkowemu) winny towarzyszy¢ odpowiednie pomiary sprawdzajgce lub wytyczeniowe).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i oznaczyé w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem
reperéw roboczych projektowane osie obiektéw i przewodoéw oraz wykonac¢ szkice wytyczeniowe. Ge-
sto$¢ punktow wytyczeniowych winna byé dostosowana do wielkosci obiektow. Ustalenie lokalizacji tych
punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora nadzoru, Dla kazdego wytyczanego punktu na-
lezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki ,$wiadki” nalezy wbija¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata
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mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Ciag reperéw nalezy dowigzac do reperdéw
sieci panstwowej. Kopie szkicow sytuacyjnych reperdw i ich rzedne oraz kopie szkicow wytyczeniowych
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru niezwtocznie po ich opracowaniu przekazac. Forma i tres¢
szkicow wymaga akceptacji inspektora.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt zlecajgcego
prace geodezyjne.

Kolejnosé wykonywania prac geodezyjnych wymaga uprzedniego uzgodnienia z inspektorem nadzoru.

2.7.5. Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca w ramach kontraktu sporzgdzi nizej wymienione opracowania:

- Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ) - dokument normujacy polityke jakosciowa, ujawniajacy przewidy-
wany do zaangazowania potencjat ludzki i techniczny, taki, aby uwiarygodni¢ dochowanie jakosci i
terminowosci realizacji kontraktu, a takze wskazujgcy sposoby ochrony jakosci rob6t i wyposazenia
oraz technologii oczyszczania. Dokument bedzie takze wskazywat zagrozenia oraz ustali procedury
postepowania w przypadku stwierdzenia odstepstw od zaktadanych wskaznikéw, parametréw jako-
sciowych i terminowych. Plan wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajgcego przed rozpoczeciem ro-
bét pod rygorem zakazu ich rozpoczynania.

- Projekt organizaciji i technologii robét dla catosci przedmiotu umowy spojny z PZJ obejmujgcy m.in.:
wybor materiatow, kolejno$é prowadzenia robét, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
zakres i metodyke prowadzenia prob i badan, wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania rob6t
i badan powykonawczych, Projekt winien uwzgledniaé koniecznos¢ utrzymania w ruchu oczyszczalni
ze sprawnoscia nie mniejszg niz bezposrednio przed rozpoczeciem robét — az do uruchomienia doce-
lowego uktadu technologicznego. W okresie pomiedzy naruszeniem istniejgcego uktadu technolo-
gicznego a uruchomieniem docelowego utrzymanie procesu oczyszczania spoczywa na Wykonawcy
i ten element kontraktu winien takze by¢ uwzgledniony w tym projekcie. Projekt wymaga uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét pod rygorem zakazu jej rozpoczecia.

- Instrukcje (projekty) rozruchu urzgdzen, obiektéw i catej oczyszczalni,
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen i obiektéw.

- Rysunki wykonawcze i szczeg6ty dla instalacji, konstrukcji elementéw budowli, umocnienia wykopow
tymczasowych, itp. zgodnie, z ktérymi bedzie realizowat roboty, dla robét, dla ktérych bedzie to ko-
nieczne i niezbedne. Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem tych robét, opracowac i
przedtozyé Inwestorowi te opracowania do zaakceptowania,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac i przedtozy¢ wszelkie wymagane prawem pol-
skim uzgodnienia i pozwolenia konieczne przy realizacji zadania do uzyskania po udzieleniu pozwolenia
na budowe oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

2.7.6. Projekt organizaciji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zadania, Wykonawca -
jesli tak okreslono w umowie, zobowigzany jest opracowac i przekaza¢ Inspektorowi nadzoru nastepujace
dokumenty:

® plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

e szczegO6towy harmonogram robét i finansowania,
® program zapewnienia jakosci (PZJ)

® projekt organizacji robot,

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wszystkich obowiazujgcych przepiséw i wymagan w

zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i w tym celu, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowla-
ne, winien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpie-
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czenstwa i ochrony zdrowia zapewniajacy personelowi prace w warunkach, ktére sg bezpieczne, nie-
szkodliwe dla zdrowia i spetniajg odpowiednie wymagania sanitarne.

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentac;ji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét
w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram ma wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych propo-
nowany postep robét w zakresie gtéwnych obiektow i zadan. Powinien by¢ zatwierdzony przez Zamawiajg-
cego.

Program Zapewnienia Jakosci - PZJ uznaje sie za dokument obligatoryjny, konieczny do realiza-
cji zadania — jako podstawowy instrument sterowania jakos$cig. Wymagane jest jego zatwierdzenie przez
Zamawiajacego i pozniejsze stosowanie przez Wykonawce. Zamawiajgcy odmowi przyjecia robot, jesli
wykazana zostanie niezgodnosé postepowania Wykonawcy z jego wikasnym PZJ (zatwierdzonym).

PZJ i projekt organizacji rob6t muszg by¢ dostosowane do charakteru i zakresu przewidywanych do wy-
konania rob6t. Majg one zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfika-
cjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem rob6t. Obydwa
opracowania powinny zawierac:

1.organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

2.projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3.organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4.wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5.wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw ro-

bét

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.7.7. Dokumenty budowy, dziennik budowy, dokumenty laboratoryjne

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z zapisami ustawy ,Prawo Budowlane” spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,

* przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbio-
row robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
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* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspekto-
rowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

2.7.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu przed skutecznym praw-
nie i formalnie przejeciem rob6t dokumentacje powykonawczg budowy wraz z dokumentacjg geodezyjna,
inwentaryzacjg obiektéw rzeczywiscie zrealizowanych.

Przed rozpoczeciem prob koncowych, Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Inwestorowi dokumentacje po-
wykonawczg budowy w 3 egzemplarzach lub w ilosci okreslonej w Umowie w formie papierowej oraz 2
egz. w formie elektronicznej.

2.7.9. Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywania robot

Jezeli z wymogow transportu elementéw na plac budowy wyniknie konieczno$¢ zmian organizaciji
ruchu drogowego, Wykonawca opracuje odpowiednie projekty organizacji ruchu oraz uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia odnosnych wtadz. Konieczne koszty opracowania oraz wymagane
optaty zostang pokryte przez Wykonawce w ramach ceny ofertowej. Takze w ramach niniejszej umowy
Wykonawca wykona konieczne objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz zwig-
zane z tym systemy oznaczen poziomych i pionowych a takze ich likwidacje po zakonczeniu robét. Wy-
konawca umiesci ogtoszenie o zmianach organizacji ruchu w prasie lokalnej i w odpowiednich jednost-
kach samorzadowych — na warunkach tych jednostek. Zalecenia te dotyczg catych tras przewozu.

2.7.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie po-
wiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg do-
puszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpo-
wiadat za naprawe
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2.7.11. Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowa-
nego przez Inwestora projektu organizacji robot), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora projektem organizaciji. Projekt organizacji robét, a w tym projekt zagospodarowania zaplecza
musi uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci eksploatacji oczyszczalni.

Wykonawca samodzielnie zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zgody Operatora oczyszczalni na dokonanie podtaczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczo-
nych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania rob6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ ele-
mentoéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia ele-
mentow fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio doprowadzone do zadowalajgcego technicznie, bez-
piecznego i estetycznego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg byc¢ regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane zgodnie z ustaleniami z Operatorem oczyszczalni.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz
koszty rozbidrki, wtgczajgc w to koszty zajecia terenu i ew. pozwolen.

2.7.12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie co najmniej
jednej Tablicy Informacyjnej zawierajgcej wszystkie nakazane prawem informacje. Wykonawcy zadba o
ich biezgcg aktualnosé. Jesli jednostki wspotfinansujgce beda tego wymagaty, Wykonawca umiesci usta-
long ilos¢ tablic podajacych informacje wymagane przez te jednostki.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
umowy az do zakonczenia odbioru ostatecznego robét.. Relacje pomiedzy personelem Wykonawcy a
personelem operatora winny by¢ jednoznacznie ustalone przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na tere-
nie budowy.

Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole: udostepniony teren tgcznie z dokumen-
tacja fotograficzng, wszelkie szczeg6towe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Jest tez zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg jakiekol-
wiek prace zwigzane ze zleconym zakresem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczenia terenu budowy i wypetnieniem wyma-
gan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej (ofertowej)

Wykonawca zapewni dozor oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia za-
bezpieczajgce, w tym:
® ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

¢ wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ naruszony teren niepodlegajgcy
inwestycji do stanu pierwotnego.
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2.7.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.7.14. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie rob6t oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia budowy do daty skutecznego przekazania.

2.7.15. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie suchym, bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

C) unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1.  lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2.  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami, odpadami lub substancjami toksycz-
nymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c. mozliwoscig powstania pozaru,
d. zanieczyszczeniem $rodowiska przez odpady

e. osuwaniem gruntu

2.7.16. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposo6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty KOT wydang przez uprawniong jednost-
ke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7.17. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w ma-
szynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.7.18. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. W czasie trwania budowy Wykonawca zapewni wtasci-
we oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodza-
ju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej po-
mocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca dokona napraw i wszelkich innych
robét koniecznych dla przywréceniastanu technicznego i funkcjonowania elementéw w ten spos6b uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru i ew. jednostek branzowych (operatoréw) danych
elementéw.

Nie dotyczy to elementow zbednych wg Zamawiajgcego, kolidujgcych z realizowanym zadaniem, nieza-
leznie od tego czy zostaty uprzednio zainwentaryzowane, czy nie.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.7.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.7.20. Ubezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi w zawartej
umowie. Koszty pozyskania wszystkich wymaganych gwarancji i ubezpieczen winny by¢ udokumentowa-
ne.
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2.7.21. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

2.8 Wymagania dotyczace prac towarzyszacych

Jako prace towarzyszgce rozumie sie tutaj wszystkie te prace i dziatania niezbedne i konieczne dla po-
mysinej realizacji zadania i dla jego skutecznego przekazania Zamawiajagcemu, ktére nie moga by¢ zali-
czone do rob6t budowlanych podstawowych. Wymagania im stawiane nie rdznig sie od wymagan doty-
czgcych robét podstawowych.

3. MATERIALY

3.1 Podstawowe zatozenia materiatowe

Zalozenie podstawowe:

trwatos¢ elementéw budowlanych nadziemnych — co najmniej 40 lat,

trwatos¢ elementéw podziemnych sieciowych (przewody) — co najmniej 25 lat

. trwatos¢ elementow wykonczeniowych, obrébek (w tym chemii budowlanej) — 10 lat,

. trwato$¢ urzadzen i mechanizmoéw — co najmniej 10 lat,

zabiegi konserwacyjne neutralizujgce wptyw srodowiska pracy poszczegdélnych elementow — nie cze-
$ciej niz co 10 lat (nie uwzgledniajac materiatbw eksploatacyjnych i normalnie zuzywajgcych sie na
skutek uzytkowania).

moom»

Planowane trwatosci i okresy uzytkowania muszg znalez¢ potwierdzenie w dokumentach producentéw,
przy potwierdzeniu przyjecia do wiadomosci przez nich miejsc zastosowan i panujgcych tam lokalnych
warunkow srodowiskowych i klimatycznych.

Praktyczne wytyczne wywodzone z zatozen podstawowych:

1. wyroby betonowe stykajgce sie ze Sciekami lub ich oparami — beton XAS,

2. pozostate wyroby betonowe — XA1

3. wyroby z tworzyw sztucznych wystawione na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — odpornos¢
w okresie co najmniej 15 letnim, wigczajac skutki promieniowania, opadéw i cyklicznych zmian
temperatury,

4. wszystkie inne materiaty stykajace sie ze Sciekami lub ich oparami — stal kwasoodporna, odpo-
wiednie metale kolorowe lub materiaty nie ulegajace korozji (odpowiednie tworzywa sztuczne). Za
kazdorazowa, indywidualng zgoda Zamawiajgcego dopuszcza sie cynkowanie ogniowe jako pod-
stawowa forme ochrony przed korozjg — grubos¢ powtok musi zapewnia odpornos¢ analogiczng
do standardowo oczekiwanej.

5. materiaty metalowe narazone na czynniki inne niz scieki lub ich opary, w tym czynniki atmosfe-
ryczne — stal nierdzewna, lub metale kolorowe,

6. elewacje z materiatéw tatwych w utrzymaniu w czystosci (tzw. ,tatwozmywalne”),

7. powierzchnie komunikacji pieszej — wykonczenie lub faktura antyposlizgowa (szczegélnie przy
opadach i zimag) z ptytek lub powierzchni betonowych uszlachetnianych,

8. pokrycia i przykrycia kubatur i powierzchni — trwato$¢é min. 15 lat, przy pierwszej konserwacji nie
wczesdniej niz po 10 latach,

Nie dopuszcza sie stosowania powtok malarskich jako jedyne zabezpieczenie przed korozja.

STWIORB ST 00 — WO Wymagania ogdine 19



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADOW Z SAMOCHODOW SPECJALISTYCZNYCH
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA OBIEKTOW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJACEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Nowy Tomysl, dziatka nr 1641/5

Zaktada sie, ze Wykonawcy korzystat bedzie z produktow producentdw, ktérzy majg wdrozone systemy
jakosciowe (kontrola jakosci w oparciu o powszechnie uznane normy i procedury)

3.2  Zrédta uzyskania materiatlow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegé6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie KOT lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do za-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
KOT oraz innymi dokumentami dopuszczajacymi do obrotu materiatami budowlanymi.

3.3 Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wyma-
gane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Taki sam wymaog dotyczy zakupu kruszywa
bezposrednio od eksploatatora ztoza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robo6t, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warun-
kéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazah Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na da-
nym obszarze.

3.4  Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.5 Terminy dostaw

Zadaniem Wykonawcy jest zadbanie by dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowa-
na z postepem rob6t i zaméwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét.
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3.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni takie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i wptywami atmosferycz-
nymi materiatéw i urzadzen sktadowanych tymczasowo do czasu ich wykorzystania, by zachowaty swoje
wiasciwosci i jakos¢ oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.7 Inspekcja wytworni materiatow

Inwestor ma prawo do kontroli wszystkich miejsc wytwarzania i sktadowania materiatéw, w celu spraw-

dzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z DP i ST. Inwestor (osoba upowazniona przez Inwesto-

ra) jest uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci materiatéw bedgcych w uzyciu.

Wyniki badan beda brane pod uwage przy akceptaciji okreslonej partii materiatow.

W trakcie przeprowadzania inspekcji powinny byé spetnione nastepujace warunki:

a) podczas przeprowadzania inspekcji Inwestor bedzie miat zapewniong pomoc ze strony Wykonawcy i
wytworcy materiatéw

b) Inwestor bedzie miat zapewniony nieograniczony dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni
materiatébw, gdzie sg wytwarzane materiaty na potrzeby inwestycji stanowigcej przedmiot umowy.

3.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ré6znych rodzajéw ma-
teriatdbw do wykonywania poszczeg6inych elementéw roboét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci (PZJ) i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytko-
wania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykony-
wanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace okaza¢ sie
odpowiednimi zaswiadczeniami.
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5. TRANSPORT

5.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2 Wpymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczo-
ne przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia oraz zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, w tym takze na
terenach niepublicznych.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogodlne wymagania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z:
— SIWZ, w tym z petnym zakresem dokumentacji budowy przedtozonej przez Zamawiajgcego
— 0g0Ing sytuacjg (np. warunki fizyczne, prawne, srodowiskowe)
— szczegoétami dotyczgcymi terenu budowy (np. warunki hydrogeologiczne, warunki klimatyczne,
powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia transport, woda, odle-
gtosci itp.)

Wykonawca powinien tez uzyska¢ informacje na temat majgcych miejsce w regionie w przesziosci warun-
kéw czy anomalii pogodowych i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczyé teren budowy i reali-
zowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca wykona i przedstawi do akceptacji opracowania wskazane
W hiniejszym zbiorze STWIiOR, a w tym m. in.:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— program zapewnienia jakosci
— projekt zagospodarowania placu budowy (czes¢ opisowa i graficzna),
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw kon-
strukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Nie zezwala sie na rozpoczecie robét przed akceptacja ww opracowan przez Inspektoréw
branzowych oraz Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaga-
niami ST, PZJ, projektem organizacji roboét, innymi dokumentami oraz poleceniami Inspektora nad-
zoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszyst-
kich elementéw robét okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspek-
tora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywa-
niu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, chyba, ze Zamawiajgcy ustali na bie-
Z3Co inne rozwigzanie rozbieznosci w tym zakresie.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych oraz uzgodnieniach podjetych pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawca.
Jesli okres, czas uzyskiwania uzgodnienia bedzie stwarzat zagrozenie dla planowej realizacji harmono-
gramu na skutek postepowania Wykonawcy — Zamawiajgcy moze jednostronnie podjg¢ odpowiednig de-
cyzje w tym zakresie i bedzie ona obowigzujgca dla Wykonawcy.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy / Inwestor okresli do jakich dziatan upowaznia Inspektora nadzoru (zesp6t inspektoréw) i
powiadomi o tym Wykonawce najpdzniej przed rozpoczeciem roboét.. Jesli tego nie uczyni bedzie to ozna-
czato przyjecie zakresu przewidzianego Prawem Budowlanym.

O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t Zamawiajgcy / Inwestor zobowigzany jest zawiadomic
wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy o przyjeciu obo-
wigzku kierowania dang budowg oraz oswiadczenia Inspektorow nadzoru stwierdzajgce przyjecie obo-
wigzku petnienia nadzoru budowlanego nad robotami w imieniu Zamawiajgcego / Inwestora.

6.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego przed przystgpieniem do robdt okreslong w umowie ilos¢
kompletéw DP w wersji papierowej wraz z kompletem pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odreb-
nymi przepisami, niezbednymi do rozpoczecia i wykonania robét w ramach umowy. Jeden z kompletéw w
wersji papierowej bedzie wykorzystany do opracowania dokumentacji powykonawczej. Z tego wzgledu
nie zaleca sie uzywania go na budowie (aby unikna¢ zniszczenia lub dekompletacii).

6.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja przetargowa

Wykonawca winien wykonywac roboty budowlane zgodnie z dokumentami przetargowymi (DP,
ST i pozostate dokumenty) i Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli (Inspektorzy nadzoru.). W zakresie
majacym wptyw na funkcjonowanie oczyszczalni istniejgcej oraz na wdrazanie do eksploatacji nowego
uktadu technologicznego, Wykonawca jest zobowigzany honorowac takze stanowisko Operatora oczysz-
czalni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw umowy obowiagzuje kolejnosé
ustalona w pkt. 2.7.2 ,Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

STWIOR moga nie zawiera¢ wszystkich szczegétéw projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod
uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.
Szczegdblnym aspektem jest tutaj wspotpraca z oczyszczalnia.

6.4 Zgodnosé robot z normami

Bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
w Kontrakcie / Umowie norm i przepiséw wg stanu na dzien ukazania sie ogtoszenia o przetargu, o ile w
umowie nie postanowiono inaczej. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Zgodnie z trescig Ustawy 0 Zamowieniach Publicznych w przypadku przywotanych norm, KOT itp. moga
by¢ réwniez stosowane inne - rownowazne opisanym, odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo row-
ny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane. Wykonawca powotujgcy sie na rozwigzania rownowaz-
ne opisanym przez Zamawiajacego jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy i robo-
ty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy
(lub osoba upowazniona — Inspektor nadzoru) stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg réw-
nego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm i przepiséw przywotanych w
SIWZ.

6.5 Odbiory

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia instytuciji, ktérych obecnos¢ jest wymagana
przepisami o odbiorach technicznych, o odbiorze koncowym i innych, o rozruchu i o przekazaniu do eks-
ploatacji. Ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawa Budowlanego” i przepisy
szczegblne.

Wykonawca przygotuje szablony odpowiednich dokumentow i przedstawi do akceptacji Zamawia-
jacy, ktéry wyrazi swa opinie.

6.6 Harmonogram realizacji robot

Czas realizacji robo6t dla catej inwestycji podany jest w Umowie.
Wykonawca, jesli wymaga tego Umowa, przedtozy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét uzgodniony z Kierownikiem oczyszczalni. Wykonawca powinien zapewnic¢ odpowied-
nig kolejnos¢ wykonywania zadan i dostosowac sie do wymagan Zamawiajgcego i jednostek opiniujgcych
(takze tych, ktore bedg angazowane dopiero na etapie odbioréw).

7. KONTROLA ROBOT IICH JAKOSCI

7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i oddanie do zaakceptowania przez Zamawiaja-
cego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
projektowg oraz procedury zapewniajgce utrzymanie wymaganej jakosci a takze procedury postepowan w
przypadku niedotrzymania jakosci i terminowosci realizacji zadania.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc ogolng opisujacag co najmniej:

= organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét w kontekscie jakoscio-
wym,

= organizacje ruchu na budowie ww kontekscie jakosciowym,

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

= wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegbinych elementow
robot,

= system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labora-
torium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

= sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycia-
ganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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b) czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét co najmniej:

= wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

= rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku (roztadunku)
materiatdw, maszyn, urzadzen, itp.,

= spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i w
trakcie magazynowania oraz wykorzystania - stosowania ( w tym montazu),

= sposo6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

= sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

=  procedury postepowan zapewniajgcych utrzymanie jakosci robét, w tym takze procedury odbio-
rowe dostarczanych materiatéw, urzadzen i komponentow,

= procedury tzw. ,ratunkowe” majgce przywroci¢ jakos¢ w przypadku potencjalnych lub rzeczywi-
stych (juz istniejacych) zagrozen utrzymania jakosci bgdz terminowosci,

7.2  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ za-
tozong jakos$¢ robot w zatozonym terminie
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw czy urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i bedg w pet-
nym zakresie ustalone w PZJ. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy (i
podwykonawcdw) w celu ich inspekcji.

Jezeli niedociggniecia w zakresie kontroli jakosci robot lub dostarczanych komponentow bedg tak
powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan lub na jakos¢ elementéw realizowanego zadania,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot tych komponentéw i dopusci je do uzytku dopie-
ro wtedy, gdy niedociaggniecia zostang usuniete, a stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych mate-
riatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wyko-
nawca.

7.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
szczegbtowych wymienionych w pkt.2.3 zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zo-
stang wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca na wtasny koszt wymieni je na wiasciwe. Nie jest do
tego konieczne polecenie Inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w poszczeg6inych
specyfikacjach szczegotowych i innych dokumentach normujacych, powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadnicze-
go wptywu na jakos¢ rob6t i technologii oraz trwatos$¢ i wobec tego ustali zakres i wielkos¢ potracen za
obnizong jakos¢.
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7.4  Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan. Czestotliwos¢ i zakres poboru prébek winna zosta¢ ustalona w PZJ
i nie moze by¢ mniejsza niz okreslona w odpowiednich normach.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca lecz tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg opisane i oznakowane, w sposéb zaak-
ceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.5 Badania i pomiary, sprzet pomiarowy

Wszystkie badania, pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.One takze winny zosta¢ opisane w
PZJ.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki pomiaréw lub ba-
dan do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inspektorowi nadzoru catg aparature pomiarowa,
oprzyrzgdowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na terenie budowy testami i pomiarami,
zawsze jak tylko Inspektor sobie zazyczy — jezeli dziatania takie bedg miaty bna celu rozwianie powsta-
tych watpliwosci.

7.6  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug ustalonego
wczesniej wzoru.

7.7 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia takiej kontroli
zapewniona bedzie jemu wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia-
téw (co winien zapewni¢ Wykonawca).

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, zgodnos$¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami ST.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
koszt Zamawiajagcego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to In-
spektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
rob6t z dokumentacija projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty badan Inspektora, badan
powtdrnych lub dodatkowych i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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7.8 Krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére zostaty dopuszczo-
ne do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby budowlane, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, KOT oraz wtasciwych przepiséw i dokumen-
téw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji (wyroby stosowane w
sieciach kanalizacyjnych nie podlegajg obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa, mogg one
podlega¢ certyfikacji dobrowolnej)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub KOT, majgce istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIiA z dn. 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wy-
magan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (DzURP nr 99, poz. 637).

4. oznaczone sg znakowaniem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg KOT lub krajowg specyfikacja tech-
niczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi

5. znajduja sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znacze-
nie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regu-
tami sztuki budowlane;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostar-
czona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ksigzka obmiarow

Prowadzenie ksiazki obmiaréw uzaleznia sie od ustalonych w Kontrakcie zasad ewidencjonowa-
nia postepu robét oraz rozliczania robét i finansowania czesciowego.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robo6t lub w ST i wpisuje do Ksigzki obmiaréw. Jezeli jakos¢ robét wpisanych do ksigzki ob-
miaréw nie odpowiada wymaganiom, wpisy takie nie moga by¢ podstawa do rozliczen. Nieodpowiednig
jakosc¢ nalezy odnotowac w ksigzce obmiardw.

8.2 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
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rzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zo-
stang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowa-
dzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie. Odmienna, a w szczegélnosci zbyt duza wyliczona ilo$¢ jednostek obmiarowych
wykonanych w stosunku do planowanego zakresu robét nie zwalnia od zakonczenia planowanego zakre-
su prac i uzyskania zakfadanych efektow. Takie rozbieznosci bedg traktowane jako wskazanie, ze zbyt
duzo jednostek wykonano w stosunku do zakresu koniecznego i niezbednego.

8.3 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/ lub w
katalogach naktadow: KNR, KNNR i innych przywotanych w przedmiarze robét.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, przed-
miarach robo6t i szczegotowych ST.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej:

- objetosci beda wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

- diugosci odcinkow rurociggéw beda ustalane w metrach (m) mierzac dtugos¢ przewoddw na osi bez
potracania ksztattek i armatury

- ilosci, ktére majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach

8.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot, muszg by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzagdzenia lub
sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robdt.

8.5 Terminy przeprowadzania obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem faktur, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposo6b zrozumiaty i jed-
noznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddziel-
nego zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Wszystkie obliczenia obmiarowe winny by¢ udokumentowane w formie pisemnej wraz z danymi wejscio-
wymi z podaniem wartosci cyfrowych i jednostek oraz ze wskazaniem formut obliczeniowych. Dokumenty
te potwierdza kierownik budowy przed przekazaniem inspektorowi nadzoru.
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9. ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen Kontraktu i odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b odbiorowi czesciowemu,

C. odbiorowi mechanicznemu elementéw i catosci zleconego zakresu,

d

odbiorowi elektrycznemu elementéw i catosci zleconego zakresu wraz ze wspétpracg z elemen-
tami wczesniej istniejacymi (szczegdlnie z AKPiA wraz z dostosowaniem systemu SCADA i mo-
nitoringu)

e. odbiorowi hydraulicznemu elementéw i catosci zleconego zakresu wraz ze wspétpracg z elemen-
tami wczesniej istniejacymi (szczegdlnie z siecig wodociagowa i siecig wody technologiczne;
wraz ze wspétpraca z osadnikiem),

f. odbiorowi technologicznemu elementéw i catosci uktadu technologicznego wraz ze wspétpraca z
elementami wczesniej istniejacymi,,

odbiorowi technicznemu koncowemu

h. odbiorowi ostatecznemu przed rozruchem catosci zadania (elementy wykonane, adaptowane
oraz zlikwidowane),

i. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

j- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspek-
tor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdz-
niej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fak-
cie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z do-
kumentacjg projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowe-
go robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych lub wg pézniej powsta-
tych dokumentdw (np. harmonogram) wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru rob6t doko-
nuje Inspektor nadzoru lub komisja w zaleznosci od zasad przyjetych w dokumentach.

Odbior czesciowy dotyczy wszystkich rodzajow robot: robét branzowych (w tym w szczegolnosci instala-
cji), urzadzen technicznych i ich montazu oraz podtgczen, a takze pojedynczych przewodow.
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9.4 Odbior mechaniczny

Odbiér mechaniczny stanowi czes$é procedury rozruchowej. Doktadniejsze jej okreslenie zostanie
ujete w projekcie rozruchu, ktory Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu. Dopuszcza sie
wyprzedzajgce odrebne badania poszczegoéinych maszyn i urzadzen, jednakze za konieczne uznaje sie
zbadanie takze wspétpracy tych elementow.

9.5 Odbior elektryczny

Odbidr elektryczny stanowi czes¢ procedury rozruchowej. Doktadniejsze jej okreslenie zostanie
ujete w projekcie rozruchu, ktéry Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu. Dopuszcza sie
wyprzedzajgce odrebne badania poszczegdlnych uktadéw, jednakze za konieczne uznaje sie zbadanie
takze wspétpracy tych elementéw, a szczeg6lnie wspdlprace z istniejgcym systemem monitoringu
i sterowania (AKPiA, SCADA).

9.6 Odbior hydrauliczny

Odbior hydrauliczny stanowi cze$¢ procedury rozruchowej. Dopuszcza sie wyprzedzajace odreb-
ne badania poszczeg6inych przewodoéw, urzadzen i uktadéw pod wzgledem szczelnosci i wydolnosci hy-
draulicznej, jednakze za konieczne uznaje sie zbadanie catosci zrealizowanych instalacji wraz z pojem-
nosciami, przepustowosciami oraz funkcjonowaniem elementéw wykonawczych i sterujacych.

9.7 Odbior technologiczny uktadu technologicznego

Odbior technologiczny stanowi czesé procedury rozruchowej. Dopuszcza sie wyprzedzajgce
czynnosci w poszczeg6lnych elementach technologicznych, aby dokona¢ ich indywidualnego sprawdze-
nia przed wigczeniem w prace catego uktadu technologicznego, a takze, aby je przygotowac do efektyw-
nego funkcjonowania w ramach ukfadu poddanego rozruchowi. Odbiér technologiczny moze nastgpi¢ po
uzyskaniu zaktadanych parametréw i efektéw pracy catosci uktadu technologicznego stacji.

Projekt rozruchu winien podac planowane efekty technologiczne oraz parametry technologiczne i hydrau-
liczne zrealizowanych uktadéw.

Pozytywny odbidr technologiczny jest podstawa do podjecia czynnosci majgcych na celu skuteczne prze-
kazanie zadania Zamawiajacemu.

9.8 Odbior techniczny koncowy

9.8.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do za-
kresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidr ten dotyczy elementéw nowych i adaptowanych.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
ce wpisem do dziennika budowy.
Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia odpowiednich dokumentéw, a wszczegdlnosci
wymienionych ponizej.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
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zonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z do-
kumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszcze-
goélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywa-
nych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Celem odbioru technicznego
koncowego jest stwierdzenie czy zrealizowane elementy nadajg sie do uzytkowania pod wzgledem tech-
nicznym, i mogg by¢ uznane jako gotowe do sprawdzen i prob funkcjonowania jako ciag technologiczny o
okreslonych parametrach i zadaniach.

9.8.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robét, sporzadzony wg ustalonego wzoru.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajgce lub
zamienne),

zatwierdzone wnioski materiatowe dla wbudowanych materiatéw i urzgdzen

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

© ® N o g

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtasci-
cielom urzgdzen — jesli powstanie taka koniecznosc¢

11. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
12. protokét z inspekcji kamerg sieci kanalizacyjnej
13. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
wczesniej ustalonego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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9.9 Odbior ostateczny przed rozruchem catosci zadania

Odbior ostateczny dotyczy catosci zleconych prac i oznacza przejecie robét i przejscie powstatych
wartosci na majatek Zamawiajgcego. Uznajac, ze ocena elementéw nowych zawarta bedzie w protokole
koncowego odbioru robét, przyjmuje sie, ze uzupetnienie tam ujetego zakresu o badanie wykonania pla-
nowanego zakresu robot w czesci dotyczacej elementéw nietechnologicznych i elementéw obiektéw ist-
niejacych oraz w zakresie ew. elementéw likwidowanych beda tacznag podstawg do potwierdzenia realiza-
cji zaméwienia w sposob nalezyty, tj. zgodny z intencjami i potrzebami Zamawiajgcego ujetymi w doku-
mentach przetargowych i pézniejszych ustaleniach — z okresu budowy.

Pozytywny odbior ostateczny jest podstawg do przekazania zespotu urzgdzen zrealizowanych do rozru-

chu. Nie wyklucza sie wczesniejszego przekazania uktadu technologicznego do rozruchu — jeéli takie be-
da obustronne ustalenia. Wtedy odbidr ostateczny bedzie oznaczat koncowe skwitowanie zakresu i jako-
$ci robot i czynnosci, w tym formalno-prawnych przypisanych Wykonawcy oraz przejecie robot i irzejscie
na majgtek Zamawiajgcego efektdéw prac Wykonawcy (wraz z podwykonawcami i dostawcami).

9.10 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi

Odbidr po uptywie okresu rekojmi polega na okresleniu ujawnionych wad, niedorébek i uchybien
w funkcjonowaniu a takze na weryfikacji przyjetych parametréw technologicznych oraz ocenie wykona-
nych robét zapobiegajacych ujawnionym skutkom odstepstw. Protokét z tego odbioru winien zawieraé taki
zakres informaciji, aby mozna byto okresli¢ zakres ujawnionych odstepstw, a takze skutki ich wystgpienia
dla sprawnosci funkcjonowania oczyszczalni i jej poszczegdlnych elementéw oraz dla ich trwatosci. Jesli
w trakcie odbioru (lub przed nim) powstang zalecenia dotyczace funkcjonowania, a w szczegélnosci opty-
malnych parametréw technologicznych — winny one zosta¢ umieszczone w protokole.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wg zasad przyjetych dla
odbioréw po wykonaniu przy uwzglednieniu zgromadzonej bazy danych dotyczacych technologiczne;
strony funkcjonowania.

9.11 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji nalezy przeprowadzi¢ wg zasad analogicznych jak po okresie rekoj-
mi.Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wg zasad przyjetych dla
odbioréw po wykonaniu przy uwzglednieniu zgromadzonej bazy danych dotyczacych technologicznej
strony funkcjonowania oraz informacji o trwatosci i sprawnosci poszczegdlnych elementéw wykonanych
robét (w tym zamontowanych urzgdzen).

Pozytywny odbiér pogwarancyjny bedzie podstawg do zwolnienia Wykonawcy z obowigzkéw
gwarancyjnych.

10. ZASADY OGOLNE PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okresla Kontrakt.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg usta-
long dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych . Ryczatt moze ulec zmianie jedynie na zasa-
dach okreslonych w umowie. Niewykonanie jakiego$ zakresu robét projektowanych, jesli nie zmniejsza to
funkcjonalnosci i trwatosci zadania przy przyjetym rozliczeniu ryczattowym oznacza¢ bedzie rezygnacije z
ubiegania sie 0 wynagrodzenie z tego tytutu (ij. z tytutu zamowienia tych, pominietych prac) - tytutu nie-
wykonania prac wynagrodzenie nie przystuguje.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w doku-
mentacji projektowej i umowie (koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogol-
nych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w tych dokumentach, a niewyszczegdlnione
w przedmiarze rob6t budowlanych).

Zakres ceny umownej podano w niniejszej ST.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robot
(ofercie) jest niezmienna.

Kalkulacje dla zmiany ceny ustalonej w umowie moze stanowi¢ kosztorys zamienny, ktory jest przygoto-
wywany przez Wykonawce po wykonaniu robdt jako propozycja zmian kosztorysu ofertowego z uwagi na
zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych robot.

Zasady, formuty i zadania stron (Zamawiajgcy, Wykonawca) przy sporzadzaniu kosztoryséw opisane sg
w ,Polskich standardach kosztorysowania robét budowlanych” wydanych przez Stowarzyszenie Koszto-
rysantéw Budowlanych (Warszawa 2005 r.).

Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych odbywac sie bedzie na zasadach
okreslonych w Umowie.
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11. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

W trakcie realizacji zadania obowigzujgce bedg postanowienia biezacej edycji lub poprawki, odnosnych
norm i przepisdbw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

Niewyszczegolnienie w opracowaniu jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia Wyko-
nawcy od ich stosowania.

11.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity DzURP z 2006 r. nr 156, poz.
1118 ze zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity DzURP z 2007 r.
nr 223, poz. 165, ze zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (DzURP z 2004 r. nr 92, poz. 881;
ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity DzURP z 2008 r. nr
25, poz. 150)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity DzURP z 2004 r.nr
204, poz. 2087, z p6zn. zmianami ] wraz z aktami wykonawczymi

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity DzURP z 2005 r. nr 239, poz. 2019, z
pbézn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity DzURP z 2007 r. nr 39 poz. 251; ze
zmianami)

11.2 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgod-
nosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DzURP nr 195, poz. 2011; ze
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklaro-
wania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (DzURP nr 198,
poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. — w sprawie kontroli wyrobow budow-
lanych wprowadzonych do obrotu (DzURP nr 130, poz. 1386)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DzURP nr 47, poz. 401)

11.3 Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, II, 1, IV, V) Arka-
dy, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, War-
szawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt : 3 (Wymagania techniczne
COBRTI Instal)

,Polskie standardy kosztorysowania robét budowlanych” wydane przez Stowarzyszenie Kosztory-
santéw Budowlanych , Warszawa 2005 r.

STWIORB ST 00 - WO Wymagania ogoélne



