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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OST - WYMAGANIA OG OLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem STWIOR sg wymagania i przepisy ogo6lne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych w ramach inwestycji pn. ,Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0".

Podstawg opracowania jest:

- Projekt wykonawczy

— Normyi przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t budowlano- montazowych.

Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania 0Ogdllne odnosi sie do wymagan wspdllnych dla
poszczegllnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania:

1.3. Zakres robot obj etych STWIOR

1.3.1. Nazwy i kody CPV robét obj etych Przedmiotem Zamowienia Opierajgc sie na Rozporzgdzeniu
w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy w sprawie Wspélnego Stownika
Zamowien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych
objetych przedmiotem zamdowienia.

CPV skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetiajgcego.

Stownik gléwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie
z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robo6t budowlanych lub
ustug tworzgcych przedmiot zaméwienia. Kod numeryczny sktada sie z 8 cyfr, podzielonych w nastepujacy
sposab:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

C) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

d) pierwsze piec¢ cyfr okre$la kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej

kategorii. Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupetniajgcy moze byé stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamdwienia. Pozycje
skiadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi
dodanie dalszych szczegétow odnoszacych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towardéw. Kod alfanumeryczny sktada sie z:

e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgcg sekcji;

» drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat, a ostatnia
stuzy do celoéw weryfikaciji.

Dzialy, grupy, klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie ze Wspdolnym Stownikiem Zamoéwien,
mozna wyrdzni¢ np. wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial rob6t: 45000000-7: Roboty budowlane
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- Gruparobot: 45100000-8: Przygotowanie terenu p  od budow e
- Klasa robo6t: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i r ozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

1.4. Okre slenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - s3g to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, Sciany oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno - uzytkowg, wyposazong w instalacje i
urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkciji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa irozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci
wraz z urzagdzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajgcymi na wyglad
obiektu.

Projekt - nalezy przez to rozumiec¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajgce uzyskania pozwolenia
lub czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.
Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno-
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez
jednostki gospodarki uspotecznionej oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez
osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzor techniczny - to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie
i sprawdzanie prawidlowosci rozwigzah projektowych; kierowanie robotami budowlanymi lub
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika robdét,
obiektu, majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan
projektowych lub kontrola techniczna robo6t i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego,
a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne,
podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wézki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Wykonawcy , rozumie sie przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

Zamawiaj gcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkow
zamawiajgcego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
wykonawcg i projektantem.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar)kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét.

Ksiega obmiarébw - akceptowany przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicowi ew. dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera/lnspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potagczenia.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogoélnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow
i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jesli sa
przedmiotem norm panstwowych — zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodno$¢ z postanowieniem
odpowiednich norm.

Materialy wykonczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publicznej lub stuzby zdrowia oraz powinny spetnia¢ wymogi szczego6towych
aktualnych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

- spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

- warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6Inosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

- mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
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- ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

- poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwos¢ sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych
mieszkancow w trakcie wykonywania robot,

- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, OST, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz normami i przepisamiw przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtdbwnych terenu oraz reperéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw rob6t oraz co najmniej dwa
egzemplarze pelnej dokumentacji kontraktowe;j.

Po przekazaniu placu budowy W ykonawca odtworzy i utrwali punkty gtéwne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg i SST. Dokumentacja projektowa
bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
i SST.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow gi SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materialtdw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy
przyjac przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST
i wptyneto to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru/lnzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korncowego robét,
a w szczegolnosci:
1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b nieupowaznionych.
2. Fakt przystgpienia do robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilodciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych budowy.
3. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikbw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, scieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny byé
wlgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych medidbw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszelkich warunkéw technicznych przylgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwoleh i zezwolen.

6
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4. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru projektu), spetiajgce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Lokalizacje i ilos¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami
wynikajgcymi z Projektu Organizacji Robét. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wilasnego uzytku. Biura
bedg znajdowa¢ sie na lub w sasiedztwie terenu budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy

i rozbiorki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegajg odrebnej

zaplacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktows.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych

mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediow

zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzyc

elementéw lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia

elementow fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone

do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementdéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych

obiektéw. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy

i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu

muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Ustalenia og6lne dotycz ace ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie
nastepujgcych warunkéw:

* Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

» Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwoscig powstania pozaru;

» Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen
w $rodowisku naturalnym

e Materialy stosowane do robdt nie powinny zawieraé skfadnikéw zagrazajgcych s$rodowisku,
0 stezeniu przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona wad
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Ochrona powietrza

Stezenie pytbw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdbw na budowie z uzyciem materiatdw
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw
administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny byé wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe skladniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materialtbw do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materialy takie nie mogg by¢ stosowane. Nie
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dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatbw powinny by¢ rozebrane
i wykonane ponownie z wkasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegdtowych kontraktu
i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materialtdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym
w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach
nawierzchni w obrebie granic placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wtasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru, utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier/Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Informacja na terenie budowy

Wykonawca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021, poz 1686),
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

2. Materiaty

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie te wyroby budowlane (materiaty
8
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i urzadzenia), ktére zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisamii ktére posiadajg whasciwosci
uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spenienie
podstawowych wymagan.

Okreslone w specyfikacji marki, typy materiatéw i nazwy wlasne producentéw podano jako
przyktadowe, wyznaczaj gce standard techniczny. Wykonawcy rob6t przystuguje prawo ich
zastagpienia przez materialy i urz agdzenia o nie gorszej jako $ci i co najmniej réwnowa znych
parametrach technicznych. Decyzj e o0 zatwierdzeniu materialu zamiennego (rownowa znego)
podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypa dkach koniecznych, po konsultacji
z gtéwnym projektantem.

Uwaga: Podane w specyfikacji nazwy handlowe materia tow i urz gdzen budowlanych s g
przyktadowe. Zgodnie z ustaw g o0 zaméwieniach publicznych dopuszcza si e zastosowanie
réwnowa znych rozwi gzan, materialdw i urz gdzen w stosunku do przyj etych, pod warunkiem
zapewnienia nie gorszych wia $ciwo sci funkcjonalnych i parametréw technicznych (w tym

w przypadku materiatdw wyko nczeniowych wewn etrznych i zewn etrznych - tej samej lub zbli zonej
kolorystyki, faktury) oraz nie gorszej jako $ci, od wia $ciwosci funkcjonalnych, parametrow

technicznych i jako $ci przykladowych rozwi gzan, materialtdbw 1 urz gdzen okreslonych
w dokumentacji projektowej.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a,
majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

4. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedhug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w rozporzgdzeniu krajowym
w sprawie sposobOw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposob ich znakowania
znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzagdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
okresla zarzadzenie ministra wiasciwego do spraw zdrowia i opieki spoteczne;.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie swiadectwa badan. Odbidr techniczny materialdbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposoéb okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia przez wskazanie nazw producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamOwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé skiladania ofert
réwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty parametry nie
gorsze niz te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert
rownowaznych nalezy dotgczy¢é foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
i urzadzen réwnowaznych, zawierajgce ich parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na whkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materialow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatow.
W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materiatléw nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrodta bedg przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialtdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni powinny by¢é zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji

b) Inzynier/inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiatly nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru. Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegbinych SST. odpowiedzialnos¢ za wady materialdbw powstale w czasie przechowywania
i skladowania ponosi Wykonawca. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposéb
przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajgcy
inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na whasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru o swoim wyborze co
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najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Inzynieral/lnspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
powinny byé usuniete z placu budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakosc¢
zastosowanych materialtdw i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspolpraca In zyniera/Inspektora Nadzoru i wykonawcy

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
rob6t, oceng jakosci materiatdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych
z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkéw
kontraktu przez wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje w sposéb
sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera/Inspektor Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdét,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Inzynier/Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatdw.
Inzynier/Inspektor Nadzoru powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.
Polecenia Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Zgodno $¢€ robdt z obowi gzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania obiektéw budowlanych w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c¢) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa,
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przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciek6w, wody opadowej i odpadow,

3. Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,

4. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich,
5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7. Ochrone obiektoéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrong konserwatorska,

8. Odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlanej,

9. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
harmonogram calej budowy na warunkach przewidzianych w Kontrakcie

5.5. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykon  awcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, zaistniata
wadliwos¢ tych robo6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow,
to Inzynier/Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt
Zamawiajgcego.

6. Kontrola jako $ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ robét.

Jednostki miar . Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metryczny (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Normy . Podstawowym dokumentem normujgcym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Ustawa ,Prawo budowlane” oraz Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczeg6towe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich
jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢
zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:

e z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobOw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa,

» z whasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

e z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktérego whasciwosci uzytkowe (odnoszgce sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od
whasdciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujgcymi procedurami atestacyjnymi:

» Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
Wykaz wyrobow objetych certyfikacjg na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajgce Certyfikaty)
okresla rozporzadzenie w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz rozporzgdzenie w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej, a takze rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

» Certyfikacje zgodnosci. Na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polskg Norma lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna.

» Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polskg Normg Ilub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zasady wydawania i wzér deklaracji zgodnosci okresla
rozporzgdzenie w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majgce
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istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sg dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci,
atestacji zgodnosci oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobOw okresla Rozporzadzenie w sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych
oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j.

Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych opisano stosowane
materiaty i surowce, bedg one zgodne z podanymi danymi szczeg6towym. Materialy i surowce nie objete
polskimi normami beda reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materiaty beda zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogag wystepowac¢ na miejscu budowy.
Wykonawca moze zakladac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

- Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.

- Wilgotnosé: 0 do 95 %.

- Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatldw i przeprowadzania prob szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robd4t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier/Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ),
aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami
podanymi w Kontrakcie. Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym
jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, beda przedkiadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzory ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jako sci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
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SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot; organizacje ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot; bhp; wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne, wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robdét;

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inzynier /Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie
powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektor Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowanej
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystodci, a wszystkie urzgdzenia
w dobrym stanie technicznym. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier/Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong
mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera/inspektor Nadzoru Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek powinny byé dostarczone
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przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru powinny by¢ odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inzyniera/Inspektor Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi/Inspektor Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badarn powinny by¢ przekazywane Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na formularzu wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepnic je
na zyczenie Inzynierowi/Inspektor Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera/Inspektora Nadzoru

Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnosé materialdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo moze opierac¢ sie wylgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jako $ci materiatlow i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtdw przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymiw SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
powinna posiadac¢ atest okreslajagcy w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi/Inspektor Nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczehAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatlg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy placu budowy;

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

» uzgodnienie przez Inzyniera/lnspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw rob6t; przebieg rob6t, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagii polecenia Inzyniera/Inspektor Nadzoru;
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» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw robét
zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét;

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektoweyj;

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t; dane dotyczace jakosci materiatow,
pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

» wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przediozone
Inzynierowi/Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/lnspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne , d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/lnspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposdb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
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Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do

tego celu moga byé dowolnego typu i wielko$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej
pojemnos$¢ mozna tatwo i dokladnie okreslic. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robdt uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektora Nadzoru na pismie, dla kazdego
typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor Nadzoru, nie
podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg objetosé od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez
Inzyniera /Inspektor Nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé¢ losowo stopien zatadowania pojazddéw. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatlu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to catos¢ materiatdbw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostalo to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inzyniera/lnspektor Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze byé wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek
objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz
warto$¢ gestodci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed
rozpoczeciem rob6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej
materiatu, jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania
i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie przed rozpoczeciem robét.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta,
o ile takich tolerancji nie okreslono w SST. Cement i wapno beda mierzone w kilogramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub
SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé zaakceptowane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catlym okresie trwania robaét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilo$ci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzeh wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
i posiadajg wazne $wiadectwa legalizaciji.

Doktadnos$c¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtérnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatbw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony bigd, pomniejszony o dopuszczalng
tolerancje réwng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany W ykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem
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Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior roboét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t, do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektor Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inzynier/Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
i korekt. W wyjagtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inzynier/Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczagcych danej
czesci robot.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4. Odbidr ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inzyniera.
Odbiér koncowy robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu

kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robdt dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robo6t komisja powinna sie zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ko nhcowego robdét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
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robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

» szczegotowe specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

 date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady ptatnosci okreslone beda w kontrakcie na roboty budowlane.

Ceny podane przez Wykonawce muszg pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

=  Wypelnieniem obowigzkéw wynikajgcych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan i wymagan
zwigzanych z prowadzeniem robdét wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajgcych z Kontraktu.

= Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

= Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatbw i urzadzen oraz
wszelkimi kosztami zwigzanymi.

= Sprzetem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét
objetych Kontraktem.

= Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.

= Kosztami ogéinymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny by¢ wykonywane w sposdb kompletny opisany
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera/lnspektora Nadzoru. W taki sposéb roboty
bedg odbierane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE i PV

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
polegajagcych na montazu instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej, ktéra zostanie wykonana w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1 czyli wykonanie robét budowlanych polegajgcych na montazu i
konfiguracji instalacji fotowoltaiczne;j

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312311-0 — Instalowanie o$wietlenia.

CPV 45314300-4 — Kfadzenie kabli.

CPV 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne.

CPV 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

CPV 45316000-5 — Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji
elektrycznej przy uzyciu materialtbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatbw Ilub aprobat
technicznych. Zakres robét objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony, do
wykonania nastepujgcych opisanych w dokumentac;ji projektowej instalacji elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje swym zakresem wykonanie:

- instalacja fotowoltaiczna,

- instalacje dla odbiornikéw energii elektrycznej wymagajgcych indywidualnego zabezpieczenia,
- instalacja uziemiajaca,

- instalacja odgromowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyrébwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprz et instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu

przewodow, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatléw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

— systemy mocujgce,
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— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzagdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng

forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno $ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopie A ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody)
i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Uziemienie - zespot $rodkéw i urzadzen sluzacych potaczeniu przewodzgcej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu mogag dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatbw i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w peni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Montaz elementdéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatlu z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrédia. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub niezadowalajgcej, jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodio zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé dokonywany wediug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzgdzenia powinny byé¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny
réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci,
bedzie mozna zazadac przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan
autoryzowanych pracowni badawczych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej nalezy
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stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wy zej niewymienionych, jest mo zliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl ednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotycz acym monta zu urz gdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Oprawy powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP.

Panele fotowoltaiczne

Nalezy zastosowac panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy nominalnej 450 Wp. Panele powinny
by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji. Panele fotowoltaiczne powinny
zapewni¢ uzyski energetyczne zaréwno w bezposrednim Swietle stonecznym jak réwniez w Swietle
rozproszonym, a ich sprawnos$é nie powinna by¢ mniejsza niz 18 %. W instalacji fotowoltaicznej mozna
zastosowac panele fotowoltaiczne o parametrach rownowaznych lub lepszych.

Panele fotowoltaiczne muszg posiadaé solidng i trwatg konstrukcje oraz by¢ odporne na znaczne obcigzenia
mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowac¢ sie nastepujgcymi gwarancjami i certyfikatami:

- 25 lat gwarancji na produkt

- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

Inwertery
Zadaniem inwerteréw w sieci fotowoltaicznej jest przetworzenie prgdu stalego DC na przemienny AC.

Parametry inwerterow wg projektu branzy elektrycznej. Inwerter umiesci¢ w obudowie o parametrach:
[0 Prad znamionowy: DC 20A

[ Napiecie znamionowe: DC 1000V

[J Termiczne warunki pracy: pomiedzy -400C - + 1200C

[1 Klasa ochronnosci: Il

[) Stopien ochrony: IP65

Rozdzielnice elektryczng nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ DC typu Il oraz roztgczniki DC.

Przewody
Panele fotowoltaiczne nalezy potaczyé zgodnie z parametrami zastosowanych inwerter6w za pomoca

specjalistycznych przewodow o przekroju 4-6 mm2. Na koncach kazdego kabla solarnego nalezy
zamontowac¢ koncowki dedykowane do przewodéw fotowoltaicznych typu MC-4.

Koncowki kablowe
Do przytgczenia kabli do zaciskow urzgdzen nalezy stosowa¢ koncowki kablowe mocowane na zylach kabla
przez zagniatanie. Do kabli z zytami miedzianymi stosowac¢ koncéwki kablowe miedziane.

Rury ochronne: ostonowe i przepustowe

Jako rury ostonowe dla kabli stosowac¢ rury z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD). Stosowac nalezy rury
produkowane =z przeznaczeniem na rury ostonowe dla kabli, posiadajgce specjalnie wykonczong
powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy osprzet utatwiajgcy przecigganie kabli.
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Rury przeznaczone na ostony i przepusty dla kabli nie moga posiada¢ widocznych peknieé i zgniecen. Rury
powinny by¢ dostarczone na plac budowy bezpos$rednio przed ich wbudowaniem. W razie potrzeby ich
skladowania w magazynie przyobiektowym winny by¢ przechowywane w pozycji poziomej. Pomiedzy
warstwami rur powinny by¢ stosowane przektadki z desek. Rury winny by¢ zabezpieczone przed staczaniem
i przetaczaniem sie.

Warunki przechowywania materiatow

Kable energetyczne przechowywac¢ nalezy nawiniete na bebny kablowe. Zaleca sie przechowywanie kabli
na bebnach kablowych, na ktérych dostarczane zostaly od producenta. Koncowki kabli winny byé, w sposéb
pewny zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wnetrza kabla. Dopuszcza sie przechowywanie kabli na
otwartej przestrzeni. Bebny kablowe winny by¢ ustawione pionowo na krawedziach bebnéw i zabezpieczone
przed przetaczaniem sig. Krotkie odcinki kabli mogg by¢, przez krétki okres czasu przechowywane zwiniete
w kregi, ktorych srednica winna byé nie mniejsza niz 40-krotna $rednicy kabla. Kregi kabli winny by¢ utozone
ptasko na podtozu. Kregi kabli winny byé przechowywane w pomieszczeniach zamknietych.

Osprzet kablowy winien by¢ przechowywany w pomieszczeniach zamknietych w opakowaniach fabrycznych.
Warunki przechowywania winny odpowiada¢ zaleceniom producenta osprzetu.

Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz certyfikatami, swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokdtami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ szczeg6lowe ogledziny dostarczonych materialtdbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, ktére nie zyskaly akceptacji Inspektora Nadzoru nalezy
zwrd6ci¢ do dostawcy.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
i érodowisko wykonywanych rob6t. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktow oraz w
instrukcjach montazu konkretnych elementéw okreslajg jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wtasciwego
montazu. By w spos6b wlasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wpltywu na jego jakosé nalezy
bezwzglednie stosowac sie do zalecen producentéw okreslonych w dokumentacji dotgczonej do produktu
oraz do przepisow BHP.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej. Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego
producenta, dostawcy z zachowaniem wszelkich przepiséw prawa polskiego.

5.1. Uktadanie instalacji
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.
W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykona¢:

- wwykonaniu zwyklym,

- wwykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

- pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

- w rurkach instalacyjnych p/t
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz
aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica diawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i $Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
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Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie oraz aparatach
za pomocg dtawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za
pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.2. Monta z rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuije:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- rozpakowanie,
- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania,
- trasowanie,
- wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podiozach,
- osadzenie kotkébw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw wraz
z zabetonowaniem,
- montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
- mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),
- podigczenie uziemienia,
- sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegoélnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,
- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu

5.3. Monta z instalacji piorunochronnej, uziemie A i pot gczen wyrbwnawczych
Nalezy zastosowac¢ odpowiednie materiaty (stal nierdzewna lub pomiedziowana tgczona ze stalg FeZn
w betonie) w celu unikniecia skutkéw korozji elektrochemicznej.
Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykonaé
instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia wyrbwnawczego: gtéwnego (gtéwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych)
i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy. Wykonaé potgczenia
wyréwnawcze gtéwne i miejscowe tgczgce przewody ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji.
Do instalacji wyréwnawczej podigczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej obiektu (stupy konstrukcyjne,
dzwigary, pokrycie dachu), elementy konstrukcji schodéw metalowych wewnetrznych, metalowe urzgdzenia
wyposazenia technologii kotlowni, metalowe elementy podestéw central wentylacyjnych, kanatow
wentylacyjnych wewnetrznych i zewnetrznych, tras kablowych, oscieznice drzwi/ bram, metalowe elementy
instalacji co, wod-kan, wentylacji
Wszystkie potgczenia instalacji wyrownania potencjatéw uzioméw — skrecane.
Instalacje wyréwnawcze i odgromowe muszg spetnia¢ wymogi norm: PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010
Dopuszczalne jest igcznie odcinkéw bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu
nastepujacych wytycznych:

- spawanie wzdtuzne, obustronne, dlugos¢ spoiny min. 10 cm

- antykorozyjne zabezpieczenie spawu.

5.4. Uwagi ko ncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” - czes¢ V , Instalacje elektryczne ”. Po wykonaniu rob6t kablowych elektrycznych wykonaé
pomiary skuteczno$ci zerowania, rezystancji uziemien i izolacji wraz ze sporzgdzeniem odpowiednich
protokotéw. Wykonaé geodezje powykonawczg stupéw i kabli.

6. Kontrola jako $ci
Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 6 specyfikaciji
technicznej.

6.1. Zasady kontroli jako Sci

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badan, jakosci materiatdw przez Wykonawce,
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
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Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie. Kontrola
jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z ST:

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z ST oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych, jako$¢ wbudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie utozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
obejmujace badania i pomiary. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiary rezystancji izolacji przewodow, kabli i obwoddw elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Protokoly z pomiaréw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

6.2. Dokumentacja odbiorowa
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploataciji instalacji i urzadzen.
Atesty, jakosci materiatow i urzadzen elektrycznych
Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) lub komplet wykonanych robét montazowych elementow
wyposazenia.

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.

Odbidér koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci
do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem
odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych
materiatow, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru koncowego” Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz
zgodnosci wykonanych rob6t z ST i PN. Na potwierdzenie prawidiowo wykonanych prac wykonawca
przedstawi protokoty niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalacji i robét zanikajgcych.

8.1. Dokumenty odbioru ko ncowego
W wyznaczonym terminie do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:
- atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow,

— obmiary robét,

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- Protokoly standardowych pomiaréw elektrycznych.

— Protokoly z uruchomienia urzgdzen,

— Instrukcje obstugi w formie pisemnej

— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna byé spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zalgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w spos6b schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci "Materiaty
zostalty wbudowane do............. " (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,Za zgodnos¢ z oryginatem”) oraz
opieczetowane i podpisane przez Wykonawce. Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletha dokumentacja
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powykonawcza bedzie podstawg do nieprzystgpienia ze strony Zamawiajacego do czynno$ci odbioru
koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

1.PN-HD 60364-7-712:2016-05

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

2. PN-HD 60364

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

3. PN-EN 62305-3:2011

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozZenie zycia

4. PN-EN 61173:2002

Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy elektrycznej --
Przewodnik

5. Norma N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990rr.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta bgdz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okredlonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-2. ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac
polegajagcych na wykonaniu zewnetrznej instalacji elektrycznej, ktdéra zostanie wykonana w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0"

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

CPV 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312311-0 — Instalowanie o$wietlenia.

CPV 45314300-4 — Kfadzenie kabli.

CPV 45315100-0 — Instalacyjne roboty elektryczne.

CPV 45315700-5 — Instalowanie rozdzielni elektrycznych.

CPV 45316000-5 — Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalaciji
elektrycznej przy uzyciu materialtbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatdw Ilub aprobat
technicznych. Zakres robét objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony, do
wykonania nastepujgcych opisanych w dokumentacji projektowej instalacji elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja obejmuje swym zakresem wykonanie:
- zasilanie projektowanego terenu,

- oSwietlenie terenu,

- zasilanie projektowanych budynkow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyrébwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzgcych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprz et instalacyjny do kabli i przewodéw - zesp6t materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu

przewodow, ufatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych przewodow itp.
Grupy materiatdw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

- kanaty podiogowe,

— systemy mocujgce,

— puszki elektroinstalacyjne,

- koncowki kablowe, zaciski i konektory,
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- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice, zlgczki i szyny,
zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng

forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronno $ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na
jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o swietleniowa (elektryczna ) - kompletne urzgadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia
z instalacja elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wplywami
zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta swiatta a takze do uzyskania
odpowiednich parametrow s$wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wlasciwe umiejscowienie
i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w formie: klosza,
odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopie A ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wody)
i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem
energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspoélnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Dodatkowa ochrona przeciwpora zeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Uziemienie - zesp6t $rodkéw i urzadzen sluzacych potaczeniu przewodzgcej czesci z ziemig poprzez
odpowiednig instalacje.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Odstepstwa od projektu mogag dotyczyé
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatbw i elementow okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w peni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zniejszymi zmianami),
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- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej

i szczegOtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla

konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie

materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiadac¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialtbw z tego zrodla. Jezeli materiaty

z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub niezadowalajgcej, jakosci, Wykonawca powinien zmienié

zrodto zaopatrywania w materialy. Odbiér techniczny materialdbw powinien by¢ dokonywany wedlug

wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny

rowniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jakosci. W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci,

bedzie mozna zazgdaé¢ przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan
autoryzowanych pracowni badawczych.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikédw energii elektrycznej nalezy

stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do

stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wy zej niewymienionych, jest mo zliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzgl ednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotycz acym monta zu urz adzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.1. Wymagania szczegotowe

- kable YAKXS 4x150 mm?2,

- kable YAKXS 4x120 mm?2,

- kable YAKXS 4x35 mm2

- kable YAKXS 4x25 mm2

- kable YAKY 4x35 mm2

- kable YKYZo 3x2,5 mm2

- wodoszczelna puszka przelotowo-odgatezna

- wktadki topikowe 6A zabudowane w ztgczu stupowym czterotorowym typu TB.

- rura ochronna

- szafa oswietleniowa typowa, wolnostojgca, wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie
promieni UV, z oddzielnymi komorami dla ukfadu pomiarowo - rozliczeniowego oraz uktadu sterowania
oswietleniem, Il klasa izolacji, IP44. Szafa posadowiona na fundamencie dostarczonym przez producenta
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szafy. Drzwiczki kazdej z komor muszg by¢ zamykane na zamki z wkladkami Master Key. Oznakowanie
szafy (nr szafy, dane wiasciciela) wg uzgodnieh z Zamawiajagcym. Szafa musi wspotpracowaé z systemem
sterowania oswietleniem, dlatego nalezy wyposazy¢ jg w aparature zgodng z wymogami systemu oraz
dotgczonym schematem.
- stupy oswietleniowe
- zestaw oswietleniowy T1.X
- Oprawa LED 72 (72W (79W) / 3500K / 7750Im), optyka DW oraz T4,
- Wysokos¢: 7 m
- Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
- Materiat: stop aluminium, anodowany
- Kolor: INOX, z zabezpieczeniem elastomerem
- Ukfad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty LED
- Liczba diod: 12 dla 24W, 36W; 24 dla 48W, 72W
- Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
- CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K
- Wsp6tczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
- Czestotliwos$¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz
- Wsp6tczynnik mocy: 20.95
- Prad rozruchowy: 21A / 225us dla 24W, 36W; 46A / 250us dla 48W, 72W
- zestaw oswietleniowy T2.X
- Oprawa LED 48 (55W / 3500K / 5750Im), optyka DW oraz T4,
- Wysokos¢: 5 m
- Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
- Materiat: stop aluminium, anodowany
- Kolor: INOX, z zabezpieczeniem elastomerem
- Ukfad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty LED
- Liczba diod: 12 dla 24W, 36W; 24 dla 48W, 72W,
- Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h
- CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K
- Wsp6tczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K
- Czestotliwos$¢ napiecia zasilania: 50 - 60Hz
- Wspétczynnik mocy: 20.95
- Prad rozruchowy: 21A / 225us dla 24W, 36W; 46A / 250us dla 48W, 72W
- oprawa Z1 — o$wietlenie w ziemi
- oprawy na zrodta LED, IP68, IK10, Ra 80, T=4000K, 3SDCM, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =543Im, pobdér mocy 9W, montaz: do wbudowania w podtozu w puszce uszczelniajacej,
rozsyt Swiatta bezposredni, soczewkowy system optyczny, kat rozsytu 60st, obudowa wykonana
z cisnieniowego odlewu aluminium oraz ze stali nierdzewnej AISI 316L (kotnierz), maksymalny
ciezar najazdowy 2500kg, ukfad zasilajgcy: wewnetrzny zintegrowany elektroniczny zasilacz LED.
Uwaga: Aby lampa mogta funkcjonowac w podtozu, pod reflektorem nalezy zastosowac drenaz!
- prefabrykowany fundament betonowy typu B-71
- beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1 lub zgodnie z przepisami réwnowaznymi,
- kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
- korice srubowe cynkowane ogniowo,
- tulejki termokurczliwe zatozone na koncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa
aluminiowego.
- otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,
- powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).
- prefabrykowany fundament betonowy typu B-50
- beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1 lub zgodnie z przepisami réwnowaznymi,
- kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
- konce srubowe cynkowane ogniowo,
- tulejki termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa
aluminiowego.
- otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,
- powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).
- ta8ma stalowa ocynkowana FeZn 25x4
- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) na bazie wylgcznika mocy x250 3P 40kA 160A TM,
z wyzwalaczem wzrostowym poprzez automatyczny przetgcznik faz PF-431 (z fazg priorytetowg) oraz
stykiem sygnalizacyjnym 1 NO/NZ.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
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i Srodowisko wykonywanych rob6t. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktéw oraz w
instrukcjach montazu konkretnych elementéw okreslajg jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wtasciwego
montazu. By w spos6b whasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wpltywu na jego jako$¢ nalezy
bezwzglednie stosowac¢ sie do zalecen producentéw okreslonych w dokumentacji dotgczonej do produktu
oraz do przepiséw BHP.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Podczas transportu na budowe nalezy zachowaé ostroznosc¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 5 specyfikacji
technicznej.

Montaz wszystkich elementéw musi zostaé wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta,
dostawcy z zachowaniem wszelkich przepiséw prawa polskiego.

5.1. Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy PN-90/E-
06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004 lub zgodnie z przepisami rownowaznymi.
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorow robot zanikowych), kable nalezy
zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 25 cm a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych
kabli o napieciu znamionowym do 1 kV). Odlegto$¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu
do kanatéw i oston otaczajgcych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1,3% dtugosci wykopu, wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu robot, powierzchnie terenu nalezy przywrocié
do stanu pierwotnego.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gornej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

- 50 cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV ulozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
oswietlenia ulicznego

- 70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

5.2. Skrzy zowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi a takze na istniejgcych kablach
zlokalizowanych pod projektowanymi drogami nalezy stosowac rury ostonowe o $rednicy minimum A110
mm, utozone na glebokosci 1,00 m od powierzchni drogi do gornej krawedzi rury ostonowej. Dlugosc¢ rury
ostonowej powinna byc¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na calej szerokosci jezdni oraz dodatkowo
na dtugosci minimum 0,50 m po obu stronach drogi.

5.3. Skrzy zowanie kabli z urz gdzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowacd
postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004 Ilub zgodnie z przepisami
réwnowaznymi.

Odlegtos¢ pionowa miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowanh nalezy
prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej s$rednicy utozonych na catej diugosci skrzyzowania
Z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych
instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej
gtebokosci uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne.

5.4. Monta z fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.
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Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, spetniajgcego
wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego wymagania BN66/6774-01 Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom
gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca. Maksymalne odchylenie gornej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej
posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.5. Monta z stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie
moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Miejsce montazu wskazane na rysunkach zawartych
w dokumentaciji projektowe;.

5.6. Monta z opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem lub recznie.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do
stupéw. Oprawy nalezy mocowa¢ na stupach w sposOb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy powinny byé
mocowane w sposG@b trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych
i parcia wiatru.

5.7. Ochrona od pora zen

We wszystkich obwodach ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym obejmuje:

- ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie,

- ochrone dodatkowa.

Wydzielona zyta ochronna przewodu musi posiada¢ izolacje w pasy zétte i zielone. Ochrone od porazen
wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonac
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

6. Kontrola jako Sci
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.1. Zasady kontroli jako $ci

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Przed wykonaniem badan, jakosci materiatdbw przez Wykonawce,
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie. Kontrola
jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci z ST:

- Sprawdzenie zgodnosci, polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych rob6t z ST oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych, jako$s¢ wbudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie utozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe
obejmujace badania i pomiary. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiary rezystancji izolacji przewodow, kabli i obwoddw elektrycznych,

- pomiar rezystancji izolacji, sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Protokoty z pomiaréw nalezy zalgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

6.1.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzic¢
spos06b usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
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6.1.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-EN 1997-1:2008. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne
posadowienia.

6.1.3. Latarnie

Elementy latarh powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i PN-EN 13201:2016. Latarnie
oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia opraw,

- jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych stup6w i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.1.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakohnczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.2. Dokumentacja odbiorowa
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca jest obowigzany, dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje odbiorowg a w tym:

- atesty,

- certyfikaty,

- karty katalogowe,

- deklaracje zgodnosci,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploataciji instalacji i urzadzen.
Atesty, jakosci materiatow i urzadzen elektrycznych
Przed wykonaniem badan, jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) lub komplet wykonanych robét montazowych elementow
wyposazenia.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8.

Odbidr koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci
do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem
odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowej
dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych
materiatéw, itp. wg pkt. ,Dokumenty odbioru kohcowego” Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz
zgodnosci wykonanych rob6t z ST i PN. Na potwierdzenie prawidiowo wykonanych prac wykonawca
przedstawi protokoty niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalacji i robét zanikajgcych.

8.1. Dokumenty odbioru ko ncowego
W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:
— atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow,
— obmiary robaét,
— Protokoty odbioru robét zanikajgcych,
- Protokoly standardowych pomiaréw elektrycznych.
— Protokoly z uruchomienia urzgdzen,
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— Instrukcje obstugi w formie pisemnej
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna byé spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zalgczonym spisem
zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi byé przejrzysta, czytelna i wykonana w sposéb schludny.
Kazdy atest, deklaracja zgodno$ci i inny dokument powinien by¢ czytelny, posiadac opis o tresci "Materiaty
zostalty wbudowane do:............ " (jezeli jest to kopia posiada¢ pieczatke ,Za zgodnos¢ z oryginalem”) oraz
opieczetowane i podpisane przez Wykonawce. Uwaga!!! Nieczytelna i niekompletha dokumentacja
powykonawcza bedzie podstawg do nieprzystgpienia ze strony Zamawiajacego do czynno$ci odbioru
koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci
OgdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 9.

10. Przepisy zwi gzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine.
Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6ér i montaZz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosc¢ prgdowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaZz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczernstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczern przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldziataniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i zakonczen zyt przewodéw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoidziataniu cziowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi.
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PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody posredniczgce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczer przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodéw prgdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczern przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw prgdu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw prgdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontaZzowych badar odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzgdzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontaZzowych badars odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napiecie do 750 V
do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V
i 230 V i prgdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1, czes¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1.
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 1l, OWEOB Promaocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Umowa, warunki Kontraktu.
Dokumentacja projektowa.

Brak przywotania tytutu bgdz nazwy ktérejkolwiek z norm, ktérych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapiséw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okredlonych dokumentacjg projektowa, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-3. KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6blowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukciji stalowej w ramach inwestycji pn: ,Fotowoltaika dla eko- "Elektronika" v2.0"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV):

Grupa - 45200000-0-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa - 45260000-0-Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
Kategoria - 45262400-5-Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
elementow stalowych przy wznoszeniu konstrukcji pod instalacje fotowoltaiczna.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera/Inspektor Nadzoru. Dokumentacja przedstawiana przez
Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacije:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac monterskich konstrukciji

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

3. Skfad elementéw dostarczonej konstrukcji.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.
5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

1.5.1. Wymagania dotycz gce wytworcy konstrukcji stalowe;.

Konstrukcja stalowa zostanie wykonana przez Wytworce, posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania tego typu konstrukciji.

Projektujgc elementy wysytkowe, nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosci transportowe oraz spos6b scalenia
montazu na budowie.

Tolerancje wymiarowe wykonywanej konstrukcji stalowej powinny odpowiadaé wymaganiom wynikajgcym
z normy dotyczgcej wykonania konstrukcji stalowych.

2. Materiaty

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej
i muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje nadzoru budowy.

Materiat konstrukcyjny wyspecyfikowano w zestawieniach materiatow.
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2.1. Stal konstrukcyjna
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm wyrobu.

Wszystkie materiaty uzyte do wyrobu konstrukcji powinny mie¢ wymagane parametry potwierdzone
atestem.

2.2. Materiaty monta zowe

Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wg norm przedmiotowych odpowiednio do
gatunku stali, metody i warunku spawania.

Sruby ocynkowane stosowac zgodnie z PN-85/M-82101.

2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukciji.
Sktadowanie wyrobow wg punkt OST.

2.4. Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwarni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier/Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé
zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem
zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymido ich eksploataciji.

Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.

3.1. Sprzet do niezb edny do wykonania robot

Wykonawca do montazu elementow konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:

- urzadzenia spawalnicze MIG/MAG,

- urzadzenia TIG DC,

- przecinarki plazmowe i mechaniczne,

- zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegolnych elementéw konstrukcji.

Sprzet, urzgdzenia i narzedzia montazowe.

1. Rodzaj sprzetu montazowego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wysokosci budynku, rozpietosci naw,
masy pakietu ptyt lub elementéw oraz od przyjetej metody montazu

2. Do montazu konstrukcji podstawowej i drugorzednej - lekkiej obudowy mogg by¢ stosowane zurawie:
kotowe, samochodowe, gasienicowe lub wiezowe.

3. Do podnoszenia i ukfadania konstrukcji dachowej pakietow ptyt i pojedynczych phyt podczas
montazu mogg by¢ stosowane nastepujace zawiesia:

a) linowe, stalowe, dwuciegowe o S$rednicach lin zaleznych od przenoszonej masy,

b) pasowe, zaopatrzone w metalowe klamry do zaciskania i uchwyty kleszczowe do montazu piyt

4. Pojedyncze piyty lub elementy mogg by¢ recznie przenoszone do miejsca wbudowania za pomoca
uchwytow kleszczowych.

4. Transport
Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne”.
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4.1. Transport materiatow

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg stateczno$ci. Elementy stalowe przed wysyikg nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowa¢ sie do ograniczen wymiarowych,
wynikajgcych ze zdolnosci zatadunkowych srodkéw transportowych.

Profilowane blachy metalowe nalezy pakietowac i sktadowa¢ w sposéb podany w instrukcji producenta.
Transport blach metalowych powinien odbywaé sie wg instrukcji producenta.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.1. Monta z konstrukcji stalowej

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukciji.
Kolejne elementy moga byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw
uprzednio zmontowanych.

Potaczenia i mocowania nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej bgdz
instrukcjg montazu producenta.

6. Kontrola jako Sci
Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa  ¢é:

Sprawdzenie  wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiarowymi jest 1 t (tona) konstrukcji stalowej.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Po zakonczeniu montazu powinien odby¢ sie komisyjny odbiér robét, szczegdlnie pod kagtem
prawidtowosci uszczelnienia stykéw blacha-konstrukcja oraz sprawdzenia pionowosci i poziomowosci
Podstawg odbioru kohcowego sg: powykonawcza dokumentacja techniczna, protokoty z odbioru robét
zanikajacych i odbioréw czesciowych, zaswiadczenia o jakosci elementdéw i materiatow dostarczonych do
wykonania wystawione przez producenta.

9. Podstawa ptatno sci
Ogolne zasady podano w OST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwykiej jakosci
i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.
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PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcowka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na zimno.
Wymagania dla walcowki og6lnego przeznaczenia.

PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 757:2000 Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego
stali o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie.

PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze them szesciokgtnym.

Brak przywotlania tytutu badz nazwy ktorejkolwiek z norm, ktorych stosowanie w tym zakresie prac jest
wymagane nie zwalnia Oferenta badz Wykonawcy od koniecznosci zastosowania jej zapisOw i wymogow,
ktére zarazem okreslone sg prawem polskim. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ praw autorskich
i patentowych i pokrewnych. Obligatoryjnie zobowigzany jest do spetnienia wszystkich wymagan prawnych
przy realizacji prac okreslonych dokumentacjg projektowg, dokumentacjg przetargowg oraz wymaganiami
Zamawiajgcego / Inwestora w odniesieniu do prac okreslonych przedmiotowg SST.
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