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UMOWA nr ………/2023 
 
 
zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: 
 
Powiatem Strzeleckim – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą: 47-100 Strzelce 
Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu którego działają: 
 

1) Józef Swaczyna  – Starosta Strzelecki 
2) Waldemar Gaida – Wicestarosta Strzelecki 

 
– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

 
a ………………………………………….. 

– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

 
„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego emulsją 

asfaltową i grysami – część II” 
 
 na zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 
Przedmiarze robót, Ofercie Wykonawcy, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty nr 
………………..z dnia ………………………………. 

3. Zadanie zlokalizowane jest w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego tj. gm. Jemielnica, gm. 
Kolonowskie, gm. Zawadzkie, części gm. Strzelce Opolskie i części gm. Izbicko wg załączonego do 
dokumentacji przetargowej wykazu oraz mapy dróg powiatowych dotyczącej części II. 
 

4. Przedmiot umowy obejmuje wbudowanie 160 Mg materiału. Zakres robót obejmuje m. in.: 
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 
2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 
3) wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robót i SST, 

W zakresie robót przewidziano: 
a) oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi 

i błota – (w przypadku mocnego zabrudzenia skropienie wodą i wydmuchanie 
błota), 

b) spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca 
c) wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego o frakcji               

w zależności od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca z emulsją 
asfaltową, 

d) wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki warstwy ścieralnej 
e) zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm, 
f) zamiatanie – usunięcie luźnych grysów na terenie zabudowanym przy krawężniku. 

4) demontaż oznakowania. 
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5. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona osobiście. 
 
Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom 
 

5.*  Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca powierza wykonanie 
następującej części zamówienia ………………………………., podwykonawcy tj. firmie 
………………………………. Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona osobiście. 

6. Strony dopuszczają zmianę umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego podwykonawcy.  
 

§ 1a 
1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realiza-
cji zamówienia, jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób  
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze 
zm.). 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących na-
stępujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 
– Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu zamó-

wienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany za-
wrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności o których mowa w ust. 
2. 

4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji  za-
mówienia. 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać 
będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w SWZ zostały za-
trudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu. 

2) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomocą których Wy-
konawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji za-
mówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby i do przed-
stawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających takie zatrudnienie w terminie 2 
dni roboczych od zawarcia umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pra-
cowników, których stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu 
zamówienia. 

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o któ-
rych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 
1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w wykazie 
pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – załączniku 
do umowy. 

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonują-
cych wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, za-
trudnienia na podstawie umowy o  pracę  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  
dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy z uwzględnieniem minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paź-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca lub podwyko-
nawca w terminie 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy oraz przez cały okres 
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realizacji przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do przedstawienia Zama-
wiającemu przynajmniej jednego z poniższych dokumentów: 
b1)   oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 
b3)  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
b4)    innych dokumentów, 
- zawierających informacje, w tym dane adresowe, niezbędne do weryfikacji zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiąz-
ków pracownika.  

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni ro-
boczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia 
ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji, przedkładał do-
wody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres realizacji zamówienia. 

6. Oprócz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i  10) Zamawiający z tytułu niespełnienia 
wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku 
wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w 
ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskaza-
ne w projekcie umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastą-
pienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie po-
wyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określone przez 
Wykonawcę w ofercie. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215))  oraz wyma-
ganiom określonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla zastosowanych materiałów 
budowlanych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: certyfikaty zgodności lub deklaracje zgod-
ności z CE bądź aprobatami technicznymi wraz z oświadczeniem, że wykonał roboty z użyciem 
tych materiałów. 

3. Urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do 
stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)  

4. Materiały i odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po wcze-
śniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami w ST. Materiały z rozbiórki winny być 
usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779), z uwzględnieniem przepisów przejściowych tej ustawy. 

5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 
robót, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z 
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach. Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 
2021 r., poz. 797). 

 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. 
Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie będzie stanowiło 
podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, wskazanego w ust. 3. 
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2. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy w ciągu 7 dni od terminu wyznaczonego 
w umowie. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie 
stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót wskazanego w ust. 3. 

3. Roboty objęte niniejszą umową zostaną wykonane w terminie:  
……… dni roboczych od daty przekazania placu budowy – wbudowanie 160 Mg grysów 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością 
dotrzymania określonego terminu, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas 
trwania tych okoliczności. O konieczności dokonania zmiany terminu Wykonawca ma obowiązek 
wystąpić nie później niż 7 dni przed terminem oddania przedmiotu umowy. 

5. Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod uwagę stan 
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujące zwłokę – przy czym 
Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego z powodu: 

1) działania siły wyższej, 
2) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 
4) jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana przepisów prawa, z których 

będzie wynikała konieczność zmiany zakresu zamówienia, to Wykonawca wykona wymaga-
ne czynności po uzgodnieniu z Zamawiającym. Na powyższą okoliczność dopuszcza się 
zmianę terminu wykonania umowy; 

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność 
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzial-
ności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfi-
kacją Warunków Zamówienia.  Na   powyższą   okoliczność   Zamawiający   dopuszcza   
możliwość   zmiany   umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 

  W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 

6. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę, z przyczyn 
leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek wykonania 
wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich zobowiązań (dodatkowy personel i 
sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W 
tym przypadku Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane 
czynności. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z 
ofertą Wykonawcy na kwotę netto:  …………………  zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen 
przyjętych w kosztorysie ofertowym. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w 
kosztorysie ofertowym opracowanym na podstawie przedmiaru robót i jest tzw. wynagrodzeniem 
kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: roboty przygotowawcze, zaplecze 
budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, oznakowanie robót, a także inne 
koszty wynikające z niniejszej umowy i Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia kosztorysowego o którym mowa w ust. 1 i 2 w zakresie 
rzeczowym w stosunku do przedmiaru robót, na zasadach określonych w § 6 ust. 1, w przypadku 
konieczności wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od warunków zamówienia, w 
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przypadku konieczności wykonania robót stanowiących nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu zagospodarowania terenu lub projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Zmiany takie zostaną wprowadzone Radą budowy z udziałem 
Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie Protokołu konieczności. 

5. Wykonanie robót stanowiących odstąpienie od projektu technicznego, o których mowa w ust. 4, 
jest dopuszczone po dokonaniu przez projektanta zmian w projekcie oraz pod warunkiem zgodności 
z zasadami wiedzy technicznej. 

6. Zmiana wynagrodzenia w zakresie rzeczowym o którym mowa w ust. 4, zostanie wprowadzona na 
podstawie kosztorysu robót zamiennych lub kosztorysu powykonawczego. 

 
§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczane będzie po zakończeniu robót wyko-
nanych w ramach realizacji zadań określonych w § 1 ust. 1, na podstawie faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Powiat Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, 
NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykona-
nia robót objętych niniejszą umową, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 1 w ramach przedmiotu umowy 
nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru sporządzi i 
przedłoży Zamawiającemu kosztorys powykonawczy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadania. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust.1 jest rachunkiem dla którego, 
zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2021r. poz. 2439 
ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.  

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 14 dni licząc od 
daty jej otrzymania (daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich). 

7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Za-
mawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypad-
ku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalsze-
go podwykonawcę, w trybie art. 465 Pzp. 

8. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wyko-
nane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub w ja-
kiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018r. O elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach pu-
blicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: 
Dz.U. z 2020r poz.1666 z zm.), Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną 
za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania pod adresem  
faktury@powiatstrzelecki.pl.  

 
§ 6 

1. W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to 
niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

a) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w 
przedmiarach robót, 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji, 

mailto:faktury@powiatstrzelecki.pl
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c) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 
realizacji przedmiotu umowy, 

d) pominąć asortyment robót, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się zbędny, 
a  Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w jakiejkolwiek 
mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek 
Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy oraz 
zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy. 

3. Dopuszczalne są zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikające z poleceń 
określonych w § 6 ust. 1 oraz zasad określonych w § 6 ust. 2, skutkujące zwiększeniem lub 
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niższą niż 15%  wartości pierwotnej umowy. 

4. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia będące robotami dodatkowymi, rozliczone zostaną w ramach aneksu do 
umowy, pod warunkiem, że wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% 
wartości pierwotnej umowy. Roboty te zostaną rozliczone wg zasad określonych w § 7 Umowy z 
uwzględnieniem art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia udzielenia 
zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych w trybie określonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp., stanowiącego nie więcej niż 50 % 
wartości zamówienia podstawowego 
 

§ 7 
1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w 
kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa  w § 
4 ust. 1. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej umowy 
nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być 
sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie podane w 
wydawnictwie „Intercenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów 
rzeczowych  określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla  
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 
nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. Kalkulacje cen jednostkowych będą sporządzane na podstawie następujących czynników 
cenotwórczych kosztorysu ofertowego: 

 stawka roboczogodziny R:   ………………………… 

 koszty pośrednie Kp (do R i S )%   ………………………… 

 zysk ( do R, S, Kp )%     ………………………… 

 koszty zakupu ( do M )     ………………………… 
4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 
własnych wyliczeniach . 

5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 
Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót 
wynikających z tych zmian . 

6. Zasady określone w ust. 1 – 5 dotyczyć będą również robót realizowanych w ramach dopuszczonych 
przez art. 455 Pzp zmian umowy. 

 
§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
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1) przekazanie terenu robót, dziennika robót w terminie określonym § 3 ust. 1. Dziennik 
robót powinien znajdować się na stałe na terenie prowadzonych robót i musi być dostępny 
dla osób upoważnionych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem projektu organizacji ruchu 
na czas prowadzonych prac wraz z prawidłowym oznakowaniem prac. Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i 
pieszego w rejonie prowadzonych prac objętych umową. Teren prac należy oznakować 
znakami A-14 „roboty drogowe”, B-33 „ograniczenie prędkości” i A-28 „sypki żwir” wraz z 
prawidłowym oznakowaniem pojazdu oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu. Przedmiotowe oznakowanie tymczasowe związane z wykonywanymi robotami może 
zostać zdemontowane przez Wykonawcę wyłącznie w przypadku stwierdzenia, że luźny 
grys użyty w ramach prac nie zalega na jezdni, a tym samym droga może być użytkowana w 
sposób bezpieczny, 

2) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasowy projekt organizacji 
ruchu,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

3) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego stano-
wiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, 
zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwier-
dzeniu organu zarządzającego ruchem; 

4) Wykonawca ma obowiązek jako jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomić 
organ zarządzający ruchem, zarządcą drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie 
jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarządzeniem; 

5) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 
budowlane(Dz. U. z 2023 r., poz. 682)     

6) zapewnienie kierownika budowy, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane oraz 
ewentualnie kierowników robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

7) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w ST,  
8) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami ST,  
9) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,  
10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 
zakresie określonym postanowieniami ST i wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego,  

11) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 
teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 
terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

12) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego) o 
terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w 
terminach i w zakresie określonym w ST, 

13) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego) o 
problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót, 

14) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  kontrolach 
i wypadkach, 

15) codzienne ważenie samochodów wraz z materiałem zarówno przed rozpoczęciem prac jak i 
po ich zakończeniu na terenie Powiatu Strzeleckiego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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uczestniczenia podczas ważenia samochodu. Wykonawca będzie dostarczał 
Zamawiającemu codziennie dokumenty z przeważenia samochodów 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi obję-
tymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel 
wskazany w Ofercie Wykonawcy (jeżeli było to wymagane). Zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadnio-
na przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, nie póź-
niej niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami którejkolwiek osoby. Jaka-
kolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podsta-
wy do zmiany terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna 
być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w 
ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wyko-
nawcy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo 
Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym 
pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

2. Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisa-
mi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
§ 11 

1. Zamawiający powołuje osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia w osobach 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

 
§ 12 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie .................................................. 
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

Budowlane. 
 

§ 13 
1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 647 1 ustawy Ko-
deks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W związku z ust. 1, Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przed-
miotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni, od przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, zgłasza 
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w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, ze skutkiem o którym mowa w 
art. 647 1 § 2 k.c. a contrario, w szczególności, gdy: 
– umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskaza-

na w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu; 
– termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,  potwierdzających  wykona-
nie części zamówienia zleconej Podwykonawcy lub przypada po terminie płatności odpowied-
niej faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy; 

– termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania  wskaza-
ny w § 3 niniejszej umowy; 

– w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy; 
– wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca z ofer-

ty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej ceny oferty; 
– umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od 

dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy, za części zamówienia zreali-
zowane przez podwykonawcę; 

– umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dal-
szymi podwykonawcami; 

– nie spełnia wymagań określonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom dekla-
rowanym w ofercie Wykonawcy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich 
przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, przed-
kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, ze skutkiem, o którym mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contr 
ario, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niż uprzednio 
przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, któ-
rej przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uważa 
się za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa 
powyżej, liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy lub projektu jej 
zmiany. 

9. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonaw-
stwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia pu-
blicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5.000,00 zł. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
części zamówienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie płatności odpowiedniej 
faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,  Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

11. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wo-
bec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
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uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było 
działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników. 

12. Zapisy umowy dotyczące podwykonawców, stosuje się do dalszych podwykonawców. 
13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy może być uzależnione 

przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego do-
datkowego zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wzglę-
dem Wykonawcy o zwrot świadczenia spełnionego przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, 
wynikającego z jego solidarnej odpowiedzialności za zapłatę za roboty budowlane wykonane przez 
podwykonawcę. Wysokość zabezpieczenia ustała się każdorazowo proporcjonalne do zakresu cało-
ści robót zleconych podwykonawcy w wysokości równowartości wynagrodzenia należnego podwy-
konawcy, a wynikającego z umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.  

14. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 13 są ustanowione samodzielnie lub łącznie według 
wyboru Wykonawcy:  

– pieniądz,  

– gwarancja bankowa, 

– gwarancja ubezpieczeniowa,  

– poręczenie bankowe.  
15. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, jego 

zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki wynikające z umowy rachunku ban-
kowego oraz pomniejszonej o koszty związane z prowadzeniem rachunku. Poręczenie, gwarancja 
bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żąda-
nie Zamawiającego. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, o których mowa w ust. 13, ich termin 
ważności (okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 12 miesięcy od terminu zakończenia realizacji 
umowy z podwykonawcą. W przypadku  przedłużenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi 
być przedłużone o termin, o jaki przedłuża się termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie 
zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, to Zamawiający zwróci Wy-
konawcy, na jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji 
umowy i rozliczenia z podwykonawcą. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedłożenie Zama-
wiającemu dokumentów potwierdzających uregulowanie wszelkich należności względem wszyst-
kich podwykonawców (np. odpowiednich oświadczeń podwykonawców).  

16. Płatności: 
a. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwy-
konawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót bu-
dowlanych, jako: 

– oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z Wykonawcą 
w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą, 
ewentualnie 

– cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawców 
wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że kwota cesji zaspokaja jego roszczenia w 
zakresie prac objętych daną fakturą, chyba że umowy zawierane przez Wykonaw-
cę z podwykonawcami, będą zawierać inne postanowienia, uprawniające podwy-
konawcę, do występowania do Zamawiającego, o dokonaniu bezpośredniej zapła-
ty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa powyżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy pozostaje niewymagal-
ne do dnia przedłożenia wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy. 

b. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwyko-
nawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymaganego wynagrodzenia przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwyko-
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nawcy  na  konto  podane w umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  który  
zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy i usługi. 

c. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wyłącznie należności po-
wstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są do-
stawy lub usługi. 

d. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

e. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej in-
formacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP). 

f. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w § 13 ust. 16 lit. 
e, Zamawiający może: 

– nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

– złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wąt-
pliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

– dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

g. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 
30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

h. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  pod-
wykonawcy, o których  mowa  w  §  13 ust. 16  lit. b,  Zamawiający  potrąca  kwotę wy-
płaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

i. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

17. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
 

§ 14 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 
wysokości …… % wartości brutto zadania  określonego w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) za każdy 
dzień roboczy opóźnienia, 

2) za prowadzenie robót przy użyciu niewystarczającej ilości sprzętu – w wysokości 400 zł 
brutto za każdy dzień roboczy, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

4) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 ppkt a) (lub b)) umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub Podwykonawca określony w § 1 ust. 5* – karę umowną w wysokości 15 % 
wynagrodzenia brutto zadania określonego w § 1 ust. 1, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, 
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6) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w 
wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wynikającego 
z zawartej umowy o podwykonawstwo – liczona odrębnie dla każdego z podwykonawców, 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy,  w wysokości 
6.000,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy i 00/100 zł) – liczona odrębnie dla każdej z umów, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokości 6.000,00 zł (słownie: dwanaście  i 
00/100 zł) , 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
3.000,00 zł  (słownie: sześć tysięcy i 00/100 zł) – liczona odrębnie dla każdej z umów, 

10) z tytułu dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) 
lit. b) i c), w wysokości 1.500,00 zł (słownie: trzy tysiące i 00/100 zł), 

11) z tytułu niezatrudnienia przy realizacji zamówienia ilości osób wymaganej przez Za-
mawiającego w § 1a ust. 4 pkt 2, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej ilości wymaga-
nej przez Zamawiającego. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może żądać od Wykonawcy na 
podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1, wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem 
sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Wykonawca może żądać od Zamawiającego na 
podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 3, wynosi 10% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

6. Wykonawca wyraża zgodę aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostały potrącone przez 
Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 
§ 15 

1. Odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą na zasa-
dach i w terminach określonych w SST. Natomiast odbiór końcowy zadania (danego etapu) nastąpi 
w terminie do 7 dni licząc od dnia potwierdzenia przez osobę odpowiedzialną z ramienia Zamawia-
jącego o zakończeniu robót i przyjęcia wszystkich niezbędnych dokumentów a odbiór pogwarancyj-
ny przed upływem ostatniego dnia okresu gwarancji. 

2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót zgodnie z zleconym z 
zakresem przez osobę odpowiedzialną. 

3. Z czynności odbioru końcowego (danego etapu), odbioru w okresie rękojmi, gwarancji i odbioru po-
gwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 
oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

4. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i protokołu odbioru pogwarancyjnego rozpoczynają 
swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których 
mowa w § 17. 

 
§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy.  
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
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2) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych  w ustępach 

poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego 
okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy. 

 
§ 17 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………………. zł (słownie 
złotych:………………………………….……..…). 

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie ……………………..  

3. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy do czasu 
zakończenia robót stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. Po odbiorze końcowym 
jego część w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi . 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego o ile nie 
stwierdzono wad w tym okresie,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od daty 
potwierdzenia ich usunięcia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi i dokonaniu 
odbioru w okresie rękojmi. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie ustalonym 
w trakcie odbioru w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 
§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie le-

ży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umo-
wy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpie-
czeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przy-
padku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia na-
leżnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz). 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystąpił do 
odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 465 
ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub wystąpiła konieczność dokonania przez 
Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z przekazaną dokumentacją, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  
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7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozór będzie Wykonawca - do czasu przejęcia 
terenu budowy pod swój dozór przez Zamawiającego. Po przejęciu terenu budowy, zgodnie 
z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosić będzie Zamawiający. 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich 
rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

4.   Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okolicz-
ności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach: 

a. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 
b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na pod-

stawie art. 108 ustawy Pzp; 
c. Trybunał Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  przewi-

dzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Rzeczpospolita Polska 
uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zama-
wiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należ-
nego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp). 

 
 
 

§ 19 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

kontraktowego i deliktowego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 
zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 

z wykonawstwem robót , 
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2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 
pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych .  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedłoży 
do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 
ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wyko-
nawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi spełniać poniżej określone warunki minimalne: 
1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem Zamawiającego, 

znajdującym się na placu budowy, jego bezpośrednim sąsiedztwie i dostarczonym przez 
Zamawiającego służącego do wykonania inwestycji. Ubezpieczenie obejmuje również mate-
riały, elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania i uprzątnięcie pozostałości 
po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilną w związku z prowadzeniem prac budowlano-
montażowych z tytułu szkód wyrządzonych na placu budowy i w jego sąsiedztwie, 

2) zakres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne, 
polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstałe na placu budowy na 
skutek: pożaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy budowlanej, upadku statku po-
wietrznego, awarii urządzeń lub instalacji obiektu, huraganu, gradu, zalania obiektu woda-
mi opadowymi, obsunięcia się ziemi, jak również akcji ratunkowej prowadzonej w związku 
z wymienionymi zdarzeniami). W części dotyczącej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywać 
odpowiedzialność cywilną wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rze-
czowe wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych wraz z ich następstwem w postaci utraconych korzyści, 

3) suma gwarancyjna w części dotyczącej ryzyk budowlano-montażowych musi odpowiadać 
co najmniej wartości robót budowlanych określonych w umowie, 

4) w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zda-
rzenia powinna odpowiadać co najmniej wartości robót budowlanych określonych 
w umowie, 

5) ubezpieczonym w zakresie określonym powyżej będzie Zamawiający. 
6. Wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć Umowę ubezpieczeniową, 

na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
 

§ 20 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisem-

nej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podsta-

wie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 umowy. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku  wystąpienia,  co  najmniej  
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 
a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów  lub  inne  czynniki  
zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na 
termin realizacji umowy; 

b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

(a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

(b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 

(c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te przepisy na-
rzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opi-
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sie przedmiotu zamówienia; 
c) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentary-

zowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 
d) klęskami żywiołowymi; 
e) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami geologicznymi 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zre-
alizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmiennymi   od    przyjętych    w    dokumentacji    technicznej    warunkami    te-
renowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) 
skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczaso-
wych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

g) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym remon-
towanej / przebudowywanej konstrukcji – możliwym do stwierdzenia dopiero po 
odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie. 

2) Zmian osobowych: 
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wy-

konuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w 
art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 1 1  września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1710 

b)  ze zm.)  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że pro-
ponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 
Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie 
może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wyko-
nawcę osobiście; 

d) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; 
e) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 

wymagania określone w SWZ; 
f) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, je-

żeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy 
(-ów) w trakcie składania ofert. 

3) Materiałów,   parametrów   technicznych,   technologii   wykonania   robót   budowlanych,   
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, 
przy zastosowaniu   odmiennych   rozwiązań   technicznych   lub   technologicznych,   
niż   wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad 
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienale-
żytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji tech-
nicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wyni-
kających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; 

c) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych  od-
biegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej, rozpo-
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znania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 
lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewy-
konaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia  warunków   terenu   budowy   odbiegających   w   sposób   istotny   od   
przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania niezinwentary-
zowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów bu-
dowlanych; 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunię-
cia tych kolizji; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej postanowieniami. 

4) Pozostałych zmian: 
a) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy polegająca na przyśpiesze-

niu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczęcia i daty zakończenia robót, z za-
chowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy wyrażonego w liczbie dni kalenda-
rzowych; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do 
umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z tego tytułu; 

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; 
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Wynagro-

dzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający za-
płaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane  koszty, które  Wy-
konawca  poniósł  w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

e) wprowadzenie robót dodatkowych; 
f) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 

opisie przedmiotu zamówienia; 
g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania at-

mosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wyda-
rzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 

h) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji 
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewy-
konaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

i) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje 
skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 

5) Realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 
stały się niezbędne do jego wykonania: 

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów eko-
nomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub inte-
roperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówie-
nia podstawowego oraz powodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwięk-
szenie kosztów dla Zamawiającego i wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy; 

b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą sta-
rannością nie mógł przewidzieć, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą 
nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z tym że dopusz-
czalną wartość zmiany umowy, o której mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i b) należy ustalić w 
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oparciu o wartość zamówienia określoną w § 4 ust. 1 umowy i na podstawie § 7 umowy. 
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania  

płatności na rzecz Wykonawcy w związku: 
– ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, 
– ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania projektu. 

 
§ 21 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 
1) umowa + przedmiar robót + kosztorys ofertowy 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
3) oferta + Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 22 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron.  

2. Umowa niniejsza zawiera ……… ponumerowanych stron. 
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