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WZOR UMOWY

Zawarta w dniu <DATA> w Gniewie, pomiedzy:

Gming Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
o numerze NIP 593 100 55 16, REGON 191 675 296,

zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Macieja Czarneckiego — Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

W  wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. 22021, poz. 1129 z p6zn. zm.), dalej jako PZP, zostala zawarta

umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Zamodwienie

pn.: Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Widlice wraz 7 rozbudowq stacji

podnoszenia cisnienia w miejscowosci Opalenie.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich

jakie okazg si¢ niezbedne dla osiggnigcia celu umowy, o ktorym mowa w ust. 1.

3. Szczegotowy =zakres przedmiotu umowy okreslajg dokumentacje projektowe

stanowigce integralng czg¢$¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej jako SWZ),

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (dalej jako

STWIORB) oraz oferta Wykonawcy.
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Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z dokumentacja projektows, STWiORB,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, SWZ, oferta Wykonawcy oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi W Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa, w terminach okreslonych niniejszg umowa oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
W przypadku, gdy dla wykonania robdot budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy be¢dzie konieczne wykonanie innych rob6t, czynnosci lub uzyskanie
zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne
zezwolenia wlasnym staraniem 1 kosztem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.
Przedmiotem umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji
odbiorowej.
Dokumenty sktadajace si¢ na umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajace
sie. W przypadku rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane
1 interpretowane jako czg$¢ Umowy w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) umowa,

2) opis przedmiotu zamowienia, tj. dokumentacja projektowa (wraz z STWiORB),

3) oferta Wykonawcy,

4) pozostale dokumenty dotyczace postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego;

5) pozostale dokumenty ofertowe.

§2

Termin realizacji przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 10 miesigcy
od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dnia <DATA>.

Za termin zrealizowania przedmiotu umowy uznaje si¢ catkowite wykonanie
wszystkich robot budowlanych objetych przedmiotem umowy wraz ze ztozeniem
Zamawiajagcemu kompletnej, zaakceptowanej uprzednio przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokumentacji odbiorowej 1 pisemnym zgtoszeniem przez Wykonawce

gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robot.
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3. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajacego nie wczesniej niz 3 i nie pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy.

4. Wykonawca rozpocznie roboty nie pdzniej niz 7 dni od dnia podpisania niniejszej
umowy.

5. Szczegblowe terminy wykonania poszczegdlnych etapow robot oraz ich
zaawansowanie kosztowe okreslone sg w harmonogramie rzeczowo-finansowym
realizacji robot, ktory Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu na pismie najpdzniej
w dniu podpisania umowy wraz z kosztorysem szczegélowym oraz dokumentem

potwierdzajacym posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne;.

§3

Obowiazki Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (zwany dalej Inspektorem Nadzoru) zapewnia nadzor
inwestorski oraz koordynacj¢ realizacji Inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy
na budowg i przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Przekazanie dziennika budowy nastgpi niezwlocznie po uzyskaniu przez Zamawiajacego
pozwolenia na budowg.

Zamawiajacy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany przedmiot umowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
z tytuhu realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezacej kontroli jakosci wykonywanych robot
oraz ich zgodno$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zwolywania narad koordynacyjnych
(rad budowy) z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcoéw
oraz innych zaproszonych osob nie rzadziej niz raz na miesigc.

Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy zobowigzani sg do terminowego przystgpowania

do odbioréw robdt budowlanych.
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§ 4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta

starannos$cig, zgodnie z postanowieniami dokumentow sktadajacych si¢ na umowe,

w tym w szczegolnosci z dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy 1 sztuki

budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robdt oraz zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poz., jak réwniez normami

1 normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania przedmiotu umowy;
prowadzenia na biezagco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;
dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentow, o ktéorych mowa w niniejszym ustepie
po zaakceptowaniu ich tresci przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentow, o ktorych mowa
w niniejszym paragrafie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic i poprawione
dokumenty przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w terminie 3 dni od dnia otrzymania
informacji o zmianach lub uwagach;

stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpaddéw, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Ewentualne
optaty i kary za naruszenia powstate w trakcie realizacji robdt obcigzaja
Wykonawcg;

przestrzegania przepisow 1 zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w tym réwniez
tych zawartych w planie BIOZ oraz instrukcjach BHP sporzadzonych przez
Wykonawcg na okoliczno$¢ realizacji niniejszej umowy;

utrzymywania w czasie realizacji robot tadu i1 porzadku na stanowiskach pracy
oraz przylegtym do nich terenie budowy, a takze zapleczu technicznym budowy,
dazac do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych;

biezacego usuwania z terenu budowy zbednych materialow, odpadow, $mieci
| zanieczyszczen;

zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbania 0 stan techniczny

i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji robot budowlanych;
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9) ochrony i zabezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy. Wykonawca
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy;

10) wykonania przedmiotu umowy z materialtdow wilasnych zgodnie z wymogami
zawartymi w SWZ, w szczegolnosci dokumentacji projektowej oraz STWiORB;
11) ponoszenia odpowiedzialno$ci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji

I wandalizmu na terenie budowy i na zapleczu budowy;

12) zorganizowania, wykonania i utrzymania na wlasny koszt terenu budowy
wraz z jego zapleczem dostepnym dla Inspektora Nadzoru oraz strzezenie
znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa
niezb¢dnych przy realizacji robot. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é
za teren budowy od chwili jego przejecia oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ wszelkie
przytacza niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy oraz ponosi¢ wszelkie
koszty z tym zwigzane;

13) pokrycia kosztow zwigzanych z wykonaniem przylaczy oraz zamontowaniem
podlicznikéw dla potrzeb terenu budowy;

14) posiadania dokumentow potwierdzajacych przyjecie odpadoéw przez sktadowiska
wraz z dowodami dokonania stosownych opfat;

15) pisemnego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o zauwazonych wadach i brakach
w dokumentacji projektowej 1 STWiORB niezwlocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zosta¢
ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawcg nalezytej staranno$ci, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu;

16) dostarczania, do akceptacji Inspektora Nadzoru, wnioskéw materiatowych,
w ktorych zostang przedstawione dane techniczne oraz producent materiatu.
Bez zatwierdzenia wniosku przez Inspektora Nadzoru zaden material nie moze
zosta¢ wbudowany;

17) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu wynikOw wymaganych
przepisami badan oraz pomiarow;

18) ponoszenia odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego
oraz osob trzecich wynikte na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan

Wykonawcy;
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19) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktdére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy, W szczegdlnosci dostosowanie si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow 1 sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowal on szkod
na drogach;

20) naprawienia na wlasny koszt szkod powstaltych na drogach dojazdowych,
na terenach zielonych oraz na terenie zaplecza budowy powstatych w okresie,
w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania;

21) biezacego czyszczenia wszystkich drog, z ktorych bedzie korzystat przy realizacji
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcow tych drog;

22)udziatu w naradach koordynacyjnych, w celu omodwienia postepow robot
oraz uwag i problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Terminy i miejsca narad begda
ustalane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

23) zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia
do koncowych 1 ostatecznych odbioréw sieci, instalacji 1 urzadzen
przez odpowiednie jednostki organizacyjne (zaklady), gestorow sieci, w trakcie
prowadzenia robdt 1 po ich wykonaniu;

24) zapewnienia, aby Kierownik Budowy przebywat i bezposrednio wykonywat swoje
obowiazki na terenie budowy w terminach oraz w czgstotliwosciach
zapewniajacych nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

25) informowania Inspektora Nadzoru o zaistniatych problemach oraz o problemach
mogacych  zaistnie¢ (w  szczeg6lnosci o  wszelkich  dostrzezonych
nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji
inwestycji), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujacymi,
majacymi na celu ich usunigcie;

26) wdrozenia, a wyprzedzajaco do wykonania projektu tymczasowej i dodatkowej

statej organizacji ruchu i doprowadzenia do ich zatwierdzenia, na swoj koszt.
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. Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
odmowi¢ przyjecia proponowanych do wbudowania materialow, wyrobow, elementow
1 urzadzen, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa,
wymaganiami STWiIORB oraz dokumentacjg projektowa, a takze tych czesci robot,
ktérych one dotycza. Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczace przydatnosci
materialdow proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie pisemne;.
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania materialow,
wyrobow, elementow 1 urzadzen (w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaty akceptacji

Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

§5

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy;
sposob porozumiewania si¢ Stron

. Zamawiajacy okresla, iz podmiotem reprezentujacym go w stosunku do Wykonawcy
w trakcie realizacji niniejszej umowy bedzie Inspektor Nadzoru, sprawujacy takze
nadzor inwestorski nad wykonywanymi robotami.

. Zamawiajacy przekaze dane personelu Inspektora Nadzoru po podpisaniu niniejszej
umowy oraz umowy z Inspektorem Nadzoru.

. Wykonawca okresla, iz osobg odpowiedzialng za realizacj¢ umowy po jego stronie
074 2 P
Strony zastrzegajg sobie prawo do zmiany o0sob wskazanych w ustgpach
poprzedzajacych.

O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana
jest niezwlocznie powiadomic¢ drugg Strong na piSmie. Zmiana ta nie wymaga aneksu
do niniejszej umowy.

Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy ustalg sposéb komunikowania
sie miedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.

—Strona 7z 32 -



POLSKI

tAD BGK

§6

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji umowy zatrudnienie
0s0b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktore wykonujg czynnosci
rozbidrkowe, przygotowawcze, budowlane, instalacyjne i montazowe, bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamodwienia, tj. pracownikow fizycznych.
Obowigzek zatrudniania ww. oso6b na podstawie umowy o prac¢ obejmuje zaréwno
Wykonawcg jak i podwykonawcow. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace
nie dotyczy miedzy innymi nastepujacych osob: kierujacych budowsa, wykonujacych
obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.
. Wykonawca, kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez Niego
wskazanym, nie krétszym niz 3 dni robocze, dostarczy o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowg o pracg osob, o ktorych mowa w ust. 1.
. W trakcie realizacji umowy Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sa do przeprowadzania czynno$ci kontrolnych dot. spelniania przez Wykonawce
lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob,
o ktorych mowa w ust. 1. Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy uprawnieni
sg w szczegolnosci do:
1) Zadania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 1 celem
potwierdzenia spetniania ww. wymogow i1 dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.
. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci
Zamawiajgcy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar
umownych okre§lonych w § 14 niniejszej umowy.
. Nieztozenie zadanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego dowodow
potwierdzajacych spelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace w wyznaczonym terminie traktowane bedzie
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jako niespelnienie przez Wykonawce Iub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane czynnosci.

W przypadku stwierdzenia braku spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia 0sob wykonujacych okreslone przez Zamawiajgcego czynnos$ci
na podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedlozenia
Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajagcemu dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce o0sdb wykonujagcych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zamoéwienia, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce,
W Wwyznaczonym przez siebie terminie, do usuni¢cia stwierdzonych naruszen.

Nie narusza to uprawnien Zamawiajacego do naliczania kar umownych.

§7

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalaja, Ze obowigzujaca forma wynagrodzenia z tytulu nalezytego
i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji
zgodnie ze SWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe obejmujace
wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
koszty: wykonania przedmiotu umowy, koszty zakupionych materiatow, koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu 1 zaplecza budowy,
zabezpieczenia majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkod na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenia planu BIOZ, wykonania
wszelkich badan laboratoryjnych, wszelkich przegladow, serwiséw, napraw
dla wykonanych 1 zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan,
odbiorow i formalnos$ci urzegdowych.

Za wykonanie przedmiotu umowy, objetego Zamowieniem Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy gczne wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci brutto <KWOTA> zi
(stlownie: ... 00/100), w tym podatek VAT 23%.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
przedmiotu umowy przez Wykonawcg nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.
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4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie
koszty wynikajace ze SWZ, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz koszty
wynikajace z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

6. Ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robot
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastapi w oparciu o zapisy § 16 niniejszej
umowy.

7. W przypadku koniecznos$ci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy wyrazonych na piSmie przez Zamawiajacego, Wykonawca
nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z zastrzezeniem, ze w tym przypadku
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji.

8. Inspektor Nadzoru, przy udziale Wykonawcy, sporzadzi protokot inwentaryzacji,
na dzien przerwania robdt, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot
zabezpieczajacych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metoda
szczegotowa. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil podstawg ustalenia

wynagrodzenia Wykonawcy.

§8

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Majac na wzgledzie obowigzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego (b¢dacy
organizatorem naboréw wnioskow o dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych, dalej jako Program) na Zamawiajacego w drodze
udzielonej Wstepnej Promesy Nr 01/2021/8201/PolskilLad, dotyczacej dofinansowania
niniejszej inwestycji stanowiacej przedmiot niniejszej umowy z Programu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie inwestycji, w czeSci niepokryte] udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy (rozumiang jako
wyptlate $rodkéw objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji

przedmiotu umowy (w czgsci nieobjetej uprzednio udzielong Wykonawcy zaliczka,
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0 ktorej mowa ust. 2), nastgpi w terminie nie dhuzszym niz 30 dni od dnia dokonania
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego w sposob okreslony w § 9.

. Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysoko$ci 5% wynagrodzenia okreslonego
w § 7 ust. 2 w terminie 35 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Pozostata czes¢
wynagrodzenia zostanie wyplacona po zakonczeniu realizacji inwestycji. Podstawa
wynagrodzenia begdzie prawidtowo wystawiona faktura VAT.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
na fakturze. Patnosci b¢dg dokonywane w PLN.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Do czynno$ci zwigzanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upowaznieni
sg ze strony Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru oraz Pracownicy Referatu Inwestycji

i Infrastruktury.

§9
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru, przy udziale

Zamawiajacego bedzie dokonywac odbioréw:

1) roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) czeSciowych robot,

3) koncowego robot,

4) ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2. Odbiory czesciowe to odbiory, ktérych procentowe zaawansowanie zostato
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. W celu dokonania odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
powinien ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru pisemnie lub droga elektroniczng wniosek
o gotowosci do odbioru oraz dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Jezeli do odbioru cze$ciowego beda wymagane protokoty odbioréw technicznych,
protokotly z prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty lub instrukcje,
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ktorzy zrealizowali roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru.

Date odbioru cze$ciowego ustala Inspektor Nadzoru.
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O terminach odbioréw cze¢sciowych i odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek
poinformowac¢ podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat dang cze$¢ przedmiotu umowy.

Zakonczenie wszystkich robot i1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob
i sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
Potwierdzenie zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggnig¢cie gotowosci
do odbioru koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnigciu gotowosci
do odbioru koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego
na pismie.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ protokolarnie po calkowitym zakonczeniu
wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika Budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami prawa,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy jest przeprowadzany
komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru, upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej
Kierownika Budowy, jak rowniez w obecnosci przedstawicieli jednostek, ktorych
udzial nakazuja odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym
w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy nie p6zniej niz na 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen. Odpowiedzialno$¢ za wyniki préb
I sprawdzen ponosi Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
nie osiggnal gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot
lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru

koncowego, a jego kosztami obcigzy¢ Wykonawce.
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11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady:

12.

13.

14.

1)

2)

nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru koncowego
do czasu usunie¢cia wad,
nienadajace si¢ do usunigcia — Zamawiajacy wykonuje uprawnienia okreslone

w § 13 ust. 13 umowy.

W razie odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego z przyczyn,

o ktorych mowa w ust. 11 pkt. 1, nowy termin osiggnigcia gotowos$ci przedmiotu umowy

do odbioru koncowego ustala si¢ zgodnie z ust. 7.

Z czynno$ci odbioru koncowego sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawieraé

ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu;

date rozpoczecia 1 zakonczenia czynnosci odbioru;

oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg
podczas przeprowadzania tej czynnosci;

wykaz dokumentdw przygotowanych przez Wykonawce 1 dokumentow
przekazanych Zamawiajagcemu przy odbiorze;

wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jako$ci robot podlegajacych odbiorowi,
a W szczegodlnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi;

wykaz ujawnionych wad;

o$wiadczenia Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego
przez Wykonawcg przedmiotu umowy, co do terminu usunig¢cia ujawnionych wad,
co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore Zamawiajacy uznatl
jako nienadajace si¢ do usunigcia lub co do powtdrnego wykonania robot;
o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0s6b uczestniczacych w odbiorze
koncowym;

podpisy Inspektora Nadzoru, przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0sob

uczestniczacych.

Protokét odbioru koncowego podpisany przez Strony Zamawiajacy dorecza

Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi date

odbioru.
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Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcy robot wykonanych w obiektach
(lub obiekcie), ktore beda w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego
miedzy Zamawiajagcym 1 Wykonawcg nie stanowi odbioru koncowego. Odbior robot
wykonanych przez podwykonawce w obiekcie nast¢puje z chwilg odbioru koncowego
tego obiektu przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Protokét odbioru dotyczacy zakresu robot oddanych przez podwykonawcow
i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcy podstawe do wystawienia
faktury za te roboty i1 zagdania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek dozoru obiektu lub rob6t wykonanych przez podwykonawcéw obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robot od podwykonawcy lub od chwili przekazania ich
pod nadzér Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajacym dzien wolny od pracy

Wykonawca ma obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy —

nieodptatnie.
§ 10
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy

na warunkach okreslonych w art. 6471 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (dalej zwanym KC), PZP i w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania
i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy
I obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom nastgpujaca czg$¢ zamowienia:
) o e ;

3) e ;
Wykonanie czgsci przedmiotu umowy przez podwykonawcow nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z postanowien

niniejszej umowy.
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5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy

lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej

podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

6. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ nastgpujace postanowienia dotyczace

W szczegblnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

oznaczenia stron umowy,

okres$lenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania;

wskazania  wysokosci  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy;

okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dhuzszy
niz termin realizacji okre$lony w niniejszej umowie;

sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres
uniemozliwiajgcych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy;

sposobu rozliczania pomigdzy Wykonawca, podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca, ktory bedzie spojny ze sposobem rozliczania okreslonym
W umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze
on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy lub podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej.

7. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze

zawiera¢ postanowien:

1)
2)

sprzecznych z trescig niniejszej umowy;

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce;
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3) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOwWY przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy;

4) nakazujacych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wylacznie
w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancj¢ bankowa, gwarancje
ubezpieczeniowg lub inng forme¢ przewidziang w przepisach prawa,
w szczegolnosci w PZP.

Zamawiajacy w terminie do 21 dni od dnia przekazania projektu umowy

0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, moze zglosi¢ w formie pisemne;j

zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszej umowie.

Niezgloszenie w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym zastrzezen przez

Zamawiajgcego poczytuje si¢ za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane stanowigce

przedmiot umowy przedktada Zamawiajacemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru

kopi¢ zawartej umowy o0 podwykonawstwo poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi by¢

identyczna w treSci  z projektem umowy, ktory podlegal akceptacji

przez Zamawiajacego. Jezeli umocowanie do zawarcia umowy wynika

z pelnomocnictwa nieujawnionego w publicznych rejestrach, wraz z umowa nalezy

przedtozy¢ odpis petnomocnictwa poswiadczony przez uprawnione osoby.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw

do tej umowy, jezeli nie jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktory
podlegat akceptacji.

Obowigzek okreslony w wust. 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy umoéw

0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci brutto umowy

oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy,

uslugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody

i energii elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie odpadow, dostawy i ushugi

w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering),

ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
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ustugi pocztowe, ushugi prawnicze, itp.. Wylaczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej
niz 50.000,00 zt netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre$lony w ust. 5, Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy.

Postanowienia umowy, okre§lone w niniejszym paragrafie, stosuje si¢ odpowiednio
do wprowadzenia wszelkich zmian uméw o0 podwykonawstwo zawieranych
Z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami
lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki
z tego wynikajace obcigza wylacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej
umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie okreslonym
w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania usuni¢cia z terenu budowy kazdego
z pracownikoéw Wykonawcy lub podwykonawcow, ktorzy przez swoje zachowanie
lub jako$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postgpowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
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§11

Platnosci bezposrednie

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po =zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
po$wiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, uwzgledniajaca wezwanie Zamawiajacego,
o ktorym mowa w ust. 4.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek
i innych nalezno$ci ubocznych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 3 dni od dnia dorgczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag
W wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadno$ci danej ptatnosci
na rzecz podwykonawcy.
. W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢  bezpoSredniej zaplaty  wynagrodzenia  podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraca
kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Najpozniej w dniu przekazania Zamawiajacemu pisemnego wniosku o dokonanie
odbioru koncowego robot Wykonawca przedstawi o§wiadczenie, w ktorym:

1) wymienia zaleglo$ci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoOw
lub dalszych podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania;

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci;

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom na okres r¢kojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7, rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania
wszelkich naleznosci w stosunku do podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
z tytulu wyptaty wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku
watpliwosci, Zamawiajacy moze zada¢é dowodoéw potwierdzajacych o$wiadczenie
Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom

Zamawiajacego okreslonym w art. 465 PZP.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w 1facznej wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 7 ust. 2 umowy tj. kwote tacznie z podatkiem VAT:
<KWOTA> zi (stownie: ... zt 00/100).

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie <FORMA>.

3. Zabezpieczenie wnosi si¢ na caty okres realizacji przedmiotu umowy (z uwzglgednieniem
okresu rekojmi, ktorego bieg liczony jest od dnia nastepujgcego po dniu odbioru koncowego

przedmiotu umowy).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce. Niezaleznie
od postanowien § 14 umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potracania
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy naleznosci ztytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawceg.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Uumowy bedzie zwrdcone na pisemny wniosek
Wykonawcy w nastepujacych terminach i wysokoS$ciach:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy
I Uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo
ono przechowywane, pomniejszonymi o0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu
do umowy zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy, bez odrgbnego w tym zakresie wezwania Zamawiajacego,
najpozniej na 10 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Koszty przedluzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust. 7, nie dostarczy Zamawiajagcemu
przedtuzonego zabezpieczenia umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia,
Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyplatg kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia (jezeli jest to zabezpieczenia wniesione w formie
niepieni¢znej).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 PZP. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany

jego wysokosci.
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§13

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy
na okres <L ICZBA> miesiecy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Strony rozszerzajg okres r¢kojmi na wykonany przedmiot umowy, ktory rowny bedzie
okresowi gwarancji i wynosi¢ bedzie <LICZBA> miesiecy.

. Bieg terminu gwarancji oraz r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy, zaréwno
jako skonczona cato$¢ technologiczno-uzytkowa, jak 1 kazda cze$§¢ 1 urzadzenie
z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé¢ w sposob
zapewniajacy prawidlowe i bezpieczne uzytkowanie.

Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda z czestotliwosciag co 12 miesigcy, przy czym
o ich terminie Zamawiajacy bedzie informowaé z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie
gwarancyjnym.

. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunigtych w okresie gwarancji i r¢kojmi
objetych wykazem sporzadzonym przez Zamawiajgcego, okres gwarancji i rekojmi
liczony jest zgodnie z zasadami okre§lonymi ust. 2 1 3. Wykaz robdt (elementow)
objetych nowg gwarancjg i r¢kojmia zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wad lub usterek i bedzie stanowit zatagcznik do przedmiotowego
protokotu.

. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci  czasu
ich usunigcia w tym mozliwosci technologicznych. Wady lub usterki wykryte
we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.

. Koszty usunigcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia
wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy

ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
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Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej, jezeli Wykonawca

nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajacego (Wykonanie

zastepcze). Koszt 1 ryzyko usunig¢cia wad lub usterek przez osobeg trzecig ponosi

Wykonawca.

Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaplaty kary umownej,

ktéra Zamawiajacy naliczy od dnia nastgpnego wyznaczonego na usuni¢cie wad

do dnia ich usunigcia.

Usunig¢cie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu

odbioru robét z usuwania wad.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych

z tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspotmierny do efektow

uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad, poczytuje si¢, ze wady nie nadaja si¢

do usunigcia. W takim przypadku stosuje si¢ zapis ust. 13.

W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru koncowego lub w okresie r¢kojmi wad

nienadajacych si¢ do usuni¢cia Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy  odpowiednio
do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) odstapi¢ od umowy, zawiadamiajac o tym wlasciwe organy nadzoru i inspekcji,
b) Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z opdznienia.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze

koncowym wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ wusunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni  termin
na ich usunigcie,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej 1 techniczne;,

3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt 1) i 2) tgcznie.
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15. Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajacy, przy udziale Inspektora Nadzoru dokona

odbioru ostatecznego, w terminie przez Niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym

niz 14 dni od dnia uptywu terminu gwarancji.

§ 14

Kary umowne

1. Strony ustanawiaja w Umowie odpowiedzialnos¢ w formie kar umownych

za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych

W ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare¢ umowna:

1)

2)

3)

4)

za przekroczenie termindow wykonania przedmiotu umowy, o ktorych mowa
W § 2 ust. 1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okre§lonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do terminu okre§lonego w § 2 ust. 1;

za nieprzejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie, o ktorym mowa
W § 2 ust. 3, lub nierozpoczgcie robdt w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 4
z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien opdznienia;
za opdznienie w usuni¢gciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady powstatych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 7 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek;

w przypadku niedopetnienia formalnos$ci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo, przedtozeniem potwierdzonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, zglaszaniem projektow
zmian umoOw zawartych z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami,
rozliczaniem podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow — w wysokosci

1.500,00 zt brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnos$ci z osobna;
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5) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto umowy
z podwykonawca, w stosunku do ktorego wystepuje opOznienie ze strony
Wykonawcy, za kazdy dzien opoznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej
zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — odpowiednio za kazdego podwykonawce;

6) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
we wskazanym terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto
umowy z podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

8) w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce
lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci
z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkdw umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy;

9) w przypadku nieprzedstawienia w terminie o$wiadczenia, o ktorym mowa
W § 6 ust. 2 lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 3 —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzedstawienia dokumentu;

10) w przypadku niedopelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
0sOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia — w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien niezatrudnienia osoby/osob,
za kazda z osob oddzielnie, po uptywie wyznaczonego terminu na zatrudnienie
osoby;

11) za naruszenie postanowien § 4 ust. 2 pkt 5 1 6 — w wysokosci 100 zt za kazdy
ujawniony przez Inspektora Nadzoru Iub przedstawiciela Zamawiajacego
przypadek.

3. Maksymalng I3czng wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na kwote 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

4. Kary okreslone w ust. 2 pkt 1-12 nalicza si¢ niezaleznie.
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5. Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien
niniejszej umowy.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia dorg¢czenia Stronie wezwania
do zaptaty z zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy
dzien opdznienia.

7. Kary umowne beda potracane 2z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgodg,
chyba ze przepis szczegodlny to wytacza.

8. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajagcego zgodnie
z zasadami ogo6lnymi KC, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 15

Zmiana postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci takich zmian i b¢da one dopuszczalne wytacznie

w granicach unormowania art. 455 PZP.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w nastepujacych
przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci,
o czas niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany;

2) przedluzenia terminu wykonania Umowy o czas niezbedny do wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych;

3) przedtuzenia terminu wykonania umowy spowodowanego oczekiwaniem
na decyzj¢ organow administracji publicznej lub innych podmiotow wiasciwych
do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnief, opinii, stanowisk itp.,
niezbgdnych do prawidlowe;j realizacji wykonywanych roboét, na ktore Wykonawca

nie ma wptywu;
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przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na poprawe warunkoéw
wykonywania robot zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia lub mienia;
przedluzenia  terminu  wykonania umowy W  przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub
koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo niekorzystnych warunkow
klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub zdarzen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robot;

przedluzenia terminu wykonania umowy W zwigzku z konieczno$cig zmiany
technologii wykonania robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

przedtuzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego ze zmiang jakoS$ci
lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowana zmiang
elementu robot budowlanych;

przedtuzenia terminu wykonania Umowy zwigzanego z aktualizacja rozwigzan
projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny;

przedtuzenia terminu wykonania Umowy w zwigzku ze zmiang parametréw
urzadzen lub wyposazenia z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

10) zmiany podwykonawcy robot;

11) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug;

12) zakresu przedmiotu umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci

wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czgsci

robot (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 16 umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmnie;j

jedna z nizej wymienionych okoliczno$ci i jest ona uzasadniona pod warunkiem,

ze zmiany te w konkretnym przypadku nie beda prowadzily do naruszenia

art. 455 PZP, tj.:

1)

koniecznos$cia dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacej z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacje
projektowa, spowodowang  warunkami  terenowymi, geologicznymi,
hydrogeologicznymi istniejgcymi na terenie budowy, badz innymi wadami

dokumentacji projektowej;
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2) koniecznos$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, itp.
w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot;

3) konieczno$cig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot;

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub zdarzen uniemozliwiajagcych kontynuowanie robot;

5) zmiang obowigzujacych przepiséw prawa;

6) obnizeniem kosztu wykonania robdot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego;

7) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

8) podniesieniem wydajnos$ci urzadzen;

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu
budowy;

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego;

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen Iub wyposazenia o przewidzianych
w dokumentacji parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy;

12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym;

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych
z umowy lub — jezeli zmiana personelu stanie si¢ konieczna — z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

14) opdznieniem,  utrudnieniem, zawieszeniem  robot lub  przeszkodami
spowodowanymi przez Zamawiajgcego lub dajagcymi si¢  przypisac
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajagcego lub innemu Wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy;

15) sitg wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowe;j

lub STWiORB, Strona inicjujgca zmiane¢ przedstawia zmiany w projekcie lub projekt

zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o koniecznos$ci

(lub jej braku) zmiany pozwolenia na budowg oraz przedmiar robot i niezb¢dne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia

do realizacji przez Inspektora Nadzoru.
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§ 16

Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

. Wszelkie roboty oraz koszty nieujete w opisie przedmiotu umowy okreslonym
w dokumentach: projektach budowlanych i wykonawczych, STWiIORB, odpowiedziach
na pytania sktadane w trakcie procedury postepowania o zamowienie publiczne
oraz innych zapisow SWZ (tzw. roboty dodatkowe), a takze roboty, o ktorych mowa
w ust. 6 i 8 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy, mogg by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotow
koniecznos$ci sporzadzonych przez Inspektora Nadzoru i potwierdzonych przez
Zamawiajacego.
. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdot bedzie zbgdne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane).
Bez zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotow
koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania ww. robot lub
zrezygnowac z wykonania robot, 0 ktérych mowa w ust. 2.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa oraz robot dodatkowych, w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.
Wycena rob6t zamiennych oraz robot dodatkowych nastagpi w oparciu o te same
sktadniki co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 61 7.
Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie
faktura koncowa.
. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana;

2) nalezy wyliczy¢ ceng¢ roboty zamiennej;

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomigdzy tymi cenami;
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wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a. ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu szczegdlowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 umowy,
aw przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia — nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia: ceny
czynnikow produkceji (R,M,S, Ko, Kz) zostang przyjete z kosztorysu
szczegotowego przedstawionego przez Wykonawce;

b. w przypadku gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu
o ceny czynnikow produkcji przyjetych z kosztorysu szczegdétowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 umowy,
brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego wykonanie
robot;

C. podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysie szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce
zgodnie z § 2 ust. 5 umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje: kolejno wg waznosci stosowania: KNR, KNNR. Wycena
indywidualna ~ Wykonawcy  podlega  zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego.

7. Rozliczanie robdt dodatkowych odbywac si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1)

2)

ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysu szczegdtowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 umowy,
a iloSci wykonanych robot na podstawie wykonanego obmiaru
i zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej
branzy;

w przypadku gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie
szczegbtowym, przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5
umowy, cen jednostkowych, roboty te rozliczone bgda na podstawie
kosztorysoOw przygotowanych przez Wykonawcg, a zatwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

8. Rozliczenie warto$ci robot zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych

w ust. 6 niniejszego paragrafu.
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9. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy wymaga zmiany umowy w drodze

pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§ 17
Odstgpienie od umowy

1. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy moze nastapic, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 KC

oraz art. 465 ust. 7 PZP gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestal realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany

2)

3)

nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni;

bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robot

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, nie podjat ich w ciggu 7 dni

od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robot;

w nastgpujacych przypadkach:

a)

b)

gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadlosciowe
lub jezeli sad odmoéwi ogloszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajace aktywa
na prowadzenie upadtosci, lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujacy zagrozenie dla realizacji umowy, lub nastapi likwidacja
przedsigbiorstwa Wykonawcy, lub jezeli w wyniku wszczetego postgpowania
egzekucyjnego nastapi zaj¢cie majatku Wykonawcy, lub jego znacznej czesci;
gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjatkiem
potaczenia lub reorganizacji;

w przypadku zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego
utraty w inny sposob, skutkujace uniemozliwieniem wykonania przedmiotu

umowy.

2. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.

3. Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze

odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystgpieniu

istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
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lub w przypadku, gdy dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi

bezpieczenstwa Panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

4. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, na koszt wlasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy
w mozliwie najkrotszym terminie, nieprzekraczajacym 5 dni od dnia powiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie do 21 dni od dnia odstapienia od umowy, Inspektor Nadzoru, przy
udziale Wykonawcy, sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od niniejszej umowy zglosi
Zamawiajacemu do odbioru roboty przerwane oraz wykaz robdt zabezpieczajacych.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla si¢ od powierzonych mu czynnosci,
w szczegolnosci tych opisanych w ust. 4 i ust. 5 pkt 2-3, Zamawiajacy wykona
te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych.

9. Zamawiajagcy moze rozwigza¢C umowe¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci

okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 PZP.

§ 18

Cesja wierzytelnosSci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci na osoby trzecie

bez jego zgody.
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§19

Postanowienia koncowe

=

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dotoza wszelkich staran, aby ewentualne spory
jakie moga powsta¢ podczas realizacji niniejszej Umowy byly rozwigzywane
polubownie.

2. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy 0 roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. Spory inne niz wymienione w ust. 2, rozstrzyga¢ begdzie sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje si¢ przepisy KC,
Ustawy Prawo budowlane i PZP oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa.

5. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

6. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalaczniki do umowy:

1. Zatacznik Nr 1 — oferta Wykonawcy

2. Zalacznik Nr 2 — dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie okreslonym w SWZ

3. Zalacznik Nr 3 — zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4. Zakacznik Nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Zatacznik Nr 5 — kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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