Projektowane postanowienia umowy

UMOWANR .......ceeeens

zawarta W dniu .......cccceeeneee. roku we Wroctawiu pomigdzy:

Akademia Sztuk Pieknych im. Eugeniusza Gepperta we Wroctawiu, plac Polski 3/4, 50-156 Wroctaw,

NIP 8960007502,

REGON 000275814,

reprezentowang przez: Rektora: prof. Wojciecha Pukocza,

zwang dalej Zamawiajgcym,

reprezenNtOWaNng Prz€z: .....ccoceveereeneeeeseeennerenerseenens , dziatajacego Na PodStaWie .....c.cevveeeveeriiiieiceec e ,

zwana dalej Wykonawca.

Na podstawie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr ZP-1/06/2023, przeprowadzonego w trybie art.
275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartosci nieprzekraczajgcej progéw unijnych, o jakich stanowi art. 3
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.) zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét rozbiérkowych budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Traugutta
35b we Wroctawiu na dziatce nr 27/25, AM-5, Obreb Potudnie.

2. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi wykonanie specjalistycznych prac, polegajgcych na:

1)

2)

3)

5)

6)
7)

Rozbidrce budynku mieszkalnego potozonego przy ulicy Traugutta 35b we Wroctawiu zlokalizowanego na
dziatce nr 27/25, AM- 5, obreb Potudnie wraz z odfgczeniem i likwidacjg istniejgcych przytgczy prowadzacych
do budynku - zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym wykonanym przez PB
StalBet Sp. z 0.0.

Zasypaniu i zageszczeniu gruzem/przekruszem przestrzeni miedzy pozostawionymi $cianami piwnicy do
poziomu - 0,50m ponizej poziomu terenu.

Zasypaniu i zageszczeniu wierzchniej warstwy kruszywem 0/63 gr. 20 cm od - 0,50 m ponizej poziomu terenu
(ppt) do - 0,30 m ppt oraz pospodtky lub piaskiem gr. 30 cm od poziomu - 0,30m ppt - do poziomu istniejgcego
terenu (x 0,00m).

Zniwelowaniu terenu po rozbiérce, dostosowujgc jego poziom do poziomu terenu istniejgcego, z zachowaniem
odpowiednich spadkdéw terenu.

Segregacji, wywozie i utylizacji wszelkich odpaddw zwigzanych z rozbidrkg, w tym np. sprzetéw i elementow
wyposazenia pozostawionych przez bytych uzytkownikéw oraz innych elementéw znajdujgcych sie na terenie
objetym decyzjg pozwolenia na rozbidrke,

Wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét oraz sieci uzbrojenia terenu.

Po zakonczeniu rozbiérki, zgtoszeniu danych do aktualizacji mapy w Zarzadzie Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego we Wroctawiu.

3. Szczegdtowe warunki co do zakresu i realizacji przedmiotu umowy okresla niniejsza umowa oraz:

1)

Projekt budowlany rozbiérki budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 35B, 50-416 Wroctaw. Dziatka
nr 27/25, AM-5, Obreb Potudnie wykonany przez PB StalBet Sp. z 0.0. we wrzesniu 2022;
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10.

11.

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;

3) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

4) Oferta Wykonawcy;

- ktére stanowig zafgczniki do niniejszej umowy bedace jej integralnymi cze$ciami.

Mapka — rysunek przedstawiajacy lokalizacje budynku i zinwentaryzowane instalacje stanowi zatgcznik do projektu
rozbiorki budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 35B, 50-416 Wroctaw. Na terenie mogg sie znajdowac
niezinwentaryzowane instalacje.

Na dokumentacje postepowania sktadajg sie réwniez wszelkie ewentualne zmiany SWZ i zatgcznikéw oraz
odpowiedzi na pytania dokonane na etapie postepowania.

Niezapoznanie sie przez Wykonawce z terenem, ktérego dotyczy przedmiot umowy, nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za ewentualne btedy wynikajgce z nieznajomosci stanu faktycznego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit dokumentacje postepowania oraz
nie wnosi do niej zastrzezen i uwag.

Wykonawca oswiadcza, iz upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej w postepowaniu oferty oraz
zgodnosci wyceny ofertowej z ustaleniami dokumentacji postepowania.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie materiaty, srodki, maszyny i urzadzenia, doswiadczenie oraz
wykwalifikowany personel do realizacji przedmiotu umowy.

Strony zobowigzuja sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na
wykonanie Umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu
wykonania Umowy. Strony zobowigzujg sie wspoétdziata¢ przy wykonywaniu Umowy, na kazdym etapie realizacji
Umowy, w celu nalezytej jej realizacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, Polskimi Normami oraz obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

§2
Termin realizacji umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie:

Nazwa zadania Termin rozpoczecia Termin realizacji Umowy
Rozbidrka budynku mieszkalnego potozonego od dnia protokolarnego zgodny ze ztozong ofertg
przy ul. Traugutta 35b we Wroctawiu przekazania terenu robdt L5 PRI

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznana bedzie data podpisania przez Strony bezusterkowego
ostatecznego protokotu odbioru robét.

Do terminu realizacji Umowy, okreslonego w ust. 1 powyzej nie wlicza sie okresu potrzebnego do uzyskania przez
Wykonawce pozwolenia na tymczasowg organizacje ruchu na czas prowadzenia robaét.

Jezeli termin odbioru przedtuzy sie ponad termin realizacji umowy okreslony w ust. 1 powyzej Wykonawca nie ma
prawa wnoszenia roszczen z tego tytutu.

§3
Obowiazki Stron
Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w postaci:

a. Kopii projektu budowlanego rozbidrki budynku mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta 35B, 50-416
Wroctaw. Dziatka nr 27/25, AM-5, Obreb Potudnie wykonanego przez PB StalBet Sp. z 0.0.

b. Kopii Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét rozbiérki budynku mieszkalnego przy
ul. Romualda Traugutta 35B.

2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rozbidrki nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
3) Zapewnienie Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora.

4) Wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza.
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5)
6)
7)
8)

Udzielenie stosownych petnomocnictw w celu realizacji Umowy.
Terminowa zaptata naleznosci na zasadach okreslonych w Umowie.
Wspétdziatanie w celu wykonania Umowy.

Udziat w odbiorze przedmiotu umowy.

. Obowigzki Wykonawcy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

Protokolarne przejecie terenu prowadzenia robét, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
Petna wspdtpraca z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji Umowy.

Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora o terminach zakrycia robdt z takim
wyprzedzeniem, aby byta mozliwos¢ zachowania terminéw odbiorow pod rygorem wykonania odkry¢
sprawdzajacych, a nastepnie przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Zorganizowanie i zabezpieczenie terenu robdt wtasnym staraniem od dnia jego przekazania do czasu odebrania
robdt, w tym zabezpieczenie pod wzgledem bhp i ppoz. miejsca wykonywania robdt i miejsca sktadowania
materiatéw; ogrodzenie terenu oraz zapewnienie, stosownie do potrzeb, odpowiedniego oswietlenia;
zapewnienie ochrony mienia.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego oraz utylizacji odpadéw, w tym min. zagospodarowania odpadéw
i przestrzegania przepiséw formalno-prawnych, wynikajgcych z ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.
2022 poz.699 t..), stosowania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 2022 poz.2280t.j.) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r. poz.1409).

a) Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do nich na
terenie i wokét terenu rozbidrki.

b) Wykonawca zadba o zabezpieczenie w szczegdlnosci przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wtasciwie
eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robét,

- mozliwoscig powstania pozaru.

c) Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robét, norm i przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

d) Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego, raz na tydzien, o odpadach przekazanych w
danym tygodniu do utylizacji oraz przekaza¢ na zadanie Zamawiajgcego dokumenty potwierdzajgce
przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.

Sporzadzenie planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane i
przekazanie tego dokumentu Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przejecia terenu budowy.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zapewnienie na wiasny koszt i stosowanie materiatéw budowlanych i urzadzen, posiadajacych certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, krajowe/europejskie oceny techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, atesty.

Natychmiastowe usuniecie szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce lub podwykonawcéw w trakcie
realizacji robét.

Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych uprawnienia pracownikéw,
zapewnienie obecnosci kierownika budowy na placu budowy.

Wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach.

Wykonanie wszystkich niezbednych préb, odbioréw i badan z wynikiem pozytywnym przed zgtoszeniem
przedmiotu umowy do odbioru.

Utrzymanie porzgdku
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14)
15)

16)

17)

18)
19)

20)

a) Teren rozbidrki powinien by¢ uporzadkowany, bez odpaddw oraz przedmiotéw i urzadzen zbednych do
prowadzenia robot.

b) Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania na biezgco ulici innych miejsc z zanieczyszczen powstatych od
jazdy i pracy sprzetu i srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow i innych oséb,
ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonaniu niniejszej Umowy.

c) Likwidacja terenu rozbidrki oraz doprowadzenie obszaru objetego robotami do stanu zgodnego z
przeznaczeniem (petnego uporzadkowania) oraz przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie nie
pdzniejszym niz termin ostatecznego odbioru robot obcigza Wykonawce.

Przygotowanie dokumentdéw do ostatecznego odbioru.

Poniesienie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celdw zwigzanych z
wykonywaniem roboét budowlanych, prébami i odbiorami, w tym kosztéw energii elektrycznej i zuzycia wody.
Koszty zuzycia energii elektrycznej i wody bedg refakturowane przez Zamawiajgcego na Wykonawce na
podstawie faktur dostawcow oraz standow licznikdw odnotowanych w protokotach rozpoczecia i zakonczenia
robot budowlanych.

Wykonawca i podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg realizowa¢ przedmiot zaméwienia z
udziatem oséb pozostajgcych z nim (lub z podwykonawcg) w stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) lub analogicznych przepiséw paristw
cztonkowskich UE, EOG.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, zatrudniat na
podstawie umowy o prace osoby fizyczne, ktore wykonywaé beda w ramach realizacji niniejszego zamoéwienia
prace ogolnobudowlane, w tym wykonywac¢ bedg w szczegdlnosci nastepujacy rodzaj czynnosci: roboty
rozbidrkowe, wyburzeniowe, ziemne, demontazowe, roboty zwigzane z zageszczenie gruntu, roboty zwigzane z
niwelowaniem terenu, roboty instalacyjne, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Ustalenie wymiaru
zatrudnienia lezy po stronie Wykonawcy.

Zatrudnienie os6b, o ktérych mowa w pkt 17), winno trwac przez caty okres realizacji zamdwienia.

Najpdzniej w dniu wprowadzenia na budowe Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu liste os6b wraz z informacja
o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacjg o czynnosciach wykonywanych przez wskazane
osoby, podpisang przez te osoby (albo od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, o ile sg juz znani). W
trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb, o ktérych mowa w pkt 17).

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogodw,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego podwykonawce-
0s6b, o ktérych mowa w pkt 17):

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob, wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
tj. w szczegdlnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

anonimizacji. Informacje, takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce,
lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu, potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie ktéregokolwiek z zadanych dowoddw, o ktérych mowa
jest w ust. 2. pkt 20) traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce, lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb realizujgcych zamédwienie, skutkujgce
obowigzkiem zaptaty kary umownej na rzecz Zamawiajgcego w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 7) niniejszej
umowy.

Wykonawca zapozna sie ze stanem faktycznym, konstrukcjg budynku, wystepujgcymi materiatami i innymi
uwarunkowaniami majgcymi wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie wfasciwych warunkéw oraz za metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie rozbidrki. Odpowiedzialnosci tej nie wyfacza, ani nie ogranicza
wykonanie czesci robdt przez podwykonawcdéw lub inne podmioty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa i komfortu mieszkancéow i uzytkownikéw
pozostatych budynkdéw, w tym w szczegdlnosci do:

a) prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo budynkow i urzadzen oraz wtasciwe warunki
eksploatacyjne dla obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu rozbiérek, w tym takze instalacji, drog
i chodnikéw zlokalizowanych w tym rejonie,

b) utrzymania niezaktéconej obstugi infrastrukturg;

- kazdorazowo termin niezbednej przerwy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i uprzedzic o niej
mieszkancow przynajmniej 3 dni wczesdniej;

- niedopuszczalne jest spowodowanie przerw w dostawie medidéw na okres dtuzszy, niz jest to
niezbedne ze wzgledu na planowane przetgczenia, odtgczenia;

c) zapewnienia bezpiecznego przejscia pieszego i dojazdu uzytkownikom sgsiednich posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym przez caty czas trwania robot,

d) zabezpieczenia terenu rozbiorki przed mozliwoscig wejscia oséb postronnych,
e) zachowania porzadku i codziennego usuwania zanieczyszczen powstatych w wyniku prowadzenia robat,
f)  prowadzenia robdt wytgcznie w godzinach 7:00-18:00 w dni powszednie i 9:00-15:00 w soboty,
g) nieprowadzenia robdt w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
W zakresie infrastruktury Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zgtoszenia zamiaru wykonania prac rozbiérkowych do poszczegdinych administratoréw, gestorow
przytgczonych mediéw, przed przystgpieniem do rozbidrki,

b) w razie potrzeby - do zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do
ostatecznych odbioréw przez odpowiednie podmioty np. Tauron Dystrybucja, MPWiK Wroctaw, Polska
Spétka Gazownicza, Orange, ZDiUM Wroctaw, Fortum w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu,

c) wszystkie koszty z tym zwigzane oraz witasciwe rozpoznanie gestoréw i administratoréw lezg po stronie
Wykonawcy.
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27)

28)

29)

30)

31)
32)

33)

34)

35)

36)

37)

W zakresie organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do:

a) uzyskania zgody wtasciwego organu na czasowe zajecie pasa drogowego oraz do opracowania
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w zakresie wymaganym przez ten organ,

b) wykonania ewentualnych drég tymczasowych (montazowych) na czas robét,

c) zapewnienia ciggtego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w organizacji
ruchu, o ile zajdzie taka potrzeba.

Odpowiedzialnos$¢ za spowodowane szkody

a) Od dnia przejecia terenu rozbiérki do przekazania gotowego przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren rozbidrki, w tym za wszelkie szkody wyrzadzone w
zwigzku z prowadzonymi robotami, na tym terenie lub poza nim, Zamawiajagcemu lub osobom trzecim.

b) Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie zawiadomié¢ Zamawiajgcego o ewentualnym fakcie powstatej
szkody.

c) Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie wszelkich szkdd, ubytkow, strat lub uszkodzen w robotach
i materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania i jest zobowigzany do ich usuwania lub naprawy, na biezgco, na wtasny koszt i ryzyko.

d) W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren rozbidrki
przed uszkodzeniami, ktére moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest do stosowania sie do obowigzujacych ograniczenn obcigzen osi pojazdéow podczas transportu
materiatéw i sprzetu do i z terenu rozbidrki, aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

W przypadku koniecznosci skorzystania z nieruchomosci stanowigcych witasnos¢ podmiotéw trzecich do
wykonania prac przygotowawczych lub robdt rozbidérkowych, Wykonawca zobowigzany jest przed ich
rozpoczeciem uzgodnié sposéb korzystania z nieruchomosci z ich wtascicielami, a po zakoriczeniu robét naprawic
wszelkie szkody powstate w zwigzku lub przy okazji prowadzenia prac na tych nieruchomosciach. Pisemne
uzgodnienia z wifascicielami takich nieruchomosci Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ bezzwiocznie
Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest ponadto — przed przystgpieniem do odbioru koncowego
przedmiotu umowy — przedtozy¢ pisemne potwierdzenia wtascicieli nieruchomosci, ktore objete byty pracami
lub robotami o przywréceniu ich do stanu poprzedniego oraz naprawieniu wszelkich szkéd.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na piSmie o kazdym przypadku wstrzymania
roboét, najpdzniej nastepnego dnia roboczego od dnia ich wstrzymania.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng powykonawcza niezbedng do odebrania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu i wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
dostepu do terenu rozbiérki i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

Wykonawca jest zobowigzany, w razie potrzeby, do uczestnictwa w naradach technicznych i koordynacyjnych. W
naradach bedg uczestniczy¢ osoby zgtoszone przez Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z
warunkami Umowy, stosownie do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zgdanie Zamawiajgcego informacji odnosnie postepu
robdt w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze Zamawiajagcemu
dokumentdéw stanowigcych dowdd nalezytego wykonania robét rozbiérkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy zobowigzuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej Umowy. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego oraz przedstawione do wgladu stron trzecich na
zgdanie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w ilosci wskazanej przez
Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (ptyty CD oraz na nosniku pamieci USB w
formacie dwg, doc, pdf). Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezgco w
trakcie realizacji Umowy, a szczegdétowqg forme i zakres oraz sposdb jej sprawdzania i przekazywania nalezy
uzgodnic z Zamawiajgcym.
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10.

11.

12.

13.

§4
Podwykonawcy
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw z materiatdw wtasnych/podwykonawcéw o odpowiednich parametrach jakosciowych i
wytrzymatosciowych, posiadajgcych aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z
dokumentami normatywnymi lub deklaracje zgodnosci z aktualnymi badaniami - wymagane odrebnymi
przepisami, w tym Prawa budowlanego.

Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda przez: Wykonawce:
............................................................................... Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi, bez udziatu
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzuje sie, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje sie dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWz,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni,

3) gdy zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, we wskazanym
terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3—11 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo i zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez niego dowoddw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
byty dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca nie moze powotywac sie w uwagach na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 14, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 14 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Zlecenie wykonania robét podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcdw i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wtasnych pracownikéw.

Niezastosowanie sie Wykonawcy do wymogdw wynikajgcych z zapisOw niniejszego paragrafu upowaznia
Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich
podwykonawcédw powyzszych ustalen az do odstgpienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy wtgcznie.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:

1) nieprzedtozenia w terminie 7 dni, przed podpisaniem umowy do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% ceny
brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

2) nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci w wysokosci 0,05% ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dziern zwitoki w
przedtozeniu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

3) niedokonania w terminie zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty umowy o
podwykonawstwo- w wysokosci w wysokosci 0,05% ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
w zmianie umowy o wykonawstwo w zakresie terminu zapfaty;

4) niezaptacenia lub nieterminowego zaptacenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci w wysokosci 0,05% ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy dzier braku
lub nieterminowej zaptaty.

-8-
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

1.

3.

W przypadku, w ktérym Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu lub
Wykonawcy kserokopie umowy o podwykonawstwo, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.

Przy wykonywaniu prac przez podwykonawce/dalszych podwykonawcéw Wykonawca ma obowigzek wykazaé, ze
prace wykonane przez podwykonawce/dalszych podwykonawcéw zgtoszone do odbioru przez Wykonawce zostaty
optacone.

Na potwierdzenie faktu optacenia robdt, o ktérych mowa powyzej Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
os$wiadczenia:

1) podwykonawcy badz podwykonawcdw, ze otrzymali wynagrodzenie za prace, o ktérych mowa w ust. 2.
2) Wykonawcy, ze zaptacit podwykonawcy za roboty, o ktérych mowa w ust. 2.

Przy zmianie podwykonawcow Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody dokonania zaptaty za prace
wykonane przez poprzedniego podwykonawce lub dowody na wdanie sie z nim w spdr o zaptate za prace wykonane
przez podwykonawce. W takim przypadku Zamawiajgcy jest upowazniony do wstrzymania wyptaty czesci
wynagrodzenia Wykonawcy z faktury koncowej w kwocie bedacej sporng pomiedzy Wykonawcga a podwykonawca
wraz z innymi naleznosciami ubocznymi, wynikajgcymi z umowy Wykonawcy z podwykonawca.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca podat, o ile s juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego zamodwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Strony przewidujg odpowiednie
stosowanie przepisdw art. 122 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 108 ust. 1
ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace, ze nie istniejg podstawy do wykluczenia takiego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy jego wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy.

Zapisy ust. 30 i 31 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie réwniez tej czesci zamowienia.

§5
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, z warunkami lokalnymi (ogledziny terenu robét) zapewnia, ze
posiada niezbedng wiedze fachowsa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla
prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac roboty na warunkach okreslonych w umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, do zawarcia i
optacenia na wtasny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej obejmujgcej przedmiot zamodwienia, na okres od dnia rozpoczecia robdt do dnia ich ostatecznego
odbioru, na kwote co najmniej wartosci kontraktu.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty, urzagdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot w tym sprzet,
materiaty przeznaczone do rozbiérki, wyburzen i wybudowania;

2) odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i oséb

trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
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10.

11.

Polise ubezpieczeniowg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt, nie pdzniej jednak niz w
terminie rozpoczecia robot okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywac ciggtosé i deklarowang wysokos¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania Umowy do przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéow
potwierdzajacych aktualnos¢ posiadanego ubezpieczenia OC w terminie okreslonym w wezwaniu, nie krétszym niz
3 dni robocze.

86
Odbiér robot
Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ do odbioru roboty zanikowe i ulegajace zakryciu. Zgtoszenie do odbioru
Wykonawca wpisuje do dziennika budowy.

Odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego lub komisja powotana
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odbioru robét zanikowych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7
dni od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce.

Odbidr robdt zanikowych i podlegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych robét i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

. Jakosc¢ i ilos¢ robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie

dokumentéw, zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla
danego rodzaju robdt oraz uprzednimi ustaleniami.

Stwierdzone wady podczas wykonywania odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu zostang spisane w
protokole stwierdzonych wad robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca poda termin zakonczenia usuwania stwierdzonych wad w ciggu maksymalnie 1 dnia roboczego od daty
spisania protokotu stwierdzonych wad robét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub komisja powotana przez Zamawiajgcego stwierdzi, ze roboty zanikowe i
ulegajace zakryciu s wykonane prawidtowo, to zostanie spisany protokét odbioru robot zanikowych i ulegajgcych
zakryciu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajgcego bedzie dokonywat odbioréw czesciowych. Odbiory
czesciowe beda wykonywane celem okreslenia ilosci i jakosci wykonanych prac. Odbiér czesciowy bedzie odbywat
sie na takich samych zasadach jak odbiér ostateczny robot.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie do 7 dni (z zastrzezeniem postanowien ustepow ponizszych niniejszego
paragrafu), liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia
nastepujgcych dokumentow:

1) Dokumentacji technicznej w ilosci 2 egzemplarzy zawierajacej:

a. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy;

b. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robodt i ew. PZJ;

c. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw;

d. rysunki (dokumentacje projektowa/techniczng) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzadzen (jezeli dotyczy);

e. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét oraz sieci uzbrojenia terenu;

f. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
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12.

13.

14.

15.

g. instrukcje obstugi oraz dokumentacje techniczno-ruchowg (DTR) na wbudowany sprzet i urzadzenia (jezeli
dotyczy).

2) Dziennik Budowy.
3) Oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2a i 2b Ustawy Prawo Budowlane.
4) Karty gwarancyjne.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja, odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowsq i
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

b) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia, bez wynagrodzenia dla
Wykonawcy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi bez dodatkowej zaptaty lub zlecié¢
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktéry zobowigzany
bedzie pokry¢ ww. koszty w ciggu 14 dni od wezwania.

2) jezeliwady i usterki nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac termin
ich usuniecia. W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢
je we wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a poniesione
koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zaptacone przez Wykonawce w
ciggu 14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej, jezeli poniesiony koszt przekracza kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Z czynnosci Odbioru ostatecznego robdt sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w
toku odbioru, w przypadku stwierdzenia wad i usterek - takze terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad, ktére zostang spisane w protokole. Usuniecie wad i usterek zostanie potwierdzone podpisaniem przez
Strony bezusterkowego ostatecznego protokotu odbioru robét.

§7
Pogwarancyjny odbidr robét
Odbiér pogwarancyjny nastepuje w ostatnim miesigcu obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji i polega na ocenie
wykonanych robdt, w tym zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi.

Zamawiajacy zwota komisje odbioru pogwarancyjnego, ktéra dokona czynnosci wskazanych w ust. 1.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét.

Protokdt pogwarancyjnego odbioru robét stanowi podstawe zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zatrzymanego na poczet gwarancji i rekojmi.

88
Wynagrodzenie i sposéb rozliczen
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
brutto: .........cccoviiiieneie e, zt (stownie: ...evreececeecrcr e zt 00/100), zgodnie ze ztozong oferty,
stanowigcg integralng czesé umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
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. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym koszty robdt przygotowawczych, demontazowych, porzgdkowych, koszty segregacji, wywozu i utylizacji
wszelkich odpaddw, utrzymania zaplecza budowy wraz z jego organizacjg, likwidacjg i ochrong, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robdt, oraz koszty innych podobnych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie podlega waloryzacji.

Naleznos¢ Wykonawcy z tytutu zrealizowania robdt ptatna bedzie po sprawdzeniu i zatwierdzeniu, faktury, przez
osoby nadzorujgce i doreczeniu jej Zamawiajgcemu wraz z podpisanym przez Strony bezusterkowym protokotem
ostatecznego odbioru robét.

. Wynagrodzenie, przystugujace Wykonawcy za wykonane roboty, Zamawiajgcy zapfaci na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawione] faktury wraz z podpisanym
przez Strony bezusterkowym protokotem ostatecznego odbioru robét.

. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

. Wynagrodzenie zostanie Wykonawcy zaptacone po przedstawieniu dowoddéw uregulowania przez niego ptatnosci,
przystugujacych podwykonawcom i/lub dalszym podwykonawcom. Dowodami, o ktérych mowa powyzej mogg by¢
oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, stwierdzajgce uregulowania naleznosci z tytutu
wykonania zleconych im robét, ustug lub dostaw.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktédrych mowa w ust. 8,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rdwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

89
Nadzor nad realizacjg robot

Z ramienia Wykonawcy funkcje kierownika budowy, bedzie sprawowat: ...................... , posiadajacy uprawnienia
budowlane ................. , wydane przez ... , bedacy cztonkiem Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej wazne do .......cceceeeeeeeenennnns

Z ramienia Zamawiajgcego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie sprawowat: ...................... , posiadajacy
uprawnienia budowlane ...........ccceee., WYdane Przez .......ceevvmeiereeeneens , bedacy cztonkiem Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym ........c.cceeneennns i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej wazne do ......ccccceeeveevernee. roku.

W imieniu Zamawiajgcego funkcje osoby koordynujacej bedzie sprawowat: ... , posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ............... WYdane Przez .......eeeeevececennenns w dniu .. r. oraz bedacy

cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...........ccc........

Jezeli obowigzkowe ubezpieczenie OC osoby, o ktérej mowa w ust. 1 przedtozone do niniejszej umowy obowigzuje
w okresie krétszym niz termin realizacji umowy, nalezy je przedtuzy¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu aktualny
dokument w terminie co najmniej na 7 dni przed uptywem waznosci terminu dotychczasowego zaswiadczenia.

§10
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania sg kary umowne. Kary umowne bedg naliczane od
ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci kare umownga w przypadku:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,10% ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
zwitoki liczony od - wyznaczonego w § 2 ust 1 terminu realizacji umowy przez Wykonawce - do dnia podpisania
przez Strony bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robét (date te traktuje sie jako date zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce);

2) zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze robdt, liczonej od uptywu terminu
wyznaczonego Wykonawcy na usuniecie wad - w wysokosci 0,05% ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki;

3) zwioki w usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego
Wykonawcy na usuniecie wad - w wysokosci 0,05% ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
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4) zwtoki w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej okreslonej w § 5 ust. 4 oraz § 9 ust. 4 umowy lub nieuiszczenia
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w § 11 - w wysokosci 0,05% ceny brutto
okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

5) zwtoki w protokolarnym przejeciu terenu budowy - w wysokosci 0,05% ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki;

6) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego lub jej rozwigzania z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada - w
wysokosci 5% ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1;

7) naruszenia obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce oséb wykonujacych przedmiot zamdéwienia na podstawie
umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 17) lub zwigzanych z tym obowigzkéw informacyjnych
okreslonych w § 3 ust. 2 pkt 20) - w wysokosci 0,30% ceny brutto okreslonej w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia obowigzku zatrudnienia lub nieprzedstawienia zagdanego dowodu;

8) naruszenia obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 oraz ust. 26, 27 - w wysokosci 0,20% ceny
brutto okreslonej w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia obowigzku informacyjnego;

9) stwierdzenia przypadku pracy pod wptywem alkoholu przez pracownikéw lub osoby dziatajgce w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy - Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci — 3400.00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) za niewywigzywanie sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w umowie (innych niz wymienione w pkt. 1 —9)
po dwukrotnym pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do prawidtowego
wykonywania umowy - w wysokosci 200 zt za kazdy dzien od uptywu terminu wyznaczonego w drugim wezwaniu
do dnia faktycznego wywigzania sie z danego obowigzku.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robot, powstate z winy
Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia przestojéw w pracy z winy Zamawiajgcego, uzgodnione terminy
wykonania robdét przedtuzone zostang o czas trwania przestojow. Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego przekazania informacji o wstrzymaniu prac i jej przyczynie.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢ 5% ceny brutto
okreslonej w § 8 ust. 1.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest tozsame zdarzenie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w & 8 ust. 1, tj. .cceceirrrceennn. zt (stownie:
.................................... zt 00/100), w formie Ubezpieczeniowej Gwarancji Nalezytego Wykonania Kontraktu i
Usuniecia Wad i Usterek Nr......cccoeveveveieerencesesreins

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% w terminie do 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15-tym dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§12
Gwarancja i rekojmie
Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy na okres 12 miesiecy od daty ostatecznego
bezusterkowego odbioru robét, potwierdzonego protokotem. Karta gwarancyjna stanowi zatgcznik nr 8 do umowy
(*zgodnie ze ztozong oferta).

Na sprzet, materiaty, urzgdzenia instalacje wykorzystane do realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca udziela
gwarancji zgodnej z gwarancjg, jaka dajg ich producenci, lecz nie krétszg niz okres okreslony w ust. 1.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu sporzgdzonej na pi$mie karty gwarancyjnej.

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza, ze objety gwarancjg przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z
dokumentacja projektowa, umowa, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi
obowigzujacymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiaty
nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie przedmiotu umowy.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace wartosé
uzytkowa, technicznga i estetyczng wykonanych robét i zamontowanych materiatéw.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad w przedmiocie
umowy ujawnionych po odbiorze ostatecznym.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

1) jezeli ujawnieniowe wady stwarzajg zagrozenie zycia, zdrowia, mienia Wykonawca (Gwarant) usunie wady
niezwtocznie, po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o ujawnieniu wady (zgtoszenia reklamacyjnego), t;.
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni;

2)  w pozostatych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez Strony i potwierdzonym pisemnie, nie dtuzszym
niz 14 dni roboczych, po uzyskaniu od Zamawiajacego informacji o ujawnieniu wady (zgtoszenia
reklamacyjnego);

3) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze zezwoli¢ na inne niz w punkcie
2) terminy usuniecia wad.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyzej wymienionych terminach Zamawiajgcy bedzie miat prawo usung¢ wade
we wiasnym zakresie lub z wykorzystaniem osoby trzeciej- na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty
zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zaptacone przez Wykonawce w ciggu
14 dni kalendarzowych od otrzymania noty obcigzeniowej, jezeli poniesiony koszt przekracza kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Umowa w czesci okreslajgcej obowigzki Wykonawcy z tytutu gwarancji po odbiorze przedmiotu umowy, bedzie
stanowi¢ dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

Przekazanie przez Zamawiajgcego informacji o ujawnieniu wady (zgtoszenie reklamacyjne) moze by¢ przekazywane
za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ... lub pisemnie, wedtug wyboru
Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty i szkody, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

§13
Odstgpienie od umowy
Oswiadczenie w sprawie odstgpienia od umowy winno by¢ dokonane w formie pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie,
pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jg wypowiedzieé, jezeli Wykonawca:

1) narusza postanowienia umowy, wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami osoby nadzorujacej, w tym w wypadkach wskazanych wprost w umowie;

2) organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy.

Odstgpienie od umowy z powodu okolicznosci wskazanych w pkt 1) i 2) nie bedzie traktowane jako odstgpienie z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

Uprawnienie do odstgpienia od umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1) i 2) powyzej Zamawiajacy ma prawo zrealizowac
w ciggu 14 dni od powziecia przez Zamawiajgcego informacji o przestance do odstgpienia od umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
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5.

7.

istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpié¢ od
umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego:

1) wstrzymania wykonywanych robot poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci oraz zabezpieczenia
przerwanych robét;

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami oraz niezbedng dokumentacje w terminie 7 dni od
odstgpienia od umowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od
umowy ponosi Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy jezeli Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129).

§14
Obowiazki informacyjne Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz o zmianie adresu siedziby firmy, a takze
adresu zamieszkania jej wtasciciela/wspotwtascicieli pod rygorem skutkdéw prawnych zaniechania, a takze uznania za
dostarczong korespondencje kierowang na ostatni adres podany przez Wykonawce. Powyzisze zobowigzanie dotyczy
okresu zwigzania umowg i niezrealizowanych rozliczen z niej wynikajgcych.

§15
Zakaz cesji
Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy lub przenies¢ obowigzku zaptaty kar
umownych oraz odszkodowan bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przekazac praw i obowigzkéw wynikajgcych z umowy na
rzecz oséb trzecich.

§16
Dane osobowe

. Wykonawca, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jest obowigzany wypetnié
obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg i
od ktoérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat. Jednakze obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO
nie bedzie miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotycza, dysponuje juz tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny
wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem o0sdéb fizycznych, ktérych dane przekazuje Zamawiajgcemu i ktérych dane
posrednio pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy Strony powierzg sobie do przetwarzania dane osobowe o0séb
uczestniczacych w procesie realizacji umowy. Zasady oraz cel przetwarzania powierzonych danych osobowych
okresli umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy, bedacy jej
integralng czescia.

§17
Sita wyisza
Strony nie ponoszg odpowiedzialnoSci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z
umowy spowodowane sitg wyzszg. Za przypadki sity wyzszej uwaza sie wszelkie nieznane Stronom w chwili
zawierania umowy zdarzenia, zaistniate niezaleznie od woli Stron, i na ktérych zaistnienie Strony nie miaty zadnego
wptywu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powddz, epidemie, strajki, zarzadzenia witadz itp. Strona,
powotujaca sie na site wyzszg, powinna zawiadomi¢ drugg Strone na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia,
stanowigcego przypadek sity wyzszej pod rygorem utraty prawa powotania sie na site wyzsza.

Opdinienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czeSci umowy z powodu sity wyzszej nie stanowi dla Strony dotknietej
sitg wyzszg, naruszenia postanowien umowy.
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§18
Zmiany w umowie
1. Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie
Strony pod rygorem niewaznosci i bedzie dopuszczalna w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

2. Dokonanie zmiany umowy, postulowanej przez Wykonawce, wymaga uprzedniego ztozenia na pismie wniosku
Wykonawcy wykazujgcego zasadno$¢ wprowadzenia zmian.

3. Zmiany postanowien zawartej umowy mozliwe bedg pod warunkiem wystgpienia nastepujacych okolicznosci w
trakcie realizacji umowy podstawowej w zakresie:

1) Ceny ofertowej - w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia o
wielkos¢ wynikajacg ze zmiany stawki.

2) Terminu realizacji zamdwienia:

a) w przypadku udzielenia Wykonawcy zamdéwienia dodatkowego w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, jesli jego wykonanie (sposéb, technologia) bedzie skutkowato wydtuzeniem terminu wykonania
zamoOwienia podstawowego;

b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, ktérym to opdznieniom Wykonawca nie mégt zapobiec;

c¢) w przypadku wstrzymania robét budowlanych w wyniku wystgpienia sity wyzszej potwierdzonego przez
inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu
wykonania zamdwienia;

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang - o czas, w ktérym prowadzenie
robét nie bedzie mozliwe. Wstrzymanie robdt z tego powodu musi byé zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Wstrzymanie robdt budowlanych ze wzgledu na zt3 organizacje robdt nie uzasadnia zmiany
umowy;

e) w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych i wynikajgcej z tego koniecznosci
wprowadzenia okreslonej modyfikacji w stosunku do zatozen przyjetych przez Zamawiajacego;

f) w przypadku wad dokumentacji projektowej, skutkujacych koniecznoscia dokonania poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju robét, majgcych
wptyw na zmiane terminu realizacji - o czas usuniecia wady i uwzgledniajgcy jej konsekwencje;

g) w przypadku wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych
niezinwentaryzowanymi, wystgpieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, archeologicznych,
uniemozliwiajgcych wykonanie zamoéwienia w terminie;

h) w przypadku braku mozliwosci wykonania w terminie umowy przez Wykonawce z przyczyn zwigzanych ze
stanem epidemicznym lub ze skutkami ogtoszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowaé o tych przeszkodach Zamawiajgcego. Po
przedtozeniu przez Wykonawce wniosku o aneksowanie umowy w tym zakresie wraz z uzasadnieniem i
wskazaniem czasu opdZinienia, Zamawiajacy zobowigzuje sie do rozpatrzenia go niezwlocznie. W
powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia podstawowego ustali Zamawiajgcy po
negocjacjach z Wykonawca.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie przez Zamawiajgcego wystgpienia ww.
okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania robdt wptywajgcego
na zmiane. Dokonanie ww. zmian jest mozliwe po uzyskaniu zgody, wyrazonej na pisSmie przez
Zamawiajacego.

3) Parametréw technicznych przyjetych rozwigzan:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany technologii wykonania robét lub zmiany
materiatéw, jezeli nowe rozwigzania bedg korzystne dla Zamawiajgcego, przy zachowaniu nie
pogorszonych standardow jakosciowych. W tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany do
przeprowadzenia uzgodnien z projektantem odnosnie proponowanych zmian i zapewnienia spetnienia
wszelkich wymagan z tym zwigzanych, koniecznych do dopuszczenia do uzytkowania obiektu wykonanego
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4)

5)

w ramach niniejszej umowy. Zmiany parametréw technicznych nie mogg wptynaé¢ na wysokosé¢ ceny
przyjetej w ofercie.

Osb6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i kontaktéw roboczych w trakcie
realizacji przedmiotu zamodwienia:

Osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako nadzorujace lub wspdtpracujgce w zakresie realizacji
przedmiotu zamodwienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego, jak i Wykonawce. Jesli te
osoby winny spetnia¢ okreslone wymagania, to Strony potwierdzg to w sposéb przewidziany przepisami
prawa. Jesli te osoby nie muszg spetniaé okreslonych wymagan, to ich zmiana moze nastgpic¢ po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Strony przeciwnej umowy.

Wprowadzenia nowego podwykonawcy czesci wykonywanego przez podwykonawce zakresu prac badz
wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce:

W przypadku, gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy (wiedzy i doswiadczeniu, osobach
zdolnych do wykonania zamdwienia, zdolnosciach finansowych), w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego - zmiana podwykonawcy jest dopuszczalna
pod warunkiem, Zze nowy podwykonawca spetnia minimalne warunki podane w SWZ dla
przeprowadzonego postepowania w zakresie zasobu, ktéry udostepnit Wykonawcy albo warunki te spetnia
Wykonawca.

4. Zmiana umowy w zakresie okreslonym w ust. 3 pkt 2) i pkt 3) nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1. Ewentualne sprawy sporne wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy, po wyczerpaniu mozliwosci ich

§19
Postanowienia koricowe

polubownego zatatwienia, podlegac¢ bedg rozstrzygnieciu przez sgd miejscowo wtasciwy dla Zamawiajgcego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy, w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

Kodeksu cywilnego,
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

§20
Zataczniki

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

(1]
(2]
(3]
(4]

(5]
(6]
(7]
(8]
(9]

Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty Wykonawcy,

Zatacznik nr 2 — Odpis dokumentu dopuszczajacego do obrotu prawnego.

Zatacznik nr 3 — Uprawnienia budowlane Kierownika Budowy.

Zatacznik nr 4 — Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa Kierownika
Budowy.

Zatgcznik nr 5 — Wzér protokotu przejecia terenu robét.

Zatacznik nr 6 — Wzér protokotu odbioru robét zanikowych.

Zatgcznik nr 6a — Wz6r protokotu stwierdzonych wad odbioru robét zanikowych.

Zatgcznik nr 7 — Wzér protokotu ostatecznego odbioru robaot.

Zatgcznik nr 7a — Wz6r protokotu stwierdzonych wad ostatecznego odbioru robét.

[10] Zatacznik nr 8 —Karta gwarancyjna.

[11] Zatacznik nr 9 — Wz6r listy oséb zatrudnionych na umowe o prace.

[12] Zatacznik nr 10 — Wzér protokotu pogwarancyjnego odbioru robot.

[13] Zatacznik nr 11 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

[14] Zatacznik nr 12 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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