PROJEKT

UMOWANr ...ccveveneen /2022
zawarta wdniu .............c.ccceeeee.oo.oooo....... W Boguszowie-Gorcach

pomiedzy:

GMINA MIASTO BOGUSZOW - GORCE,

PIL. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszow — Gorcee, NIP 886-25-72-804, REGON: 890718188
w imieniu ktorej dziata:

Sylwia Dabrowska — Burmistrz Miasta Boguszowa — Gorc

przy kontrasygnacie Edyty Wojtas-Wolskiej — Skarbnika Miasta

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

Umowa niniejsza zostata zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pozn. zm.) oraz Zarzqdzenia Nr 895/2021 z dnia 26 stycznia
2021 r. Burmistrza Miasta Boguszowa — Gorc w sprawie wprowadzenia regulaminu postepowania w sprawie
udzielania zamowien publicznych przez Gmine Miasto Boguszow-Gorce oraz prac komisji przetargowej (z pozn.
zm.).

Dzial: 600, rozdzial: 60016, paragraf: 6050 Zadnie: ,, Przebudowa drogi gminnej — ulicy Krolowej Jadwigi
w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedng infrastrukturg”.
Zadanie dofinansowane w ramach Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drog.

Definicje:

W Umowie stosuje si¢ nastgpujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy
w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tre$ci zalgcznikami o wykonanie Dokumentacji
projektowej i Robot dotyczacych Obiektéw, wg okreslonego w niej zakresu rzeczowego prac i robot,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Umowa o podwykonawstwo — Umowa w formie pisemnej o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cz¢s¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca
lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonaweca - oznacza osob¢ prawnag lub fizyczng, z ktora Wykonawca zawrze umowg
o wykonanie czegsci przedmiotu Umowy, w oparciu o procedury okreslone przez Zamawiajacego
i bedzie wykonywat te czes¢ Umowy za jego pomocg.

Obiekty — droga gminna — ulica Krélowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach.

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa drogi gminnej — ulicy Krolowej Jadwigi
w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedngq infrastrukturg”.

Roboty - oznaczaja peten zakres robot budowlanych wszelkich branz budownictwa, robdt w zakresie rozbiorki
obiektow budowlanych, robdt montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Obiektu, ktore Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu
zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, Prawem budowlanym oraz zgodnie z Umowa.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany przepisami zestaw opracowan projektowych niezbednych
do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowg lub za§wiadczenia o zgloszonych robotach
budowlanych lub decyzji ZRID, przeprowadzenia postgpowania w sprawie udzielenia zamoéwienia
publicznego na wylonienie wykonawcy robdt budowlano — montazowych, wykonania robot
budowlano — montazowych i uzytkowania obiektu, a w szczegdlnosci: projekty budowlane, projekty
wykonawcze, przedmiary robot oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Projekt budowlany — opracowany na podstawie ustalenn Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Iub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jezeli jest wymagana na podstawie
przepisow szczeg6lnych), zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami Prawa
budowlanego, wymaganiami Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej dokument stanowiacy
podstawe do uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowg, opracowany zgodnie z przepisami
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rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegodtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.), zawierajacy w szczegolnosci:
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych
lub jej kopii, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdt, opracowane zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robo6t — wielobranzowy przedmiar robot opracowany zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Zamawiajagcego do wystgpowania w jego imieniu
w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkoéw oraz do wykonania praw
i obowigzkow wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepisow Prawa
budowlanego oraz Umowy o jej realizacje.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn.
zm.).

Prawo zaméwien publicznych — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
7 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek niezgodno$¢ wykonanych Robdét z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, a takze
niekompletno$¢ dokumentacji lub jakakolwiek nieprawidtowos¢ w dokumentacji projektowej
dotyczaca czeSci merytorycznej, ktdra zmniejsza warto$¢ uzyteczng projektu, jak i czgsci fizycznej
obiektu zbudowanego na podstawie tej dokumentacji.

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego i/lub Wykonawce.

Strona trzecia — oznacza osobg¢ lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Wykonawca.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy.

Oddanie do uzytkowania — og6l czynnosci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz
przekazanie ich do organu.

Sila wyzsza — zdarzenie zewngtrzne, nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna bylo zapobiec,
nawet przez dotozenie najwyzszej starannosci.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robdt na elementy, kolejnosé
wykonywania Roboét, czas ich trwania i warto$¢ kazdego elementu Robdt, z zaznaczeniem
nastepnikow i1 poprzednikéw, wykonany w formie papierowe;j i elektronicznej do edycji.

Forma elektroniczna — dane utrwalone na nosniku w postaci ptyty CD, pendrive lub innym nosniku danych
zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

§1

Przedmiot Umowy

1.  Przedmiotem Umowy jest wykonanie Dokumentacji projektowej, a nastepnie na jej podstawie Robot
w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach Zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej —
ulicy Krolowej Jadwigi w Boguszowie-Gorcach wraz z niezbedna infrastruktura”, zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, Ofert3 Wykonawcy oraz wytycznymi wynikajacymi
z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog (dalej jako: ,,przedmiot Umowy”).

2. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie w szczegolnosci nastgpujacych prac i robot:

1) Dokumentacji projektowej w zakresie:
a) Projektu budowlanego — 5 egz.,
b) Projektu wykonawczego dla poszczegolnych branz — 3 egz.,
¢) Kosztorysu robot — 3 egz.,
d) Przedmiaru robot — 3 egz.,
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e) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych -3 egz.,
f) uzyskania pozwolenia na budowe/zaswiadczenia o zgtoszonych robotach budowlanych — 1 egz.
2) Przebudowy drogi gminnej wraz z niezbgdng infrastrukturg w ciagu ulicy Krolowej Jadwigi oraz placu
manewrowego (dz. nr 448 obr. Nr 7 Kuznice Swidnickie) w Boguszowie-Gorcach w zakresie:
a) wykonania nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni, zjazdéw oraz placu manewrowego,
b) wykonania niezbednej infrastruktury technicznej, w tym odwodnienia oraz o$wietlenia,
c) dostawy i montazu tablic informacyjnych o przyznanym dofinansowaniu zgodnie z wytycznymi
instytucji dofinansowujace;j.
Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okreslaja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowiaca zatacznik nr 1 do Umowy,
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowiacy zalacznik nr 2 do Umowy,
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do Umowy.
Zakres rzeczowo-finansowy Robdt okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na podstawie
Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie finansowane ze $rodkéw Rzadowego
Funduszu Rozwoju Drog.
Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 1 Wykonawca dostarczy w formie drukowanej w ilosciach
podanych w ust. 2 pkt 1, a takze w formie elektronicznej (w formacie *.doc, *.pdf i *dwg, cz¢$¢ kosztowa,
tj. przedmiary robodt i kosztorysy w plikach *pdf. *ath i1 *xls) po dwa egzemplarze dla kazdego obiektu.
Niedopuszczalne sg rozbieznosci pomig¢dzy zapisem elektronicznym, a formg pisemng oraz pomigdzy
poszczegdlnymi opracowaniami, a w przypadku zaistnienia takich niezgodno$ci w trakcie trwania prac
budowlano— montazowych, kosztami z tego tytutu Zamawiajacy obcigzy Wykonawceg.

§2

Termin wykonania przedmiotu Umowy

Wykonawca przystagpi do wykonywania przedmiotu Umowy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenow budowy bedzie nastgpowalo po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowg/za§wiadczenia o zgloszonych robotach budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym z opracowanym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 8 Umowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Za nieterminowe rozpocz¢cie wykonywania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy
bedzie naliczat kary umowne zgodnie z § 22 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot Umowy, okreSlony w § 1 Umowy,
w nieprzekraczalnym terminie do 300 dni od dnia zawarcia Umowy.

Przez termin wykonania Umowy (lub jej czg$ci) uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy (lub jego czgéci). W przypadku odbioru Robot za termin
wykonania uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru Robot (lub ich
czgsci) wraz z pisemnym potwierdzeniem Inspektora Nadzoru zgloszonej gotowosci.

§3
Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

1) cenanetto .oeeeeeeeeeecencann Zh (SIOWNIC ...vi ),

2) nalezny podatek od towarow i ustug VAT: stawka 23 % - ............zl (stownie:
............................ ),

3) razem cena brutto (z naleznym podatkiem od towardéw na dzien podpisania UmMOwy) «eeeeeenreennss
ZE(STOWIIC. .o ),

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zatacznikach do
Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: uzyskania przez Wykonawce niezbgdnych uzgodnien, odstepstw od
warunkow technicznych, ekspertyz, decyzji, map, badan, inwentaryzacji i innych, niezbednych celem
prawidlowego wykonania Dokumentacji projektowej, ubezpieczenia Terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robdt pomocniczych dla robot
podstawowych (np. rusztowania), robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacja 1 p6zniejszg likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,
koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatlow rozbiérkowych, odpadow, gruzu i ziemi, koszty
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen, koszty wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii,
ruchu zastepczego, zajgcia pasa drogowego, projektu organizacji ruchu zastepczego, obshugi geodezyjne;j,
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu robot, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych Robét,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z Umowy.
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3. Zgodnie z postanowieniami art. 439 ust. 1 i 2 Prawa zaméwien publicznych, zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia. Przez zmiang¢ ceny materialdow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak 1 ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Strony Umowy sa uprawnione do wystgpienia z wnioskiem o zmiang wysokosci
wynagrodzenia, jezeli zostang spelnione tacznie nastgpujace przestanki:

1) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow, uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia wynosi co najmniej 15%,

2) zmiana wynagrodzenia moze nastgpowac co 6 miesigey, poczawszy od dnia rozpoczgcia wykonywania
przedmiotu Umowy, po opublikowaniu obwieszczenia, o ktorym mowa w pkt 3),

3) ustalenie zmiany wynagrodzenia nastgpuje na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, zawartego w opublikowanym w dzienniku urzegdowym przez prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego obwieszczeniu w sprawie cen produkcji budowlano-montazowej,

4) zmiana wynagrodzenia nastapi o warto§¢ wskaznika, o ktorym mowa w pkt 3),

5) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywaé¢ bedzie od dnia zlozenia wniosku o zmiang wysokosci
wynagrodzenia,

6) zmiana wynagrodzenia moze nastagpi¢ pod warunkiem, ze zmiana cen zwigzanych z realizacja
zamoOwienia ma rzeczywisty wplyw na koszt wykonania niniejszej Umowy.

4. Wykazanie wptywu zmiany ceny materialow lub kosztow, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu na
koszt wykonania zamoéwienia nalezy do Strony wnioskujacej, pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy.

5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu wynosi 30% wzgledem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia umownego brutto.

6. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spelnione sg nastgpujace warunki: przedmiotem
umowy s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

7. W sytuacji wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany wynagrodzenia, Strony nawzajem sa
wzgledem siebie uprawnione do zlozenia pisemnego wniosku o zmiang Umowy w zakresie platnosci
dotyczacych okresu, za ktory waloryzacja ma nastapic. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaznika GUS, bedacego podstawa takiego zadania
wraz z potwierdzeniem, ze nastapila jego zmiana uzasadniajaca zadanie. Ponadto wraz z wnioskiem nalezy
poda¢ doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie Umowy, w szczegdlnosci nalezy wykazaé
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota zmiany wynagrodzenia a wplywem zmiany kosztow realizacji
Umowy na kalkulacje wynagrodzenia. Ponadto w przypadku zadania podwyzszenia wynagrodzenia nalezy
rowniez przedstawi¢ dowody ich poniesienia w zwigkszonej wysokoSci.

§4

Kolejnos¢ waznosci dokumentow

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju prac i zakresu przedmiotu Umowy oraz zakresu praw
1 obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnos¢ waznosci n/'w dokumentow:

1) Umowa,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

5) Oferta Wykonawcy.

§5
Koordynacja

1. Przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy beda:
Pan Pawet Grabowski i Pan Jakub Stolicki.
2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktéw i koordynacji spraw zwigzanych z realizacja Umowy bedzie:
3.  Wykonawca ustanawia:
a) Projektanta w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: .......oovvvviiiriniiiiniiineiiennnn..
b) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

c¢) Projektanta w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

d) Kierownika budowy/kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej: ...........oceevennnn..
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e) Kierownika robdt w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
f) Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

Osoby wskazane w ust. 3 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zmiana 0sob, okreslonych w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze osoby te b¢da spetnialy wymogi okreslone w Specyfikacji Warunkéow Zamowienia.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob okreslonych w ust. 3 jezeli uzna, ze nie wykonuja
one swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuja je nienalezycie. Zadanie takie musi by¢
przedtozone na pi$mie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ te osoby zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie
zmieni tych 0sob zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,
Zamawiajacy ustanowi te osoby, a kosztami ich zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia
z przypadajacego Wykonawcy wynagrodzenia.

Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
obowigzkoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowiazkow wynikajacych
z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowiazkéw i uprawnien wynikajacych z Umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym, a Inspektorem nadzoru.

§6

Prawa i obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, jakie uzna je za niezbedne,

2) zmieni¢ okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robot,

3) przerwacd realizacj¢ Robodt na czas okreslony.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

2) przekazanie protokolarne Wykonawcy Terenu budowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych
dokumentéw, umozliwiajace rozpoczgcie i realizacj¢ przedmiotu Umowy,

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezbgdnych w procesie inwestycyjnym,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, a jeSli bedzie to konieczne — nadzoru autorskiego,
archeologicznego,

5) dokonanie odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cz¢§ciowych,

6) dokonanie odbioru koncowego Robot,

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy,

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediéw na Gming Miasto Boguszéw-Gorce za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe, ptatne w ciagu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorca bedzie Wykonawca.

§7
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt niezbgdnych (jezeli beda wymagane na podstawie
przepisow szczegolnych i jezeli beda konieczne do opracowania przedmiotu zaméwienia) opracowan
danych wyjsciowych takich jak np.: decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia, decyzje 1 pozwolenia konserwatorskie, zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
mapy do celow projektowych, badania geotechniczne, decyzje na lokalizacj¢ zjazdow z drog
publicznych, inwentaryzacje budowlane i urbanistyczne, operaty ochrony srodowiska, operaty wodno-
prawne, operaty geologiczne, operaty gornicze, inwentaryzacje zieleni, badania gruntowe, wypisy
z rejestru gruntéw, mapy ewidencji gruntow, warunki przytaczenia mediow, promesy gestorow sieci,
a takze inne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

2) uzyskanie uzgodnien (w tym BHP, p.poz.), materialdéw, decyzji, i innych niezbgdnych
do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
za wyjatkiem wskazanych w obowiazkach Zamawiajacego.

3) wspolpraca z Zamawiajacym na etapie uzyskiwania zgody wilascicieli dziatek, ktore bedzie obejmowac
inwestycja i ewentualnie, jezeli beda konieczne do zrealizowania zadania, takze dzialek sasiednich,
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polegajaca na przygotowaniu odpowiednich wnioskow zawierajacych niezbedne dane na temat

planowanej inwestycji.

opracowanie projektow przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane do

projektowania zgodnie z Prawem Budowlanym.

wykonanie prac projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z pézn. zm.),

c) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518),

d) wuzgodnieniami, warunkami przylaczeniowymi, decyzjami, i innymi materialami, niezbednymi
do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,

e) rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz.
2454), zgodnie z ktorym przedmiary robdt i kosztorysy maja nawiazywacé do specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przy czym:

- przedmiar robdt powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegélowy opis, tj. odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

- tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, ulegajacym odbiorowi. W tabelach przedmiaru robét nie nalezy uwzgledniaé
robot tymczasowych - robot, ktéore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne
do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane
po wykonaniu  robdt podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odregbnego rozliczenia. Dodatkowo w kazdej pozycji przedmiaru
nalezy poda¢ numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
zawierajace] wymagania dla danej pozycji przedmiaru, w tym opis robot tymczasowych, nie
ulegajacych odbiorowi.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych powinny zawieraé
wyszczegblnienie i opis robot podstawowych ulegajacych odbiorowi wraz z opisem
przynaleznych do nich prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

- w przypadku gdy opracowana dokumentacja bedzie wskazywa¢ na konkretne produkty,
materialy z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczen konkretyzujacych producenta,
Wykonawca poda parametry kluczowe dopuszczajace zastosowanie produktéw lub materiatow
rownowaznych. Wskazane parametry kluczowe begda wskazywaly takze standard i1 jako$é
materiatow i1 urzadzen.

terminowe wykonanie prac objetych Umowa.

uzyskanie akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku

o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych.

wykonanie Dokumentacji projektowej w oparciu o wytyczne Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

przejecie Terenu budowy, w tym:

a)wykonanie prac przygotowawczych na Terenie budowy, w tym wykonanie ogrodzenia Terenu

budowy, robdt tymczasowych, ktoére sg potrzebne podczas wykonywania robdt podstawowych,
urzadzenie i wyposazenie zaplecza budowy,

b)w ramach zaplecza budowy zapewnienie przez caly czas realizacji Zadania pomieszczenia

biurowego na narady,
c)doprowadzenie na Teren budowy na swoj koszt niezbednych mediow (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokrycie kosztow ich podtaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,

d)oznaczenie Terenu budowy Ilub innych miejsc, przez ktéore maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkich innych terenow i miejsc udostgpnionych przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ cz¢s¢ Terenu budowy,

e)umieszczenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
f) zapewnienie pelnego zabezpieczenia Terenu budowy, w tym pelnej ochrony oséb i mienia,
a w szczego6lnosci opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g)udostepnianie Terenu budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem
kolizji i/lub wymiang sieci innych gestoré6w, dostawcom 1 wykonawcom realizujagcym
dostawy/roboty na obiekcie na odrebne zlecenie Zamawiajacego.
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zapewnienie statego i wykwalifikowanego Personelu, a w szczego6lno$ci osob, o ktorych mowa w § 5
ust. 3 przez osob¢ posiadajacg uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci oraz wpis na liste
czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez te
izbe, z okres§lonym w nim terminem waznosci.

zapewnienie materiatow i urzadzen budowy niezbednych do wykonania i utrzymania Robo6t w stopniu,
w jakim wymaga tego jakos¢ i terminowosc¢ prac.

przestrzeganie przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska oraz umozliwienie wstgpu
na Teren budowy Zamawiajacemu, Inspektorowi nadzoru, nadzorowi autorskiemu, nadzorowi
archeologicznemu, przedstawicielom Instytucji przyznajacym dofinansowanie, pracownikom organow
panstwowych, celem dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganej
przepisami.

uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie, organizowanych przez Inspektora nadzoru
lub Zamawiajacego, przy zalozeniu, ze narady takie powinny odbywac si¢ co najmniej jeden raz
w tygodniu, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym oraz we wszystkich spotkaniach
niezbednych dla prawidlowej realizacji Zadania.

w trakcie realizacji budowy zapewnienie dojazdu i bezpiecznego dojscia do nieruchomosci
sgsiadujacych z Terenem budowy.

podejmowanie wszelkich niezb¢dnych dzialan celem ochrony srodowiska na Terenie budowy oraz
unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych
lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze sposobu dziatania.

jezeli to bedzie konieczne - opracowanie projektow: organizacji ruchu zastgpczego, zagospodarowania
i organizacji Terenu budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujacymi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

prawidlowe usytuowanie Robot w stosunku do punktoéw linii i poziomdéw odniesienia, wynikajacych
z Dokumentacji projektowej lub wskazdéwek Zamawiajacego.

zawarcie odpowiednich uméw ubezpieczeniowych w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej Umowy.
utrzymywanie Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwloczne usuwanie zbednych
materiatéw, odpadow, Smieci, urzadzen prowizorycznych, itp.

po zakonczeniu Robo6t usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie
catlego Terenu budowy i jego otoczenia w stanie czystym i nadajgcym si¢ bezpoSrednio do
uzytkowania.

udzielanie Zamawiajacemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie.
informowanie na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb i pomiardéw
materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
zabezpieczenie wykonanych Robét przed ich zniszczeniem.

realizowanie Robot w kolejnosci i terminach wynikajacych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego
realizacji Robot.

niezwloczne usunigcie ujawnionych Wad przedmiotu Umowy.

wykonanie odkrywki elementow Roboét budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem),
a takze dokonanie prob niszczacych wykonanych Robot (odkucia, wycinki itp.).

zapewnienie wlasciwej koordynacji Robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow.

zapewnienie calodobowego dozoru Terenu budowy.

zapewnienie petnej obstugi geodezyjne;j.

wspolpraca z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji zasilania
Terenu budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie Robot do momentu odbioru przez
Zamawiajacego.

zapewnienie pomieszczenia do prowadzenia narad koordynacyjnych.

zarejestrowanie w imieniu Zamawiajacego dziennika budowy oraz dokonanie zgloszen w organie
nadzoru budowlanego o rozpoczgciu i zakonczeniu Robot, a takze uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie jesli beda wymagane przepisami prawa.

poinformowanie wszelkich organéw 1 instytucji, wymaganych przepisami prawa o prowadzeniu
i zakonczeniu Robot.

spelnienie wymagan wynikajacych z dokumentéw organu administracji architektoniczno-budowlane;.
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§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1.  Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy, z zaznaczeniem nastgpnikow
i poprzednikow, z podaniem terminéw wykonania poszczegoélnych grup Robdot w podziale na rodzaje
i etapy, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy,
sprawdzony i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora nadzoru, w trzech egzemplarzach papierowych,
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji w terminie 14 dni od dnia
podpisania niniejszej Umowy.

2. Po zawarciu umowy podwykonawczej, w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu robdt Podwykonawcy, stanowigcego uzupehienie
harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1 i przedlozenia go do akceptacji Inspektorowi nadzoru
1 Zamawiajacemu.

3. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postgpu robot
oraz wpltywu tego postgpu na powiazania z innymi robotami, a takze na kazde zadanie Zamawiajacego.
W uaktualnionym harmonogramie nalezy uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania Robot.

4. Brak uaktualnionego i zaakceptowanego harmonogramu bedzie skutkowat wstrzymaniem fakturowania.

5. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa Robét, aby przedmiot
Umowy zostal wykonany w terminie umownym. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dzialaniami
obcigzaja Wykonawce.

§9
Czas pracy

Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezb¢dne jest wydiuzenie czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie Robdét w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z Inspektorami nadzoru.
Powyzsza okolicznos¢ nie wplywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania
Umowy.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia oraz utrzymywania w calym okresie realizacji Umowy, tj. od
daty przekazania Terenu budowy do chwili odbioru koncowego, bez zastrzezen, umow ubezpieczenia
obejmujacych co najmnie;j:

1) przedmiot kontraktu — obejmujacy roboty kontraktowe wraz z uzytymi materiatami,

2) mienie istniejagce Zamawiajacego narazone bezposrednio na szkody w zwiazku z prowadzonymi
pracami,

3) maszyny, sprz¢t i zaplecze budowy,

4) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja Umowy.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powinien obejmowac:

1) dedykowane ubezpieczenie ryzyk budowlanych/montazowych zgodnie z formulg ,,od wszystkich
ryzyk” (tzw. warunki monachijskie) dla zakresu okreslonego w ust. 1 pkt 1-3, przy czym dla ust. 1 pkt 3
dopuszcza si¢ rownowaznie umowy ubezpieczenia dedykowane dla maszyn i sprz¢tu budowlanego
zawierane niezaleznie od realizowanych kontraktow; ubezpieczenie powinno obejmowaé jako
ubezpieczonych odpowiednio wszystkie podmioty zaangazowane w realizacj¢ kontraktu, w tym
Zamawiajacego;

2) ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 do 3 w czgsci dotyczacej ubezpieczenia mienia powinno
zosta¢ zawarte w zakresie adekwatnym do przedmiotu i rodzaju prowadzonych prac, w szczegdlnosci
obejmujace nastepujace ryzyka:

a. zywiolowe (w tym pozar, uderzenie pioruna, eksplozj¢, huragan, powodz, zalanie, grad,
osunigcie si¢ ziemi),

b. katastrofe budowlana, awari¢ urzadzen lub instalacji ubezpieczonego obiektu, szkody
wyrzadzone dzialaniem maszyn i urzadzen na placu budowy oraz inne szkody w substancji
obiektu o charakterze technicznym,

¢. kradziez z wlamaniem i rabunkiem,

d. skutki akcji ratowniczej prowadzonej w zwigzku z w/w zdarzeniami,

e. klauzule rozszerzajace adekwatne do rodzaju i zakresu kontraktu.

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej podmiotow uczestniczacych w realizacji kontraktu,
przy czym dopuszcza si¢ rownorzednie ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w ramach tzw. sekcji
I dedykowanego ubezpieczenia ryzyk budowlanych/montazowych oraz ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci cywilnej ogdlnej Wykonawcy i podwykonawcow obejmujace co najmniej zakres
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dzialalnosci objety przedmiotem Umowy.

3. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdt kontraktowych — warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3
niniejszej Umowy obejmujacego warto$¢ robdt oraz zastosowanych materialdow powigkszonego
o warto$¢ materialow dostarczonych przez Zamawiajacego,

2) dla mienia istniejagcego Zamawiajacego — wartosci odtworzeniowe] (koszt odbudowy) mienia
narazonego na ewentualne szkody mogace powstaé w zwiazku z realizacja kontraktu, nie mniej niz
1.000.000,00 zt,

3) dla maszyn, sprzgtu i zaplecza budowy — warto$ci nie mniejszej niz pelny koszt zastapienia, wlacznie
z kosztem dostarczenia na Teren budowy,

4) dla odpowiedzialno$ci cywilnej — wartosci adekwatnej do kontraktu nie mniejszej niz:

a) 1.000 000,00 zt — dla polisy dzialalnosci ogdlnej Wykonawcy,

lub

b) 1.000 000,00 zt - dla polisy indywidualnej dedykowanej do kontraktu, na jedno i wszystkie
zdarzenia bez ograniczenia liczby zdarzen.

4.  Dopuszcza si¢ stosowanie franszyzy redukcyjnej/udzialu wlasnego dla szkod rzeczowych w wysokosci nie
przekraczajacej 5.000,00 zt.

5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez ich zmiana podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu wlasciwe polisy, sprawdzone i zaakceptowane
wczesniej przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, jak rowniez dowody optacenia sktadek
ubezpieczeniowych, w terminie do 14 dni od daty podpisania niniejszej Umowy lecz nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem wszelkich robot na Terenie budowy. W przypadku ptatnosci sktadek ubezpieczeniowych
w ratach, Wykonawca zobowiagzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu dowodow oplacenia kolejnej
raty danej sktadki na 3 dni przed uptywem terminu jej ptatnosci.

§11
Materialy

1. Materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy powinny byé zakupione przez
Wykonawce i odpowiada¢ wymogom art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.), ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 5 z pdzn. zm.) oraz Dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

2. Kierownik robot zobowiazany jest okaza¢ Inspektorowi nadzoru odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze dany wyrob nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, zgodnie z art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — w odniesieniu do
wyrobow budowlanych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnoS$ci i nadzoru
rynku — w odniesieniu do innych wyrobow. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedlozonych przez
Kierownika robot dokumentow, a takze sprawdzeniu zgodnosci danego wyrobu z przedstawionymi
dokumentami oraz jego jakosci i przydatno$¢ do wbudowania, Inspektor nadzoru zezwala na wbudowanie
danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych dokumentach. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej jakosci wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie dopusci¢ do
jego wbudowania.

3. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dotyczacych okreslenia jakosci robdt, ktore nie byly przewidziane
Umowa Wykonawca obowigzany jest je przeprowadzi¢.

4. Jezeli po przeprowadzeniu tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robdt jest zgodne z Umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§12
Podzlecanie Robét

1. Zamawiajacy zastrzega obowiagzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
zamowienia na Roboty budowlane wyszczegdlnionych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

3. Powierzenie czesci zaméwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
kontraktowej za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia i obowigzkéw wynikajacych
z Umowy lub obowigzujacych przepiséw prawa.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$§¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
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Zlecanie Rob6t podwykonawcom i dalszym podwykonawcom odbywac¢ si¢ bedzie na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz w art. 647' k.c.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy nastgpujace czgsci zamowienia
zamierza powierzy¢ nastepujacym podwykonawcom: .........o.vvuiviiiiiiiiiiiiiiiie e eiieaaas
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, ktory
dokonuje jego weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie o podwykonawstwo
za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla Wykonawcy za ten zakres
w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zakres 1 okres odpowiedzialnos$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za Wady, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rgkojmi za Wady, nie moze by¢ mniejszy od zakresu
i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
Wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami
zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru maja prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i zadania przedstawiania
dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,

2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 9, 101 11 powyzej,

3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktdrej
mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry dokonuje jej
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 12.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
Kopie uméw, o ktorych mowa w zdaniach poprzednich nalezy jednoczes$nie przedlozy¢ Inspektorowi
Nadzoru.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 8, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 7-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéow o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, Zamawiajacy bedzie naliczat
kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej Umowy.
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Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgsci zamowienia na roboty
budowlane lub ustugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 20, zachodza
podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.

Przepisy ust. 20 i 21 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

Przepisy ust. 7-19 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorym
powierzenie wykonania czg¢sci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzi¢cia uzasadnionych podejrzen, ze kwalifikacje
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci zamdéwionych robot lub
dotrzymania terminéw, zada¢é od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
W wyznaczonym terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzal umowe¢ z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, jezeli wedlug oceny Zamawiajacego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykonuje $§wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Zadanie Zamawiajacego powinno mieé¢ forme pisemng i zawiera¢ uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie
tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu rozliczenia,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, robdt wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg do czasu rozwigzania umowy.

§13
Opoznienie Robét

Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci mogacej powodowac
op6znienie Robot w chwili wystapienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastapi opoznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia. Zawiadomienie to
powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od zaistnienia okolicznosci powodujacych
konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opoOznienie wystapi, obowiazkiem Wykonawcy jest
przyspieszenie postepu Robdt w celu ich realizacji zgodnie z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.
Jezeli, w stosunku do termindow wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwloka ponad 30 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwaé wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstapi¢ od Umowy lub zleci¢
realizacj¢ niewykonanych Robot Stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten zostanie
potracony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane
roboty, jak roéwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen kierowanych w stosunku do
Zamawiajacego z tytutu odstapienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robot i odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslonej w ust.
3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robdt na podstawie § 15, § 16 1 § 17. Z czynnosci odbiorowych
powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie Robot i na tej
podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin na opréznienie
Terenu budowy z 0s6b, maszyn, urzadzen i tych materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajacy uzna za
zbedne.
§ 14
Roboty zanikajace

Kierownik budowy/robdt zawiadamia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie i odbior. Przystapienie do sprawdzenia
i odbioru powinno nastgpi¢ nie p6ézniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia o wykonaniu
tych robot.

Wykonanie roboét, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ protokolarnie, jezeli wymagaja tego Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.

Czynno$ciom okreslonym w ust. 1 i 2 podlegaja réwniez roboty, dla ktérych Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych przewidujg ich odbidr techniczny (migdzyoperacyjny).
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§ 15
Odbiory

Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jako$ci robdt, ktoérych
ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy,

2) czeSciowe — polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci Robdt ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, lub dla ktorych zostal przewidziany odrgbny termin
zakonczenia i odbioru,

3) koncowy Robot (przedmiotu Umowy) — polegajacy na ocenie calosci wykonanych Robodt oraz
catkowicie wykonanego przedmiotu Umowy, a takze ustaleniu koficowego wynagrodzenia za jego
wykonanie,

4) przed zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi za Wady.

Wykonawca przeprowadza proby lub sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub

w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora

nadzoru, nie pozniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, sprawdzen.

Odbior koncowy bedzie polaczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, zgodnie

z zapisami Protokotu odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy).

Po zakonczeniu robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczeciem odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia

operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowigcy podstawe odbioru

i oceny zgodnos$ci wykonanych Robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, z uwzglgdnieniem zmian

wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, préb, pomiarow,

zestawienie rodzaju i ilo§ci wykonanych Roboét i zastosowanych materialow i urzadzen oraz rozliczenie
wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zosta¢ sporzadzony w jezyku polskim w 3 identycznych egzemplarzach

papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajacego, Uzytkownika i Inspektora Nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ koniecznos$¢ sporzadzenia wigkszej liczby egzemplarzy

operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem

zakonczenia Robot okreslonym w § 2 ust. 5 niniejszej] Umowy. Operat kolaudacyjny powinien sktadac si¢

z trzech czg$ci poprzedzonych strong tytulowa i zestawieniem zataczonych dokumentow odbiorowych,

spigtych, ponumerowanych narastajgco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania.

2) CzescI:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych Rob6t wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych prob, pomiaréw, odbioréw czgsciowych, odbioréow
Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rgkojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za Wady, o ktorych mowa w § 19 niniejszej Umowy,

d) instrukcje konserwacji obiektu i urzadzen zwigzanych z tym obiektem, karty gwarancyjne,
paszporty urzadzen.

3) Cze$¢lIl:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 57 ust. 1
pkt 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 13), tj. operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu,

c¢) dokumenty dotyczace zastosowanych materialow, urzadzen, wyrobdéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, itp.),

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadow powstatych na budowie.

4) Czesc III:

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony
projekt budowlany i kopie rysunkow wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét, a w razie
potrzeby takze uzupeiniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania Robét,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢) dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

12



PROJEKT

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajagcemu dalszych dokumentéw wymagajacych
opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajagcemu niezwlocznie na jego
zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian i uzupelnien do powyzszej
dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi wlasno$¢
Zamawiajacego chocby obowiazek jej wykonania lezal po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za
sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§ 16
Przygotowanie i wyznaczenie terminu odbioru koncowego przedmiotu Umowy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi nadzoru dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego, a w szczegolnosci
protokotow technicznych, odbiorow miedzyoperacyjnych, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,
dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz wymaganych prawem budowlanym
oswiadczen.

Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i sprawdzen

Kierownik robot powiadamia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie

przekazuje Inspektowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie

dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

W ciggu 7 dni Inspektor nadzoru dokonuje weryfikacji zgltoszenia Wykonawcy i potwierdza osiggnigcie

przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$é
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczego6lnosci z Umowa,
Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robot
budowlanych, dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie Terenu budowy,

4) potwierdza zgodno$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidlowo$¢ i kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowana przez siebie techniczng ocene
jakosciowa wykonanych Robot wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiaggni¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor nadzoru stwierdza
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac

Wykonawcy 1 Zamawiajacemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do

odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor nadzoru moze zazgda¢ wykonania

pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezyta staranno$ciag. Zamawiajacy wyznacza datg

odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru osiggni¢cia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu odbioru Inspektor nadzoru zawiadamia

pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze,

przedstawiciele Zamawiajacego dokonaja jednostronnego odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru

jest rownoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 17 Umowy.

Koszty zwigzane z uczestnictwem w odbiorze okres§lonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego Robét (przedmiotu Umowy)

Odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) dokonuja przedstawiciele Zamawiajacego. Wykonawca
i Zamawiajacy moga na swoj koszt, korzysta¢ z opinii rzeczoznawcodw. Zakonczenie odbioru powinno
nastapi¢ w terminie do 21 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢:

1) przedstawiciele Zamawiajacego,

2) Wykonawca,

3) Kierownik budowy,

4) Kierownicy robot,

5) Inspektor nadzoru - koordynator oraz inspektor nadzoru robot branzowych,

13



PROJEKT

6) Przedstawiciele Uzytkownika,
7) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.

3. Nieobecnos$¢ poszczegodlnych powolanych uczestnikdéw w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje czynnos$ci
odbioru.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany ,,Protokoét odbioru koncowego
Robot” zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony
w dniu zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi¢ bgdzie datg odbioru koncowego.

5. Najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami
obshugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

6. Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem sg niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle w nastgpstwie
niewlasciwego uzytkowania i1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika, a spowodowanie brakiem
wlasciwych instrukeji, odpowiada Wykonawca.

7. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia Robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob i1 badan Iub
niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po usunigciu
stwierdzonych brakow Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do odbioru
iuzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie opisanym w § 16 ust. 3,41 5.
Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa datg
odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonymw § 161§ 17.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone Wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli Wady nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia Wad. Wowczas stwierdzone podczas
odbioru Wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich usunigcia.
Po usuni¢gciu Wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiagnigcie gotowosci do
odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora nadzoru, w trybie opisanym
w§ 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§l6i§17.

b) Zamawiajacy moze zazadaé ich usuniecia wyznaczajgc odpowiedni termin,

2) jezeli Wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac prawo do
naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 22 Umowy
oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na skutek opdznienia.

9. Po usuni¢ciu Wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢gciu Wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢cie Wad oraz rozpisuje ich odbior, po wczes$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia Wad dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego
przy udziale przedstawicieli Stron bioragcych udziat w odbiorze koncowym. Fakt usunigcia Wad zostanie
stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie

Oproécz kompletu dokumentéw przygotowanych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 4151 § 16 ust. 1 Umowy
Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet
dokumentéw wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane). Wszystkie w/w
dokumenty muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
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§19
Rekojmia za Wady

Ustala si¢, ze okres rekojmi za Wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi¢ bedzie:
........................ od daty podpisania protokotu odbioru konicowego.

Bieg okresu r¢kojmi za Wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego Robot (przedmiotu
Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany. W przypadku stwierdzenia podczas
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) Wad nadajacych si¢ do usunigcia, od daty zakonczenia
odbioru koncowego Robot (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢ okres rgkojmi za Wady wylacznie dla
elementow odebranych bez Wad i uznanych za nalezycie wykonane, natomiast dla elementéw, co do
ktérych stwierdzono Wady, okres rekojmi za Wady rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego
stwierdzenia usunigcia Wad i uznania za nalezycie wykonane.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady przedmiotu Umowy. W okresie
rekojmi za Wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usunag¢ Wady we wilasnym zakresie lub przez Strong
trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do rekojmi za Wady.

O zauwazonych Wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi za wady Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

Za szkod¢ powstala wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o wujawnionych Wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy.

Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi za Wady, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za Wady Wykonawca jest zobowigzany usungé
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, chyba, ze z powodow
technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy, ktéry zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunigciu Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usunigciu Wad oraz do Zadania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia Wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane Roboty, potwierdza
na piSmie usuni¢cie Wad oraz rozpisuje ich odbior, po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajacym. Odbioru usuni¢cia Wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru
1 Wykonawcy. Fakt usunigcia Wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia Wad.

Przed uptywem okresu re¢kojmi za Wady Zamawiajacy wyznacza termin odbioru przedmiotu Umowy na co
najmniej 14 dni przed koncem okresu r¢kojmi za Wady. Odbioru dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za Wady bez zastrzezen, jest podstawa do
zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za Wady pozostalej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca zobowiazany jest do wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem w wysokosci 5 % ceny

catkowitej brutto okreSlonej w § 3 wust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, co stanowi kwote:

.................................. ZE (STOWNIC: .o )

Zabezpieczenie bgdzie bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposob nastgpujacy:

1) 100 % zabezpieczenia tj.: v.ceeeeeenrieeiecnenecnnnns zh (stownie: ..o )
w formie pieni¢znej, nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy,

2) w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien publicznych, nie p6zniej niz w dniu zawarcia
Umowy, z podziatem na:

a) 100% zabezpieczenia t).: s.oeeeevrvecrenreecernnses zh (slownie: ... )
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, z okresem wazno$ci od daty zawarcia
UMOWY d0 cevvvnreneenecanrnnnnns (termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 60 dni),

b) 30% zabezpieczenia tj.: ..c.eeeveveiniiniieiiiieinenns zb (stownie: ... )
jako zabezpieczenie okresu r¢kojmi za Wady, z okresem waznos$ci 0d ......eeeeevneininennnne.
(termin zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni) do ...cceeveveeiieeeieiinrnnnnns (termin

zakonczenia przedmiotu Umowy plus 61 dni plus okres r¢kojmi za Wady).
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
porgczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go o zmianach
i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowiagzany przed podpisaniem kazdego
aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta i jego akceptacj¢ wprowadzonych
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zmian, badz wnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetienie tego obowigzku stanowi razace naruszenie

warunkow Umowy.

Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany, w terminie 30

dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a pozostata czgs¢, tj.: 30 %, po

uplywie okresu rekojmi za Wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu rgkojmi za Wady jw. zostanie
dokonane najpdzniej 15-ego dnia po uptywie okresu regkojmi za Wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wad nadajacych si¢ do

usunigcia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia Wad
i uznania catego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast zwolnienie zabezpieczenia
okresu rgkojmi za Wady, tj. pozostalej czg¢sci 30 % zabezpieczenia, zostanie dokonane najpdzniej
15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za Wady ostatniego elementu,

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamoéwien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci do czasu
protokolarnego stwierdzenia usuni¢gcia Wad, a po wusunigciu Wad odpowiednio uzupehié
zabezpieczenie okresu r¢kojmi za Wady (terminy, zakres).

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwolni

je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na
konto Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny rodzaj

dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych.

W przypadku zmiany formy zabezpieczenia przed podpisaniem Protokotu odbioru koncowego Robot

(przedmiotu Umowy), z formy pieni¢znej na inny rodzaj dopuszczony Prawem zamoéwien publicznych,

Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego wniesienia zabezpieczenia okresu rg¢kojmi za Wady

w wysokosci i na okres obowigzywania okreslony w ust. 3 pkt 2 lit. b.

§21
Faktury

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 platne bedzie czgsSciami i rozliczane bedzie na
podstawie czesciowych faktur VAT wystawianych przez Wykonawce zgodnych z potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru: ,,Protokotami cze$ciowego wykonania Robot” zalaczanymi kazdorazowo do faktur
czgsciowych za wykonane Roboty lub ,,Protokotem wykonania Dokumentacji projektowej” zataczanym do
faktury za wykonang Dokumentacje¢ projektows.

Fakturowanie odbywac si¢ bedzie w uktadzie zgodnym z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo
finansowym, nie czgéciej niz raz w miesigcu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ czestsze
fakturowanie.

Wystawienie przez Wykonawce Protokotu czgsciowego wykonania Robot nie moze by¢ uznane jako odbior
tej czgsci robot przez Zamawiajacego, ma jedynie na celu umozliwienie dokonania ptatnosci przejsciowej
na rzecz Wykonawcy.

Do momentu odbioru koncowego przedmiotu Umowy suma faktur czesciowych, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy.

Pierwsza faktura VAT zostanie wystawiona po wykonaniu przedmiotu Umowy okre§lonego w § 1 ust. 2
pkt. 1 na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,Protokolu wykonania Dokumentacji
projektowej”.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu Umowy wystawiona zostanie po zakonczeniu i odebraniu
wszystkich robot objetych niniejsza Umows i podpisaniu Protokotu odbioru koncowego robot (przedmiotu
Umowy) na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ,,Protokotu koncowego wykonania
Robot” stanowiacego rozliczenie wykonanych robot.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu Umowy wad nadajacych si¢ do
usunigcia, zaplata faktury koncowej zostanie, wedlug wyboru Zamawiajacego, wstrzymana do czasu
skutecznego usuni¢cia wad i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany, badz zostanie dokonana
pod warunkiem wptaty na konto depozytowe Zamawiajacego kwoty stanowiagcej rownowarto$¢ kosztu
usunig¢cia wad, obliczonego przez Inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Kwota ta
zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 15 dni od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad
i uznania przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nienadajacych si¢ do usunigcia, ktore jednak nie
uniemozliwiaja uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Obnizenie wynagrodzenia bedzie szacowane przez Zamawiajacego
i Inspektora nadzoru indywidualnie w kazdym przypadku z uwagi na trwalos¢, estetyke oraz warto$¢
uzytkowa wadliwie wykonanych elementow.
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Wykonawca zobowiazany jest regulowa¢ terminowo swoje zobowigzania wobec Podwykonawcow.
W przypadku realizacji cze$ci przedmiotu niniejszej Umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe
potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
badz dalszym podwykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia Zamawiajagcemu do kazdej sktadanej faktury pisemnych
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow bioracych udzial w realizacji zadania o tacznej
kwocie ich wierzytelnosci w zwiazku z realizacja zadania wraz z terminami wymagalnosci oraz
o0 otrzymaniu przez nich zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem dowodow zapfaty,
aw przypadku niedotrzymania terminu zaptaty okreslonego w umowie z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami, o otrzymaniu naleznych im odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty.
W przypadku niedostarczenia wszystkich o§wiadczen i dowodow zaplaty, o ktéorych mowa w ust. 11
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktury Wykonawcy do czasu dostarczenia tych dokumentéw bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.
W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na Roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa Roboty budowlane, Iub po
przedlozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 13, Zamawiajacy informuje w formie pisemnej o tym fakcie Wykonawece,
ktéry w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji moze zglosi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemne;j
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagal si¢ zaptaty wynagrodzenia w czgéci
przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy bedzie naliczal Wykonawcy kary umowne, zgodnie z § 22
niniejszej Umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (maksymalnie 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
Iub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sumg¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy okres$lonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Warunkiem wyplaty calego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie przedstawienie przez
Wykonawce do faktury koncowej pisemnych o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdéw bioracych udziat w realizacji zadania stwierdzajacych, iz nastapito wygasnigcie wszelkich
roszczen pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami z tytulu zawartych
umoéw o podwykonawstwo wraz z rozliczeniem wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom oraz przedstawienie wszystkich dowodéw zaptaty.
W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi w Umowach o podwykonawstwo terminami ptatnosci
przedstawienie wszystkich o§wiadczen i dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 21, nie bedzie mozliwe,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne oswiadczenia podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow z rozliczeniem naleznego im wynagrodzenia i taczng ostateczna kwota ich wierzytelnosci
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w zwigzku z realizacjga zadania wraz z terminami wymagalnos$ci i deklaracjami, ze zaptata wskazanych

kwot spowoduje wygasnigcie roszczen z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 22, Zamawiajacy bedzie mogt:

1) zatrzyma¢ Wykonawcy z faktury koncowej zaplate wynagrodzenia do wysokosci lacznej ostatecznej
kwoty wierzytelnosci podwykonawcow i dalszych podwykonawcow wynikajacej z o$wiadczen,
o ktérych mowa w ust. 22, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce i podwykonawcdow, bez prawa
zadania przez Wykonawce odsetek z tego tytulu. Kwoty te zostang zwolnione niezwlocznie po
przedstawieniu przez Wykonawcg o$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow
o wygasnieciu  wszelkich roszczen pomigdzy Wykonawca a podwykonawcami 1 dalszymi
podwykonawcami, albo

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w wysokosci kwot wynikajacych z o§wiadczen, o ktorych mowa w ust. 22, albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy wynikajaca z oSwiadczen, o ktorych mowa w ust. 22, w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platno$¢ sie nalezy.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiaja, iz zaptata faktur koncowych, badz przekazanie naleznych

Wykonawcy kwot bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz ztozenie do depozytu

sadowego kwot potrzebnych na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

zgodnie z ust. 23, stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomig¢dzy Stronami niniejszej Umowy oraz

wygasniecie wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem roszczen

ztytulu rekojmi za Wady przyshugujacych Zamawiajagcemu oraz roszczenia Wykonawcy o zwrot

zabezpieczen nalezytego wykonania Umowy, w przypadku gdy zwrot taki bedzie nalezny.

W imieniu Zamawiajacego zasadnos¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyptaty dokonuje

Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidlowo sporzadzone i kompletne dokumenty rozliczeniowe

wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Inspektorowi nadzoru,

ktory w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia i opisania oraz przekazuje Zamawiajacemu w celu

dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w poprzednim zdaniu sa

nieprawidtowo sporzadzone, nickompletne lub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy

do poprawy z powiadomieniem na pis$mie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentdéw

zobowigzany jest ponownie ztozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie z procedura, o ktdrej

mowa w zdaniach poprzednich.

Zaplata wynagrodzenia, nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez

Wykonawce na wystawionych fakturach, w terminie 30 dni od dnia dor¢czenia Zamawiajacemu kompletne;j

i prawidlowo wystawionej faktury.

Faktura powinna by¢ wystawiona 1 przestana do Zamawiajacego w formie papierowej lub elektronicznej

wramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego, zgodnie

z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach

publicznych, koncesjach na Roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym (Dz. U.

72020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem:

adres PEF: https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
NIP 8862572804, Gmina Miasto Boguszow — Gorce, Plac Odrodzenia 1,
58 — 370 Boguszow-Gorce.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Platno$¢ dokonana bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

VAT, metoda podzielonej ptatnosci (SPLIT PAYMENT). W przypadku wskazania przez Wykonawce¢ na

fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy uprawniony

bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT,

a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaplata do czasu

wskazania przez Wykonawcg, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie

podatnikéw VAT. W tym przypadku termin ptatnosci liczy si¢ od dnia wskazania tego rachunku przez

Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznos$ci z przepisem art. 454 k.c.

W przypadku wystawienia i przestania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j:

1) Zamawiajacy wyraza zgode na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na podany adres PEF.

2) Wykonawca wyraza/nie wyraza zgod¢ na odbieranie i wysylanie innych ustrukturyzowanych
dokumentéw za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania — Adres PEF:

Faktura Wykonawcy powinna by¢ adresowana na Gming Miasto Boguszéw-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-

370 Boguszéw-Gorce, NIP 886-25-72-804.

Za termin dokonania zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zaptata faktury nastapi po udokumentowaniu przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartymi w Umowach
0 podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze nie bedzie cedowat wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na
osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego udzielonej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia prawidlowo wystawionej faktury koncowej w siedzibie
Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym pflatnikiem podatku od towarow i ustug VAT, posiada NIP
Wykonawca o$wiadcza, ze jest zgloszony do biatej listy podatnikow VAT. Zaplata nastapi
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie jest duzym przedsi¢biorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca
2013 roku o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 893).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest duzym przedsigbiorca w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8
marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U.
72022 r. poz. 893).

Wykonawca wskazuje, ze wlasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest ..............coiiiiiiiiniiinnn...

§22
Kary umowne i odszkodowania

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi

odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysoko$ci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3
ust.1 pkt 1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy,

2) za zwlok¢ w rozpoczgciu wykonywania przedmiotu Umowy — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pigéset ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwloki po bezskutecznym uplywie
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy do dnia rozpoczecia wykonywania
przedmiotu Umowy,

3) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, po
bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 5 niniejszej Umowy do dnia
wykonania przedmiotu umowy i protokolarnego odbioru,

4) za zwlok¢ w usunigciu Wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze Iub
w okresie r¢kojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3
ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego
terminu usuni¢cia Wad do dnia usunigcia wad i protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia
przez Zamawiajacego,

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawcg Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku jesli Zamawiajacy stwierdzi zatrudnienie na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé
tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedlozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:

a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy zlotych) za kazdy
taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwigkszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100 % kwoty brutto tego zwigkszenia wynagrodzenia
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaplaty zwigkszonego wynagrodzenia
za okres od terminu kiedy niezaplacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty
naliczenia kary.
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7) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 12
ust. 17 —w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigc tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek,

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona naleznos¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

9) za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 3 — 6, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. — w wysokosci
100 % naleznej niezaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
brakujacego wynagrodzenia wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od
terminu kiedy niezaplacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary,

11) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 — 6, zgodnie z art. 439 ust. 5 p.z.p. - w
wysokosci 100 % kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaplaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty jej zaplaty,

12) za nierozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 12 ust. 25 — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy,

13) za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowiazujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawcg wymogu zatrudniania
Pracownikow $§wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopelniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osob¢ ponizej liczby wymaganych Pracownikéw
$wiadczacych ushugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

W przypadku opo6znienia rozpoczecia Robdt powyzej 30 dni kalendarzowych Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od
Umowy.

Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych
w ustawie Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Laczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony wynosi 30%
wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na zasadach
og6lnych.

Wykonawca wyraza zgode¢ na potracanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite niewywigzanie si¢ z Umowy
spowodowane przypadkami Sily wyzszej.

§23
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy w stosunku do Zamawiajacego, jak tez spowodowane dzialaniami lub zaniechaniami osob
i podmiotow, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci:

1)

2)
3)

4)

za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materialy, przyjete technologie, metody realizacji
inwestycji i bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci wykonywanych na Terenie budowy,

za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen,

za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisoéw prawa,
standardow 1 norm, jak rowniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego 1 Inspektora
nadzoru,

za wszelkie zwigzane z wykonaniem Robot naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw
patentowych 1 innych praw wiasno$ci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw pokrewnych
oraz za wszelkie szkody powstate z tego tytutu,
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5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu budowy, materialow,
maszyn i urzadzen udostgpnionych Wykonawcy przez Zamawiajacego,

6) za wszelkie szkody lub opodznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organéw nadzoru
lub urzedow ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,
Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, itp.), ktorych pozwolenie moze byé
wymagane do uzytkowania obiektu lub zastrzezen innych oséb trzecich, w zakresie, w jakim te
zastrzezenia dotycza wykonanych Robot, za wyjatkiem tych, ktore dotycza praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowane sa Roboty.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru, albo

inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposob Robdt, materialow i urzadzen Wykonawca jest w

szczegb6lno$ci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajacego i po uzgodnieniu z nim, podja¢ wszelkie

konieczne lub celowe $rodki zmierzajace do wyjasnienia lub usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie
podja¢ na wlasny koszt i ryzyko wszelkie dzialania wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢
wszelkich wyjasnien, sporzadzi¢ i przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktérych wykonuje przedmiot Umowy,

jak rowniez osob, ktérym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wlasne dzieto.

§ 24
Wykonanie Robdt odmiennie niz w projekcie

Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowaé o zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych albo zastosowa¢ inne materialy, urzadzenia Iub konstrukcje, niz okreslone
w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
jezeli zmiany te nie wptyna na trwalos$¢, wartos¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng wykonanej inwestycji
oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow eksploatacji wykonane;j
inwestycji. Zmiany te nie moga naruszac przepisow techniczno-budowlanych, a w szczegolnosci przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza w przypadku zastosowania surowcow
i materiatow ekologicznych korzystnych dla srodowiska.

O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego i uzyskac jego
pisemna pod rygorem niewaznos$ci akceptacje.

Jezeli zamierzone zmiany powoduja potrzeb¢ zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany i uzupeinienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewazno$ci, jedynie

w formie pisemnych aneks6w podpisanych przez obie Strony.

Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktorych mowa ustawie Prawo

zamowien publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym zakresie

i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy,
a wynikajgcymi z warunkow atmosferycznych, ktére zgodnie z Prawem budowlanym i technologiami
uniemozliwiaja prowadzenie Robdt, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamoOwienia zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktérych
Roboty nie mogly by¢ prowadzone.

2) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktére wplywaty na harmonogram wykonywania
Robot.

3) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
w przypadku wystapienia okolicznosci, niezaleznych od Stron Umowy zwigzanych z konieczno$cig
zmiany okresu realizacji zadania.

4) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
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5) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane — uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy/robot lub Inspektora nadzoru.

6) zmiany dokonane podczas wykonywania Roboét i nieodstepujace w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe¢ w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
i dokonane zgodnie z przepisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane oraz art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane.

7) zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujacych potrzebg jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

8) zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcg przepisow
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT; zmiana bedzie wprowadzona do Umowy od
dnia wej$cia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

9) zmiana o0s6b bedacych przedstawicielami Zamawiajacego wyszczeg6lnionych w § 5 ust. 1 Umowy
z przyczyn niezaleznych od niego.

10) zmiana os6b wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegélnionych w § 5 ust. 2 i 3 Umowy, na
wniosek Wykonawcy albo Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zaproponowane osoby beda spetniaty
warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia oraz Zamawiajacy
wyrazi pisemng zgode na takg zmiang.

11) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie.

12) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

13) zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy czg$ci zamowienia
podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazal tych podwykonawcow w swojej ofercie.

14) zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robdt budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaty spetnione facznie nastgpujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzgtu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamoéwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znacznie zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okres$lonej pierwotnie
w Umowie.

15) Zmiany Umowy w przypadku gdy zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dzialajac
z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidzie¢,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie.

16) Zmiana Umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamoéwienia, ma
zastapi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy Iub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za
sobg innych istotnych zmian Umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

17) Laczna warto§¢ zmian jest mniejsza niz kwoty progéw okreslone w przepisach ustawy Prawo
zamowien publicznych i jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w Umowie,
a zmiany te nie powodujg zmiany ogoélnego charakteru umowy.

4. W sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu Umowy wptyna lub bg¢da mogly mie¢ wptyw okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 Iub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19),
dotyczace w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob swiadczacych pracg za wynagrodzeniem na innej podstawie niz

stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu Umowy,

2) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materialdw, trudnosci w dostepie do

sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,

3) innych okolicznos$ci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢ wykonania

Umowy zgodnie z jej trescia,

wprowadzenie zmian wymaga przedlozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie
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Umowy oraz potwierdzenia okolicznos$ci, na ktore powoluje sic Wykonawca, poprzez stosowne o$wiadczenia
lub dokumenty.

§ 26
Odstapienie od Umowy

1. Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie oraz przepisach
powszechnie obowiazujacych, w tym ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz Kodeksie cywilnym.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy do
momentu odstapienia od Umowy,

2) w przypadku op6znienia rozpoczecia Robot powyzej 30 dni kalendarzowych od daty protokolarnego
przekazania Terenu budowy — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy,

3) w przypadku opdznienia realizacji Robdt w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym powyzej 30 dni kalendarzowych — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy,

4) wykonywania przez Wykonawce Roboét niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru Robdét budowlanych, specyfikacjg istotnych warunkéw
zamoOwienia, oferta Wykonawcy oraz umowa zawarta przez Zamawiajacego z Instytucja
wspotfinansujacg Zadanie — w terminie 60 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci
uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

3. Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych po
zadnej stronie i nie rodzi skutkéw w postaci zobowiazania do zaptaty kary umowne;.

4. W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu
przystuguje prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z tytutu odebranych Robot przerwanych i wykonanych do dnia odstapienia.

5. W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru protokotu inwentaryzacji Robdt
wykonanych na dzien odstgpienia, w zakresie Robot zakonczonych i Robot w toku,

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbgdnym zakresie, na koszt Strony, z powodu
ktorej odstapiono od Umowy,

3) sporzadzenia wykazu materiatlow, urzadzen i konstrukcji, ktérych pozostawienie na Terenie budowy
jest niezbedne,

4) wezwania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na dzien
odstapienia i robot zabezpieczajacych,

5) zwrbécenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla Robdét wykonanych, w tym
geodezyjne;j.

6. Do odbioru Robdt wykonanych na dzien odstapienia oraz Robot zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednie
postanowienia Umowy o odbiorze.

7. Odstapienic od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Wymagania, o ktérych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zwiazane z realizacja zamowienia

1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polegaé bedzie na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy.

2. Powyzszy obowigzek w szczegdlnosci dotyczy nastepujacych czynnosci:

a. prac przygotowawczych na placu budowy,

b. realizacji robot budowlanych w zakresie wykonania prac budowlanych,
c. dozorowania placu budowy,

d. uporzadkowania placu budowy.
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3. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ w kazdej zawieranej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 112 powyze;.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 czynnosci w trakcie realizacji zamdowienia:

1) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustaw z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lno$ci bez adresow, Nr PESEL
pracownikow). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1781). Imiona i nazwisko pracownika nie podlegaja anonimizacji.

6. Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 i 2 powyzej czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawceg kary umownej w wysokosci okreslonej w § 22 ust. 2 pkt 11
Umowy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
i 2 czynnoSci.

§28
Gospodarka odpadami

1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie z obowiazujaca
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699), przepisami wykonawczymi do tej
ustawy 1 innymi przepisami prawa, a takze w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach
do wlasciwego organu oraz Zamawiajacemu. Wykonawca jest posiadaczem i1 wytworca wszystkich
odpaddéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy, w tym odpadoéw niebezpiecznych.

2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy w ramach niniejszego zamowienia beda transportowaé odpady
powstate w wyniku realizacji Umowy, zobowigzani sa do postgpowania w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym w zakresie obowigzku wpisu do
stosownego rejestru, o ktorym mowa w tej ustawie, a takze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756 z p6zn. zm.).
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§29
Ochrona danych osobowych

. Strony zgodnie o$§wiadczaja, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,

zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z p6zn. zm.) — dalej jako Rozporzadzenie i Ustawy

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z p6ézn. zm.), ktore beda

przekazywane lub udostepnione w zwiagzku lub w wyniku realizacji postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca 1 Zamawiajacy zobowigzuja si¢ nie ujawniaé, nie przekazywaé, nie przetwarzac,

nie wykorzystywa¢ dla celow wlasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak réwniez wszelkich

innych informacji lub danych przekazanych w zwiazku Iub w celu realizacji niniejszej Umowy, chyba Ze stan
tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sa one znane publicznie lub ich ujawnienia zazada
uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i tresci, jednakze wowczas tylko w niezbednym zakresie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki udostgpnienia, przekazania, przetworzenia,

wykorzystania dla celow wiasnych lub osob trzecich danych lub informacji opisanych w ust. 1-2, lub inne

dziatania lub zaniechania skutkujace lub mogace skutkowa¢ wykorzystaniem tych danych w celu innym niz
realizacja przedmiotu niniejszej Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze sposob pozyskiwania, wysylania i przetwarzania danych lub informacji opisanych

w ustepach powyzej spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzeniu i Ustawie o ochronie danych osobowych.

. Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe begda wykorzystywane i przetwarzane wylacznie

w celu realizacji niniejszej Umowy.

. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce proby lub faktu naruszenia poufnosci przekazanych mu danych

lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego, nie pozniej

niz w dniu nastgpnym po dniu w ktorym stwierdzit ten fakt.

. W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéora dokonata naruszenia zobowigzana jest

do naprawienia szkody jaka druga Strona poniosta z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

zobowigzania na zasadach og6lnych.

. W zwiazku z realizacja wymogoéw Rozporzadzenia Zamawiajacy, informuje, iz:

1)  Administratorem danych osobowych oséb reprezentujacych Wykonawce oraz oséb dzialajacych
pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy
jest Burmistrz Miasta Boguszowa - Gore, plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszoéw-Gorce, tel. 74 84
49 311, sekretariat@boguszow-gorce.pl.

2)  Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych - kontakt e-mail:
rybinska.malgorzata@wp.pl lub audytor@boguszow-gorce.pl. Z inspektorem ochrony danych
mozna si¢ kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

3) Dane osobowe bgdg przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
Rozporzadzenia, w celu wypehienia obowigzku prawnego ciazacego na administratorze na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ Rozporzadzenia — obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepisow
prawa w tym prawa podatkowego, oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit e — obowigzku wynikajace z przepisow ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

4) W przypadku oséb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczonych do
wykonania przedmiotu Umowy przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: dane
kontaktowe.

5) Dane o0s6b dzialajacych pod kierownictwem lub nadzorem Wykonawcy wyznaczone
do wykonania przedmiotu Umowy zostaty udostgpnione przez Wykonawce.

6) Dane osobowe beda przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o ktoérych
mowa w zalaczniku Nr 2 do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych tj. 10 lat.

7) Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione wylacznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisOw prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji
papierowej. Ponadto dane moga by¢ ujawnione podmiotom, z ktérymi administrator zawarl
umowe na $wiadczenie ushug serwisowych dla systeméw informatycznych wykorzystywanych
przy ich przetwarzaniu.

8) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do treéci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, zadania usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
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9) Osobie, ktorej dane dotycza przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych.
10) Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujace Wykonawce jest warunkiem zawarcia
i wykonywania Umowy.
9. Administrator zobowigzuje Wykonawce¢ do zapoznania 0séb dziatajacych pod kierownictwem lub nadzorem
Wykonawcy wyznaczonych do wykonania przedmiotu Umowy z zapisami niniejszego paragrafu Umowy.

§ 30
Prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie mogace stanowi¢ przedmiot praw autorskich wyniki prac, w tym
w szczeg6lnosci: koncepcje, inwentaryzacja, Dokumentacja projektowa, raporty, zestawienia, bazy
danych, zarejestrowane wywiady, opisy, skrypty, programy komputerowe, prezentacje, multimedia, itp.
przygotowane w ramach niniejszej Umowy beda oryginalne bez niedozwolonych zapozyczen z utworéw
0s0b trzecich oraz nie b¢da narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w tym w szczeg6lnosci praw
autorskich innych osob.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze beda mu przystugiwaé w pelni autorskie prawa majatkowe
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062
tj. z dnia 2021.06.14) do wynikéw prac, o ktorych mowa w ust. 1 w pelnym zakresie, bez zadnych
ograniczen lub obcigzen na rzecz osob trzecich, w szczegdlnos$ci praw autorskich innych osob.

3. Wraz z przekazaniem przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow objetych Przedmiotem Umowy na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéow lub
ich elementéw, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, w pamigci
komputera oraz technika cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na
wszelkich nosnikach danych, wiacznie z czynno$ciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utwordéw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

2) wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementdéw oraz egzemplarzy no$nikow, na ktérych utwory
utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia, co do terytorium oraz liczby no$nikéw: w postaci
wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw Ilub ich elementéw do obrotu droga
przeniesienia wlasnosci egzemplarza utworu (w sposoéb odplatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomoca
sieci Internet i Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utworéw,
albo ich elementow;

3) publiczne wykonanie, wystawienie, wysSwictlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanic oraz
ekspozycja w ramach platform cyfrowych, przesylanie za posrednictwem sieci multimedialnych,
w szczegblnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci wydruku badz wywolanych zdj¢¢,
wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do utworéw dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym, w tym poprzez zamieszczanie na stronie internetowe;j i intranetowej Zamawiajacego
i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w treSci korespondencji i materiatlow
przesytanych droga elektroniczna, a takze poprzez wprowadzanie do pamigci komputera lub innych
urzadzen  stuzgcych do  przetwarzania danych -  jakakolwiek  technika,  wlacznie
z tymczasowa (czasowa) postacia pojawiajacg si¢ np. w pamigci RAM;

4) wykorzystanie utwordéw oraz ich elementéw do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatow
reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planow itp., a takze wykorzystanie utworéw oraz
ich elementow do korzystania z oraz rozpowszechniania opracowan, strategii, koncepcji, planow itp.,
oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw
zaleznych);

5) tlumaczenie utworéw w cato$ci lub w cze$ci, a w szczegdlnosci na jezyki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

6) wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego Obiektu oraz do zaprojektowania
i realizacji innych obiektow.

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z utwor6w na wszystkich
polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 oraz z tytutu przeniesienia prawa wilasnosci egzemplarzy nosnikow,
na ktérych utwory utrwalono jest objete kwota wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu Umowy.
W zwiazku z powyzszym Strony ustalaja, iz za przeniesienie powyzszych praw i wlasnosci no$nikéw nie
przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie.

5. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego prawo do wyrazenia zgody na wykonanie zaleznych praw
autorskich do przedmiotu Umowy.
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§31
Postanowienia koncowe

. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne poddane zostang w pierwszej kolejnosci mediacjom Iub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu, a w dalszej
kolejnosci przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Zalaczniki stanowig integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i Prawa budowlanego oraz wlasciwe przepisy wykonawcze.

. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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