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1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo-
budowlanych na budynku Zespołu Szkół i przedszkola w Miłoradzu oraz terenie działki  obejmujących : rozbiórkę 
istniejących nawierzchni, wykonanie nowych obrzeży trawnikowych i krawężników drogowych, podbudowy żwirowo-
piaskowe oraz roboty naprawcze i renowacyjne elewacji i dachu obiektów szkolnych. 
 
1.2. Dokumentacja projektowa 

  Na potrzeby inwestycji został opracowany Opis przedmiotu zamówienia z przedmiarami. 
  Przekazana kompletna dokumentacja projektowa zawiera opis, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w spisie 
treści. Poszczególne jej części stanowią całość i tak należy ją rozpatrywać. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, w oparciu o warunkami techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych i sztukę budowlaną  oraz za ich zgodność : 

1. z dokumentacją projektową, 
2. specyfikacją techniczną ( ST ) 
3. poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.4.     Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółowa Specyfikacja Techniczną ( SST ) 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie 
będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

 
2.    WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
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2.2. Ochrona przeciwpożarowa  
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
2.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

 
2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dla całego zadania inwestycyjnego „Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrębne przepisy szczegółowe.  

 
2.6. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
3.1.    MATERIAŁY 
 
3.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do 
powszechnego stosowania w budownictwie spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, itp.  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej oryginały deklaracji zgodności, 
stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obsługi wbudowanych lub zainstalowanych materiałów i urządzeń.   
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3.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3.2.  SPRZĘT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
 

3.3. TRANSPORT 
 
3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
3.3.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na drogach publicznych i terenach osób trzecich 
na koszt własny, powstałych w wyniku błędów lub nadużyć kierowców pojazdów wykorzystywanych przy 
realizacji budowy. 

 
4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
45233140-2 Roboty drogowe 
 
w tym 
 

lp Rodzaj robót Kod CPV 
1 Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie i montaż zbrojenia. 

 
45262310 
 

2 Roboty izolacyjne.  45321000-3 
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Tynkowanie. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych  
 

45411000 
 

4 Roboty malarskie. 
 

45442100-8 
 

5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. 
Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej. 
 

45310000-3. 
 

6 Roboty w zakresie różnych nawierzchni dróg 
 

45233200 - 1 

7 Fundamentowanie dróg i ścieżek ruchu pieszego  
 

45233300 - 2 

  
4.1. Roboty betonowe 
 
Podkłady – 
Na ubitych podbudowach piaskowo-żwirowych ułożyć beton podkładowy klasy min (B7,5) C8/10 o gr. 
10cm. Dopuszcza się wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM II/32,5R o konsystencji 
wilgotnej i stosunku W/C < 0,65.  
 
 
4.2. Roboty izolacyjne 
 
4.2.1. izolacja przeciwwilgociowa istniejących fundamentów – 
Masy asfaltowo-kauczukowe dyspersyjne  
Na zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych należy wykonać izolacje pionową z dyspersyjnej 
masy asfaltowo-kauczukowej, wodorozcieńczalnej, zgonie technologią producenta – najpierw 
zagruntować roztworem masy w stosunku 1:1 – malowanie pędzlem a następnie zaciągnąć całą 
powierzchnie gotową masa bez rozcieńczania. Ponadto na warstwie styropianu, zaciągniętego masa 
klejową , nie wcześniej niż 7 dni od nałożenia wyprawy, całą powierzchnię podziemną należy 
zagruntowanie roztworem masy w stosunku 1:1 – malowanie pędzlem Tak wykonana powłoka winna 
być zabezpieczona przed zasypaniem folią tłoczona opuszczona do spodu ławy fundamentowej, na 
poziomie gruntu zakończona listwą wykańczającą. 
  
 
4.2.2. tynki uzupełniane – 
Tynki cementowo-wapienne kat. III trójwarstwowe – obrzutka z zaprawy cementowej gr. 2 do 3mm na 
ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gęstoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane ręcznie, 
zatarty na ostro i gładź z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego 
związaniem lub gładź gipsowa naniesiona na związany narzut, gr. max 3mm. Gładź należy 
wykonywać pełnymi powierzchniami ścian i sufitów, bez łączenia. Dopuszczalne odchyłki : 
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m, 
Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2mm na 1mi ogółem nie 
więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m, poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp ) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji– nie większe niż 
3mm na 1m  
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4.3. Roboty pokrywcze 
 
Przed jego wykonaniem pokrycia należy otynkować podwyższone ścianki attykowe i kominy,  osadzić 
klocki i listwy do mocowania obróbek blacharskich, wyprowadzić na odpowiednią wysokość podstawy 
pod wywietrzaki dachowe. Powierzchnia podłoża musi być równa (prześwit między powierzchnią a 
łatą kontrolną o dł.2m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzi , naroża oraz styki z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponad dachowych należy wyokrąglić łukiem o promieni >3cmm, skosem 
lub listwami systemowymi. Wysuszoną (wilgotność max. 6%) oraz oczyszczoną powierzchnię 
betonową należy zagruntować roztworem asfaltowym, następnie na dostatecznie suchej, ciągłej, 
wykazującej dobrą przyczepność do podłoża powłoce gruntującej, można rozkładać papę izolacyjną 
termozgrzewalną – zakłady podłużne min 10cm – najczęściej oznaczone folią przez producenta. 
Następnie montujemy belkę okapową (krawędziak drewniany 10x10cm lub skrzynia deskowa o 
wysokości równej grubości izolacji termicznej). W dalszej kolejności układamy płyty styropianowe 
twarde EPS100-038 laminowane papą podkładowa, dokładnie dociskając krawędzie. Potem 
mocujemy blachę pasa nadrynnowego. Ostatnią warstwę stanowi gruba papa termozgrzewalna, 
modyfikowana jednokrotnego krycia, która w pasie zgrzewowym należy przymocować od podłoża 
systemowymi kołkami. Równolegle zgodnie z zaleceniami producenta należy osadzić kominki 
wentylacyjne. Szczególna uwagę należy zwrócić na odpowiednie zwielokrotnienie warstw i zakłady 
przy ściankach attykowych. Bezwzględnie ostatnią warstwę papy należy wywinąć na pełną wysokość 
attyki. Ostatnim etapem jest nałożenie obróbek blacharski i orynnowania.  
 
Natrysk pianką poliuretanową - nad hala technologiczną 
Zaprojektowano natrysk wielowarstwowy, pianka poliuretanową o gęstości 60kg/m3 i 
współczynniku przewodzenia ciepła = od 0,02 do 0,023 W/m2K, grubość minimalna powłoki 
8cm, górna powierzchnia zabezpieczona farbą odporną na działanie promieni UV.   
 
4.4. Docieplenie ścian zewnętrznych 
 
4.4.1. Ściany istniejące 
Przed rozpoczęciem robót dociepleniowych należy usunąć stare, odpryskujące i łuszczące powłoki 
malarskie, skuć uszkodzony odparzony tynk, oczyścić całą powierzchnie z pyłu, kurzu i luźnych 
elementów. Następnie należy wykonać próby przyczepności podłoża. Całą powierzchnie ścian 
istniejących po oczyszczeniu należy zagruntować w celu w wzmocnienia podłoża i ujednolicenia 
przyczepności. 
Następnie należy zdemontować rury spustowe i orynnowanie, zdjąć opierzenie gzymsów  
 
4.4.2. docieplenie właściwe na ścianach istniejących przygotowanych jw. 
Całość docieplenia należy wykonać metodą lekką mokra, w jednym systemie, posiadających 
odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania, nie dopuszcza się zgodnie z zaleceniami 
producentów stosowania różnych materiałów na kolejnych etapach robót. 
Docieplenie należy rozpocząć od dokładnego wypoziomowania i zamocowania listwy startowej 
(cokołowej). Następnie można rozpocząć przyklejanie płyt styropianowych zaprawą do przyklejania 
płyt do podłoża. Klej należy nakładać na płytę metodą punktowo-krawędziowa, tak żeby klej po 
dociśnięciu płyty do ściany pokrywał min 60% jej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócic na 
dokładne dociśnięcie krawędzi pionowych i poziomych płyt. Bezwzględnie należy zastosować płyty z 
krawędziami frezowanymi. Klej nie może wnikać między krawędzie płyt. Zaleca się po zakończeniu 
klejenia płyt całość przymocować mechanicznie, stosując min 4 dyble z tworzywa sztucznego na 1m2 
powierzchni. Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym fragmentem więcej niż 1mm ponad 
powierzchnie. Kołki nie mogą uszkodzić struktury płyt styropianowych. Ościeża okienne i drzwiowe 
należy ocieplić styropianem EPS100-038 o gr. min 3cm. Kolejną czynnością jest wklejenie ukośnych 
pasków siatki o wym min 25x35cm przy narożnikach okiennych i drzwiowych pod kątem ok. 45o do 
krawędzi otworów, następnie mocujemy ochronne narożniki aluminiowe z siatka zbrojącą, potem 
następuje naniesienie warstwy klejowej do zatopienia siatki zbrojącej z włókien sztucznych o gr, min 
3mm. Siatkę należy wklejać pasami pionowymi z zakładem min 5cm. Minimalne otulenie zewnętrzne 
siatki 1mm. Po całkowitym związaniu zaprawy klejowej można przystąpić do nakładani podkładu 
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tynkarskiego poprzez malowanie pędzlem lub wałkiem. Średni czas schnięcia waha się od 4 do 6 
godzin. Po wymaganym czasie można nakładać wyprawę tynkarską typu branek o granulacji max 
3mm. Wyprawę należy nakładać całymi powierzchniami ścian dla uniknięcia przebarwień i styków 
technologicznych. 
Docieplenie gzymsów płytami styropianowymi EPS070-036 gr. min 5cm, na pełnym obwodzei 
elementu.   
Ostatnim etapem jest malowanie całej powierzchni farbami akrylowymi do stosowania zewnętrznego, 
kolory odciąć papierowymi taśmami malarskimi.  
Wszystkie prace należy prowadzić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tj temperatura od 
+5 do +25oC, przy słonecznej pogodzie, bez opadów. W okresie letnim należy stosować metodę „za 
słońcem” dla uniknięcia nadmiernego nagrzewania powierzchni. Zaleca się  założenie na rusztowanie 
siatek ochronnych. 
 
 
4.5 Utwardzenia 
 
4.5.1 Roboty ziemne 

  koryto 
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 

 podsypka 
 Grubość podsypki piaskowej po zagęszczeniu zgodnie z dokumentacją rysunkową. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

 podbudowa kruszywa łamanego  
 Grubość warstwy po zagęszczeniu zgodnie z dokumentacją rysunkową. Należy stosować 
bazaltowe lub granitowe kruszywo łamane, wielofrakcyjne 4/32, stabilizowane mechanicznie zgodnie 
z wytycznymi Polskich norm i warunkami technicznymi wykonania podbudowy dróg publicznych.  
 
 
4.5.2 Roboty brukarskie 
 

 układanie kostki 
Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddany do użytkowania. 
 

 krawężniki  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm, 
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Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym, 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02, 
ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niż 1:5 o grubości 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. 
 
 
4.6.  Roboty wykończeniowe 
 
tynki – 
Tynki cementowo-wapienne kat. III trójwarstwowe – obrzutka z zaprawy cementowej ciekłej gr. 2 do 3mm na 
ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gęstoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane ręcznie na listwach 
aluminiowych, zatarty na ostro i gładź z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego 
związaniem lub gładź gipsowa naniesiona na związany narzut, gr. max 3mm. Gładź należy wykonywać pełnymi 
powierzchniami ścian i sufitów, bez łączenia. Dopuszczalne odchyłki : 
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2mm na 1m ogółem nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach do 3,5mm, poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp. ) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 3mm na 
1m  
 
4.6.1. wyprawy tynkarskie elewacyjne – 
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
 Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji 
tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i 
wzmacniającym powierzchniowo podłoże. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na 
ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu.  
 Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi 
gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie 
ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 
100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Zaleca się gruntowanie ich 
bezrozpuszczalnikowym środkiem. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową.   
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: − pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu, − poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem 
nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: − wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków − przenikających z podłoża, pilśni itp., − trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
 
4.6.2. roboty malarskie -  
Podłoże pod farbę emulsyjne, akrylowe i lateksowe powinno być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy 
i braki powinny być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie 
przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Istniejące powłoki malarskie 
zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko penetrujący. Płyty gipsowo-kartonowe zagruntować. Szczególnie ważne 
jest zagruntowanie łączenia płyt i miejsc pokrytych częściowo zaprawą gipsową, ponieważ zastosowanie gruntu 
wyrównuje chłonność podłoża i uniemożliwia powstawanie smug podczas malowania. 
 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone: w 
temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C oraz nie wyższej niż +25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła +20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych) 
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Przy nakładaniu pierwszej warstwy farby można rozcieńczyć wodą (max 5%) - chyba że nie dopuszcza tego 
producent. Drugą należy nakładać bez rozcieńczenia. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i 
podłoża od +5ºC do +25ºC. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Farbę można 
nakładać natryskiem hydrodynamicznym. Świeże tynki cementowo-wapienne przed pomalowaniem, muszą być 
sezonowane co najmniej 6 tygodni.  
 Bezwględnie należy zachować zalecenia producenta farby Należy zachować ogólną technologię 
malowania farbami ściennymi. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
sposób przygotowania farby do malowania, sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. 
pędzle, wałki, agregaty malarskie), krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, czas między 
nakładaniem kolejnych warstw, zalecenia odnośnie mycia narzędzi, zalecenia w zakresie bhp  
 
 Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb, powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
- jednolitą barwę, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
  

 
 
4.6.3.  Montaż    opraw    oświetleniowych    i    sprzętu    instalacyjnego,   urządzeń    i odbiorników energii 
elektrycznej.  

  Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 
i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich 
działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po 
całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 
odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w 
puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda 
wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
  W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, 
aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować 
w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych 
należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny 
do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 
planami instalacji i schematami. 

 
4.6.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

  Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części 
przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego . Elementem wyrównującym potencjały jest 
przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, itp., sprowadzając je do wspólnego 
punktu – głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, 
pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe 
należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji 
piorunochronnej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Kontrola jakości robót 
 
5.2.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
5.3. Dokumenty budowy 
5.3.1.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan   pogody   i  temperaturę   powietrza  w   okresie  wykonywania   robót  podlegających   ograniczeniom   lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
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• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.3.2. Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do książki obmiarów. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

5.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)            operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
5.4.    ODBIÓR ROBÓT 
5.4.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

5.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
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od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
5.4.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
5.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  - zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 5.4.5. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

5.4.6.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.5.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
6.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
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późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz.1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 

6.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
6.3.      Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
          Opracował : 
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1.    WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru prac remontowo-
budowlanych na budynku Zespołu Szkół i przedszkola w Miłoradzu oraz terenie działki  obejmujących : rozbiórkę 
istniejących nawierzchni, wykonanie nowych obrzeży trawnikowych i krawężników drogowych, podbudowy żwirowo-
piaskowe oraz roboty naprawcze i renowacyjne elewacji i dachu obiektów szkolnych. 
 
1.2. Dokumentacja projektowa 

  Na potrzeby inwestycji został opracowany Opis przedmiotu zamówienia z przedmiarami. 
  Przekazana kompletna dokumentacja projektowa zawiera opis, dokumenty, zgodne z wykazem podanym w spisie 
treści. Poszczególne jej części stanowią całość i tak należy ją rozpatrywać. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, w oparciu o warunkami techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych i sztukę budowlaną  oraz za ich zgodność : 

1. z dokumentacją projektową, 
2. specyfikacją techniczną ( ST ) 
3. poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.4.     Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółowa Specyfikacja Techniczną ( SST ) 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie 
będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

 
2.    WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
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2.2. Ochrona przeciwpożarowa  
  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
2.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
2.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

 
2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

  Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dla całego zadania inwestycyjnego „Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ( BIOZ ), w oparciu o odrębne przepisy szczegółowe.  

 
2.6. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
2.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 
3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
3.1.    MATERIAŁY 
 
3.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać świadectwa dopuszczające je do 
powszechnego stosowania w budownictwie spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, itp.  
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem. 
 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej oryginały deklaracji zgodności, 
stosowne atesty, gwarancje i instrukcje obsługi wbudowanych lub zainstalowanych materiałów i urządzeń.   
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3.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3.2.  SPRZĘT 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót.  

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
 

3.3. TRANSPORT 
 
3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
3.3.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na drogach publicznych i terenach osób trzecich 
na koszt własny, powstałych w wyniku błędów lub nadużyć kierowców pojazdów wykorzystywanych przy 
realizacji budowy. 

 
4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
45233140-2 Roboty drogowe 
 
w tym 
 

lp Rodzaj robót Kod CPV 
1 Betonowanie. Zbrojenie. Przygotowanie i montaż zbrojenia. 

 
45262310 
 

2 Roboty izolacyjne.  45321000-3 



 
 

Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robót –           ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUD. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁORADZU 

6 
 

 
3 
 

Tynkowanie. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych  
 

45411000 
 

4 Roboty malarskie. 
 

45442100-8 
 

5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych. 
Roboty w zakresie montażu opraw, osprzętu, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej. 
 

45310000-3. 
 

6 Roboty w zakresie różnych nawierzchni dróg 
 

45233200 - 1 

7 Fundamentowanie dróg i ścieżek ruchu pieszego  
 

45233300 - 2 

  
4.1. Roboty betonowe 
 
Podkłady – 
Na ubitych podbudowach piaskowo-żwirowych ułożyć beton podkładowy klasy min (B7,5) C8/10 o gr. 
10cm. Dopuszcza się wykonanie betonu na budowie, z cementu CEM II/32,5R o konsystencji 
wilgotnej i stosunku W/C < 0,65.  
 
 
4.2. Roboty izolacyjne 
 
4.2.1. izolacja przeciwwilgociowa istniejących fundamentów – 
Masy asfaltowo-kauczukowe dyspersyjne  
Na zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych należy wykonać izolacje pionową z dyspersyjnej 
masy asfaltowo-kauczukowej, wodorozcieńczalnej, zgonie technologią producenta – najpierw 
zagruntować roztworem masy w stosunku 1:1 – malowanie pędzlem a następnie zaciągnąć całą 
powierzchnie gotową masa bez rozcieńczania. Ponadto na warstwie styropianu, zaciągniętego masa 
klejową , nie wcześniej niż 7 dni od nałożenia wyprawy, całą powierzchnię podziemną należy 
zagruntowanie roztworem masy w stosunku 1:1 – malowanie pędzlem Tak wykonana powłoka winna 
być zabezpieczona przed zasypaniem folią tłoczona opuszczona do spodu ławy fundamentowej, na 
poziomie gruntu zakończona listwą wykańczającą. 
  
 
4.2.2. tynki uzupełniane – 
Tynki cementowo-wapienne kat. III trójwarstwowe – obrzutka z zaprawy cementowej gr. 2 do 3mm na 
ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gęstoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane ręcznie, 
zatarty na ostro i gładź z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego 
związaniem lub gładź gipsowa naniesiona na związany narzut, gr. max 3mm. Gładź należy 
wykonywać pełnymi powierzchniami ścian i sufitów, bez łączenia. Dopuszczalne odchyłki : 
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m, 
Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2mm na 1mi ogółem nie 
więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m, poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp ) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji– nie większe niż 
3mm na 1m  
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4.3. Roboty pokrywcze 
 
Przed jego wykonaniem pokrycia należy otynkować podwyższone ścianki attykowe i kominy,  osadzić 
klocki i listwy do mocowania obróbek blacharskich, wyprowadzić na odpowiednią wysokość podstawy 
pod wywietrzaki dachowe. Powierzchnia podłoża musi być równa (prześwit między powierzchnią a 
łatą kontrolną o dł.2m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzi , naroża oraz styki z pionowymi 
płaszczyznami elementów ponad dachowych należy wyokrąglić łukiem o promieni >3cmm, skosem 
lub listwami systemowymi. Wysuszoną (wilgotność max. 6%) oraz oczyszczoną powierzchnię 
betonową należy zagruntować roztworem asfaltowym, następnie na dostatecznie suchej, ciągłej, 
wykazującej dobrą przyczepność do podłoża powłoce gruntującej, można rozkładać papę izolacyjną 
termozgrzewalną – zakłady podłużne min 10cm – najczęściej oznaczone folią przez producenta. 
Następnie montujemy belkę okapową (krawędziak drewniany 10x10cm lub skrzynia deskowa o 
wysokości równej grubości izolacji termicznej). W dalszej kolejności układamy płyty styropianowe 
twarde EPS100-038 laminowane papą podkładowa, dokładnie dociskając krawędzie. Potem 
mocujemy blachę pasa nadrynnowego. Ostatnią warstwę stanowi gruba papa termozgrzewalna, 
modyfikowana jednokrotnego krycia, która w pasie zgrzewowym należy przymocować od podłoża 
systemowymi kołkami. Równolegle zgodnie z zaleceniami producenta należy osadzić kominki 
wentylacyjne. Szczególna uwagę należy zwrócić na odpowiednie zwielokrotnienie warstw i zakłady 
przy ściankach attykowych. Bezwzględnie ostatnią warstwę papy należy wywinąć na pełną wysokość 
attyki. Ostatnim etapem jest nałożenie obróbek blacharski i orynnowania.  
 
Natrysk pianką poliuretanową - nad hala technologiczną 
Zaprojektowano natrysk wielowarstwowy, pianka poliuretanową o gęstości 60kg/m3 i 
współczynniku przewodzenia ciepła = od 0,02 do 0,023 W/m2K, grubość minimalna powłoki 
8cm, górna powierzchnia zabezpieczona farbą odporną na działanie promieni UV.   
 
4.4. Docieplenie ścian zewnętrznych 
 
4.4.1. Ściany istniejące 
Przed rozpoczęciem robót dociepleniowych należy usunąć stare, odpryskujące i łuszczące powłoki 
malarskie, skuć uszkodzony odparzony tynk, oczyścić całą powierzchnie z pyłu, kurzu i luźnych 
elementów. Następnie należy wykonać próby przyczepności podłoża. Całą powierzchnie ścian 
istniejących po oczyszczeniu należy zagruntować w celu w wzmocnienia podłoża i ujednolicenia 
przyczepności. 
Następnie należy zdemontować rury spustowe i orynnowanie, zdjąć opierzenie gzymsów  
 
4.4.2. docieplenie właściwe na ścianach istniejących przygotowanych jw. 
Całość docieplenia należy wykonać metodą lekką mokra, w jednym systemie, posiadających 
odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania, nie dopuszcza się zgodnie z zaleceniami 
producentów stosowania różnych materiałów na kolejnych etapach robót. 
Docieplenie należy rozpocząć od dokładnego wypoziomowania i zamocowania listwy startowej 
(cokołowej). Następnie można rozpocząć przyklejanie płyt styropianowych zaprawą do przyklejania 
płyt do podłoża. Klej należy nakładać na płytę metodą punktowo-krawędziowa, tak żeby klej po 
dociśnięciu płyty do ściany pokrywał min 60% jej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócic na 
dokładne dociśnięcie krawędzi pionowych i poziomych płyt. Bezwzględnie należy zastosować płyty z 
krawędziami frezowanymi. Klej nie może wnikać między krawędzie płyt. Zaleca się po zakończeniu 
klejenia płyt całość przymocować mechanicznie, stosując min 4 dyble z tworzywa sztucznego na 1m2 
powierzchni. Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym fragmentem więcej niż 1mm ponad 
powierzchnie. Kołki nie mogą uszkodzić struktury płyt styropianowych. Ościeża okienne i drzwiowe 
należy ocieplić styropianem EPS100-038 o gr. min 3cm. Kolejną czynnością jest wklejenie ukośnych 
pasków siatki o wym min 25x35cm przy narożnikach okiennych i drzwiowych pod kątem ok. 45o do 
krawędzi otworów, następnie mocujemy ochronne narożniki aluminiowe z siatka zbrojącą, potem 
następuje naniesienie warstwy klejowej do zatopienia siatki zbrojącej z włókien sztucznych o gr, min 
3mm. Siatkę należy wklejać pasami pionowymi z zakładem min 5cm. Minimalne otulenie zewnętrzne 
siatki 1mm. Po całkowitym związaniu zaprawy klejowej można przystąpić do nakładani podkładu 
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tynkarskiego poprzez malowanie pędzlem lub wałkiem. Średni czas schnięcia waha się od 4 do 6 
godzin. Po wymaganym czasie można nakładać wyprawę tynkarską typu branek o granulacji max 
3mm. Wyprawę należy nakładać całymi powierzchniami ścian dla uniknięcia przebarwień i styków 
technologicznych. 
Docieplenie gzymsów płytami styropianowymi EPS070-036 gr. min 5cm, na pełnym obwodzei 
elementu.   
Ostatnim etapem jest malowanie całej powierzchni farbami akrylowymi do stosowania zewnętrznego, 
kolory odciąć papierowymi taśmami malarskimi.  
Wszystkie prace należy prowadzić przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tj temperatura od 
+5 do +25oC, przy słonecznej pogodzie, bez opadów. W okresie letnim należy stosować metodę „za 
słońcem” dla uniknięcia nadmiernego nagrzewania powierzchni. Zaleca się  założenie na rusztowanie 
siatek ochronnych. 
 
 
4.5 Utwardzenia 
 
4.5.1 Roboty ziemne 

  koryto 
Koryto wykonane w podłożu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi chodnika. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 
może być mniejszy od 0,97 według normalnej metody Proctora. 
 

 podsypka 
 Grubość podsypki piaskowej po zagęszczeniu zgodnie z dokumentacją rysunkową. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
 

 podbudowa kruszywa łamanego  
 Grubość warstwy po zagęszczeniu zgodnie z dokumentacją rysunkową. Należy stosować 
bazaltowe lub granitowe kruszywo łamane, wielofrakcyjne 4/32, stabilizowane mechanicznie zgodnie 
z wytycznymi Polskich norm i warunkami technicznymi wykonania podbudowy dróg publicznych.  
 
 
4.5.2 Roboty brukarskie 
 

 układanie kostki 
Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, należy stosować 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z 
betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być 
zaraz oddany do użytkowania. 
 

 krawężniki  
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić 
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  
może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm, 



 
 

Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robót –           ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUD. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁORADZU 

9 
 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym, 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02, 
ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie mniejszym niż 1:5 o grubości 3 do 5 cm po 
zagęszczeniu. 
 
 
4.6.  Roboty wykończeniowe 
 
tynki – 
Tynki cementowo-wapienne kat. III trójwarstwowe – obrzutka z zaprawy cementowej ciekłej gr. 2 do 3mm na 
ostro, narzut cementowo-wapienny z zaprawy gęstoplastycznej gr. 8 do 10mm, wykonane ręcznie na listwach 
aluminiowych, zatarty na ostro i gładź z zaprawy wapiennej, plastycznej naniesiona na narzut przed jego 
związaniem lub gładź gipsowa naniesiona na związany narzut, gr. max 3mm. Gładź należy wykonywać pełnymi 
powierzchniami ścian i sufitów, bez łączenia. Dopuszczalne odchyłki : 
Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w 
liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niż 2mm na 1m ogółem nie więcej niż 
4mm w pomieszczeniach do 3,5mm, poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp. ) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niż 3mm na 
1m  
 
4.6.1. wyprawy tynkarskie elewacyjne – 
Przed przystąpieniem do wykonywania gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
 Przygotowanie podłoża przed wykonaniem gładzi gipsowych polega na oczyszczeniu z substancji 
tłuszczowych i powłok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem zmniejszającym nasiąkliwość i 
wzmacniającym powierzchniowo podłoże. Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na 
ścianach wykonujemy gładź, zaczynając określoną szerokością od posadzki do góry w kierunku sufitu.  
 Zalecana minimalna grubość jednej warstwy gładzi wynosi minimum 2 mm. Wykończenie gładzi 
gipsowych wykonujemy po jej całkowitym wyschnięciu. Gładź wykańczamy poprzez wstępne przeszlifowanie 
ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną siateczką do szlifowania nr 
100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką nr 180. Zaleca się gruntowanie ich 
bezrozpuszczalnikowym środkiem. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową.   
 Dopuszczalne odchylenia powierzchni gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: − pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu, − poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem 
nie więcej niż 4 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: − wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków − przenikających z podłoża, pilśni itp., − trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, 
odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
 
4.6.2. roboty malarskie -  
Podłoże pod farbę emulsyjne, akrylowe i lateksowe powinno być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy 
i braki powinny być naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie 
przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Istniejące powłoki malarskie 
zmyć, następnie nałożyć grunt głęboko penetrujący. Płyty gipsowo-kartonowe zagruntować. Szczególnie ważne 
jest zagruntowanie łączenia płyt i miejsc pokrytych częściowo zaprawą gipsową, ponieważ zastosowanie gruntu 
wyrównuje chłonność podłoża i uniemożliwia powstawanie smug podczas malowania. 
 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone: w 
temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0°C oraz nie wyższej niż +25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła +20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych) 



 
 

Specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robót –           ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE W BUD. SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIŁORADZU 

10 
 

Przy nakładaniu pierwszej warstwy farby można rozcieńczyć wodą (max 5%) - chyba że nie dopuszcza tego 
producent. Drugą należy nakładać bez rozcieńczenia. Farbę należy nanosić przy temperaturze powietrza i 
podłoża od +5ºC do +25ºC. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Farbę można 
nakładać natryskiem hydrodynamicznym. Świeże tynki cementowo-wapienne przed pomalowaniem, muszą być 
sezonowane co najmniej 6 tygodni.  
 Bezwględnie należy zachować zalecenia producenta farby Należy zachować ogólną technologię 
malowania farbami ściennymi. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  
sposób przygotowania farby do malowania, sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. 
pędzle, wałki, agregaty malarskie), krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, czas między 
nakładaniem kolejnych warstw, zalecenia odnośnie mycia narzędzi, zalecenia w zakresie bhp  
 
 Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb, powinny być: 
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, 
- odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
- jednolitą barwę, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową 
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek 
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
  

 
 
4.6.3.  Montaż    opraw    oświetleniowych    i    sprzętu    instalacyjnego,   urządzeń    i odbiorników energii 
elektrycznej.  

  Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń 
i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich 
działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po 
całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 
odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w 
puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda 
wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
  W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, 
aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować 
w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych 
należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny 
do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją 
barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 
planami instalacji i schematami. 

 
4.6.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 

  Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla części 
przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego . Elementem wyrównującym potencjały jest 
przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, itp., sprowadzając je do wspólnego 
punktu – głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, 
pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe 
należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji 
piorunochronnej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Kontrola jakości robót 
 
5.2.1. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
5.3. Dokumenty budowy 
5.3.1.  Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan   pogody   i  temperaturę   powietrza  w   okresie  wykonywania   robót  podlegających   ograniczeniom   lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
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• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

5.3.2. Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do książki obmiarów. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. 

5.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a)  pozwolenie na budowę, 
b)  protokoły przekazania terenu budowy, 
c)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e)  protokoły z narad i ustaleń, 
f)            operaty geodezyjne, 
g)  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
5.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
5.4.    ODBIÓR ROBÓT 
5.4.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

5.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
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od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
5.4.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
5.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  - zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy.  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 5.4.5. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

5.4.6.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.5.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 
6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
6.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
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późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz.1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 

6.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
6.3.      Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
          Opracował : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


