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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest :
wykonanie prac remontowo-budowlanych w sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej w
Konczewicach obejmujacych modernizacje wnetrza sali gimnastycznej tj. renowacje $cian,
montaz nowej sztucznej nawierzchni posadzki oraz wymiang grzejnikOw oraz prace z tym
zwigzane w zakresie niezbednym dla zakresu renowacji..

Inwestor :
Gmina Miloradz,
ul. Zulawska 9, 82-213 Miloradz

Lokalizacja i usytuowanie.
Pomieszczenia objete planowanym remontem zlokalizowane sg na parterze, w w budynku
sali gimnastycznej Szkoly Podstawowej w Konczewicach , gm. Mitoradz, Konczewice 8, na
dz. nr 51/2.

2. KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

45 000 000 - 7 Roboty budowlane

45 100 000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45 262 500 - 6 Roboty murarskie i murowe

45 310 000 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne

45 311 000 - 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311 100 - 1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 311 200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 312 000 - 7 Instalowanie systemow alarmowych 1 anten

45 341 310 - 7 Ukladanie kabli

45 331 000 - 6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
45 400 000 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45 410 000 - 4 Tynkowanie

45 420 000 - 7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45 440 000 - 3 Roboty malarskie 1 szklarskie

45 450 000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zamawiajacy w ramach Prawa Zamoéwien Publicznych, za oferowang cen¢ ustugi,
oczekuje wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia nastepujacych prac :

1) roboty demontazowe : istniejagce drewniane drabinki sportowe, obudowy grzejnikow,
wewnetrzne krat okienne oraz zdjecie istniejacych grzejnikoOw centralnego ogrzewania oraz 3
drzwi wewnetrznych . Na obwodzie sali nalezy rozebra¢ drewniane listwy przypodlogowe
2) remont 1 modernizacja $cian 1 sufitow sali gimnastycznej obejmujacy skrobanie 1 mycie
istniejgcych powlok malarskich, gruntowanie srodkami glebokopenetrujagcymi 1 wzmacniajacymi
podioze, cekolowanie catej powierzchni 1 malowanie farbami emulsyjnymi
3) montaz nowych grzejnikdw z wymiang podej$¢ 1 montazem zawordw termostatycznych na
zasilaniu oraz odcinajacych na powrocie oraz montaz nowych oston grzejnikowych
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4) wymiana podtynkowych instalacji elektrycznych os$wietlenia 1 gniazdowego wilacznie z
wymiang rozdzielnicy i nowymi zabezpieczeniami. Ponadto nalezy przewidzie¢ montaz instalacji
niskopragdowych naglos$nienia oraz monitoringu.

Kompleksowe wykonanie nowych podtynkowych instalacji elektrycznych musi uwzgledniac,
instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - catlos¢ wg odrebnego opracowania

5) oczyszczenie, stabilizacja 1 wyrdwnanie istniejgcych deszczolek, nalozenie warstwy
gruntujacej - szczepne] pod wyktadzing sportowa, przyklejenie nawierzchni sportowej z
wyktadziny PVC rolowanej, wielowarstwowe] wraz z systemowymi listwami przypodlogowymi 1
malowaniem linii boiska.

6) wymiana 3 drzwi pottoraskrzydlowych na nowe z profili aluminiowych w kolorze biatym z
plycinami z panelami z rdzeniem PIR 1 przeszkleniem w gornej czgsci. Drzwi wyposazone w
samozamykacze, ograniczniki otwarcia i zamek patentowy.

7) wymiana krat wewngtrznych na nowe z siatek zgrzewanych panelowych z przesztywnieniami
"3D" drut ¢4mm

8) ponowne zamontowanie gimnastycznych drabinek przysciennych

Przedmiot zamowienia

Zamawiajacy zwraca uwage, ze przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z nalezytg
staranno$cig, zgodnie z dokumentacja projektowa, pomocniczym przedmiarem robdt, STWiORB,
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej ,,SIWZ”) i1 docelowag Oferta Wykonawcy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa oraz
celem, ktoremu ma on stuzy¢, w terminach okreslonych Umowa3.

Zamawiajacy informuje ze:
a) na etapie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnej oraz ciaglej
kontroli technicznej nad realizacjg robot wszystkich branz
b) prowadzone prace modernizacyjne i remontowe maja na celu dostosowaniem budynku do
aktualnych wymagan sanitarnych, warunkéw ochrony przeciwpozarowej 1 bezpieczenstwa
uzytkowania
c) nalezy zapewni¢ wykwalifikowanych pracownikdéw, sprzgt 1 narzgdzia, materialy
odpowiedniej jakosci 1 trwalo$ci. Prace bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionych oso6b z odpowiednim doswiadczeniem i wiedzg techniczng.
d) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy, biezacego
koordynowania pracy, opracowania harmonogramu robot remontowych 1 przestrzegania jego
Zapisow

Zamawiajacy wymaga :

aby roboty byly kompletne w zakresie wszelkich rozwigzan branzowych, niezbednych do
przysztego funkcjonowania budynku 1 pomieszczeh zgodnego z ich przeznaczeniem,
obejmujacych wszystkie roboty branzowe wynikajace z przeprowadzonych prac remontowych 1
modernizacyjnych oraz roboty wykonczeniowe z nimi zwigzane, w miejscach ich wykonania .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw w materialach przekazanych przez
Zamawiajacego lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego z propozycja ich rozwigzania.

Parametry materialtdow 1 urzadzen przedstawione w dokumentach przekazanych przez
Zamawiajacego, ewentualne nazwy wlasne nalezy traktowaé jako wskazanie minimalnego
wymagania, standartu wykonania 1 parametrOw materialow do wbudowania. Wykonawca moze
zaproponowaé rozwigzania zamienne o niegorszych parametrach technicznych majac na
wzgledzie fakt, iz celem nadrzednym dziatah Wykonawcy ma by¢ osiggnigecie zamierzonego
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rezultatu w postaci wykonania obiektow budowlanych, kompletnych z punktu widzenia celu
ktoremu maja stuzy¢.

Niniejsze wymagania nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostalymi dokumentami
tworzacymi cato$¢ Specytikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ). Wszelkie dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig integralng cz¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Zamawiajacy przyjmuje, ze ryzyko Wykonawcy uwzglednione zostalo w cenie

ryczattowej, okreslajacej z gory wartos¢/cene umowng za wykonie danych prac lub ich okreslonej
czesci niezaleznie od ich pozniejszego naktadu 1 zakresu.
W celu oceny 1 uwzglednienia w ofercie pelnego zakresu wszystkich prac oraz innych $wiadczen
niezbednych do prawidlowego wykonania zamdéwienia oraz uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, Zamawiajacy udostepni do przegladu, oceny i
ewentualnych pomiardw wszystkie pomieszczeni objete OPZ. Odstapienie przez Wykonawce od
ogledzin, nie zwalnia go od ryzyka nie uwzglednienia wszystkich aspektow 1 zakresu prac
remontu.

Ponadto obowigzkiem Wykonawcy jest:

Powiadomienie uzytkownika budynkow Zespotu Szkot 1 Przedszkola w Mitoradzu o :

1. planowanym terminie rozpoczecia robot

2. przedtozenia i uzgodnienia harmonogramu prowadzenia prac

3. wydzielenie, prawidlowe oznakowanie 1 zabezpieczenie etapow robot

4. wlasciwe zabezpieczenie rejonu prowadzonych robot przed dostpem osob przypadkowych , nie
upowaznionych.

5. koordynacja wszystkich prac 1 podwykonawcow

W wypadku koniecznos$ci prowadzenia robdt remontowych poza okresem wakacyjnym
Wykonawca zobowigzany jest do opracowanie 1 uzgodnienie z Dyrekcja Szkoty 1 Zamawiajacym
sposobu prowadzenia robdt, godzin pracy, poziomu dopuszczalnego hatasu i zanieczyszczen oraz
aktualizacji harmonogramu robdt, na czynnych obiektach zapewniajace ich funkcjonowanie w
okresie wykonywania rob6t remontowych.

Jesli zajdzie taka konieczno$¢, opracowanie schematow ewakuacji

4. DEFINICJE

Za obowiazujace nalezy uwaza¢ wszelkie definicje 1 okre§lenia zawarte w obowigzujacych
przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych
normach, wytycznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze
o ile w dalszej czgsci niniejszego dokumentu beda uzywane nast¢pujace pojecia z matej lub
wielkiej litery, to oznacza¢ one beda:

1) "roboty" lub "roboty budowlane" lub “roboty remontowe” - wszelkie prace, czynnosci 1 roboty
realizowane w ramach zadania j.w.,

2) "przedmiot umowy" - umowa lub umowy zawarte z Wykonawcg zadania inwestycyjnego
okreslonego w pkt 1, 3 , uszczegdlowiony ponizej w pk 5

3) ,harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy” (zwany dalej ,,Harmonogramem”—
sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajagce w porzadku chronologicznym ramy
czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) 1 rodzajow robot objetych
przedmiotem zamowienia

4) ,,protokot koniecznosci” — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robdt budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,



sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby

zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

5) "zadanie inwestycyjne" lub "inwestycja" - realizacja przez Zamawiajacego zadania opisanego
w pkt 1) powyzej,

6) ,dokumentacja powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot, dokumentacja prowadzonych prac konserwatorskich.

7) ,;operat kolaudacyjny” — zbiér dokumentéw zawierajagcych w szczegolnosci:

- oswiadczenie kierownika budowy 1 robot zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo
budowlane,

- dokumentacje powykonawcza,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek 1 organdw wymagane przepisami,

- spis zmian wprowadzonych w trakcie realizacji robot wraz z akceptacjg autorow projektow
1 kwalifikacjg jako "odstepstwo nieistotne"

- protokdt przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoly, niezwigzane z
rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. odbiorami technicznymi
itp.),

- uwagi 1 zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty odbioru
robdt ulegajacych zakryciu),

- atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow zgodnie ze STWiORB, obowigzujagcymi przepisami prawa 1 wnioskami
materialowymi,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze

STWiORB,

dokumentacje 1 opracowania projektowe opracowywane na etapie realizacji przedmiotu

umowy,

protokoty odbioréw technicznych,

dokumentacja winna zawiera¢ zestawienie iloSciowe wykonanych robot z podzialem na

poszczegbdlne branze. Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w wersji

papierowe;.

8) ,,0dbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu” - odbior polegajacy na ocenie ilosci 1
jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapig lub
ulegajg zakryciu,

9) ,,0dbidr czesciowy” - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot,

10) ,,0dbior koncowy”- odbidr polegajacy na ocenie wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

11) ,,odbior gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunig¢cia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu,

12) ,,0dbidér pogwarancyjny (ostateczny)” — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub
rekojmi, w zaleznos$ci od tego, ktory okres jest duzszy.

13) ,kwota kontraktowa” — Cena Oferty netto, po poprawieniu oczywistych omylek
rachunkowych zgodnie z Prawem zamowien publicznych, wyrazong w Walucie Miejscowej,
powigkszong o nalezny podatek od towaréw 1 ustug VAT, zawarta w Umowie, za wykonanie
przedmiotu Umowy.

14) ,kierownik budowy” — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana 1 upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego 1
zgloszona przez Wykonawce na podstawie pelnomocnictwa do panstwowego nadzoru
budowlanego, zgodnie z przepisami P.B.



Wymagania dotyczace personelu
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dysponowania w okresie realizacji ponizszymi
osobami, posiadajagcymi odpowiednie uprawnienia, aktualne zaswiadczenia wpisania na liste
cztonkéw odpowiedniej izby, doswiadczenie zawodowe :

1 - Kierownik budowy - specjalnos¢ konstrukeyjno — budowlana
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalno$ci  konstrukcyjno-budowlanej lub
rownowazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniejszych przepisow - ktory kierowal co najmniej dwoma
remontami / przebudowg obiektu o§wiatowego

2. Kierownik robodt branzy sanitarnej
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
lub réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniejszych przepisow

3. Kierownik robdt branzy elektryczne;j
- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1
urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych, lub rownowazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie
wczesniejszych przepisow.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac si¢ szczegdtowo z przedmiotem zamdwienia,
tak aby zapewni¢ na stanowiskach kluczowych specjalistow osoby uprawnione do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w branzach 1 zakresie gwarantujacym wykonanie
wszelkich robot ujetych w opisie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca powinien zapewnic
kierownikom budowy niezbedne wsparcie 1 pomoc techniczng ze strony innych specjalistow
do wykonania powierzonego zadania inwestycyjnego. Wynagrodzenie ww. personelu musi
zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
dobor personelu dodatkowego

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA :

Zakres prac inwestycyjnych w sali gimnastycznej :
- demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej, zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkotly
przekazania do magazynu lub utylizacji
- demontaz istniejgcego wyposazenia sportowego
- dostosowanie otwordw do montazu stolarki aluminiowe;j
- skucie istniejacych lamperii na §cianach
- skucie uszkodzonych fragmentow, przetarcie tynkOw cementowo-wapiennych, zagruntowanie 1
wykonanie nowych gladzi gipsowych na catej powierzchni $cian 1 sufitow, narozniki wewnetrzne
wykonczone akrylem
- naktadki PCV na parapetach , alternatywnie wygtadzenie powierzchni i naroznikow zaprawami
naprawczymi 1 min 2 krotne malowanie farbami olejnymi
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- wymiana kratek wentylacyjnych na nowe z PCV o wymiarach 14x20cm

- oczyszczenie a nastepnie minimum dwukrotne malowanie ksztalttownikow kratowych
dzwigarow z ksztaltownikdéw stalowych w kolorze biatym

- wymiana drzwi plycinowych na wykonane z profili aluminiowych - skrzydlo podstawowe o
wym. 96x200cm - zapewniajace w swietto przejscia min 90cm dla skrzydta gilownego.

profil "zimny" w kolorze biatym, plyciny "pir" laminowana w kolorze bialym, przeszklenia
przezierne

- wymiana grzejnikdw c.o. na nowe wraz podej$ciami, zaworem termostatycznym oraz zaworem
odcinajgcym na powrocie 1 nowymi systemowymi oslonami grzejnikbw o podwyzszonej
wytrzymatos$ci przeznaczonymi do sal sportowych

- montaz nowych krat wewngtrznych zabezpieczajacych okna przed wybiciem pitkami sportowym
- wymina instalacji elektrycznych jw

- ulozenie nowej nawierzchni do sal sportowych z wyktadziny rolowanej, homogenicznej oraz
malowanie linii boisk wielofunkcyjnych dostosowanych do wymiaréw sali 1 mozliwych do
uprawania na niej sportow.

6. DOKUMENTY DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

6.1. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny oraz dokumentacj¢ powykonawczg wraz z
niezbednymi opisami, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce
zrealizowane. Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego operat kolaudacyjny
(z podzialem na branze) w 2 (dwodch) jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemne;j
(papierowej) 1 dokumentacj¢ techniczng powykonawcza w 2 (dwoch) jednobrzmigcych
egzemplarzach w wersji papierowej wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robot.
Wykonawca ponadto przygotuje i przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawcza:
a) dokumentacj¢ opisowg i fotograficzng z prowadzonych prac ulegajacych zakryciu
b) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji 1 urzadzen,
c) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen (w przypadku dokumentéw obcojezycznych Wykonawca
przekaze stosowane ttumaczenia)
d) wykaz Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonali roboty budowlane
bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne
do ich wykonania.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ do Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego do akceptacji przed rozpoczeciem Odbioru Koncowego. Jezeli w
trakcie odbioru koncowego wprowadzone zostang zmiany Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaly wymaganiom
opisanym powyzej.

6.2. Projekt organizacji robot

Wykonawca opracuje projekt organizacji robot dostosowany do charakteru i zakresu
prac. Projekt bedzie zawieral kolejno$¢ i organizacje wykonania robdt, sposob prowadzenia robot,
wskazanie miejsc skladowania materialdw/urzadzen, wskazanie miejsc przewidzianych na
zaplecze budowy itp.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca :
1. odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot,

2. zapewnieni bezpieczenstwo na terenie budowy,
3. odpowiedzialny jest za przyjete metody realizacyjne,
4. uwzgledni w opracowanym Harmonogramie fakt, Zze prace prowadzone beda na czynnym

obiekcie,

5. zobowigzany jest we wilasnym zakresie zorganizowac¢ 1 utrzymac¢ sktadowiska tymczasowe

7.1.

materiatow z rozbiorek 1 demontazy.

Teren budowy

Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekaze Wykonawcy
teren budowy zgodnie z zapisami umowy laczacej] Zamawiajacego 1 Wykonawce. Z chwilg
przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych
teren przekazany zostal pod roboty budowlane, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich,
powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego kontraktu.
Wykonawca zabezpieczy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami teren budowy, miejsca
prowadzenia robot przed dostgpem os6b nieupowaznionych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z ochrong i utrzymaniem robdt wraz z terenem budowy nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w zaakceptowanej kwocie kontraktowe;.

7.2. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

7.3.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
terenu budowy z uwzglednieniem budynkoéw, chodnikow, ogrodzen posesji itp., ktore
przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz terenu, na ktory roboty beda w jakikolwiek
sposob oddziatywac. Istniejace uszkodzenia 1 inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowac,
opisa¢ oraz sfotografowac lub sfilmowa¢. Dokumentacje¢ w formie zdje¢/filmu 1 opisu nalezy
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiemu w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze na pisSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed
rozpocze¢ciem jakichkolwiek dzialah na terenie budowy. O planowanym terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu
robot zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak aby uzyska¢ aprobat¢ uzytkownika terenu oraz
Zamawiajacego.

Zaplecze budowy

Wykonawca wynajmie lub zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez
siebie 1 zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planu zagospodarowania
placu budowy), spehiajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat pomieszczenia biurowe 1 magazynowe, niezbedne
przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia. Pelne koszty wynajecia, wyposazenia,
utrzymania 1 ubezpieczenia biura beda pokryte przez Wykonawce. W ramach zaplecza
wykonawca zapewni pomieszczenie, w ktérym odbywac si¢ beda narady na co najmniej 8
0osob. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza oraz obstugi przez caty czas
trwania budowy wilaczajac w to koszty pozwolen 1 zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiagczen niezbednych mediow do zaplecza
budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przylaczonych mediow zgodnie z
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7.4.

obowigzujacymi w okresie wykonywania rob6t optatami. Po zakonczeniu robot budowlano —
montazowych Wykonawca zlikwiduje zaplecze 1 uporzadkuje teren.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w
trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych robdt, Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrdtszym
mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztaltu sprzed awarii. Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w taki sposob aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci dla
uzytkownika. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy
spowodowane swoja dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wilasnym
staraniem 1 na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wladz lokalnych,
przedsigbiorstw 1 wilascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych 1
ponownego zamontowania istniejgcej instalacji.

7.5.Istniejace instalacje

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji wewngtrznych 1
zewngetrznych nie objetych przedmiotem zamoéwienia a spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt. Wykonawca bedzie realizowac roboty w taki sposob
aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci dla uzytkownika obiektu. Wykonawca
odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja
dziatalnoscia.

7.6. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania robot

7.7.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ewentualnego uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego na czas prowadzenia robot, jezeli zajdzie taka konieczno$¢. Wykonawca
ponosi koszty ewentualnego przygotowania i uzgodnienia projektow zmiany organizacji
ruchu drogowego 1 zabezpieczenie robot oraz pokrywa oplaty (w czasie prowadzenia robdt
budowlanych) administracyjne za zajecie pasa drogowego, umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym oraz uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia i1 decyzje w tym zakresie. Koszt te
nalezy uja¢ w zaakceptowanie kwocie kontraktowe;.

Rownowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach skladajacych si¢ na umowe powotane sg konkretne
normy 1 przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i1 inne towary oraz roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisOw o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Roznice pomigedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ opisane przez Wykonawce¢ 1 przedlozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.



7.8.

7.9.

Narady

Organizowane beda cykliczne narady koordynacyjne minimum 2 razy w miesigcuy na
zapleczu zorganizowanym przez Wykonawce lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego w zakresie prowadzonej budowy z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy 1
kierownika budowy i kierownikow robot branzowych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
przygotuje protokoty z ww. narad i przekaze je stronom w terminie do 1 dnia, w celu
umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wpltywa na postep robot.

Gospodarka odpadami

Zgodnie z obowigzujaca w Polsce Ustawa z dnia 14 grudzieh 2012 o odpadach [ t;.
Dz.U. 2020 poz. 797 pdzniejszymi zmianami] Wykonawca odpowiada za prawidlowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez ,,Gospodarowanie odpadami” rozumie si¢ zbieranie,
transport, odzysk 1 unieszkodliwianie w tym rowniez nadzér Strona 9 z 17 nad tymi
dziataniami. Koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce. Wykonawca przedtozy do wiadomosci Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumenty dotyczace zagospodarowania lub utylizacji odpadow, w
szczegbdlnosci: kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzacymi dzialalno$¢ w zakresie
odzysku 1 unieszkodliwiania odpadow, zestawienie ilo$ci oraz rodzaju wytworzonych
odpadéw wraz z podaniem miejsca przekazania odpadu, ksero kart przekazania odpadow
potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dzialalnos¢ w zakresie odzysku 1
unieszkodliwiania odpadow itp.

7.10. Materialy pochodzace z rozbiorki lub demontazu

Materialy z rozbiérek 1 demontazu nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac¢ zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
4.12. Zieleh Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejagcych drzew 1 krzewow
jesli zajdzie taka potrzeba w obrebie realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
tym zakresie. Wykonawca na wilasny koszt odtworzy zielen, ktora zniszczy w trakcie
realizacji robot.

7.11. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, wilaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz robot. Wykonawca, jesli zajdzie taka konieczno$¢, bedzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego 1 dokumentacja
projektowa.

7.12. Probki do badan

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacy musza mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow lub robdt ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia wad/usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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7.13. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajagcemu oraz przedstawi je do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7.14. Rozruch i szkolenie personelu Uzytownika
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia programu rozruchu wybudowanych
obiektow. Program rozruchu oraz rozruch bedzie obejmowal wszelkie czynnosci do momentu
osiggniecia zakladanych parametrow. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
rozruchem. Wykonawca przeszkoli personel wskazany przez Zamawiajagcego w zakresie
obstugi zamontowanych urzadzen poszczegolnych instalacji w obiekcie. 4

7.15. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje budowy stanowig w szczegdlnosci:
1) Dziennik budowy,
2) Zgloszenia robot do ptatnosci,
3) Protokot przekazania terenu budowy,
4) Dokumenty zgodne z kontraktem (o$wiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia,
zgody 1 zatwierdzenia),
5) Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy
6) Protokotly z narad technicznych,
7) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,
8) Dokumenty zapewnienia jakosci,
9) Uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,
10) Umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

7.16. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych, dokumentacje techniczno ruchowe (DTR) wurzadzen, dokumentacja
prowadzonych prac konserwatorskich oraz inne dokumenty beda przekazywane na biezaco 1
na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed wbudowaniem materiatdéw, urzadzen Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego informacj¢ na ich temat. Przed
zlozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materialy lub produkty, Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie materialu. Informacje w nim zawarte Wykonawca bedzie
podawat w sposob jednoznaczny 1 staranny. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatlow
przed ich zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 dopuszczeniem do
wbudowania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie 1 wbudowanie.
W przypadku braku okreslenia w dokumentach Zamawiajagcego wymagan odnos$nie
materiatow, nalezy zastosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu z zachowaniem
srednich/wysokich standardow jakos$ciowych. Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji
kontraktu musza by¢ bezpieczne, nie moga mie¢ negatywnego wplywu na Srodowisko.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich thumaczen dokumentoéw zwigzanych z
materialami, a istniejgcych w innych jezykach. Jezeli podczas realizacji Kontraktu
Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor
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Nadzoru Inwestorskiego zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego zrodta.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie
przyjeciem i1 niezaptaceniem oraz kosztem zwigzanym z ich demontazem. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdow szkodliwych dla otoczenia 1 ludzi.

7.17. Przechowywanie i magazynowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy 1 urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas
przechowywania Materialow 1 urzadzen na terenie budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw oraz sukcesywny montaz materiatdow. Urzadzenia 1 materiaty
nalezy przechowywac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami producentow, wraz z kopiami tych
instrukcji dostepnymi na zapleczu budowy

7.18. Przechowywanie Dokumentacji Budowy
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go
odtworzy¢ w formie dozwolonej przez prawo. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.19. Uslugi specjalistow - pracownikow Producentéow
Koszty ustug specjalistow bedacych pracownikami producentow, §wiadczone podczas
przeprowadzania robot budowlanych pokrywa Wykonawca. Wymaga si¢ aby prawidlowos¢
doboru urzadzen technologicznych zostala potwierdzona przez Producenta, na etapie
sktadania ,,Wniosku o zatwierdzenie materiatu”.

7.20. Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie wykonanych systemow 1 urzadzen ( wraz z
wymiang elementow zuzywalnych w trakcie eksploatacji ) w okresie gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu. Koszty serwisowania systemow 1 urzagdzeh w ww. okresie pokrywa
Wykonawca.

7.21. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba 1 wydajnos¢
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

7.22. Transport
Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby 1 rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materialdw w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych. Nie moga one wplywac niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow. Wykonawca bedzie
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usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie szkody 1 zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

7.23. Obmiar roboét

Ze wzgledu na fakt, ze rozliczenie ma charakter ryczaltowy obmiar stuzy jedynie do
celow informacyjnosprawozdawczych 1 nie jest podstawg do wystepowania Wykonawcy o
platnosc.

W wypadku zlecenia przez Zamawiajgcego robot dodatkowych lub wystgpienia robot
koniecznych, niezbednych do wykonania kompletnego zadania objetego umowa, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania dokumentacji projektowej lub skladania
oferty, obmiar z natury winien by¢ wykonywany przy obecnosci inspektora robot i
przedstawiciela Zamawiajacego, tylko wowczas moze stanowi¢ podstawe do rozliczenia
tychze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
1) odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbiorowi czgsciowemu,
3) odbiorowi koncowemu robdt, a w tym: - odbiorowi koncowemu Przedmiotu Umowy,
- odbiorowi ostatecznemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub
demontazowi. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy —
wpisem do dziennika budowy. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
co zostaje odnotowane w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wynikajacych z realizacji zadania.

Odbior czesciowy

W celu dokonania czgsciowych rozliczen za wykonane roboty Wykonawca zglosi do
odbioru czesciowego roboty (wniosek o dokonanie odbioru czgsciowego), ktorych ptatnosé
ma dotyczy¢. O terminach odbioru robot, Wykonawca ma obowigzek poinformowacé
Zamawiajacego. Wraz ze zgloszeniem robot do platnosci Wykonawca dostarczy dokumenty
wymagane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajace zrealizowane roboty np.
protokoty préb i badan, rysunki itp. Przeprowadzenie odbioru czgSciowego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z realizacji zadania. Z przeprowadzonego
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawce 1 inne osoby uczestniczace w odbiorze oraz Zamawiajacego.
W protokole, nalezy podac :
- przedmiot 1 zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszia
eksploatacje, trwalos¢ 1 niezawodno$¢ wykonanych robot,
- zgodno$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowa,
- parametry robot podlegajacych odbiorowi.
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8.3.

8.4.

Podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu budowlanego Protokot czesciowy
odbioru robot Wykonawca dotgczy do wystgpienia o platnos¢ czesciowa. Odbior czesciowy
nastepuje w terminie do 3 dni od daty zlozenia wniosku. Date odbioru ustala Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Odbior koncowy

Przedmiotu Umowy Odbiorowi robdt podlegaja catkowicie zakonczone roboty. Odbior
koncowy robdt nastagpi po zakonczeniu wszystkich robdt, badan, préb koncowych i
przekazaniu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletnego oraz prawidtowo
sporzadzonego operatu kolaudacyjnego wraz z dokumentacja powykonawcza wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego i pozostalymi dokumentami wymaganymi
umowa, a w tym:
a) dzienniki budowy;
b) wnioski o zatwierdzeniu materiatu;
¢) zatwierdzone wyniki pomiaro6w kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych;
d) atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow;
e) instrukcje obstugi i konserwacji obiektow, instalacji 1 urzadzen;
f) protokoty wejscia 1 zejScia z terenu, na ktorym prowadzono Roboty wraz z informacja o
braku roszczen wtascicieli do Zamawiajacego w zwiazku z prowadzonymi pracami;
g) DTR dla kazdego rodzaju urzadzen.
h) Dokumentacja techniczna powykonawcza
1) Dokumentacja powykonawcza opisowa 1 fotograficzna.
J) oswiadczenia podwykonawcow , jesli korzystano z takich ustug, na podstawie zapisow
umownych 1 SIWZ, o braku roszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po weryfikacji uzna, ze roboty zostaly zakonczone 1
nie ma zastrzezen co do kompletnosci 1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego i
dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy date odbioru
koncowego przedmiotu umowy (w terminie 3 dni od daty zlozenia wniosku). Z odbioru
koncowego sporzadza si¢ Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy. Jezeli w trakcie
czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki wymagajace usuniecia,
ale umozliwiajace prawidlowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy wedle uznania moze odbioru odmoéwi¢ lub go dokonac
wyznaczajac jednoczesnie termin na usuni¢cie tych wad lub usterek. Jesli w trakcie czynnosci
odbioru koncowego robdt zostang ujawnione wady uniemozliwiajace uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego. W przypadku, gdy roboty pod
wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Odbior ostateczny

Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego najpdzniej na 7 dni przed uplywu terminu
gwarancji 1 jakosci okreslonego w umowie. O odbiorze ostatecznym zostang powiadomieni
Wykonawca robdt oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

14



