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Zatgcznik nr 6 do SIWZ
WZOR UMOWY ZP/1/R/20

zawartaw dniu ................... . pomiedzy:

Spotk g Komunaln g Zukowo Sp. z 0.0. , ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw pod nr KRS: 0000329900,

REGON: 220793020, NIP: 5891962110,

reprezentowang przez Michata Sirockiego - Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz

Z SIBAZIDG ..o e e e e
KRS/CEIOG ..o

zwanym dalej ,Wykonawcg”

ktéry wytoniony zostat w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej w dalszej czesci ,ustawg pzp”.

g1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla czesci miejscowosci Pepowo
w ramach projektu ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie Gminy Zukowo —
etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 — dziatanie 2.3.
Przedmiot umowy podzielony zostat na 3 nastepujace zadania:
1) ZADANIE 1 — Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przez dz.nr 7, 63/1, 64/26,
64/47, 64,57, 64/55, 65/54, 65/53, 65/46, 65/47, 65/36, 65/35, 65/52, 65/78, 65/19, 65/22,
65/12, 66, 59/2, 43/14, 3/1, 57/4, 55 w Pepowie, ul. Swierkowa, Modrzewiowa, Lipowa,
Gdanska, Armii Krajowej
2) ZADANIE 2 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 45/58, 45/62, 55 w rejonie ulicy
Stoneczne Tarasy i Armii Krajowej,
3) ZADANIE 3 — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gdanskiej, Lipowej,
Staszica, Chtopskiej, Gornej oraz ulic do nich przylegtych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodny z
zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia (SIWZ) oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i nhormami,
wiedzg techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zakres robét, ktére Wykonawca moze wykonywac¢ za pomocg podwykonawcow okresla SIWZ.

§2

Termin realizacji umowy
Termin realizacji umowy (robét budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego):
31.10.2021 r., z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajgcy wymaga, aby Zadania nr 1 i 2, o ktérych mowa w 8§ 1 ust. 2 pkt 1) i 2) zostaly
zrealizowane przez Wykonawce w terminie 7 miesiecy liczgc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni liczac od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét budowlanych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.



4. Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
kserokopie pozwolenia na budowe i jeden komplet dokumentacji projektowej.

§3
Obowi gzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu budowy i przygotowanie sie do wykonania przedmiotu umowy, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne
podczas wykonywania robét;

b) doprowadzenie na swéj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna itp.)
oraz pokrycie kosztu ich poboru przez caty okres wykonywania robot;

€) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajgcego i innych gestoréw urzgdzen infrastruktury technicznej jako miejsca
pracy, ktre moga stanowi¢ czesé terenu budowy;

d) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i pieszego
w rejonie prowadzonych robét — Wykonawca przed rozpoczeciem robot
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot;

e) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ochrony oséb i mienia;

2) utrzymanie robét w dobrym stanie;

3) realizacja prac i rob6t w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢ ryzyko naruszenia
istniejacych sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (elektrycznych, gazowych,
wodno-kanalizacyjnych i innych);

4) Scista wspoipraca z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spetnienie
wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami prawa;

5) zapewnienie statej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

6) dostarczenie materiatdw i urzgdzen oraz zapewnienie wyposazenia, sprzetu i wszelkich
innych rzeczy, zarbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda niezbedne
dla wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego jakosé robat;

7) przestrzeganie przepisObw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska itp.

8) podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na
terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych;

9) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

10) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomos$ci w obrebie
prowadzonych prac;

11) prawidlowe usytuowanie robét w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,
wynikajgcych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

12) ubezpieczenie robét od wszelkich strat lub szkdd;

13) utrzymywanie terenu budowy na wilasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
zapewnienie we wtasnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadéw;

14) uporzgdkowanie terenu budowy wraz z terenem przyleglym, m in. usuniecie, poza teren
budowy, na wlasny koszt wszelkich urzadzeh tymczasowych, zaplecza, itp.

15) udzielanie Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie;

16) zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

17) wstrzymywanie, na zgdanie Zamawiajgcego, robét na budowie, a jezeli zgloszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem;



10.

11.

18) niezwioczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru koniecznosci zmian, a w przypadku zmian
istotnych przerwanie rob6ét na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu
Zzamiennego;

19) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoéwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwloczne usuwanie ujawnionych usterek i wad,;

21) wykonanie na swoj koszt odkrywek elementéw rob6t budzgacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych rob6t nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie préb niszczacych wykonane roboty
(odkucia, rozbiorki, itp.).

Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja projektowg oraz warunkami realizacji
przedmiotu umowy oraz uznal za wystarczajgce wszystkie informacje jakie uzyskat przed
zlozeniem oferty, co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajgc w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkéw hydrologicznych i geologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robét, a takze materialéw do ich wykonania;

4) $rodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych wymaganych i udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz wikasnym doswiadczeniu.

Wykonawca sporzgdzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przekaze Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz jest:
kierownik budowy branzy sanitarnej w 0Sobi€: ........cccccccevviiiiiiiiiennnn. (uprawnienia budowlane nr
......................................... ).

Przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego w osobie: . .

Wykonawca przejmie odp0W|ed2|aInosc materlalnq za Wszelk|e skutkl fmansowe z tytu}u
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikéw obiektow sasiadujacych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym o dacie
dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzgdzen, materialdw i sprzetu, jak réwniez
kazdorazowo bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiatdw,
urzgdzen i sprzetu z terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnos$ci wskazane w rozdziale |l
pkt 25 SIWZ z ramienia Wykonawcy lub podwykonawcy bedg w okresie realizacji umowy
zatrudnieni wytacznie na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.).

W odniesieniu do os6b wykonujgcych czynnosci polegajace na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca lub podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia,
poprzez ztozenie, najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, oswiadczenia potwierdzajgcego zawarcie
umowy z pracownikami, ktérzy bedg realizowac prace stanowigce przedmiot umowy. Dokument
ten powinien zawiera¢ oswiadczenie o $wiadomosci odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
falszywych oswiadczen i by¢ podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania wykonawcy.
Zamawiajacy w kazdym czasie moze zgdaé¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien, opisanych
w dziale Ill SIWZ, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub
podwykonawce budza watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny
potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca Ilub podwykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dodatkowych dokumentéw Ilub wyjasnien w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedtozenia lub op6znienia w przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
10, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 20 pkt 8) umowy.



12. Za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o0 prace w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng, 0
ktorej mowa w 8§ 20 pkt 7) umowy.

g4
Podwykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

2. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamoOwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze za
zgoda Zamawiajgcego:

1) powierzyc realizacje czesci zamowienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskazac¢ innych podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowaé z podwykonawstwa.

3. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamOwienia oraz wykazaé, iz
w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzg przestanki wykluczenia
Z postepowania.

4. Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

2) zakres robot powierzony podwykonawcy dotyczgcy wykonania robét objetych umows;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania robét objetych umowa;

5) zapis o zakazie, braku zakazu podzlecania rob6t budowlanych, dostaw i ustug dalszym
podwykonawcom lub o mozliwosci zawierania przez podwykonawcow dalszych umow
0 podwykonawstwo;

6) zapisy o konieczno$¢ dokonywania rozliczen pomiedzy wykonawcg a podwykonawca,
podwykonawcg — dalszym podwykonawcg na biezgco po wykonaniu prac w danym
okresie rozliczeniowym;

7) zapisy o karach umownych dla wykonawcy za niezaptacenie w terminie lub
niezaptacenie wcale podwykonawcy;

8) zapisy o koniecznosci uzyskania  zgody wykonawcy w przypadku  zawierania
umowy/umoéw z dalszym podwykonawca/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody
Zamawiajgcemu wraz z kopig zawartej umowy;

9) zapisy zobowigzujgce podwykonawcOw do zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci
zwigzane bezpos$rednio z realizacjg przedmiotu umowy na podstawie umowy 0 prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy oraz sankcje z tytutu nie wywigzania sie z tego
obowigzku.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub



10.

11.

12.

13.

2) przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ile zostanie wykazana zasadno$¢ takiej zaptaty
(wykonawca nie wykaze niezasadnosci takiej zaptaty albo podwykonawca /dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty). W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty, Zamawiajgcy ztozy do depozytu sgdowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajgcy ptaci bezposrednio podwykonawcy wytgcznie kwote naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy.

Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu
roszczen podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji jest zobowigzany do zlozenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

3) postanowien o mozliwosci dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byé
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zglosi¢ zastrzezenia i zgdac
zmiany podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zglosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przediozenia umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajacej okreslonych w
SIWZ wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczacych
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przediozy poswiadczony za zgodnos$¢ z oryginalem odpis umowy
0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pOzniej niz na
7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét przez podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane
w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz 30 dni, z wylgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.
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Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego
je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen  podwykonawcéw  wynikajgcych z ~ umow
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zapfaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajagcymi  wykonanie i odbiér robot,
a Wykonawca nie ztozy uwag w sposob wystarczajacy wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej
zapiaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potragca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Zasady dotyczgce zawierania umow o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym w takim przypadku
wymagana jest uzyskanie wczesniejszej zgody wykonawcy za zawarcie umowy O
podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

§5

OpOznienie robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robaot.
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia
oraz 0 czasie — o jaki termin wykonanie rob6t moze ulec przesunieciu. Niewykonanie tych
obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego w opOznieniu
wykonania robét.
Jezeli opdznienie w wykonaniu umowy nastapi z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze wstrzymac
wykonywanie robét i odstgpi¢c od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci robot
niewykonanych.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy.
W przypadku przerwania robd6t i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji
okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych rob6t i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajgc jednoczesnie termin na opuszczenie terenu budowy.

86
Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu
Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi tgczace lub prowadzace na teren budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dzialalnoscia Wykonawcy. Wykonawca
winien odpowiednio dobra¢ trasy, wybierac i uzywac¢ wiasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany z



transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszal konstrukcji budynkéw,
budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

2. W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa w ust.
1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

87
Materiaty

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia z materialow wiasnych.
Wykonawca dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie
przedmiotu zamoéwienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest kazdorazowo dostarczac
Zamawiajgcemu wnioski materialowe. Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac¢ Ilub zgtosié¢
zastrzezenia i uwagi do wnioskbw materialowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

3. Materiaty powinny odpowiada ¢ co do jako $ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okre  $lonymi w przepisach prawa budowlanego.
Zatgcznikami do wnioskdow materialowych b edg odpowiednie certyfikaty, deklaracje
zgodno $ci lub aprobaty techniczne.

4. Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§8
Roboty zanikaj gce

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru robét powinno nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie robo6t, o ktorych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane.

§9
Kontrola jako s$ci
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiar6w, jezeli wykaza one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byty nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia prac budowlano — montazowych,
okreslonych niniejszg umowa, na kwote ubezpieczenia nie mniejszg niz 5 000 000,00 PLN na caly
okres trwania umowy. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé¢ odpowiedzialnos¢ od ryzyk
budowlanych oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody i nastepstwa zdarzehn losowych,
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw, oséb trzecich oraz mienia, w tym réwniez
pojazdéw mechanicznych, jak réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone  przez
podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ polisy potwierdzajgce zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 lub nie bedzie
kontynuowat w/w umowy ubezpieczenia przez caly okres realizacji niniejszej umowy,



Zamawiajgcy moze wedlug wlasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢é Wykonawce karg
umowng w wysokosci 10 000 zt bgdz ma prawo zawrzeé przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub
ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potrgcajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych
Wykonawcy.

g§11
Odbior
1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.
2. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci robét,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji;
2) czesciowe, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét;
3) koncowy, polegajacy na ocenie wykonanych robét oraz catkowicie wykonanego
przedmiotu zamowienia.

§12
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1. Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie.

2. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowie po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania.

3. Zakonczenie wszystkich rob6t i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb i
sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodno$ci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materialy i urzgdzenia, posiadajg wady lub usterki.

5. Od daty dokonania odbioru kohncowego przedmiotu umowy liczy sie bieg terminu okresu
gwarancyjnego i rekojmi.

6. Przed dokonaniem zgloszenia gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny - 3 kpl. dla Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz 1
kpl. w wersji elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD) oraz 4 kpl.
oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajgcego. Operat
kolaudacyjny winien obejmowaé¢ zbiér wszystkich dokumentéw dotyczgcych budowy i zawierac
m.in.:

1) decyzje — pozwolenia na budowe, decyzje zatwierdzajgce podziat nieruchomosci
(wyodrebnienie nr dziatki pod przepompownig sciekow);

2) protokoty koniecznosci;

3) uzgodnienia;

4) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne;

5) wykaz rzeczowy wykonanych robot potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;

7) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

8) dziennik budowy;

9) szkice geodezyjne;

10) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatlu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach).

7. Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty dla potrzeb zgtoszenia zakonczenia
rob6t budowlanych i przyjecia do uzytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Kartuzach:



10.

11.

12.

13.

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenie Kierownika Budowy:

a) o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, sgsiedniej nieruchomosci, budynku itp.,

3) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz wpisu na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzonego zaswiadczeniem wydanym przez te izbe;

4) oswiadczenie o whasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wlasciwego zagospodarowania;

5) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty) wykonanych przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia;

6) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materialy zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);

7) w przypadku zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy
dotgczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ktére muszg by¢ zwymiarowane, a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis. Zmiany na mapach muszg by¢ potwierdzone przez
Projektanta i zawiera¢ informacje czy sg to zmiany istotne czy nieistotne. Gdy wystepuja
zmiany, oswiadczenie Kierownika Budowy musi by¢ potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie Kierownika Budowy musi zawiera¢ wykaz wszystkich
dziatek na ktérych zostata wybudowana infrastruktura, opis wszystkich odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem.

Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
przekaza¢ operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru co najmniej 14 dni przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koricowego. Poprawno$¢ i kompletnos¢ operatu kolaudacyjnego stwierdza
Inspektor Nadzoru przed dokonaniem odbioru koncowego.

Wykonawca jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli w wyniku ich
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaze sie ze sg
one niekompletne lub posiadajg braki i niescistosci.

Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sklada Zamawiajgcemu na
pismie.

Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koricowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce oraz
uczestnikdw odbioru okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2) — 4) umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajgcych sie usungé usterek
i nieistotnych wad w przedmiocie zaméwienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich
usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang opisane w protokole, ktéry
bedzie stanowit zalgcznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostang uznane m.in.
niekompletnosé operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru,
brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w O$rodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Czynnosci odbioru koncowego zostang wstrzymane do czasu usunigcia usterek i nieistotnych
wad. Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ na piémie Zamawiajacego o0 usunieciu usterek i
nieistotnych wad. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu
usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu czynnosci odbioru.
W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie bedg naliczane kary umowne na
podstawie 8§ 20 pkt 1) umowy za op6znienie w oddaniu przedmiotu zamdéwienia, jezeli Wykonawca
usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 13. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek / nieistotnych wad w wyznaczonym terminie,



Zamawiajgcy uzna, ze zamowienie nie zostalo wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto
dokonac¢ odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary
umowne na podstawie § 20 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu przedmiotu zamowienia beda
naliczane az do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnej informacji o usunieciu usterek /
nieistotnych wad (wigcznie).

14. Jezeli w toku odbioru kohcowego zostang stwierdzone istotne wady:

1) nadajace sie do usunigcia — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgltasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru
informujac jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie
dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 11. W protokole odbioru koncowego
zostang odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia
oraz wznowieniu czynnosci odbioru koncowego. Réwnoczesnie Zamawiajgcy uzna, ze
zamOwienie nie zostalo wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokona¢ odbioru
koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego. Kary
umowne bedg naliczane az do dnia ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego (wtgcznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb
ustalony w protokole, Zamawiajagcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykona uprawnienia okreslone w § 17 ust.
1 umowy.

15. Za dzieh faktycznego odbioru kohcowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

8§13
Czynno $ci odbioru

1. Odbioru robét zanikajgcych i odbiorow czesciowych wykonanych robo6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

2. W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczyé:

1) Kierownik Budowy,

2) Inspektor Nadzoru,

3) Kierownik Systemu Kanalizacyjnego,

4) Przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy bgdz umowy.

3. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, nie przeprowadzenia wszystkich préb, nie
sporzadzenia operatu kolaudacyjnego, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzone przy
odbiorze koncowym wady i usterki umieszcza sie w protokole stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego, z podaniem terminu ich usuniecia.

4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§14
Protokot odbioru
1. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot odbioru, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okres$lenie przedmiotu odbioru,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie o0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,

4) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru,

5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatgcznik do
protokotu odbioru koncowego),
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6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zaméwienia,

7) oswiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczacych w odbiorze,

8) podpisy uczestnikéw odbioru.
Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikdw odbioru koncowego jest
odnotowywana w protokole.
Protokot odbioru sporzadza sie w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§15
Komisja

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatlu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przez powotang do tego komisje w
dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzgdzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotlem odbioru opisanym w § 14 umowy.

Brak udziatu w odbiorze koncowym innych uczestnikéw odbioru niz Inspektor Nadzoru nie
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczego6lne stanowig inaczej.

8§16
Gwarancja
Strony zgodnie ustalajg, ze okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest réwny okresowi
udzielonej gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 2.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i uzyte materialy oraz zainstalowane
urzgdzenia w wymiarze ............... miesiecy liczagc od daty zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego.
Zamawiajgcy wyznaczy nastepujgce terminy przegladéw gwarancyjnych:
1) po uptywie 6 miesiecy,
2) po uptywie kazdych 12 miesiecy,
3) przed uptywem terminu gwaranciji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglagdu gwarancyjnego
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.
Podczas kazdego przegladu zostanie sporzgdzony protokdt, w ktérym zostang opisane wady
i usterki ujawnione w okresach pomiedzy przegladami i w trakcie przeglgdéw, sposdéb i termin
usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajagcego. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji
bedzie liczony ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad. Wykaz
robot / elementéw objetych nowg gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwaranciji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwaranciji
i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, uwzgledniajgcych specyfike usterek
i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku, Zamawiajgcy zleci
zastepcze usuniecie usterek na koszt Wykonawcy i naliczy kare umowng okreslong w § 20 pkt 2).
Koszt naprawy zostanie potrgcony z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie wykonywania
przez Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
od dnia odmowy wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
W wypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte
wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ majac na uwadze okres zawieszenia lub
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przediuzenia terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi, zachowujac nieprzerwang ciggtosc
i wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8§17
Wady wykonania
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad nie
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem:

a) obcigzy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot;

b) zgda¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody;

c) zgda¢ bezptatnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniktej z opdéznienia.

W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
moze:

1) zadac¢ usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

§18

Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub mailowo
w sprawach niecierpigcych zwtoki w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na
celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc
mozliwosci techniczno — organizacyjne Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady rob6t w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin. Koszt usuniecia wad oraz skutki opoznienia terminu zakonczenia wykonania
umowy obcigzg Wykonawce.

§19

Usuni ecie wad
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 17 ust. 1 pkt 2 umowy.
Usuniecie wad winno byé potwierdzone protokotem.
Strony mogg uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20
Kary umowne

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:
1) za opoOznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia - w wysokosci 2 000,00

PLN za kazdy dzien opéznienia;
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2)
3)

4)

5)
6)

7

8)

za opo6znienie w usunieciu usterek lub wad w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia.;

za zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni - w wysokosci 1 000,00
PLN za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét;

za nie przediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy kazde
stwierdzone zdarzenie;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dziehn opdznienia;

za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokosci 2 000,00
PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikow o ktérych mowa w 8§ 3 ust. 9 na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na
podstawie przepisow 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikbw wykonujacych roboty na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych niedopetniano
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;

za nieprzedtozenie lub opéznienie w przediozeniu dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 10
umowy - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie.

§21

Odst gpienie od umowy
Z wytaczeniem przypadku, o ktorym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp, za odstgpienie od
niniejszej umowy przez jedng ze stron, strona po ktorej lezg przyczyny odstgpienia, zaptaci drugiej
stronie kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca razgco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo uwag
zgloszonych przez Zamawiajgcego umowa nhadal nie bedzie wykonywana przez Wykonawce
Z nalezytg starannoscig i rzetelnoscig, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
lub naliczenia kary umownej w wysokosci 10% warto$ci umowy.
Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w szczegolnosci:

1) jezeli w terminie 3 dni od dnia przekazania miejsca realizacji rob6t Wykonawca nie
rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pismie;

2) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje rob6t bez uzasadnionych przyczyn,
przerwa ta trwa diuzej niz 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje rob6t pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z warunkami zaméwienia lub w razgcy sposéb
zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zosta¢ ztozone na pismie w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okoliczno$ci determinujacej
odstgpienie od umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w cato$ci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.
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§22
Obowi gzki odst epujacego od umowy
1. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do:
1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robét w toku, na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatdw, ktérych pozostawienie na terenie budowy jest
niezbedne,
4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robot
zabezpieczajgcych.
2. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru rob6t w toku i rob6t zabezpieczajgcych oraz zaptaty naleznej czesci
wynagrodzenia;
2) przejecia terenu budowy.
3. Do odbioru rob6t w toku i robét zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§23
Rozliczenia w zwi gzku z odst gpieniem od umowy

1. W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzgdzi szczegdtowy protokot
odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét
wedtug stanu na dzieh odstgpienia.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutlu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna
odstgpienia od umowy.

§24
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe: ... brutto zt  (.......... Zt  netto), stownie:

2. Wynagrodzenie obejmuje w szczegélnosci: koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkow realizacji okreslonych w SIWZ oraz wlasnej oceny, w tym réwniez koszty robét
tymczasowych i prac towarzyszgcych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera réwniez koszty wszystkich wymaganych przepisami
uzgodnien, badan, ekspertyz, dodatkowych map i podkiadéw, podatek VAT oraz wszelkie
pozostate koszty zwigzane z peing i prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy.

3. Strony ustalajg, ze ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
zawierania niniejszej umowy w wyniku robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.

4. Podstawg okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia w wyniku wystgpienia okoliczno$ci
wskazanych w ust. 3, bedzie harmonogram rzeczowo-cenowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do
umowy.

5. W przypadku koniecznosci przerwania rob6t lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
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10.

rob6t zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania
rob6t, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajgcych zostanie ustalone
z Wykonawcg na podstawie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegotowa.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci mogg by¢é wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
i koniecznos$¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§25
Rozliczenie robot i finansowanie

Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich

wystawienia stanowi¢ bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robét, zgodne

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych, stanowigcym

zalgcznik nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur cze$ciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci wynagrodzenia

okreslonego w § 24 ust. 1 umowy.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi

ich wartos¢ zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanego do umowy harmonogramu

rzeczowo-finansowego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez

komisje odbiorowg Zamawiajacego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowg i po

przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich ziotych.

Termin platnosci wynosi 30 dni liczgc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

prawidiowo wystawionej faktury, przy czym do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatgczony

protokot odbioru robét.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu s$rodkow

finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci

zaplaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wpltyw
na wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom
nie zostalo zaptacone.

Zamawiajacy z pfatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujgce

podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy,

jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za
roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje

wymagalng nalezno$s¢ na rzecz danego podwykonawcy potrgcajac jg z wynagrodzenia

Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce

protokotu odbioru robét budowlanych sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i

faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych

podwykonawcOw niezbedne jest przedtozenie protokotow odbioru réwniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcg i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od

towar6w i ustug - na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym

mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug - i tylko taki
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11.

rachunek do ptatnosci moze zosta¢ wskazany w wystawionej Zamawiajgcemu fakturze. Faktura
wskazujgca innych numer rachunku bankowego do ptatnosci, jako wystawiona niezgodnie z
Umowg - zostanie Wykonawcy zwrécona bez ksiegowania, a Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania prawidiowo wystawionej faktury.

W przypadku wstrzymania ptatnosci Wykonawcy z powodu niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z ust. 8 lub 11, Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za
opo6znienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opéznienia.

§26
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 24 ust. 1
umowy.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci okreslonej w ust. 1 w nastepujgcej
formie: ...

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

2) pozostalg czes¢ (30 %) — najpbézniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady po
potrgceniu ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie ustanowiono
zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy ha poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, zgodnie z 8 27 ust. 1 pkt 3) umowy,
Wykonawca najp6zniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzajgcego termin wykonania przedmiotu
umowy ma obowigzek zabezpieczyé nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang
ciggtos¢ i wysokosé zabezpieczenia umowy.

Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcow
moze zostac potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia waznosci ZNWU z zachowaniem jego ciggtosci
w zakresie roszczen z tytutu rekojmi za wady do uptywu 15 dnia od daty uptyniecia okresu rekojmi
za wady na zasadach okreslonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca co najmniej na 30 dni przed kohcem obowigzywania dotychczasowego ZNWU, ziozy
w siedzibie Zamawiajgcego dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu jego obowigzywania
do terminu okreslonego w ust. 3 (np. aneks do gwarancji) lub wniesie nowe ZNWU w jednej z form
okreslonych w ustawie Pzp. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego ZNWU
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego ZNWU wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy dziatajac zgodnie z art. 150 ust. 8 ustawy Pzp zmieni
forme na ZNWU w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Tres¢é ustepow 8 - 9 podlega wykre Sleniu w przypadku zto zenia przez Wykonawc e ZNWU
w formie pieni eznej lub zlo zeniu ZNWU w formie niepieni eznej na caly wymagany okres jej
obowi gzywania, wynikaj gcy z tre $ci SIWZ oraz zto zonej przez Wykonawc e oferty.

§ 27
Zmiana umowy

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp strony dopuszczajg zmiany umowy w nastepujgcych

przypadkach:
1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;
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2) wystgpienia koniecznosci zmiany os6b wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych osob spetniajgcych na dzien skladania ofert warunki
okreslone w Ogloszeniu o zamowieniu;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegdlnosci:

a) okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. miedzy innymi wstrzymania
rob6t przez Zamawiajgcego;

b) odmowy lub opb6znienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce;
c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych  wykonywanie
(prowadzenie) rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

d) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi  warunkami  geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczeg6lnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentaciji projektowe;j
warunkéw terenowych, w szczegdélnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
bfednie zinwentaryzowanych elementéw budowlanych;

f) przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére beda skutkowaty koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
w SIWZ i STWIORB groziloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu zamowienia;

g) wystagpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢,
pomimo zachowania nalezytej starannosci.

4) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) ,sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczeg6towym opisem,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

¢) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy,

d) rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

5) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT w trakcie obowigzywania niniejszej
umowy,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu
podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
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wysokosci wynagrodzen pracownikéw swiadczacych ustugi w ramach umowy do wysokosci
aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czeéci
wynagrodzenia pracownikéw swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjag
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5) lit. c) i d), wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyplatg wynagrodzenia pracownikom $wiadczgcym ustugi w ramach umowy. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5) lit. b), c) lub d), jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé,
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
swiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 1 pkt 5) lit. b), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
Swiadczacych ustugi, wraz z kwotami skiadek uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okre$leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5)
lit. c) i d).

§28

Powierzenie danych osobowych
Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (zwanego dalej: RODO) Zamawiajgcy (Administrator) poleca i upowaznia Wykonawce
(Podmiot przetwarzajgcy) do przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji Umowy.
Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych nastepuje
w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemoéw informatycznych.
Kategorig os6b, ktérych dane dotyczg sa osoby, ktérych dane przetwarzane sg w zbiorach:
wlasciciele nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.
Okres przetwarzania do czasu obowigzywania Umowy.
Administrator o$wiadcza, ze jest administratorem danych, ktére przekaze Podmiotowi
przetwarzajgcemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.
Przekazanie danych o ktérych mowa powyzej jest nieodptatne.
Administrator moze  monitorowa¢ wdrozenie odpowiednich  $rodkéw  technicznych
i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzajacy.
Podmiot przetwarzajgcy:

1) Przetwarza dane osobowe wytgcznie na cel wskazany w ust. 2.

2) Zapewnia by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaly sie do
zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

3) Podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;
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10.

11.

4)

5)

6)

7

8)

a) Wdrozenie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby zapewni¢
stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy opisanemu wczesniej ryzyku oraz biorgc
pod uwage:

(1) zdolno$¢ do cigglego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci
i odpornosci systemow i ustug przetwarzania;
(2) zdolnos¢ do szybkiego przywrécenia dostepnosci danych osobowych
i dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miare mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale 11l RODO, a w szczegdlnosci:

a) Prawo do ochrony danych osobowych;

b) Prawo do wyrazenia i cofniecia zgody;

¢) Prawo do informacji;

d) Prawo do dostepu do danych;

e) Prawo do sprostowania danych;

f) Prawo do bycia zapomnianym;

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania;

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu
przetwarzania;

i) Prawo do przenoszenia danych;

i) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

k) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych;

[) Prawo do kontaktu z 10D;

m) Prawo do odszkodowania za szkode majgtkowg lub niemajgtkows.

Uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
administratorowi  wywigza¢ sie z obowigzkdéw okreslonych wart. 32-36 RODO,
a w szczegdlnosci:

a) Bezzwloczne zglaszanie wszelkich naruszen ochrony danych osobowych oraz
sukcesywne uzupetnianie przekazanych informacji;

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu o0s6b, ktérych dane dotyczg
0 naruszeniu ich danych;

c) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutkéw planowanych operaciji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych;

d) Konsultowanie sie z organem nadzorczym.

Po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych;

Udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym inspekcji, i przyczynia
sie do nich;

Niezwtocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporzgdzenia lub innych przepiséw Unii lub panstwa czionkowskiego
o ochronie danych.

Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jezeli Podmiot przetwarzajgcy naruszy postanowienia
RODO przy okreslaniu celéw isposobéw przetwarzania, uznaje sie go za Administratora
w odniesieniu do tego przetwarzania.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by
przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa o0séb, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej
szczegobtowej lub ogolnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogélnej pisemnej zgody
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12.

podmiot przetwarzajgcy informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach
dotyczacych dodania lub zastgpienia innych podmiotéw przetwarzajgcych, dajgc tym samym
Administratorowi mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania Podmiot
przetwarzajgcy korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajgcy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak w
umowie miedzy administratorem a podmiotem przetwarzajgcym, w szczegolnosci obowigzek
zapewnienia wystarczajgcych gwarancji wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom RODO. Jezeli inny podmiot
przetwarzajgcy nie wywigze sie ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony danych, pelna
odpowiedzialnos¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu
przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym.

8§29
Postanowienia ko ncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), jezeli
przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

2. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ sg integralng czescig umowy.

3. Wszystkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemne;j.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci ani przenies¢ praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach spornych strony moga zwréci¢ sie do sgdu whasciwego dla Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t budowlanych.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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