UMOWAn r .............. /WIN/2023
na roboty budowlane
w ramach zadania pn. "Modernizacja nowo nabytych nieruchomosci”

sporzadzona w dniu .................. 2023 r. w Gorzowie Wielkopolskim pomiedzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzgd Miasta
ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzéow Wielkopolski
reprezentowanym przez:

.......................... — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

dziatajgcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ................ , REGON .................
prowadzacym dziatalnoscig gospodarczg PO NAZWEG ...........ceeeiiiiiiiiiiiiiieeae e e e e e
z siedzibgw ...l

bedacym/ nie bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze

NIP

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej
im przypisane:

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.

Pojecie to jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego

do zarzagdzania przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji

organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych zrealizacjg niniejszej umowy,

wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego zakresu

i jakosci wykonanych robét podpisane przez Wykonawce i Nadzoér Inwestorski.

Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi igwarancji. Odebrane

czedciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na

Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko iodpowiedzialnos¢ a protokdt odbioru

czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie

za zakohczong wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym
uporzadkowat teren inwestyciji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Robét o zakonczeniu
robot budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan
rzeczy.
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Odbidér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu
umowy w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiorow
czesciowych. Przed odbiorem koncowym, nalezy skompletowaé dokumentacje
powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, a
takze nalezy uporzgdkowac teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajgcy od chwili
otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor
Inwestorski o kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletne;j
dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru kohcowego i powota komisje
odbiorowg. Dokonanie odbioru kohcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu
odbioru koncowego. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej
inwestycji. Protokdt odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajgcego,
Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu
wad. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbior
ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym
nastgpi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakohczenie realizacji umowy uznaje
sie podpisanie protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru
ostatecznego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru konhcowego,
powotana przez Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentow przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania
i zZtozenia oferty na wybor Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy
zbiory wytycznych i wymagan okres$lajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli
i odbioru robot budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja w rozumieniu PZP,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie
z art. 57 ust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333) oraz SWZ stanowigcym integralng czes$¢ niniejszej umowy. Kompletnosé
dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidtowosci wykonania w swietle zapisow w/w ustawy i w/w SWZ.
Kompletnos¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.
Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania i dostarczenia do Zamawiajgcego
dokumentacji powykonawczej w terminie 21 dni od zakonczenia robo6t budowlanych.
Nadzor inwestorski jest zobowigzany do sprawdzenia dokumentacji powykonawczej
i wyszczegolnienia uwag do dokumentacji lub ztozenia oswiadczenia o braku
wterminie 7 dni kalendarzowych liczac od dnia otrzymania przedmiotowej
dokumentac;ji

Wadal/usterka — oznacza jawne lub ukryte wlasciwosci, tkwigce w wyrobie,
powodujgce niemozliwos¢ jego uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem lub
zmniejszajgce jego wtasciwosci uzytkowe oraz inne cechy wyspecyfikowane w karcie
gwarancyjnej dotgczonej do tejze umowy.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
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wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13

niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j

o charakterze odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, a takze

pomiedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Ilub miedzy dalszymi

podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, zobowigzujg sie wykonac¢ czes¢ zamowienia stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie
czesci robdét budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu
umowy albo

2) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamodwienia
publicznego, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajgcy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartoSci
wiekszej niz 50 000 ztotych.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto

odrebng umowe do podejmowania czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku

wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,
uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,

wykonujgcy obowigzki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu

umowy, sporzgadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub

potrzeby zaniechania wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, a podpisuje
go Zamawiajgcy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protokoét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie

wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robét budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady

fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania

przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt po

usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych

zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwaranc;ji jakosci.

Roboty Podstawowe — roboty w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

Przejsciowe Swiadectwo Platnosci — dokument potwierdzajgcy ptatno$é nalezng

Wykonawcy, PSP nie jest dokumentem potwierdzajgcym odbiér robét w rozumieniu art.

647 K.C.,

Interpretacje:
1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa
polskiego.



2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego
pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, Zze z okreslonego uregulowania
wynika wyraznie cos innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy
bedg sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiern umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie
do dni, tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg
zgodnie z przepisami KC.

§ 2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
woparciu o art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie ogtoszenia
opublikowanego w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod Nr ...... zdnia............... r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o0 wyborze ofert
najkorzystniejszej.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot
budowlanych w ramach zadania pn. "Modernizacja nowo nabytych nieruchomosci”
polegajagcych na wykonaniu elementow zabezpieczen p.poz. w biurowcu
zlokalizowanym przy ul. Wetniany Rynek 18 w Gorzowie WIkp, w tym wykonanie:

— instalacji hydrantowej,

— elementdw instalacji wentylaciji,

— dodatkowych drzwi stalowych p.poz , klasy odpornosci ogniowej El 60,

— rozbudowy systemu SAP,
stanowigcych przedmiot dokumentacji uzupetniajacej.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi
oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegdbtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3) dokumentacja uzupetniajgca
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;
5) Oferta Wykonawcy wraz z wypetnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych

(TER).
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywac i interpretowaé jako czes¢ niniejszej
umowy, w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw
winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie
wyjasniajgce i uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢
zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci. W przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1) -
4) Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie przekaza¢ informacje na pismie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentéw, o ktdérej mowa w ust. 3 pkt. 1) —4).
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy,
o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy

4
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warunkéw kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich
zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg projektowg
oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy informuje, ze w obiekcie zakonczono realizacje rob6t budowlano -
montazowych, na ktére zostata udzielona gwarancja i rekojmia obejmujaca okres
60 miesiecy tj. do grudnia 2026 r. przez poprzedniego Wykonawce Robot tj.
Konsorcjum firm BLR Sp. z 0.0. i Sebastian Szymanski prowadzacy dziatalnos¢
jako ,,SELEKTOR” Sebastian Szymanski.

W zwiagzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do wspotdziatania
z poprzednim Wykonawcg Robét i prowadzenia robét stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy w sposéb zapewniajagcy utrzymanie udzielonej Miastu
gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa powyzsze;.

W tym celu, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 134/WIN/2021 z dnia
08.12.2021 pomiedzy Miastem Gorzéw a w/w Konsorcjum, w ramach wspétpracy
poprzedni Wykonawca oddeleguje na czas realizacji robét stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy osoby petniagce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie podczas wykonanej wczesniej modernizacji obiektu, ktore beda
pozostawaé do dyspozycji Podmiotu realizujagcego przedmiot niniejszej umowy
we wspolnie ustalonym zakresie czasowym, adekwatnym do potrzeb koordynacji
prac tego podmiotu.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot dodatkowych i robdt zamiennych
w stosunku do robot budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1,
ust. 6 i ust. 8 ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspotdziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zaméwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 3 miesigcy

od dnia zawarcia Umowy.

W przypadku braku mozliwosci dostepu do placu budowy z powodu prowadzonych

prac przez firme Gotech termin realizacji przedmiotu umowy okreslony w ust. 1

powyzej wydiuzony zostanie o okres braku faktycznego dostepu.

W takim przypadku Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o braku

mozliwosci realizacji prac ze wskazaniem daty, od ktérej takie ograniczenie nastgpito, a

Zamawiajacy wskaze date, od ktdrej roboty bedg mogty by¢ prowadzone.

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego z uwzglednieniem ust. 2 powyzej.

Okres gwarancji ustala sie na 60 miesiecy, liczone od daty podpisania protokotu

odbioru koncowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy, liczone od daty

podpisania protokotu odbioru kohicowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robot
branzowych wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe,
w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien iprzynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek o
zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej




w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa
jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz
dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
teren budowy — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy
przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz Dokumentacje Projektowa,

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Rozpoczecie robét potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Harmonogram  rzeczowo-finansowy (HRF). HRF  winien  uwzglednia¢
w szczegolnosci etapy realizacji Umowy z podzialem na poszczegdlne branze,
terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w odniesieniu do okresu
rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry
w porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnieS¢ do niego uwagi i zastrzezenia,
a Wykonawca winien wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich
wniesienia.

Odbidr koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajgcemu
pisemnego oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci
i prawidtowosci wykonania dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu
czynno$ci omowionych w §1 ust.5.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostalty w pozostatych

paragrafach niniejszej umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy
we witasnym zakresie i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

prowadzenia Dziennika Budowy/ Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
i dokonywanie w nim wpisOw na biezgco, wypetniania i realizacji polecen
wpisanych do Dziennika Budowy/ Robot przez Nadzér Inwestorski lub inne
upowaznione do tego podmioty

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informaciji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,
prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania
robot,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie dluzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia
rejestru tych zmian,



10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych,

zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen bgdz innych dokumentéw wymaganych

przepisami szczegolnymi — niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci

nieopisanych wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach

szczegolnych niezbednych do wtasciwego i kompleksowego prowadzenia robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie

watpliwosci badz propozycje rozwigzah zamiennych winny by¢ zgtaszane

do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego

i Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania

robét zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni

od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji roboét, kontroli jakosci materiatow

i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie

Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow

badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyngé na opoznienie

robét lub moggcych wptyngé na jakosé robdét,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wszelkich

niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka

trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie petit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas

wykonywania robo6t i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za

dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego roboét do wystawienia Protokotu odbioru

ostatecznego robét, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia

kazdej szkody rzeczywistej powstatej na przedmiocie Umowy i za ktdérg ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych, a spowodowane;j:

a) Wadg, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita
w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kohncowego, ktéry nie byt
objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w

formie Whnioskow o zatwierdzenie materiatdw skladanych do Nadzoru

Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje

rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowa¢ ani uzywaC materiatow

niezatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osodb funkcyjnych:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami
objetymi niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy, powotany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Rob6t.

Funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy
z zastrzezeniem § 4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.



9) Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢é w naradach koordynacyjnych.

6) Do ustaleh zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnies¢ uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu.
Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robaét.
2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:
a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaja

Wykonawce, nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty
ogéine robdt.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego
zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia
robot, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania
przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wtasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzenh infrastruktury
technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad.

4) Urzgdzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania
w stanie nalezytym przez caty okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru
koncowego.

9)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczeh p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie
petnej odpowiedzialno$ci materialnej.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich miejsc wykonywania robét oraz
miejsc sktadowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujgcymi
wtym zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig
uwzgledniajgcg zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robot lub

majagtku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swéj koszt.
9) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi

zdarzeniami i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed
kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.



10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzern pomocniczych, zbednych
materiatéw oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie
przekraczajgcym wyznaczonego termin  zakonczenia realizacji  robot
budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii.

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robot oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen
w wyniku, ktérych mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren
budowy przez osoby nieuprawnione.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli
posesji i budynkdéw sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé
zaktécenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom
okreslonym w pkt. 12), Nadzér Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu.
W przypadku nie dostosowania sie do tych zaleceh, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych
skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
Zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we witasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terendw,
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wilascicielom posesji sgsiadujgcych
z terenem budowy.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.
Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
ich przekazania do eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robo6t udostepni teren budowy Enei
Operator/Enea Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

Wykonawca winien opracowaé¢ i przedtozy¢é do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy
opis podstawowych czynnosci z podziatem na branze, kolejnos¢ wykonywania
prac/robot, czas wykonywania prac/rob6t i zaawansowanie finansowe oraz
szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu
do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykonac¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem
czasu na przeprowadzenie niezbednych préb.

HRF winien by¢é podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty
podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania
polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozy¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu.



Wymagania Zamawiajacego dotyczgce odbioru robét.

1)

2)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbiér koncowy, odbiér ostateczny) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.

Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robét Wykonawca przygotuje
i przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robot w zakresie
i ilodci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej i Harmonogramu
rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robdét zanikajagcych Ilub ulegajacych zakryciu
nieodebranych przez Nadzér Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty
ponownie.

Gotowosc¢ do odbioréw robét zanikajgcych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik
Budowy) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/
Robét. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru tych roboét
w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét
w formie pisemnej. Odbiér kohcowy robot dokonany zostanie komisyjnie
Z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robaét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac
i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie roboét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program
zapewnienia, jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna,
sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robét w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych
przepisow, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajgcych zakryciu,
odbioréw czesciowych i koncowego winny by¢é wykonywane przez laboratorium
budowlane zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatbw i innych jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z wykonywaniem badan laboratoryjnych.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢
i stosowaC wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska, przepis BHP,
ochrony p.poz. i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz.
oraz innych przepisow podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego
dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.
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10.

11.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu,
Nadzorowi Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych
i informacji pracownikom organoéw w szczegoélnosci: Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Pafnstwowe;
Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1
powyzej pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizaciji
przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy.
Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktdérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub
w jego bezposdrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robot objetych
niniejszg umowa, ktérych konieczno$¢ budowy wynikia juz po zakonczeniu prac
projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robdét bedg musieli dzialaC w porozumieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajgc swoje
kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce materiatdw rozbiérkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow
rozbiérkowych nie nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych
podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich
odbioru lub utylizaciji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu

materiatdw rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim

i Zamawiajgcym) na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wiasnosc
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do
15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu
(np. wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym:
transport do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowéd
dostawy.

C) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci
wszystkich  materiatdbw  rozbiérkowych  (przekazanych, zeztomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich
zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu Wykonawcy
muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno by¢
zatgczone do dokumentacji powykonawcze;j.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do
wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych
przepisach.
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Zabrania sie stosowania materiatbw nieodpowiadajgcych wymaganiom

obowigzujgcych Norm oraz innym okreSlonym w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢é w stosunku do uzytych materiatow

dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,

certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci)

i okazac je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru

Inwestorskiego zatwierdzenie materiatdw przeznaczonych do wbudowania na

podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku

zastosowania materialtdw réwnowaznych winien w petni udokumentowac

Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosc¢, zatgczajgc réwniez opinie

Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem kohcowym Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi

deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty.

Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materiaty zostaty uzyte

na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.

identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor

Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,

wiasciwosci lub parametrow, na wtasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo

na terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz
umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Sposoéb realizacji robét musi by¢é zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie

watpliwosci bgdz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez

Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg poréwnawczg kosztow

zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robét

w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem

niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia

i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru

Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszgc wniosek o zmiane materiatbw lub wykonanie robot

w technologii zamiennej, realizacje robét dodatkowych, skiada wniosek

do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje

go do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajgcy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/
zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki
winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

C) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d)  kalkulacje/ wycene robdt/ zmian sporzgdzong zgodnie z Umowag ze
wskazaniem na korzysci Zamawiajgcego

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzytkownikami sieci).

Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opodznienia w wykonywaniu/ wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy

do dokonania zmian terminéw umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc

w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego

wptywu/ ztozenia traktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania

sprawy.
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12.

13.

10)

11)

12)

13)

Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét
dodatkowych zobowigzany jest zajgé na pismie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznoséci, sporzadzonego przez
Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak
odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego
na proponowang zamiane/ wykonanie robot.

Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego
stanowi razgce naruszenie warunkow umowy.

W  przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robot,
wbudowanych materiatbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ bgdz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robét i wykonaé go ponownie na wtasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materialtdbw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce
pozytywnych wynikéw badan, atestéw, certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy
jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/
rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidtowg jakos¢é wykonanego
elementu/ robdt, wbudowanych materiatdw, koszt wykonania tych badan
laboratoryjnych/ ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1)

2)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robo6t o zakonczeniu robét budowlanych
oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego
do Dziennika Budowy/ Robdét,

skompletowac i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza
okreslong szczegotowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w dwdéch
egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i jedna kopia potwierdzona
za zgodno$¢ w formie trwale spietej) + 2 CD - egzemplarze w wers;ji
elektronicznej (.jpg, .pdf).,

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne
oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania
w Swietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwaranciji

i rekojmi) to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie
do uzytku Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu
ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie
do umowionego uzytku, Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad.

C) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie
do uzytku, Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowah moze obnizy¢ odpowiednio wartosé
wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

o usunieciu wad, zadajgc jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru

ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg bgdz

wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany

sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak
niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat
prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).
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14.

Odstgpienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego  wyboru  potrgcic¢
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1)

Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie
umowy o prace wszystkie osoby ktore bedg wykonywaé nastepujgce czynno$ci
podczas realizacji zamdwienia: roboty montazowe, roboty zwigzane z likwidacjg
kolizji; prace biurowe obstugujace realizacje robot budowlanych, jesli

wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez

Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow

do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikéw, oswiadczen wykonawcy
i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikbw na umowe o prace,
poswiadczonych za zgodnos¢ 2z oryginatem kopii uméw o prace
zatrudnionych pracownikbw oraz innych dokumentow w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
i dokonywania jego oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spetniania ww. wymogu,

C) zadania wykazu oso6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére
wykonujg czynnosci okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca
przediozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a kazdg jego
aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany

przedstawi¢ dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit. ¢) powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie,

o ktérym mowa w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie
realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajgce informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci imie inazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy O prace, rodzaj umowy O prace izakres obowigzkow
pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace osoéb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawierac:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju
umowy O prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;
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15.

c) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/ uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Iub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang Ww Sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

6) Zamawiajgcy moze zadac przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego
z osobna dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7) Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréciC sie
0 przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach.

1) Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne,
nieprzewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany
do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Nadzér Inwestorski
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy,
ktore mogg mieé¢ wplyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
lub na Termin zakonczenia robét.

3) Nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa
w pkt.1 powyzej lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt. 2., Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wpltywu na Termin wykonania robot oraz
przedstawi wycene robot budowlanych wynikajgcych z wystgpienia tych
okoliczno$ci.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji
propozycje dotyczgce unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie Umowy.

5) Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt.1., ktére nie
powstaty z winy Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje
opoOznienie w wykonaniu Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania
Terminu zakonczenia robot przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéow, Wykonawca jest
uprawniony do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.
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16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony Srodowiska.

1)

2)

10)

Wykonawca w czasie wykonywania robo6t budowlanych oraz usuwania
ewentualnych Wad jest zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony
srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie $ciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych
i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem roboét
budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz
terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepisoéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.
797 — ,ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar
lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych
do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub
publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub
przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych,
po oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

Odzyski Materiatow i surowcéw, nadajgce sie do ponownego uzytku stanowig
wilasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem iloSci i asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego, lub na inne
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 20 km od miejsca
prowadzonych robot.

Rozbiérke Materiatbw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport
i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposob
wykluczajgcy mozliwo$é ich uszkodzenia a skladowanie Materiatéw bedzie
prowadzit w sposob uporzgdkowany i wkasciwy dla danego asortymentu.
Materiaty budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych
sieci wodociggowej pozostajg wlasnoscia Wykonawcy, a koszty transportu,
ztozenia lub ich utylizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie.

17. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce naprawy uszkodzen.

1)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Ilub kradziezg
wykonane przez siebie roboty i materialty przeznaczone do wykonania robét, do
dnia Odbioru kohcowego robédt, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych
przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w
pkt 1, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob
zapewniajgcy zgodnos¢ robdét i materiatdbw z wymaganiami STWIOR,
odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaty
wskutek okolicznosci stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest
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18.

uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy oraz wydtuzenia Terminu
wykonywania robét co najmniej o okres powstatego w ich wyniku opoznienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania
robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca opracuje w 2 egz. w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej
wraz z mapg powykonawczg, dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy.

Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegolnosci:

11)
12)
13)

14)

15)

16)

wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoty urzedowe zwigzane z realizacjg
robét wynikajgce z Prawa budowlanego, w tym zgtoszenie robo6t budowlanych,
powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego — jezeli
zachodzi koniecznos¢ ich pozyskania,
dokumentacje projektowg powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét (dotyczy wszystkich robdét) z naniesionymi zmianami wraz
z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentéw,
rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru — operaty geodezyjne i Ksigzke obmiardw,
Dziennik Budowy/ Robét,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowego,
uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,
protokoty pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz
Swiadectwa kontroli jakosci i atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
receptury i ustalenia technologiczne,
deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa
,B dla materiatéw i urzgdzen,
ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie materiatdw rozbiorkowych -
rozliczenie ilosci wszystkich materiatbw rozbidérkowych (przekazanych,
zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich
zagospodarowanie. W  opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki okreslone w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. llosci materiatow
wykazane w opracowaniu ,Wykonawca” muszg by¢ potwierdzone przez Nadzoér
Inwestorski.
karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
do umowy,
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami (na podstawie oswiadczen
kierownikow robot branzowych),
Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub
lokalu.

§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.18) wykonanie
czesci robét budowlanych/ dostaw/ ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu:
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Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcag, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Zasady

odpowiedzialnosci wobec Podwykonawcow i/lub dalszych Podwykonawcéw jak

i uprawnienia Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcow okreslone

niniejsza umowg dotyczg wytacznie tych Podwykonawcow i/lub dalszych

Podwykonawcéw, ktorzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami

niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcy nie

ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz

Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, a postanowienia niniejszej

Umowy w zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania. Wowczas

odpowiedzialnos¢ wobec Podwykonawcéw oceniana jest na zasadzie ogdélnych

przepisow zawartych w Kodeksie cywilnym

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie)

wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegdélnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz
termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b)  wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.
Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zgtosi
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie
zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robét okreslonych w projekcie, dotgczajgc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/ Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej

zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajgcego umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze

zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi

zawieraC w szczegolnosci:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z cze$cig dokumentaciji
wykonania robét objetych umowg

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju,
co wynagrodzenie Wykonawcy,

c) termin wykonania robot objetych umowg wraz z Harmonogramem
(Harmonogram robdt musi by¢é zgodny Harmonogramem rzeczowo-
finansowym robo6t Wykonawcy),

d) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robaét,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla  Podwykonawcy/  dalszego
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi, termin ten zawsze
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10)

11)

musi przypada¢ nie poézniej anizeli 3 dni przed terminem zapfaty za
wykonany przez Podwykonawce zakres robot \Wykonawcy,

f) termin gwaranciji i rekojmi nie moze uptyngé¢ wczesniej niz termin gwarancji
i rekojmi wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

g) obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h)  Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwallifikacjach oso6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami

nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych  uzyskanie przez Podwykonawce Ilub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgcych  uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét
przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajgcych  zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
o podwykonawstwo, zabezpieczenie winno by¢ ustanowione wytgcznie
w pienigdzu albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

e) ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych  warunkow  wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca,

f) przewidujgcych termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy

nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu,

w szczegolnosci, jezeli  zakres  projektu  umowy/ umowy/  zmiany

o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli

zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

Do wszelkich projektow uméw/umow/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem sg roboty budowlane miedzy Wykonawcg/ Podwykonawca/

dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8

niniejszego paragrafu.

Niewypetnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce

obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/ umowy/

zmian umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia

Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadanie od

Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego

Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy/ zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy,
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10.

11.

12.

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umdéw o podwykonawstwo
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegodlnionych w SWZ. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce na wezwanie Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany
umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 2 w zakresie skrécenia terminu zaptaty dtuzszego niz 30
dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na Wykonawce/
Podwykonawce/ dalszego podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2
niniejszego paragrafu stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robdét/ dostaw/ ustug realizowanych przez
Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejszg umowg przez Wykonawce sitami wlasnymi. Strony
wytgczajg w tym zakresie stosowanie art. 429 kodeku cywilnego.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowieh ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgtosi¢c Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne zniniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robdt przez Podwykonawcéw, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza
sie odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze
o innych uczestnikach robot budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
lub ustugi nastagpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktérych mowa
w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcéw.
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10.
11.

12.

§7

Wynagrodzenie i sposob platnosci

Strony ustalajg wstepne wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertg Wykonawcy
W WYSOKOSCI dO .......cceiiiiii zt brutto (stownie: ...
........................... ztotych brutto).

Ceny jednostkowe okreslone w TER bedgce skfadnikiem wynagrodzenia okreslonego

w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu niniejszej umowy.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 jest:

Miasto Gorzéw Wielkopolski. — Urzgd Miasta,

ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Adres Podmiotu na PEF: NIP5990019632.

Z tytulu prawidtowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwac

bedzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone jako iloczyn cen jednostkowych

poszczegoélnych poz. przedmiaru robot (TER), oraz ilosci faktycznie wykonanych przez

Wykonawce robdét wynikajgcych z obmiarow wskazanych w protokole odbioréw

czesciowych/ koncowym.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy

bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne

na dzien podpisania umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Podstawg do zaptaty bedg prawidtowo wystawione faktury VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robot/kohcowego odbioru robét, potwierdzonym
przez Nadzér Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow wraz z wystawionymi przez Podwykonawcoéw/ dalszych
Podwykonawcow fakturami, za zakoriczone iodebrane roboty ujete w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/
dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego  wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych  Podwykonawcow,
stanowigcego zatgcznik do faktury.

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane wg nastepujgcych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynika¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy
potwierdzonego przez Nadzér Inwestorski tzw. Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci.
Fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz
w miesigcu. Kwoty wynikajgce z fakturowania czesciowego nie mogg przekroczyc¢
90 % wartosci wynagrodzenia okreslonego wust. 1. Pozostate 10 % bedzie
fakturowane na podstawie protokotu odbioru koncowego. W przypadku braku
mozliwo$ci dokonania odbioru koncowego dla czesci zakresu, 10 % zatrzymane
dotyczy¢ bedzie jedynie wartosci tych pozycji TER, ktére nie zostaty wykonane.

2) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koncowego
robot.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia

Zamawiajgcemu  prawidtowo  wystawionej  faktury VAT  zlozonej wraz

z dokumentami wymienionymi w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz po spetnieniu zapisu

okreslonego w ust. 14.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy

wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych

w umowach o podwykonawstwo.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce
oraz Podwykonawce/ dalszego Podwykonawce obowigzujg procedury postepowania
okreslone w ust. 14 do 24 niniejszego paragrafu.

W terminie 14 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajgce, ze
Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,
stanowigcego zatgcznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw
Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej faktury dotaczyé pisemne

oswiadczenie, ze roboty objete faktura ,VAT nr ....... z dnia ........ ” zostaty
wykonane sitami wlasnymi bez udzialu Podwykonawcéw/lub dalszych
podwykonawcow.

Gdyby jednak niniejsze o$wiadczenie okazato sie nieprawdziwe, nalezy je rozumieg,
jako  zwolnienie Zamawiajgcego z ewentualnego obowigzku  cigzgcego
na Zamawiajgcym z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajgce z Umowy i Kodeksu
Cywilnego.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przediozeniu Zamawiajgcemu
podwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
18. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia
o roszczeniu Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu pfatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potrgci¢c z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy,
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wtym w szczegdlnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie
ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany
w fakturze VAT, znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzedu obstugujgcego
ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze
bedzie realizowa¢ ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci
w terminie ustalonym w umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie
wylgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem
polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm
podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub
zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (at.. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym
obcigzeniem.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do
7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu
budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)  od ryzyk budowlanych (at.. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wtasnego lub osb6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych
i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz 500 000,00 zt.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad

ubezpieczen, udziatbw witasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow

odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji
zaistniatej szkody;

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej

niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy
do czasu ich przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminébw umownych

w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie

do przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc

Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w

szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed

wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
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przediuzenia ubezpieczenia, przedituzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1
— 4 lub nieprzeditozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle witasnego wyboru
do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwiocznie, nie pdzniej jednak

niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen

wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci

cywilnej do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia

wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca

natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony

wedle swojego wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bgdz
tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen
wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodéw uzyskania
tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie zostato wniesione w ..............cocoeiiiiiienn,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy, w szczegdélnosci odszkodowawcze o zaptate kar
umownych, o odszkodowanie uzupetniajgce przewyzszajgce wysoko$¢ zastrzezonych
kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow

WIkp. — Urzad Miasta.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie

rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg
lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzagcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1)  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

2) 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze by¢ kroétszy niz:
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a) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot,

b)  z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za
wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze byC krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej,

z zastrzezeniem postanowieartrt. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4

ust. 2 powyzej, skutkujgcego tym, Zze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia

bytby krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by po zmianie umowy

w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 8

powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie

przedtuzenie.

Zgodnie rtrt. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca

zobowigzuje sie do przedituzenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na

30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia

wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wypftaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i przeznaczy¢
ja na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu na dalszy
okres realizacji umowy, lub

b)  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czesci wymaganej do ustanowienia
kolejnego petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres realizacji umowy, lub

c) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowartosc
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przediuzony okres
realizacji umowy, lub

d) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci
zabezpieczenia z tytutu nalezytego wykonania umowy lub rekojmi i gwaranciji
z prawem do naliczenia kar umownych.

Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma

zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi

zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust.

1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze

dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa

w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia

jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Zamawiajagcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w

formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej byto bezwarunkowe, nieodwotalne

i ptatne na pierwsze Zgdanie zaptaty wskazujgce, iz Wykonawca nie wykonat lub

nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajgce z Umowy bgdz nie zaspokoit

roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno zawieraé¢ stwierdzenia, ze

Gwarant:

a) ,zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci
i skutkébw prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zaptaty
wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajgce z umowy, badz nie zaspokoit roszczenh z tytutu rekojmi
lub gwarancji za wady. Zamawiajgcy nie jest obowigzany do wezwania
Wykonawcy do dobrowolnego wykonania obowigzku lub zaptaty”,
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b) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana warunkéw
umowy, jakie mogqg zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
nie zwalnia Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej
z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiana go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji”,

c) ,wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.. Gwarant odpowiada roéwniez po
uptywie okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Gwaranta
o istnieniu wady przed uptywem okresu obowigzywania gwaranc;ji”.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z umowa,

w tym w szczegodlnosci: kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie

ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy,

roszczenia o obnizenie wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z wykonaniem
zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia

bez wzywania Zobowigzanego do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

§10
(odstgpienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

i wskazaniem przyczyn odstgpienia.

Po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron,

Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)  Wykonawca bedzie zobowigzany podjg¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na
celu zakonczenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob
umozliwiajgcy zminimalizowanie niekorzystnych skutkéw odstagpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodpfatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzgdzen, ktore nie mogg byC wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robét nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii
robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokdt inwentaryzaciji robét w toku zatwierdzony przez Nadzoér Inwestorski
i Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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1)  Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie
14 dni od daty przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na

cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach

okreslonych w Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam

okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni od
dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie:

1)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére
bedzie miato wptyw na realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowg, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody
na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg/ dalszym
Podwykonawca,

7) Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg
niz 5% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogotem brutto, o ktbrym mowa
w § 7 ust.1

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosc¢
byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez koniecznosci
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych
naruszen,

9) Wykonawca w inny sposOb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego
niz 7- dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybieh z zastrzezeniem
rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusunigecia tych uchybien.

10) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1
i niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy
wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie
z zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i nie wywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

12) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) —r)
przekroczyta kwote 10 % wartosci umowy brutto.

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy
udziale Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w
ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

14) gdy zaistniejg przestanki okreslone w § 15 ust. 5 niniejszej umowy.
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. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1
ustawy PZP Wykonawca moze zgdaC wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 1.

§ 11

(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.

Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:
1)  Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu,
o ktéorym mowa w § 4 ust. 5 pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt
(stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie:
piec¢set ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki,

c) za zwioke w wykonaniu lub zwiloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 500,00 z
(stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki. W przypadku kiedy
termin wykonania zobowigzania/ obowigzku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym
uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich
przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego
wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz
3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/ obowigzku, a po bezskutecznym
uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary za
zwioke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego,
w okresie rekojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku
do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego nha usuniecie wad
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy dzieh
zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni - w wysokosci 500,00zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100)
za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 1 tygodnia,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/ dalszym
Podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.000,00
zt (stownie dwa tysigce zt 00/100).

j) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom — za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci
1.000,00 zt (stownie jeden tysigc zt 00/100).
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5)

6)

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez
Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 2000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia
sktadek zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania
Zamawiajgcemu  dokumentow  potwierdzajgcych  zawarcie = umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce
ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z zapisami
w SWZ, a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysoKosci
500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot
przez inng osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazde naruszenie,

o) w przypadku zwitoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktérym
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt
(stownie ziotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6b
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdag
osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowy /robdt na radzie budowy bez
uzasadnionej przyczyny kazdorazowo 1000,00 zt (stownie jeden tysigc
ztotych 00/100)

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego (HRF) w terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy dzieh
zwtoki.

za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —

w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogoétem brutto,

o ktérym mowa w § 7 ust.1,

za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawce —

w wysokosci 5 % tgcznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym

mowa w § 7 ust.1,

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od

umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 %

tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1,

z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo

zamowien publicznych.

tgczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10%

tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.1.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej

stajg sie wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie

bedgce podstawg naliczenia danej kary umowne;j.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.
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10.

11.

12.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego
wynagrodzenia. Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez
Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych
ustala sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art.

454-455 ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy

przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych

integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod

warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie

pisemnej dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany, ktory powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat

sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa

wust. 3, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w SWZ i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony,

bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa

w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej

uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglagdu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktéorej mowa w ust. 6 i przediozenia na zgdanie Nadzoru

Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz

Zz propozycjg wyceny robdét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy,

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie

do zgtoszonego zgdania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot,

i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptaciji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie

wymagaé formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem

niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony
dokonajg poprawy omyiki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem
konsekwenciji rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentacje
zamowienia,
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6)

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg
zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci
nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé
usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretaciji jej postanowien przez Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian
wprowadzonych w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
a w szczegolnosci  koniecznosci  wprowadzenia rozwigzan  zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany Kkolejnosci
wykonania robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytgczenia czesci robdét objetych umowg na wniosek
Zamawiajgcego, wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie
do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzor
Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna wartos¢ wytgczonych na wniosek
Zamawiajgcego czesci robdt nie moze przekroczyé 10 % tgcznego wstepnego
wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.
w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/ podobnych robét
budowlanych/ dostaw/ ustug lub roboét zamiennych w stosunku do przedmiotu
umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych /
materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn ryczattowych cen
jednostkowych poszczegolnych robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajgcych z obmiarow.

w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie

Ksiegi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego,

wystgpi koniecznos¢ wykonania robot wynikajgcych z dokumentacji a nie ujetych

w pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych

w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad

okreslonych w punkcie ) ponizej,

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robd6t podstawowych

okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia

wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych jezeli roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych
w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg iprzedtozenia wyliczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewodztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
date jej sporzadzenia - dotyczy to robdét dla ktérych nie jest mozliwa
interpolacja okres$lona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b)
powyzej dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng
Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadku:

1)

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdt nie wynikajgce
z okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci
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wstrzymania Robodt przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w szczegolnosci
gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot, materiatow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu;

2) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych lub podobnych
majgcych wptyw na zmiane terminu - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
o czas niezbedny do wykonania tych robot,

3)  wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub
uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji -— mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czas wstrzymania catosci lub czesci roboét z tego tytutu;

4)  wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien
i uzyskania opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci roboét z tego tytutu,

5)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego
tytutu,

6) dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére to
dziatania uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac — mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

7)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

8) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskédw o dokonanie préb
dodatkowych nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci
lub czesci robot z tego tytutu,

9)  wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu.

10) wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu,
ktore stanowig podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych
czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug dodatkowych/podobnych/zamiennych,

11) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego - termin ten
moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

12) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec
przedtuzeniu nie dtuzej, niz o czas trwania tej okolicznosci.

13) Zmiana terminu wynikajgca z okolicznosci opisanych w § 4 ust 2 niniejszej
umowy nie wymaga sporzgdzania aneksu do umowy pod warunkiem, Zze okres
ten wskazany zostanie w protokole odbioru korncowego.

15. Dopuszcza sie zmiane o0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1)  $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,
3) niewywigzywania sie oséb z obowigzkoéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana
osoba spetnia wymagania okreslone w SWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z Zzgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajgcego.

32



16. Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technoloqgii

wykonania roboét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy

w nastepujgcych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji Projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie
zamierzonego celu oraz wymagane parametry /efekty, a zakres zmiany ma
wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentaciji
Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem, ze zmiany
uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres
zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw pod warunkiem, Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem, ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/ efekty, a zakres
zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.
Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1) - 6) moze by¢ powigzana
ze zmiang wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu
na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan
bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie
podpisania niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej,
a w szczegolnosci:

1)

o charakterze niezaleznym od Stron,
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2) ktorego Strony nie mogtly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione ponizej,

ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okres$lone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg

spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrédt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenia radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez
Wykonawcy takiej amunicji, materiatdbw wybuchowych, promieniowania,
radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte
mrozy, powodzie.

Strona, ktoérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu

usuniecia przeszkdd, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke

lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia,

jezeli ich opoznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan

wynikajgcych z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia sity wyzsze;.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace

mie¢ wptyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie

powiadomi¢ na pismie drugg Strone podajgc szczegdty dotyczagce charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile

Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac

wypetnianie swoich zobowigzah wynikajgcych z Umowy stosujgc $rodki alternatywne

po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé

przyznane Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona
do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych
do odstgpienia.

§14
(cesja na rzecz oséb trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego
o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego
paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw Konsorcjum,
zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoséci okreslonej w ust.1. niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen
wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw
objetych wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.
Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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§ 15
(elektromobilnos¢)

1. Wykonawca odwiadcza, iz udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie uzytkowanych pojazdéw przy wykonywaniu zamoéwienia
wynosi co najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i jej zmianach. W przypadku zmiany
ustawy w zakresie terminu zapewnienia udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone
w umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ww. ustawy.

2. Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie sktadaé pisemne
oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdow przy realizacji zadan zleconych
niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje nt. fgcznej ilosci pojazdéw, w tym
tacznej ilosci pojazdow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz z informacjg
nt. numeru rejestracyjnego.

3. Brak ztozonego pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaé
potraktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

4, Przedlozenie oswiadczenia nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikacji
spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci
poprzez zgdania okazania pojazdow.

5. W razie niewykonania przez Wykonawce jednego z obowigzkéw okreslonego
w: ust. 3 - 4, lub w przypadku, gdy udziat, o ktbrym mowa w ust. 1 powyzej spadnie
ponizej 10% Zamawiajgcemu bedzie przystugiwato prawo do odstgpienia od Umowy
w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o okolicznosci
uzasadniajgcej odstgpienie. W takim wypadku przyjmuje sie, ze umowa zostata
rozwigzana z wytgcznej winy Wykonawcy W przypadku wystgpienia z ww. powodow
skutkéw prawnych okredlonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgcg
nawet w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do odstgpienia
od umowy.

§ 16
(ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQ”, informujemy, ze:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg
w Gorzowie WIkp. ul. Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana
dotyczgcych, a takze przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani
kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

— listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow WIkp.,
— telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
— za posrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania
umowy, a po jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres
przechowywania dokumentacji, ustalony odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zgdania od administratora dostepu do danych osobowych,
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ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo
do przeniesienia danych.

W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
Administratora Pani/ Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

§17
(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy

Strony rozstrzyga¢ bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku

niedoj$cia do porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sgd wiasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wiasciwe

przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz

Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie

adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma

skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie

doreczone.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Warunkow Zamdwienia,

3)  oferta Wykonawcy,

4) oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

5)  dokumentacja projektowa

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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