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UMOWA nr ………………………………… 
 

 
Sporządzona w dniu ……………….  w Gorzowie Wielkopolskim  pomiędzy: 
Miastem Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta  
ul. Sikorskiego 4,  66-400 Gorzów Wielkopolski     
reprezentowanym przez: ………………………………………………………… 
zwanym dalej „Miastem” 
 
a 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
Przedmiot zamówienia realizowany jest w związku z realizacją projektu „Rewaloryzacja parków 
Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.”, który jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy 
regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu - projekty realizowane poza formułą ZIT).  
 

§1 
(definicje i interpretacje) 

 
Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej 
im  przypisane:  
1. Zamawiający – oznacza to zamawiającego udzielającego zamówienie, którego realizacja 

następuje na podstawie niniejszej umowy.  
2. Wykonawca – oznacza wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Pojęcie 

to jest tożsame/równoznaczne z pojęciem Wykonawca Robót. 
3. Kontrakt - oznacza niniejszą umowę. 
4. Nadzór Inwestorski – oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego  

do zarządzania przedmiotową inwestycją, czyli do podejmowania działań i decyzji 
organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją niniejszej umowy, wyłoniony 
odrębnym postępowaniem. Pojęcie Nadzoru Inwestorskiego jest tożsame/równoznaczne z 
pojęciem Inżyniera Kontraktu. 

5. Odbiór części prac – protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu robót 
podpisane przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski. Odbiór  częściowy nie rozpoczyna biegu 
okresu rękojmi i gwarancji. Odebrane częściowo przez Zamawiającego prace, pozostają nadal 
pod kontrolą Wykonawcy, na Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność a 
protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu 
cywilnego. 

6. Zakończenie realizacji robót budowlanych i branży zieleni - realizację robót budowlanych 
i branży zieleni uznaje się za zakończoną wówczas, gdy łącznie zachodzą niżej wymienione 
warunki: 
1) Wykonawca zakończył roboty budowlane i branży zieleni objęte niniejszą umową, w tym 

uporządkował teren inwestycji.  
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2) Dokonany zostanie wpis kierownika robót do Dziennika Robót o zakończeniu robót 
budowlanych i branży zieleni oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzający taki stan 
rzeczy.  

7. Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Kontraktu przedmiotu umowy 
w  stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. Przed 
odbiorem końcowym, należy skompletować dokumentację powykonawczą, w tym gwarancje, 
zaświadczenia od organów kontroli technicznej, a także należy uporządkować teren inwestycji. 
Wykonawca przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację powykonawczą. Następnie 
Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do dokonania odbioru końcowego. 
Zamawiający w od chwili otrzymania powyższego powiadomienia oraz potwierdzenia 
pisemnego przez Nadzór Inwestorski o kompletności dokumentacji powykonawczej wraz z 
wpływem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni termin odbioru końcowego 
i powoła komisję odbiorową. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone jest podpisaniem 
Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej 
inwestycji. Protokół odbioru końcowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiającego, Nadzór 
Inwestorski i Wykonawca. 

8. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu wad. 
Wykonawca otrzyma od  Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny obiektu 
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie stron 
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

9. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - za zakończenie realizacji umowy uznaje się 
podpisanie protokołu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokołu odbioru ostatecznego 
jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

10. Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, powołana 
przez Zamawiającego z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Teren budowy/inwestycji – teren, przekazany przez Zamawiającego protokolarnie,  
na którym będzie realizowany przedmiot umowy.  

12. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) – należy przez to rozumieć komplet 
dokumentów przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędny do przygotowania i złożenia 
oferty na wybór Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

13. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót 
budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej. 

14. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 
umowy, obejmujący branże zieleni oraz drogową, w szczególności: Projekt Wykonawczy 
zagospodarowania zielenią centrum miasta oraz zagospodarowania zielenią wybranych 
przystanków komunikacji miejskiej, Przedmiar Robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania 
i Odbioru Robót, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie 
których można realizować roboty budowlane oraz branży zieleni. 

15. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, która została opracowana zgodnie z  art. 57 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowiącym integralną 
cześć niniejszej umowy. Kompletność dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza 
pisemnym oświadczeniem o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle zapisów 
w/w ustawy i w/w SWZ. Kompletność dokumentacji jest również potwierdzana przez Nadzór 
Inwestorski. Wykonawca Robót w terminie 14 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy/Robót o 
zakończeniu robót budowlanych oraz branży zieleni przekaże Nadzorowi Inwestorskiemu 
kompletną dokumentację powykonawczą wraz ze swoim oświadczeniem o jej kompletności 
i prawidłowości wykonania [za datę przekazania uznaje się datę wpływu dokumentów  
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do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez 
Nadzór Inwestorski. 

16. Wada/usterka – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze względu na 
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub 
obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, 
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu 
robót lub urządzeń, o istnieniu, którego Wykonawca zapewniał. 

17. Siła wyższa – zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec 
ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części 
lub w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy. 

18. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 
charakterze odpłatnym, zawartą pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, a także pomiędzy 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy 
której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązują się wykonać 
część zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.  

19. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:  

1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 
przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 
budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo 

2) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy 
brutto w sprawie zamówienia publicznego, oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia 
Zamawiającemu, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w 
zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. oraz wyszczególnionych w 
SWZ.  

20. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 
robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 
sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 
zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 
Protokół konieczności sporządza Nadzór Inwestorski, a podpisuje go Zamawiający, Nadzór 
Inwestorski i Wykonawca. 

21. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 
odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 
lub ulegających zakryciu.  

22. Protokół odbioru części prac – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania 
przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych i/lub branży zieleni.   

23. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne 
lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.  

24. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości robót budowlanych i/lub branży zieleni będących przedmiotem umowy. 

25. Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu 
przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych i/lub branży zieleni 
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

26. Interpretacje: 
1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 

liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego. 



 
  

 

4 

 
 

3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty 
wymienione w § 3 ust. 3.  

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 
sporządzane w języku polskim. 

5) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
6) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z 
przepisami KC. 

 
§2 

(podstawa prawna zawarcia umowy) 
 

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w trybie 
podstawowym bez negocjacji na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych pod Nr ……………………………… z dnia …………………….. 

2. Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
 

§3 
(przedmiot umowy) 

 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych 

oraz branży zieleni w ramach zadania pn. :"Zagospodarowanie zielenią Centrum Miasta oraz 
zagospodarowanie zielenią wybranych przystanków komunikacji miejskiej w Gorzowie Wlkp.” 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z wiedzą techniczną oraz ogrodniczą, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi 
oraz obowiązującymi normami.   

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają niżej wymienione dokumenty:   
1) niniejszy kontrakt, 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3) Dokumentacja Projektowa: 
 3.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;  
 3.2. Projekt Wykonawczy branży zieleni 
 3.3. Projekt Wykonawczy branży drogowej 
 3.4. Przedmiar robót  
4) Oferta Wykonawcy 

 
Dokumenty te należy uważać oraz odczytywać i interpretować jako cześć niniejszej umowy,  
w kolejności wskazanej powyżej. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny być 
odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane. 

4. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające 
i  uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub 
wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani 
zakresu należytej staranności. W przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy 
dokumentami, o których mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
przekazać informację na piśmie Zamawiającemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności 
zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 3 pkt. 1) – 4). 

5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której 
mowa w ust. 3 pkt 1) -3) niniejszego paragrafu oraz, że jest w pełni świadomy warunków 
kontraktowych i wynikających z nich następstw i nie wnosi do nich zastrzeżeń. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową roboty 

budowlane oraz branży zieleni, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót dodatkowych i robót zamiennych w stosunku 

do robót budowlanych oraz branży zieleni opisanych w Dokumentacji Projektowej, jeżeli ich 
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

8. Nadzór Inwestorski, w związku z robotami budowlanymi oraz branży zieleni, o których mowa 
w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez Zamawiającego poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
tych poleceń. 

9. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej 
realizacji zamówienia. 

10. Wykonawca oświadcza, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem 
ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu zamówienia wynosi co najmniej 
10% zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.). W przypadku zmiany w/w ustawy w 
zakresie terminu zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 
gazem ziemnym, wymagania w zakresie elektromobilności określone w umowie stosuje się z 
uwzględnieniem zmian ww. ustawy. 

11. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się składać pisemne oświadczenie 
o wykorzystywanej flocie pojazdów przy realizacji niniejszej umowy, które zawierać będzie 
informacje na temat łącznej ilości pojazdów, w tym ilości pojazdów określonych ustawą 
wskazaną w ust. 10, wraz z informacją na temat numeru rejestracyjnego. 

12. Brak złożonego pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie może zostać potraktowane 
przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych. 

13. Przedłożenie oświadczenia nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia 
w/w wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądania 
okazania pojazdów. 

 

§4 
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi) 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do 24.11.2023 r.  
2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania 

protokołu odbioru ostatecznego. 
3. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  
4. Okres rękojmi rozszerza się do okresu gwarancji na 36 miesięcy liczone od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). 
5. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane nasadzenia i zachowanie przez materiał roślinny 

żywotności przez okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest wykonywać pielęgnację nasadzonych 
roślin. Pielęgnacja obejmuje: wymianę uszkodzonych roślin, opryski, odchwaszczanie, 
nawożenie, podlewanie wodą, naprawę palików i wiązań. W przypadku, gdy w okresie 
gwarancji nastąpi utrata żywotności nasadzonych roślin Wykonawca wykona na własny koszt 
nasadzenia uzupełniające materiału roślinnego tego samego gatunku, odmiany i wielkości 
(jak w chwili wymiany). Szczegółowe wymagania w zakresie pielęgnacji roślin zostały opisane 
w SWZ.  
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1) W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do kontroli żywotności 
powierzonych do pielęgnacji roślin oraz wymiany egzemplarzy: 

 
a) obumierających z przyczyn zależnych od Wykonawcy, przy czym za obumierające będą 

uznane rośliny, posiadające ponad 50% posuszu w koronie,  
b) z obumarłym przewodnikiem, 
c) wytwarzających koronę z pąków śpiących, 
d) niezgodnych gatunkowo lub odmianowo. 

 
2) W przypadku wymiany drzew z przyczyn zależnych od Wykonawcy, np. w przypadku 

udowodnienia wadliwej jakości materiału szkółkarskiego, wadliwego nasadzenia drzew, 
odstąpienia od wymaganej pielęgnacji lub jej realizacji w sposób niezgodny ze sztuką 
ogrodniczą Wykonawca udziela dodatkowej gwarancji oraz rękojmi i będzie pielęgnował 
uzupełnione drzewa przez 3 kolejne lata, od chwili ich nasadzenia co zostanie potwierdzone 
aneksem do umowy spisanym między stronami w ostatnim roku obowiązywania umowy. 
Aneks powyższy określał będzie również wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu pielęgnacji 
drzew w dodatkowym okresie objętym aneksem – łączna wartość wynagrodzenia z tego 
tytułu będzie równa sumie kwot o jakie pomniejszane będą wynagrodzenia wykonawcy 
w oparciu o §7 ust. 8 pkt. d) niniejszej umowy. Zamawiający w takim przypadku nie 
przewiduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie. Odmowa podpisania 
aneksu przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy z naliczeniem kar umownych, o których mowa w §11 ust. 2 pkt. 2 niniejszej 
umowy.  

3) W sytuacjach spornych, udowodnienie przyczyny obumarcia drzew leży po stronie 
Wykonawcy. 

4) Wymiana roślin nastąpi w okresie jesiennym lub wiosennym, w terminach wskazanych        
przez Zamawiającego. Materiał roślinny przewidziany do wymiany powinien spełniać        
wszelkie wymogi określone w załącznikach do umowy.  

5) Brak wymiany roślin w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie podstawą 
do naliczenia kar, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. d, niniejszej umowy. 

6) Wykonawca nie odpowiada za zniszczenia nasadzeń w wyniku aktów wandalizmu, 
uszkodzeń powstałych podczas kolizji drogowych, uszkodzeń mechanicznych powstałych 
podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, uszkodzeń 
spowodowanych przez zwierzęta, w przypadku kradzieży drzew, jak również w przypadku 
udowodnionego niekorzystnego działania osób trzecich. W zaistniałych okolicznościach 
Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia ww. nieprawidłowości Zamawiającemu, z czego 
zostanie spisany protokół. 

6. Roboty związane z realizacją zamówienia będą wykonywane przez Wykonawcę w obrębie 
chodników i ciągów pieszych zrealizowanych  w ramach zadania inwestycyjnego pn. „System 
zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” – przebudowa drogi wraz 
z przebudową torowiska ul. Warszawskiej i Sikorskiego” zrealizowanego przez Wykonawcę w/w 
Zadania Inwestycyjnego – Konsorcjum firm TRAKCJA S.A. oraz AB Kauno Tiltai. Na zakres 
robót wykonanych w ramach ww. zadania inwestycyjnego obowiązuje gwarancja i rękojmia 
udzielona  Miastu Gorzów Wielkopolski do dnia 03.11.2025 r. Warunki niniejszej gwarancji 
stanowią załącznik nr ………… do SWZ.  

7. Obszar Ingerencji (zakres oddziaływania) w istniejącą i objętą gwarancją oraz rękojmią 
infrastrukturę został określony w rozdziale III pkt. 1 projektu wykonawczego branży drogowej 
stanowiącego załącznik do SWZ. Obszar Ingerencji (zakres oddziaływania) prac związanych 
z rozbiórką oraz wykonaniem zieleni z każdej strony to 1,5 m. Zakres oddziaływania dotyczy 
chodników i deptaka. 
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8. Wykonawca realizujący roboty związane z wykonaniem Zamówienia będzie ponosić 

odpowiedzialność za roszczenia i/lub szkody powstałe w obszarze ingerencji. Poza obszarem 
ingerencji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roszczenia i/lub szkody wynikające 
z niezgodnego z umowa, SIWZ oraz dokumentacją projektową wykonywania prac budowlanych 
realizowanych w ramach niniejszego zamówienia. Odpowiedzialność Wykonawcy za roszczenia 
i/lub szkody wynikłe z przyczyn leżących po jego stronie dotyczyć będzie również szkód 
wyrządzonych poza przekazanym placem budowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za 
roszczenia i/lub szkody wynikłe z przyczyn leżących po jego stronie dotyczy np. realizacji prac 
w sposób niezgodny z zapisami umowy, SWZ i dokumentacji projektowej.  

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody m. in. w nawierzchniach drogowych, 
rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach (wszystkich rodzajów) wyrządzone 
przez niego lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez 
zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody. 

10. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również obowiązek naprawienia szkody w przypadku 
utraty gwarancji i rękojmi, o której mowa w ust. 6 powyżej, w sytuacji gdy utrata gwarancji 
i rękojmi nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
11. Inne terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaże 
Zamawiającemu osoby pełniące funkcje kierownika robót i kierowników robót branżowych 
wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty 
o nadaniu stosownych uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. W 
tym terminie należy również przedłożyć wniosek o zmianę osoby funkcyjnej na inną niż 
wskazana w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie 
niniejszej umowy – zmiana osoby możliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym 
niniejszą umową, 

2) w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz dokument 
potwierdzający ubezpieczenie ryzyk budowlanych, 

3) w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 
budowy – do dnia lub w dzień przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże 
Dziennik Budowy/Robót oraz Dokumentacje Projektową, 

4) w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty 
budowlane. Rozpoczęcie robót potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robót. 

5) w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzględniać w szczególności 
etapy realizacji Umowy z podziałem na poszczególne branże. HRF podlega weryfikacji 
Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z Zamawiającym może wnieść do niego 
uwagi i zastrzeżenia, a Wykonawca winien wnieść wskazane uwagi w terminie do 3 dni 
od daty ich wniesienia. 

6) Odbiór końcowy rozpoczęty zostanie w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
w ciągu 10 dni od złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Nadzoru 
Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości wykonania dokumentacji 
powykonawczej oraz o wykonaniu czynności omówionych w §1 ust.6. 

 
12. Pozostałe terminy wyznaczone Wykonawcy określone zostały w pozostałych paragrafach 

niniejszej umowy. 
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§5 
(obowiązki Wykonawcy) 

 
1.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we 

własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane oraz branży zieleni 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

2.       Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy.  
          Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) prowadzenia Dziennika Budowy/Robót zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane 
i dokonywanie w nim wpisów na bieżąco, wypełniania i realizacji poleceń wpisanych 
do Dziennika Budowy/Robót przez Nadzór Inwestorski lub inne upoważnione do tego 
podmioty 

2) opracowania szczegółowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie 
z § 5 ust.6  

3) opracowania planu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmianą oznakowania 

wynikającą z etapowania oraz utrzymaniem w stanie należytym oznakowania przez cały 
okres realizacji robót budowlanych oraz branży zieleni do dnia odbioru końcowego, 

5) realizacji robót w terminie określonym niniejszą umową, 
6) zapłaty wynagrodzenia i innych należności na rzecz podwykonawców, 
7) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach, 
8) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

wypadkach, 
9) usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór 

Inwestorski lub Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w okresie gwarancji 
i rękojmi, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym jednak niż 
termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

10) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu  
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych 
zmian, 

11) wykonania opracowań, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleń, 
uzgodnień, opinii, pozwoleń bądź innych dokumentów wymaganych przepisami 
szczególnymi – niezbędnych do realizacji Umowy, 

12) uwzględnienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynności 
nieopisanych wyżej, a wynikających z procedur określonych w przepisach szczególnych 
niezbędnych do właściwego i kompleksowego prowadzenia robót budowlanych oraz 
branży zieleni związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

13) realizacji robót w sposób zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości 
bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do Nadzoru 
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski, 

14) informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności wykonania robót 
zamiennych oraz innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

15) przestrzegania wymagań dotyczących realizacji robót, kontroli jakości materiałów  
i robót oraz badań i  pomiarów w zakresie określonym w STWiOR. Udostępnianie 
Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu wyników badań i pomiarów, 

16) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich możliwych 
problemach, zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót lub 
mogących wpłynąć na jakość robót, 
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17) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu wszelkich niezbędnych 

danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania środka trwałego OT wykonanego 
przedmiotu umowy. 

18) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i 
usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia 
każdego Podwykonawcy. 

19) Od daty Odbioru końcowego robót do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego 
robót, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody 
rzeczywistej powstałej na przedmiocie Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych, a spowodowanej: 
a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych 
służących realizacji przedmiotu umowy. 

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty 
ryzykiem Zamawiającego lub;  

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego. 
20) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi  
on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

21) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiały w trakcie realizacji robót w formie 
Wniosków o zatwierdzenie materiałów składanych do Nadzoru Inwestorskiego, który 
w porozumieniu z Zamawiającym je opiniuje i wydaje rekomendację. Wykonawca nie może 
stosować ani używać materiałów niezatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski. 

22) Wykonawca w razie potrzeby będzie współpracował przy realizacji zadania z Wykonawcą, 
zadania inwestycyjnego pn. „System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie 
Wlkp. – przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawskiej i Sikorskiego” –  
Konsorcjum firm TRAKCJA S.A. oraz AB Kauno Tiltai, o którym mowa § 4 ust. 6 umowy. 
O każdej konieczności takiej współpracy Wykonawca powiadomi z wyprzedzeniem 
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, a następnie podejmie taką współpracę po 
wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.  

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi 

niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 
i uprawnienia budowlane. 

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik robót (lub inna osoba), wskazany  
w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, 
powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robót.  

3) Funkcje kierownika robót / kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane 
w  ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy 
z zastrzeżeniem §4 ust. 6 pkt.1 niniejszej Umowy 

4) Kierownik robót ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania 
robót budowlanych oraz branży zieleni stanowiących przedmiot Umowy. 

5) Kierownik robót / kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 
koordynacyjnych. 

6) Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść 
uwagi w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie 
ustalenia uważa się za wiążące. 
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4. Wymagania Zamawiającego dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
1) Wykonawca (Kierownik Robót) zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót 

budowlanych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 
specyfikę i warunki prowadzenia robót. 

2) W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 
a) powodujących ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a  

w szczególności upadku z wysokości, 
b) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 

3)     Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i winny być wliczone w koszty ogólne robót. 

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy. 
1) Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz 

zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu  
i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP.  

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych  
do realizacji przedmiotu umowy. 

3) Doprowadzenia na teren budowy, na własny koszt i staraniem własnym, wody  
i energii elektrycznej, zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej 
i ponoszenia kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym m.in. zużycia wody, energii elektrycznej, do celów związanych z wykonywaniem 
robót budowlanych, próbami, odbiorami i usuwaniem wad. 

4) Urządzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być 
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie 
należytym przez cały okres realizacji robót budowlanych i branży zieleni do dnia odbioru 
końcowego. 

5) Zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych 
przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej 
odpowiedzialności materialnej. 

6) Zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót 
oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiOR. 

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz 
przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiOR oraz starannością 
uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe. 

8) Zapewnienia dostępu i dojść do posesji wraz z pokryciem kosztów wykonania  
i rozbiórki tymczasowych dojazdów, przejść, kładek, podjazdów, itp. 

9) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające 
w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego 
w miejscu prowadzenia robót lub majątku Zamawiającego – naprawienie ich 
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami  
i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, w tym przed kradzieżą i zniszczeniem 
wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy. 

11) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na  bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów 
oraz odpadów. 
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12) Likwidacji terenu budowy i uporządkowania tego terenu w terminie nie przekraczającym 

wyznaczonego termin zakończenia realizacji robót budowlanych. 
13) Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

zapobieżenia awarii.  
14) Zabezpieczenia – w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót 

oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których 
mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego. 

15) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione. 

16) Prowadzenia robót w sposób niezakłócający ruchu na drogach.  
17) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 

zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji 
i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub 
szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

18) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym 
w pkt. 11), Nadzór Inwestorski ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się 
do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 
dni roboczych skierowanym przez Nadzór Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiający ma 
prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, 
a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).  

19) Uzgodnienia we własnym zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, 
niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych oraz branży zieleni. 

20) Zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem 
budowy. 

21) Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem 
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztów 
dokonanych zajęć. 

22) Prowadzenia robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie; 
poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników 
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie 
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót. 

23) Wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych ręcznie. 
24) Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji. 
25) Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za wybudowane obiekty do czasu ich 

przekazania do eksploatacji. 
26) Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robót udostępni teren budowy Enei 

Operator/Enea Oświetlenie/Enea Serwis. 
27) Wykonawca zabezpieczy drzewa i krzewy rosnące na placu budowy oraz będzie 

prowadził prace w ich sąsiedztwie według wytycznych wskazanych w SWZ. 
28) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt i przy udziale 

Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego , dokona inwentaryzacji fotograficznej i 
opisowej stanu istniejącego dróg, ciągów pieszych, tras dostępu i urządzeń obcych na 
Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiającego oraz zarządców takich 
dróg i ciągów pieszych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor 
Nadzoru oraz Zamawiający dokonają weryfikacji protokołu, a w przypadku braku 
zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzą taką inwentaryzację. Nieobecność którejkolwiek 
ze stron nie wstrzymuje dokonania inwentaryzacji. 
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29) Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas 

realizacji zadania oraz uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego, Policję (jeśli taka konieczność będzie wynikać z przepisów prawa) oraz 
Miejskiego Inżyniera Ruchu. Projekt organizacji ruchu uwzględniał będzie wymogi 
dotyczące poruszania się sprzętem mechanicznym oraz dotyczące technologii 
prowadzenia prac opisane w umowie, SWZ oraz dokumentacji projektowej. 
Przewidziane w projekcie organizacji ruchu drogi przemieszczania się środków 
transportu oraz sprzętu budowlanego Wykonawcy i/lub Podwykonawcy będą jak 
najkrótsze, powodujące jak najmniejszą uciążliwość dla uczestników ruchu drogowego 
oraz dla właścicieli i użytkowników przyległych do placu budowy nieruchomości oraz jak 
najmniej ingerujące w teren objęty gwarancją i rękojmią, o którym mowa w  § 4 ust. 6 
umowy.  

30) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie środków transportu oraz sprzętu 
budowlanego o parametrach technicznych dopuszczonych w umowie, SWZ oraz 
dokumentacji projektowej, których wykorzystanie nie spowoduje uszkodzeń 
infrastruktury (w tym przede wszystkim nawierzchni utwardzonych) po których środki 
transportu oraz sprzęt budowlany będą się poruszać.  

31) Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich drogach 
publicznych i ich częściach (jezdnie, ciągi pieszo – jezdne oraz ścieżki rowerowe) 
zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas Robót. Wykonawca uzyska 
na własny koszt wszystkie niezbędne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie. Wykonawca 
na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania 
Robót. Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojść i dojazdów Wykonawca uwzględni w 
cenie kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest również do stosowania takiej technologii 
robót, która umożliwia najkrótszy czas zamknięcia dostępu do drogi publicznej, jeżeli 
zaistnieje konieczność zamknięcia dostępu do drogi publicznej. 

32) Z uwagi na niewielką nośność nawierzchni chodników oraz trwającą gwarancję w pasie 
ul. Sikorskiego należy zwrócić uwagę na:  
 Zakaz ruchu pojazdów ciężkich i ciężarowych w tym koparek walców i pozostałych 
sprzętów budowlanych o masie przekraczającej 3,5 t.  
 Dopuszczenie jedynie sprzęty typu mini koparka na gąsienicach gumowych kub kołach 
gumowych, wywóz materiałów z rozbiórki pojazdami dostawczymi.  
 Postój pojazdów dopuszczony jest wyłącznie na jezdni (Sikorskiego, Chrobrego) 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF). 
1) Wykonawca winien opracować i przedłożyć do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego 

i Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający opis podstawowych 
czynności, ilość planowanych do wykonania robót, z podziałem na branże, kolejność 
wykonywania prac/robót, czas wykonywania prac/robót. 

2) HRF należy wykonać w oparciu o elementy wskazane w dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem czasu na przeprowadzenie niezbędnych prób oraz uzyskanie decyzji 
zezwalającej na użytkowanie obiektu.  

3) HRF winien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy  
i dostarczony Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

4) Wykonawca winien uaktualniać harmonogram każdorazowo na polecenie Nadzoru 
Inwestorskiego lub Zamawiającego w terminie 3 dni od wydania polecenia. 
Zaktualizowany harmonogram należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 

7. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót. 
1) Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór 

ostateczny) dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych w niniejszej 
Umowie. 
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2) Przed rozpoczęciem odbioru robót Wykonawca przygotuje i przedłoży Nadzorowi 

Inwestorskiemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 
odbioru robót w zakresie i ilości określonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej 
i Harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

3) W przypadku zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu nieodebranych przez 
Nadzór Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na własny koszt 
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie. 

4) Gotowość do odbiorów robót zanikających, Wykonawca (Kierownik Robót) będzie 
zgłaszać poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robót. Inspektor Nadzoru ma 
obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 2 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia od Wykonawcy. 

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót  
w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.  

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące zasad kontroli jakości robót:  
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 

wbudowywanych materiałów.  
2) Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracować i przedstawić 

do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

3) Wykonawca winien opracować i przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu Program 
zapewnienia, jakości zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.  

4) Wykonawca w celu zapewnienia jakości winien zapewnić obsługę laboratoryjną, obsługę 
geodezyjną, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót w zakresie określonym w STWiOR, 
obowiązujących przepisów, odpowiednich norm, a także na żądanie Nadzoru 
Inwestorskiego lub Zamawiającego. 

5) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robót ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowego winny być wykonywane przez laboratorium budowlane 
zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

6) Obsługa geodezyjna dotycząca w szczególności wytyczenia w planie i wyznaczenia 
rzędnych wykonania poszczególnych elementów robót oraz wykazania ilości, 
powierzchni wykonanych elementów robót, zużytych materiałów itd. winna być 
wykonywana przez uprawnionego geodetę. 

7) Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tytułu wykonania badań, zakupu, 
transportu, wykorzystania materiałów i innych jakie okażą się potrzebne w związku z 
wykonywaniem badań laboratoryjnych i obsługą geodezyjną. 

8) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znać  
i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, przepis BHP, ochrony 
p.poż. i inne przepisy. 

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, przepisów BHP, ochrony p.poż. oraz innych przepisów 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

10) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi  
i urządzeń podziemnych spowodowanych w wyniku jego działania związanego  
z robotami budowlanymi. 

11) Wykonawca winien realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
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12) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów  
są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz 
ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyć 
przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić Nadzór Inwestorski, Zamawiającego 
i odpowiednie służby i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące udostępnienia terenu budowy: 
1) Wykonawca winien umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu i Nadzorowi 

Inwestorskiemu oraz udostępnienia danych i informacji  pracownikom organów 
w szczególności: Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, innym 
uprawnionym  przez  Zamawiającego jego przedstawicielom, 

2) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy innym niż opisanym w pkt. 1 powyżej 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić teren budowy innym wykonawcom 
wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyć to 
będzie wykonawców, którzy mogą zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót objętych niniejszą umową, których 
konieczność budowy wynikła już po zakończeniu prac projektowych celem realizacji 
robót w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robót będą 
musieli działać w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej umowy 
wzajemnie uzgadniając swoje kolejne poczynania.  

10. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów rozbiórkowych.  
1) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiałami 

Drogowymi Pochodzącymi z Rozbiórki oraz ponoszenia kosztów utylizacji materiałów 
rozbiórkowych nie nadających się do powtórnego wykorzystania powstałych podczas 
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub 
utylizacji.  

2) W zależności od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziału materiałów 
rozbiórkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym) zgodnie 
z procedurą gospodarowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki na: 
a) wszystkie materiały nadające się do ponownego wbudowania stanowiące własność 

Zamawiającego - Wykonawca dostarczy na własny koszt (w tym: transport do 15 km, 
załadunek, rozładunek) na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego 
oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie tych 
materiałów,  

b) inne materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca 
przekaże uprawnionemu podmiotowi do unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie 
ich składowania na wysypisku bądź z utylizacji przekaże Zamawiającemu.  

3) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu zbiorcze rozliczenie ilości wszystkich 
materiałów rozbiórkowych (przekazanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami 
wskazanymi powyżej, potwierdzającymi ich zagospodarowanie. Ilości materiałów 
wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszą być potwierdzone przez Nadzór 
Inwestorski. Opracowanie winno być załączone do dokumentacji powykonawczej. 

4) Zamawiający nie dopuszcza składowania materiałów rozbiórkowych na terenie placu 
budowy oraz na terenie objętym gwarancją i rękojmią, o którym mowa w § 4 ust.6 
umowy. Materiały rozbiórkowe (w tym pochodzące z korytowania) będą zabezpieczane i 
na bieżąco usuwane z placu budowy bez możliwości ich składowania na placu budowy 
oraz na terenie objętym gwarancją i rękojmią, o którym mowa w § 4 ust.6 umowy.  
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11. Wymagania Zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 
określonych w Dokumentacji Projektowej. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót 
muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach. 

2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących 
Norm oraz innym określonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowiązek 
posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie 
na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa 
jakości, deklaracje zgodności) i okazać je na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego 
lub Zamawiającego.  

3) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca winien uzyskać od Nadzoru 
Inwestorskiego zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie 
dokumentów wymienionych w punkcie powyżej, a w przypadku zastosowania materiałów 
równoważnych winien w pełni udokumentować Nadzorowi Inwestorskiemu ich 
równoważność. [Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi deklaracje zgodności, 
certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiały. Dokumenty te winny wskazywać, że 
dane materiały zostały użyte na przedmiotowej budowie (określenie miejsca 
wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega 
weryfikacji przez Nadzór Inwestorski]. 

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, 
właściwości lub parametrów, na własny koszt i ryzyko materiały i urządzenia do czasu 
ich wbudowania, oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzór 
Inwestorski. 

5) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 
wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być opiniowane przez Nadzór 
Inwestorski wraz z analizą porównawczą kosztów zmian i ostatecznie zaakceptowane 
przez Zamawiającego – wykonanie robót w technologii zamiennej jest możliwe 
po akceptacji przez Zamawiającego. 

6) Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót, będących przedmiotem 
niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej będzie możliwa po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia i pełnej 
analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego 
oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

7) Wykonawca wnosząc wniosek o zmianę materiałów lub wykonanie robót w technologii 
zamiennej, realizację robót dodatkowych, składa wniosek do Nadzoru Inwestorskiego 
i  w  tym samym terminie (dniu) również przekazuje go do wiadomości Zamawiającemu. 
Wykonawca winien składać wniosek kompletny, tj. zawierający:  
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, 
b) dokumentację projektową (zawierającą w zależności od potrzeb obliczenia, 

specyfikacje techniczne) lub niezbędne rysunki – dokumentacja/rysunki winny być 
opatrzone opinią Projektanta,  

c) opinię Projektanta co do wprowadzenia zmian, 
d) kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną zgodnie z Umową ze wskazaniem 

na korzyści Zamawiającego 
e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia 
rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci).  

8) Niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego odrzucenia. 
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9) Opóźnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robót, będące następstwem braku 

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do dokonania 
zmian terminów umownych. Wykonawca ponownie wnioskując w danej sprawie składa 
odrębny wniosek, a gdy jest on kompletny to datę jego wpływu/złożenia traktuje się jako 
datę, od której biegnie termin rozpatrywania sprawy. 

10) Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, wykonania robót 
dodatkowych zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania Protokołu konieczności, sporządzonego przez Nadzór 
Inwestorski w  oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi 
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiającego na proponowaną 
zamianę/wykonanie robót.  

11) Zamiana materiałów lub technologii wykonania robót bez zgody Zamawiającego stanowi 
rażące naruszenie warunków umowy. 

12) W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, w jakości, technologii robót, wbudowanych 
materiałów Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo 
wykonany element robót i wykonać go ponownie na własny koszt.  

13) W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości, technologii robót, 
wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych 
wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do 
zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku 
uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzających 
nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt 
wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę.  

14) Zamawiający nie dopuszcza składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania 
na terenie placu budowy oraz na terenie objętym gwarancją i rękojmią, o którym mowa w 
§ 4 ust. 6 umowy. Materiały przeznaczone do wbudowania będą dostarczane w ilościach 
niezbędnych dla danej lokalizacji bezpośrednio przed ich wbudowaniem.  

 
12. W zakresie odbioru końcowego Wykonawca winien: 

1) dokonać wpis do Dziennika Robót o zakończeniu robót budowlanych i branży zieleni 
oraz potwierdzić ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego 
do Dziennika Robót, 

2) skompletować i złożyć Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiającemu Dokumentację 
Powykonawczą określoną szczegółowo w SWZ i opracowaną zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 
Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w dwóch 
egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spiętej) + dwóch egzemplarzach w 
wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna 
zawierać mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego Ośrodka 
Geodezji i Katastru. 

3) przedłożyć wraz ze złożeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oświadczenie 
Wykonawcy o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle ww. zapisów Prawa 
budowlanego i SWZ. 

13. Wymagania Zamawiającego dotyczące stwierdzonych wad. 
1) Jeżeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorów, okresie gwarancji i rękojmi) 

to  Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nie nadaje się do użytku 

Zamawiający, z zachowaniem prawa do  należnych mu kar umownych 
i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, 
wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 
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b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nadaje się do umówionego 

użytku, Zamawiający z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych 
i odszkodowań, wyznacza termin usunięcia wad. 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a przedmiot Umowy nadaje się do użytku, 
Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań 
może obniżyć odpowiednio wartość wynagrodzenia 

2) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego  
o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego 
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 

3) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź 
wadliwie, Nadzór Inwestorski lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu 
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po 
bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić 
od umowy albo powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). Odstąpienie takie traktuje się, jako 
dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie 
i realizację Wykonania Zastępczego Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego 
wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

14. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę. 
1. Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o 

pracę wszystkie osoby które będą wykonywać następujące czynności podczas realizacji 
zamówienia: roboty ziemne, roboty drogowe, roboty związane z zakładaniem zieleni; 
prace biurowe obsługujące realizację robót budowlanych, jeśli wykonywanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Obowiązek określony w punkcie 1) niniejszego ustępu dotyczy również Podwykonawców. 
W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę 
wszystkich osób, które wykonują czynności wskazane w punkcie 1) niniejszego ustępu. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń zatrudnionych pracowników, oświadczeń wykonawcy i/lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę, poświadczonych 
za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz innych 
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania ww. 
wymogu, 

c) żądania wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonują 
czynności określone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedłoży w terminie 7 dni od 
daty zawarcia umowy, a każdą jego aktualizację w przypadku zmian, w terminie 7 dni 
od daty zaistnienia potrzeby aktualizacji, 

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazie, o 
którym mowa w pkt. 3 lit. c) powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, lecz 
nie krótszym niż 7 dni. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o którym 
mowa w pkt. 4 powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 
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a) oświadczenie zatrudnionych pracowników zawierające informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, 

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; 
oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o 
pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, zakresu obowiązków pracownika oraz 
podpis osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli został 
sporządzony). Umowa winna pozwalać na weryfikację danych osobowych niezbędnych 
w celu weryfikacji zatrudniania na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i 
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o 
pracę i zakres obowiązków pracownika Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. 
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub też każdego 
z osobna dowodów określonych w pkt. 5 powyżej. 

7. Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 5 powyżej, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

15. Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej.   
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w 

terenie wszystkich części robót. 
2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy/robót 
dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych. 
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4) Po stwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 
skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na 
żądanie Nadzoru Inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

7) Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie 
map z inwentaryzacji powykonawczej oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej 
Składnicy Kartograficznej. 

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji 
powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 
16. Wymagania Zamawiającego dotyczące zabezpieczenia dróg i obiektów inżynierskich. 

 
1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 

i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 
spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub 
Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren 
budowy i z Terenu budowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych 
z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 
pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, 
wodnych lub obiektów inżynierskich. 
 

17. Wykonawca najpóźniej z datą podpisania protokołu końcowego przekaże Zamawiającemu 
harmonogram pielęgnacji zieleni w okresie gwarancji i rękojmi.  

 

§ 6 
(podwykonawstwo) 

 
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom (według definicji § 1 pkt.19) wykonanie części 

robót budowlanych/dostaw/usług z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu: 
1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, 
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane objęte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiającego. W związku z tym 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrażenia 
zgody na umowę o podwykonawstwo, tj.: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia umowne, 
w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego 
wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych 
i/lub branży zieleni, 

b) wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o dokumentację 
projektową. 
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3) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane //lub branży zieleni. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego projektu umowy z dokumentami nie zgłosi 
pisemnie  zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy 
o Podwykonawstwo. 

4) Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Następnie Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt tej umowy, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, dołączając zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

6) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego 
umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu, uważać się będzie, że zaakceptował umowę o 
podwykonawstwo.  

7) Umowa o roboty budowlane i/lub branży zieleni z Podwykonawcą/dalszymi 
Podwykonawcami musi zawierać w szczególności: 
a. zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji wykonania 

robót objętych umową, 
b. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego 
Wykonawcy; wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju, co wynagrodzenie 
Wykonawcy, 

c. termin wykonania robót objętych umową wraz z Harmonogramem (Harmonogram 
robót musi być zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót Wykonawcy), 

d. termin wystawienia faktury – nie później niż 3 dni od dnia odbioru robót, 
e. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30  dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej i/lub branży zieleni, 

f. termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji i rękojmi 
wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4, 

g. obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu, 
h. dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy o 
podwykonawstwo, 

i. jeśli w umowie z Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą przewidziany jest 
obowiązek ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 
zabezpieczenia winna zostać złożona w gotówce lub gwarancji bankowej albo 
ubezpieczeniowej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby kwota zabezpieczenia była 
zatrzymywana czy potrącana z wynagrodzenia Podwykonawcy. 

8) Umowa o roboty budowlane i/lub branży zieleni z Podwykonawcą lub dalszymi 
Podwykonawcami nie może zawierać postanowień: 
a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 
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b. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy o podwykonawstwo od odbioru robót przez Zamawiającego, 

c. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

d. dopuszczalnych zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo, 

e. kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą, 

f. przewidujących termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. 

9) Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/zmiany umowy  
o podwykonawstwo lub zgłosi sprzeciw do umowy jeżeli umowa/zmiana umowy nie spełnia 
wymagań określonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczególności, jeżeli zakres 
projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej 
umowy, oraz jeżeli zawiera zapisy określone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.  

10) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są roboty budowlane i/lub branży zieleni między Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym 
Podwykonawcą stosuje się procedurę określoną w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu. 

11) Niewypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę obowiązków 
uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi 
podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez 
Zamawiającego lub żądanie od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy / 
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto 
w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu 
obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. oraz wyszczególnionych w SWZ. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy Zamawiającemu i Wykonawcy. 

3. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na 
wezwanie Zamawiającego obowiązku zmiany umowy/zmiany umowy której przedmiotem są 
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 w zakresie 
skrócenia terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni do 30 dni, Zamawiający będzie uprawniony do 
nałożenia na Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kary umownej. 

4. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego 
paragrafu stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy. 

5. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót/dostaw/usług realizowanych przez 
Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót 
budowlanych objętych niniejszą umową przez Wykonawcę siłami własnymi. 

6. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za własne. 
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7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy 

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy. 
8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego 
tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie 
przysięgłe umowy na język polski. 

9. Niezależnie od postanowień ust. 1-8 powyżej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren 
budowy w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić 
Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, 
zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za 
nienależyte wykonanie umowy. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części robót przez Podwykonawców, na których 
nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną 
interpretację postanowień umowy, nawet jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający 
lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych. 

11. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawi oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
ustawy PZP lub  podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy  potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o których mowa w art. 108 i art. 109 
ustawy PZP. 

12. Zapisy ust. 11 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
 

§ 7 
(wynagrodzenie i sposób płatności) 

 
1. Strony ustalają łączne wynagrodzenie ogółem zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości: 

…………………………………. zł brutto ( słownie: ……………………………., ……/100 złotych), 
w tym:  

 
a) I transza, w wysokości ………………. zł brutto  

(słownie złotych: ……………………………………………. 00/100),  
2023 r. – po zakończeniu pierwszego etapu prac,  
(po zakończeniu realizacji prac budowlanych i branży zieleni, o których mowa w § 1 ust. 6), 
w tym:  

 
- z tytułu realizacji prac budowlanych: w wysokości ………………. zł brutto  
(słownie złotych: ……………………………………………. 00/100), 
 
- z tytułu realizacji prac branży zieleni: w wysokości ………………. zł brutto  
(słownie złotych: ……………………………………………. 00/100), 

 
b) II transza w wysokości ………………zł brutto  

        (słownie złotych: …………………………………………… 00/100), 
    2024 r. – po zakończeniu drugiego etapu prac,  

        (po zakończeniu pielęgnacji roślin w 2024 r.),  
 

c)  III transza w wysokości …………….. zł brutto  
        (słownie złotych: …………………………………………… 00/100),  
         2025 r. – po zakończeniu trzeciego etapu prac 
         (po zakończeniu pielęgnacji roślin w 2025 r.), 
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   d)   IV transza w wysokości …………… zł brutto  
        (słownie złotych: …………………………………………… 00/100), 
        2026 r. – po zakończeniu czwartego etapu prac 
        (po zakończeniu pielęgnacji roślin 2026 r.). 

 
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy i objęte niniejszą Umową. 
3. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  

z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót aktualne na dzień 
podpisania umowy. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
6. Zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z ust. 1 jest: Miasto Gorzów 

Wielkopolski – Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP:  599-00-19-632.  
Wykonawca wystawi fakturę VAT za powyższe roboty bezpośrednio na Miasto Gorzów 
Wielkopolski – Urząd Miasta. 

7. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz załącznikami: 
c) z protokołem końcowego odbioru robót, potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski, 
d) zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych 

Podwykonawców wraz z wystawionymi przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców 
fakturami, za zakończone i odebrane roboty,  

e) kopiami dokumentów przelewów bankowych potwierdzającymi, że Podwykonawcy/dalsi 
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego 
wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, stanowiącego załącznik do 
faktury. 

f) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w wykazie, o którym 
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 lit. c niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę, jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22  1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

 
8. Rozliczenia za wykonane roboty będzie dokonywane wg następujących zasad: 

a) faktura za zakończenie pierwszego etapu prac wystawiona zostanie na podstawie protokołu 
odbioru końcowego robót, 

b) do faktury dołączone będą dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, 
aprobaty, deklaracje zgodności, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty 
wymagane przy odbiorze robót, 

c) faktury za pielęgnację roślin w kolejnych sezonach wegetacyjnych (II, III oraz IV transza) 
będą wystawiane na podstawie protokołu odbioru prac po 30 października w każdym roku 
pielęgnacji zieleni.  

d)  wysokość wynagrodzenia z tytułu pielęgnacji roślin, określona w § 7 ust. 1 pkt. b, c, d, 
będzie zależna od pełnej realizacji usługi wykonanej w danym okresie rozliczeniowym. 
W przypadku częściowej realizacji usługi (z uwagi na wypady roślin) wynagrodzenie będzie 
określone proporcjonalnie do rzeczywistego okresu jej realizacji i ilości roślin podlegających 
pielęgnacji. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się, że w miesiącach IV-X wynagrodzenie 
z tytułu pielęgnacji stanowi 80 % łącznego rocznego wynagrodzenia, natomiast 
w miesiącach XI-III wynagrodzenie z tytułu pielęgnacji stanowi 20 % łącznego rocznego 
wynagrodzenia.  

9. Zapłata faktury Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej wraz z dokumentami określonymi w ust. 7 i ust. 8 
lit. b) niniejszego paragrafu oraz po spełnieniu zapisu określonego w ust.16. 
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10. Za termin zapłaty Strony uznawać będą termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze 

VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie 
uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. Podzieloną płatność tzw. 
split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za 
pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. 
Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub 
zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za 
świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. 
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 
systemie podzielonej płatności tzw. split payment.  

12. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT. 
13. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje się na białej 

liście podatkowej. 
14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach o 
podwykonawstwo. 

15. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy 
Zamawiającego, Wykonawcę oraz Podwykonawcę / dalszego podwykonawcę obowiązują 
procedury postępowania określone w ust. 17 do 23 niniejszego paragrafu. 

16. W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu kopie dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że 
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia 
należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców, stanowiącego 
załącznik do faktury.  

17. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla Podwykonawców/dalszych 
podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za 
odebrane roboty budowlane i/lub branży zieleni w części równej sumie kwot należnego 
wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i/lub 
branży zieleni, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku 
umów, których przedmiotem są roboty budowlane i/lub branży zieleni. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane i/lub branży zieleni, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Termin na wniesienie 
uwag ustala się na 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy. W 
uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem 
podwykonawcy niezwiązanych z umową o podwykonawstwo.  

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może:  
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a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

22. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 
wyłącznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek należnych Podwykonawcom/dalszym 
podwykonawcom. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

24. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy 
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności 
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone 
bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie 
wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem Zastępczym, na co Wykonawca wyraża zgodę 

§ 8 
(ubezpieczenie Wykonawcy) 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy, w terminie do 7 dni 

od daty zawarcia niniejszej umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych 
składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 

Cena ofertowa brutto; 
2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 
trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 
wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 
szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na 
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł,  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zakład 
ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności 
do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody; 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 
 
 



 
  

 

26 

 
6. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 - 4, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej 
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia 
niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 
odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa, Zamawiający będzie 
uprawniony wedle własnego wyboru do postępowania opisanego w ust. 11 poniżej.  

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później jednak niż 
w  terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeń wymienionych w 
ust.1 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do dnia 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

10. Jeżeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione  
w ust.1 niniejszego paragrafu stracą swoją ważność Wykonawca natychmiast uzyska nowe 
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiającego. 

11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony wedle 
swojego wyboru:  
1) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania ubezpieczeń 

wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bądź też 
zaspokoić je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

albo 
2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeń wymienionych w 

ust.1 niniejszego paragrafu i przedłożenie dowodów uzyskania tych ubezpieczeń, a po 
jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy w terminie określonym w paragrafie 10 
ust.5. 

§ 9 
(zabezpieczenie należytego wykonania umowy) 

 
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania 

umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % łącznej ceny ofertowej brutto , o której mowa 
w § 7 ust.1, w kwocie ……………………….. zł. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie …………...  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich 

roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą 
umową, w tym w  szczególności: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie 
ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o 
obniżenie Wynagrodzenia oraz kosztów związanych z Wykonaniem Zastępczym. W 
przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia 
roszczenia. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  
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6. Strony postanawiają, że: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione 
Wykonawcy w  ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostanie kwota w wysokości 
30% wniesionego zabezpieczenia określonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Część 
zabezpieczenia służąca zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie 
zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 
może być krótszy niż: 
a. z tytułu należytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, 
b. z tytułu usunięcia wad i usterek — 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania nie 
może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 7 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień art. 
452 ust. 8 ustawy PZP. 

9. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1 
powyżej, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, 
aniżeli terminy wynikające z ust. 7 powyżej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiającym 
takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania 
zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, 
pokrywał się z terminami wynikającymi z ust. 7 powyżej i przedłożenia Zamawiającemu 
dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.  

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać 
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie 
innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie 
zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

15. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 
6 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 
w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

16. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona. 

17. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieć charakter abstrakcyjny, tj. 
zobowiązywać Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu jako 
Beneficjentowi gwarancji kwoty objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
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Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w 
szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony do 
merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 

18. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o: 

a. zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, 
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać 
sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalniała 
Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 

b. zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie 
zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej 
zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

c. treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z 
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego”. 

19. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również 
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

§ 10 
(odstąpienie od umowy) 

 
1. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazaniem 

przyczyn odstąpienia. 
2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawcę i 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu 

zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający 
zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt własny, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, 

4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 
nieobjętych umową, 

5) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale 
Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy i 
przedłoży je Zamawiającemu, 

6) Protokół inwentaryzacji robót w toku zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski i 
Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz robot zabezpieczających w terminie 14 dni 

od daty przerwania,   
2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od niniejszej umowy. 
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4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w 
Kodeksie cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam określonych, a nadto w 
każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 90 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu 
poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: 
1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które będzie 
miało wpływ na realizację niniejszej umowy, 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub  

nie przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
4) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

projektem budowlanym lub wykonawczym, STWiOR, wskazaniami Zamawiającego lub 
niniejszą umową,  

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców/dalszych 
podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie 
umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

7) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom/dalszym 
podwykonawcom lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% łącznego 
wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w § 7ust.1 

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela 
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była 
obowiązkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego 
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszeń, 

9) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki 
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy 
terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od 
umowy w razie nieusunięcia tych uchybień. 

10) W przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i 
niewywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku ich przedłużenia na okresy wskazane w § 8 
ust. 9 niniejszej umowy, 

11) W przypadku upływu ważności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 9 
niniejszej umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie wywiązaniu się 
Wykonawcy z obowiązku jego przedłużenia,   

12) gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) – aa) 
przekroczyła kwotę 10 % łącznego wynagrodzenia ogółem brutto. 

13) w przypadku, gdy Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił 
możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie 
wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy 
PZP Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
umowy. 

7. Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy 
określonego w § 4 ust. 1. 
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§ 11 
(kary umowne) 

 
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą 

odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
niniejszej umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na 
zasadach ogólnych.  
 

2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczania kar oraz ich wysokość:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: 

a) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa 
w § 4 ust.6 pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych 00/100) za  każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w realizacji robót budowlanych i branży zieleni w stosunku do terminu, o 
którym mowa w  § 4 ust. 1 niniejszej umowy – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych 00/100) za  każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w wykonaniu lub zwłokę w należytym wykonaniu zobowiązań/obowiązków 
wynikających z  niniejszej umowy w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za każdy dzień zwłoki. W przypadku kiedy termin wykonania 
zobowiązania/obowiązku został określony w niniejszej umowie, to zwłoka Wykonawcy 
liczona jest od następnego dnia, w którym upłynął ten termin, a gdy termin nie jest 
określony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
wykonania lub należytego wykonania zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin 
(nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie tego zobowiązania/obowiązku, 
a  po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do 
naliczenia kary za zwłokę. 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w okresie 
rękojmi i gwarancji (w tym brak wymiany roślin) lub podczas odbioru ostatecznego w 
stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad w 
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

e) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 
dni - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień przerwy w 
wykonywaniu robót ponad okres 1 tygodnia, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub branży zieleni  lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony 
przypadek, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony 
przypadek, 

i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom 
– za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 
00/100). 

j) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym 
podwykonawcom – za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2.500,00 zł (słownie 
dwa tysiące pięćset zł 00/100). 
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k) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych lub branży zieleni objętych 
przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami 
określonymi Umową - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 
za każdy stwierdzony przypadek, 

l) za naruszenie zobowiązania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapłacenia składek zgodnie  
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest 
uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych 00/100), za każde naruszenie, 

m) za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z zapisami w SWZ, a także 
zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 
kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), za każde 
naruszenie, 

n) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/robót przez inną 
osobę niż została zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 500,00zł 
(słownie: pięćset złotych 00/100), za każde naruszenie, 

o) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób, o którym mowa w § 5 
ust. 14 pkt. 3 lit. c niniejszej umowy, w wysokości 100,00 zł (słownie złotych: sto złotych 
00/100) za każdy dzień zwłoki; 

p)  w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
Kontraktu, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 

q) za brak obecności kierownika budowy/robót na radzie budowy bez uzasadnionej 
przyczyny każdorazowo 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100) 

r) za niewywiązanie się z obowiązku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego 
(HRF) w terminie 3 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki,  

s) niespełnienie przez Wykonawcę wymogu dotyczącego elekromobilności, opisanego 
w  § 3 ust. 11 oraz 13, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

t) za przemieszczanie się środków transportu oraz sprzętu budowlanego 
wykorzystywanych do realizacji umowy poza drogami wskazanymi w projekcie 
organizacji ruchu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt. 29 umowy - w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy 1 m2 w każdym stwierdzonym przypadku, 

u) za przemieszczanie się środków transportu oraz sprzętu budowlanego 
wykorzystywanych do realizacji umowy o gabarytach i/lub dopuszczalnej masie większej 
niż dopuszczone w §5 ust. 5 pkt. 32 umowy oraz w dokumentacji projektowej – 
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony 
przypadek,  

v) za składowanie na terenie placu budowy oraz na terenie objętym gwarancją i rękojmią, 
o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy materiałów rozbiórkowych i/lub przeznaczonych do 
wbudowania - w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy 
stwierdzony przypadek, 

w) w przypadku zwłoki w usunięciu z placu budowy oraz z terenu objętego gwarancją 
i rękojmią, o którym mowa w § 4 ust. 6 umowy składowanych materiałów rozbiórkowych 
i/lub przeznaczonych do wbudowania – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 
00/100) za każdy dzień zwłoki po terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru 
na ich usunięcie, 
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x) za niedokonanie przed rozpoczęciem robót budowlanych inwentaryzacji fotograficznej 

i opisowej stanu istniejącego dróg, ciągów pieszych, tras dostępu i urządzeń obcych 
na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, o której mowa w § 5 ust.5 pkt. 28 umowy – 
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), 

y) w przypadku zwłoki w dokonaniu inwentaryzacji fotograficznej i opisowej stanu 
istniejącego dróg, ciągów pieszych, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, 
jak i w jego otoczeniu, o której mowa w § 5 ust.5 pkt. 28 umowy – w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego 
po terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

z) za nieopracowanie przed rozpoczęciem prac zatwierdzonego projektu organizacji ruchu 
na czas realizacji zadania, o którym mowa w §5 ust. 5 pkt. 29 umowy – w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), 

aa) w przypadku zwłoki w opracowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 
realizacji zadania, o którym mowa w § 5 ust.5 pkt. 29 umowy – w wysokości 200,00 zł 
(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego 
po terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

bb) za odstąpienie od całości umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – 
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w §7 ust.1, 

cc) za odstąpienie od części umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – 
w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w §7 ust.1, 

 
2) Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu za: 

a)odstąpienie od całości umowy z  przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w §7 ust.1, z 
wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 
b)odstąpienie od części umowy z  przyczyn zawinionych przez Zamawiającego 
w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w §7 ust.1, z 
wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
3. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 10% łącznego 

wynagrodzenia ogółem  brutto, o którym mowa w §7 ust.1. 
4. Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) – 2) powyżej stają się 

wymagane z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą 
naliczenia danej kary umownej. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, 
gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego 
wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez 
Zamawiającego. 

7. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się  
na  14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 

§ 12 
(dopuszczalne zmiany postanowień umowy) 

 
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455  

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział 
możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych, będących integralną częścią 
umowy. 

2.    Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem 
zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. 
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3.     Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej 

dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 
do żądania takiej zmiany, który powinny zawierać:  
1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia 
przygotowanej w oparciu o zasady określone w SWZ, i informacji uzasadniających żądanie 
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 
zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
Nadzór Inwestorski.  

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Nadzór Inwestorski jest uprawniony, bez 
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6 
i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej 
żądanie zmiany.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu 
dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie Nadzoru Inwestorskiego jej 
kopii. 

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z 
propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Nadzór 
Inwestorski zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania 
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu 
wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Nadzór Inwestorski, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.  

11. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać 
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

12. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonają 

poprawy omyłki pisarskiej lub rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji 
rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o dokumentację zamówienia,  

2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy 
zgodnie z SWZ. 

3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których  
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej postanowień przez Strony, 
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5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 

Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, 
dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

6) wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 13 – 16 poniżej. 
 
13. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia: 
 

1) Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b) 
ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła 
wynagrodzenia za część usług wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów 
stanowiących o zmianie stawki VAT, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 23 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 
r. poz. 0.2207 t. j.),  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub  zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia należytego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 13 pkt. 1 lit. a, będzie odnosił się wyłącznie do części 
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia 
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie 
do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku 
od towarów i usług. 

3) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt. 1 lit. a, wartość wynagrodzenia netto 
wyliczona na podstawie stawek jednostkowych nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia 
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 
13 pkt. 1 lit. b-d, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia z pracę, lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 

5) W przypadku zmian, o których mowa w ust. 13 pkt. 1 lit. b, wynagrodzenie wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 
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6) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt. 1 lit. c, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wypłatą wynagrodzenia pracowników. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

7) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt. 1 lit. d, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 
z wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych składek. Kwota odpowiadająca zmianie 
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części składek, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającej, odpowiadającej zakresowi, w jakim dani pracownicy wykonują pracę 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

8) W celu zawarcia aneksu zmieniającego umowę w zakresie wynagrodzenia, każda ze Stron 
może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności, szczegółowe 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9) W przypadku zmian, o których mowa w ust. 13 pkt. 1 lit. b-d, jeżeli z wnioskiem występuje 
Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy w szczególności:  

a) pisemne zestawienie wynagrodzenia (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z 
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu umowy oraz część wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w 
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt. 1 lit. b, lub  

b) pisemne zestawienie wynagrodzenia (zarówno przed jak i po zmianie), wraz z kwotami 
składek uiszczonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacja 
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt. 1 lit. c, lub 

c) pisemne zestawienie wynagrodzenia (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
uczestniczących  w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowników 
planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizację przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o 
której mowa w ust. 13 pkt. 1 lit. d. 

10) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt. 1 lit. c, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający,  jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przeprowadzenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z którymi będzie 
wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania umowy, w tym pisemnego 
zestawienia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 13 pkt. 9 lit. b. 

11) W terminie 20 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 13 pkt. 8, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekazała drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 
ulegać zmianie, albo informacje o niezatwierdzenie wniosku wraz z uzasadnieniem. 

12) W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 
zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa 
w ust. ust. 13 pkt. 8. W takim przypadku przepisy ust 13 pkt. 9-11 stosuje się odpowiednio. 

13) Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 20 dnia roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonaniu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
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14) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych,  w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w przypadku zmiany ceny oleju napędowego lub benzyny zwanej dalej również paliwem, 
lub zmiany ceny wody  związanej z realizacją Umowy, na zasadach określonych poniżej. 
Wykonawca uprawniony jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia  
określonego w § 7 ust. 1, w zakresie, o którym mowa w ust. 13 pkt. 14, w przypadku, gdy 
poziom zmian wysokości ceny oleju napędowego lub benzyny przekroczy 30 %, w stosunku 
do ceny wynikającej ze średniej ceny oleju napędowego lub benzyny w miesiącu otwarcia 
oferty ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych) publikowanej na stornie internetowej 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen. 

15)  Wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługę 
 do wykonania do dnia złożenia wniosku.  

16) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian,  
o których mowa w ust. 13 pkt. 14 jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego o zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia z wymienionych 
w ust. 13 pkt. 14 przyczyn.  

17) Strony ustalają następujący sposób zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 13 pkt. 15 - dla ustalenia wysokości zmiany cen paliw, związanych z realizacją Umowy 
Strony przyjmują ceny nie wyższe niż średnią detaliczną dla Województwa Lubuskiego.  

18) Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 13 pkt. 16, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz ze 
szczegółową analizą wpływu zmiany cen paliw lub ceny wody związanych z realizacją 
Umowy na całkowity koszt realizacji przedmiotowej Umowy oraz przedłożenia dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku. Wykonawca lub Zamawiający uprawniony jest do 
złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy poziom wahania cen 
przekroczy próg, o którym mowa w ust. 13 pkt. 14, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza 
waloryzacja nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, a każda kolejna po upływie 6 miesięcy od poprzedniej z zastrzeżeniem ust. 13 pkt. 
15. 

19) Wartość zmiany określa się na podstawie wzoru: WZ=W x F% przy czym: 
       W- wynagrodzenie brutto określone w § 7 ust. 1. 
       F- średnia arytmetyczna z dwunastu następujących po sobie wartości zmian cen paliw 

wynikających z wskazanej strony internetowej w ust. 13 pkt. 14. 
20) Obliczoną w sposób określony w ust. 13 pkt. 19 wartość należy dodać proporcjonalnie 

do wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie o którym mowa w § 7 ust 1. 
21) Zmianę umowy dotyczącą zmiany wynagrodzenia, po zaakceptowaniu wniosku przez obie 

strony wprowadza się aneksem do umowy. 
22) W przypadku określonym w art. 439 ust. 3 PZP strony w celu ustalenia zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, obliczą różnicę między średnią ceną paliw, 
obowiązującą w dniu otwarcia ofert, a średnią ceną paliw w dniu złożenia wniosku przez 
Wykonawcę lub Zamawiającego, zgodnie z ust. 13 pkt. 14. 

23) Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione w zakresie, w jakim zmiany,  
o których mowa w ust. 13 pkt. 14 – 22 mają wpływ na wysokość wynagrodzenia,  
z zastrzeżeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 10 % pierwotnej wartości 
Umowy. Pierwsza waloryzacja, o której mowa w ust. 13 pkt. 23 nastąpi nie wcześniej niż 
po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy. 

24) Przez zmianę ceny paliw rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich spadek względem 
średniej detalicznej ceny paliwa dla Województwa Lubuskiego w miesiącu otwarcia oferty.  
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25) W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na podstawie art. 439 ust. 5 Ustawy PZP, 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen paliw dotyczących 
zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane i/lub branży zieleni,  
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

26) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, 
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej 
części. Maksymalna wartość wyłączonych na wniosek Zamawiającego części robót nie może 
przekroczyć 10% łącznego wynagrodzenia ogółem brutto, o którym mowa w §7 ust. 1. 

27) w przypadku konieczności realizacji dodatkowych/podobnych robót lub robót zamiennych 
w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu takich samych lub innych rozwiązań 
technicznych / technologicznych / materiałowych, 

28) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót (nie ujętych w dokumentacji 
projektowej a koniecznych do wykonania w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy) 
lub wyłączenia robót określonych w pkt. 26 lub 27), wyliczenie wynagrodzenia zostanie 
ustalone poprzez sporządzenie odrębnej kalkulacji wg średnich cen publikowanych w 
wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa lubuskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym datę jej sporządzenia, 

29) w przypadku braku możliwości zastosowania zasad opisanych w pkt. 28) powyżej dopuszcza 
się zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy, 

30) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania lub wyłączenia robót określonych w pkt. 
26 lub 27), Wykonawca zobowiązany jest do wykazania i udokumentowania rzeczywistych 
kosztów związanych ze zmianą Umowy. Jako rzeczywisty koszt należy rozumieć koszty 
bezpośrednie wykonania robót (bez uwzględnienia kosztów pośrednich, takich jak koszty 
ogólne zarządu Wykonawcy). Inspektor Nadzoru jest uprawniony do weryfikacji propozycji 
Wykonawcy i przekazania rekomendacji Zamawiającemu. 

 
14. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót w przypadku: 

1) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót- możliwa 
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu 
wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów (poza 
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dołożenia przez 
Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty/dostawy lub próby lub sprawdzenia lub odbiory 
mogły zostać zrealizowane. Na tą okoliczność Kierownik Robót sporządzi wpis do 
Dziennika Budowy/Robót, który zostanie potwierdzony przez Nadzór Inwestorski – 
możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających okresu trwania przeszkody z uwzględnieniem reżimu 
technologicznego. Jednocześnie Wykonawca nie może się domagać od Zamawiającego 
przedłużenia terminu realizacji Zamówienia z uwagi na niekorzystne warunki 
atmosferyczne panujące w okresie zimowym i powodujące konieczność wstrzymania 
bądź przerwania robót, ze względu na określoną technologię wykonania robót, 

3) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków geologicznych, które 
będą miały wpływ na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu 
umowy – możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu na opracowanie rozwiązania projektowego oraz uzyskanie 
niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub uzgodnień lub wytycznych lub warunków 
technicznych oraz na wykonanie robót naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych 
koniecznych do wykonania czynności, robót lub dostaw z montażem wynikających z 
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
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4) odmiennych od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunków terenowych 

(zagospodarowania terenu), w   szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci 
uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – możliwa jest zmiana terminu 
wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu na opracowanie 
rozwiązania projektowego oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń lub decyzji lub 
uzgodnień lub wytycznych lub warunków technicznych oraz na wykonanie robót 
naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynności, 
robót wynikających z odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenowych; 

5) wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia Robót nie wynikające z okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania Robót przez 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
zawinionych przez Wykonawcę a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w 
jakości, technologii robót, materiałów) – możliwa jest zmiana terminu wykonania 
przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części 
robót z tego tytułu; 

6) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub podobnych mających wpływ 
na zmianę terminu - możliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbędny do 
wykonania tych robót, 

7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek 
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod 
warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji-– możliwa jest zmiana terminu 
wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania 
całości lub części robót z tego tytułu; 

8) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania 
opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy-możliwa jest zmiana 
terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu 
wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

9) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy- możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilość dni 
nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

10) działania osób trzecich, niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, które to 
działania uniemożliwiają wykonanie lub kontynuacje prac– możliwa jest zmiana terminu 
wykonania przedmiotu umowy o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania 
całości lub części robót z tego tytułu, 

11) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,  
12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych 

nieobjętych umową - możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o 
ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania całości lub części robót z tego tytułu, 

13) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w § 13 poniżej - możliwa jest zmiana terminu 
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu wstrzymania 
całości lub części robót z tego tytułu. 

14) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 13 pkt. 2) niniejszego paragrafu, które 
stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - możliwa jest zmiana 
terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilość dni nieprzekraczających czasu 
na wykonanie robót dodatkowych/podobnych/zamiennych, 

15) w przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają 
z działania, zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego- termin ten może ulec 
przedłużeniu nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności 

16) w przypadku wydłużenia pielęgnacji wymienionych drzew na zasadach opisanych w § 4 
ust. 5 pkt. 2 niniejszej umowy. 
 
 



 
  

 

39 

 

15.  Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, 
przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 
1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 
2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 
3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba 
spełnia wymagania określone w SWZ. 
Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu 
umowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku 
Zamawiającego. 

16. Dopuszcza się zmianę w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania 
robót, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  
w Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji 
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, pod warunkiem że odmienne rozwiązania techniczne lub 
technologiczne uzyskają aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantują 
osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 
wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 1 Prawo Budowlane pod warunkiem że zmiany uzyskają aprobatę 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantują osiągnięcie zamierzonego celu 
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie 
przedmiotu umowy do użytkowania, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania 
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 
niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem że zmiana uzyska 
aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie 
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie 
umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 

4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  
w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 
błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów pod warunkiem że 
zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje 
osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma 
wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 

5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, pod 
warunkiem że zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i 
zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres 
zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 
tych kolizji, pod warunkiem że zmiana uzyska aprobatę Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie zamierzonego celu oraz wymagane 
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie umożliwić oddanie przedmiotu umowy 
do użytkowania,  
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7) wystąpienia Siły wyższej opisanej w § 13 poniżej uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem że zmiana uzyska 
aprobatę Zamawiającego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiągnięcie 
zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wyłącznie 
umożliwić oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. 

8) Każda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) może być powiązana ze zmianą 
wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 13 i zmianą terminu na zasadach 
określonych w ust. 14. 

§ 13 
(siła wyższa) 

1. Żadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie 
uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania 
niniejszej umowy. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, a w 
szczególności: 
1) o charakterze niezależnym od Stron, 
2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 
3) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności. 
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez 

ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1) – 3) są spełnione: 
1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, 
2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,  
3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż personel 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia 

radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy  
takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;  

5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, 
powodzie. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia 
przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich 
opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających  
z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany  
do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły 
wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć 
wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na 
piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu 
trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, 
Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z 
Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, 
niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane 
Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia 
od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uprawniających do odstąpienia. 
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§ 14 
(cesja na rzecz osób trzecich) 

 
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, 
występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1. niniejszego 
paragrafu dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 15 
(ochrona danych osobowych 

 
1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibą w Gorzowie 
Wlkp. ul. Sikorskiego 4, 

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, a 
także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych: 
- listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp., 
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63, 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,   

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 
ust. 1 lit.b RODO. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania 
umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – przez obowiązkowy okres przechowywania 
dokumentacji, ustalony odrębnymi przepisami.  

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia 
danych. 

7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 
skutkować odmową zawarcia umowy. 
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§ 16 
(postanowienia końcowe) 

 
1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojścia do 
porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub 
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma skierowane pod 
adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
2) oferta Wykonawcy, 
3) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy; 
4) dokumentacja projektowa 
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