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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ OGÓLNA   ST-00 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa i adres inwestycji:  Remont sali sportowej z zapleczem, 57-350 Kudowa-

Zdrój, ul. Główna 43A (dz. nr 111/4, obręb 0007 Zakrze)   

Nazwa i adres zamawiającego: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, 57-350  

Kudowa-Zdrój, ul. Główna 43  
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

W projekcie przewidziano wykonanie następujących prac związanych z kapitalnym 

remontem fragmentu budynku (sali sportowej i zaplecza): 

- wymianę drzwi wewnętrznych, 

- wykonanie nowych wewnętrznych wypraw tynkarskich, nowej malatury, 

- cyklinowanie parkietu,  

- wymiana płytek ceramicznych podłogowych i ściennych,  

- wykonanie nowych warstw podłogowych z wykładzin obiektowych pcv,  

- inne, drobne prace wykończeniowe.  

Wszystkie wyżej wymienione roboty remontowe ujęte są w specyfikacji 

szczegółowej SST-01.  
 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 

TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy, zarówno wewnątrz 

jak i na zewnątrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc 

pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustaleń przekazanych przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  
 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Teren budowy obejmuje działkę nr 111/4 obręb 0007 Zakrze, na której leży objęty 

opracowaniem fragment budynku.  
 

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  

Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie.  

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania tere-

nu, Zamawiający przekaże wykonawcy: 

- dokumentację techniczną określoną w p.10.1. 

- kopię zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wy- 

konanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi- 

kacji technicznych, projektu organizacji robót i z poleceniami inspektora nadzoru  

inwestorskiego. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia  
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materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umo-wie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji in-spektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i 

jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynni-ki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą  

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH  

Ogólne warunki, których Wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 

własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem. 

Nie ma trudności w dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostęp  

zapewni Zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediów  

wymaga montażu liczników. 
 

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA  

Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska. W trakcie realizacji robót wykonawca  

jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regula- 

cjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu za- 

kończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby  

stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska  

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno- 

stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych  

czynników powodowanych jego działalnością. 
 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO- 

        ŻAROWA NA BUDOWIE  

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane, tym przypadku nie ma 

konieczności sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).  

Niemniej jednak wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia tego bezpieczeństwa oraz zapewni odpowiednie 

wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 

wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 

cenę umowną. 
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie prze- 

ciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i po- 

jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przecho- 

wywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla  

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wy- 

niku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowa- 

ny przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów  

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie bę- 

dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  

mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i  

władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w  

czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.  

materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymaga- 

nia techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zama- 

wiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej,  

jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich ma-

teriałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 

do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz urządzenia lub 

ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru in-

westorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wy-

konawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie  

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i  

w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpo- 

częciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytko- 

wników terenu, w sposób ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez inspektora, tablice  

podające informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia  

1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI  

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób zabez-

pieczenia chodników i przejść w rejonie prowadzonych prac.  
 

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII     

         ROBÓT  

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45410000-4 Tynkowanie 
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45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

454210000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

45432113-9 Kładzenie parkietu 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  

45442100-8 Roboty malarskie 

45442180-2 Powtórna malowanie 

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 

 

 

1.12. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 

gwarancji jakości. 

Data rozpoczęcia  jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 

Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika 

budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

Dokumentacja projektowa  obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną 

część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-

pełniające te dokumenty. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 

przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określo-

nym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 

Kierownik zamawiającego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i 

podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP. 

Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 

zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w 

razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB. 

Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę 

w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 

Okres zgłaszania wad  przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgła-

szane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za 

wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 
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Podwykonawca  jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wyko-

nanie części robót objętych umową. 

Roboty budowlane  należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w zakresie podanym 

w umowie. 

Roboty tymczasowe  należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę ro-

boty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakoń- 

czeniu robót budowlanych. 

Rozjemca  jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, po-

lubownego rozstrzygania sporów. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  jest to zbiór dokumentów zwanych dalej  

specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, określających zasady wyko-

nania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

Stawki prac dniówkowych  są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, po-

zwalające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót. 

Szczególne warunki umowy  są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 

warunków umowy,  sformułowane w osobnym dokumencie  stanowiącym integralną część umowy. 

Świadectwo usunięcia wad  jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez 

zarządzającego. 

Świadectwo zakończenia robót  jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę 

wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 

Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej. 

Termin zakończenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest 

zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 

Umowa  jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budo-

wlanych w zamówieniu publicznym. 

Wada  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 

Wyceniony przedmiar robót  oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o oferowa-

ne stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy. 

Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 

148 ustawy PZP. 

Zadanie  jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty bu-

dowlane. 

Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 

oferty wykonawcy. 

Zarządzający realizacją umowy  jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU, zwana dalej 

zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.   
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIA- 

         ŁÓW I WYROBÓW 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właści- 

wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym  

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.  

1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko- 

wego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegóło- 

wych specyfikacjach technicznych. 
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2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA,  

        TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONT- 

        ROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW    

Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materia- 

łów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie mate-

riałów na placu budowy. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenia.   
 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA- 

       NIA W BUDOWNICTWIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i u- 

rządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budo- 

wlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane  

oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.      

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przeka- 

zania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elemen- 

tów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub cer- 

tyfikatach zgodności.  
 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,  

które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być nie- 

zwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW    

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe  

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych  

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek- 

tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu  

oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany  

przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być  

ponownie zmieniany bez jego zgody.         
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWA- 

    NIA ROBÓT BUDOWLANYCH   

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje nie- 

korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z  

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla kon- 

kretnych rodzajów robót.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie  

nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, oraz nie spo- 

wodują uszkodzeń przewożonych materiałów. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  

    BUDOWLANYCH 
 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich  

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  

Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspek- 

tora nadzoru inwestorskiego. 
 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ  

       WYBUCHOWĄ   

Nie dotyczy 

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  

Z uwagi na wielkość budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegółowego pro- 

jektu organizacji placu budowy. 
 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wy-

konania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przeka-

zania zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robót, 

zawierającego:  

- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplano-

wany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 

które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 

robot. Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać uwarunko-

wania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażo-

wych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót 

załączonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do  

zatwierdzenia harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 

warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygod- 

niowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontrak- 

towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za  

jakość robót.  
 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU  

Z uwagi na niewielki zakres prac montażowych nie wymaga się opracowania odręb- 

nego projektu technologii i organizacji montażu, ani prowadzenia dziennika montażu 
 

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE  

Nie dotyczy  
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5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania  

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony prze- 

pisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 

    NYCH 
 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budo-

wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 

badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania mate- 

riałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wy-

maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.     
 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK  

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz-

nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe ele-

menty produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe ba-

dania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-

nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

6.3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe al- 

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak  

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  

jakości.  

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera- 

nia próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni  

wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach   
 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo budowla- 

ne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho- 

wywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.   

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko- 

nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
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zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-

wy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny od-

zwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan technicz- 

ny i wszystkie kwestie związane z zarządzeniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowis- 

ko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i  

dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pus- 

tych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych  

dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak i za-

rządzającego realizacją umowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI  

       OBMIARÓW 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 

pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone po- 

ziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specy- 

fikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości  

będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój, a powierzchnie  

w [m2]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażone w tonach lub ki- 

logramach a sprzęt i urządzenia w kompletach [kpl.]. 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą- 

dzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przed- 

stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.   
 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach o-

kreślonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Zarządzającego realiza- 

cją umowy. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym od-

biorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robo- 

tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 

czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się bez- 

pośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta- 

teczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory instalacji i urządzeń techn. 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH  

Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających na- 

leży do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Odbiór robót zanikających i ule- 

gających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot,  

które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i  

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewen- 

tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-

sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-

pektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-

kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzedni-

mi ustaleniami. 
 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  

Odbioru instalacji (wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne) dokonują 

kierownicy robót  z uprawnieniami w danej specjalności (przed zakryciem instalacji). 
     

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 

dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY  

Przy rozruchu technologicznym na budowie powinien być kierownik robót 

odpowiedniej branży i inspektor nadzoru inwestorskiego – jeśli został ustanowiony. 

8.6.  ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w  

umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz goto- 

wość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do  

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ja-

kościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie  
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robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego.  

8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 

„po okresie rękojmi”. 
 

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY  

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po  

okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.    

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,  

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-

CJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku- 

mentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  

obiektu budowlanego.   

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących doku-

mentów: - Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

- Dokumentacja powykonawcza. 

Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić  

ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wykonawca odpowie- 

dzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma- 

teriałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na  

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkła- 

dać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powyko- 

nawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kom- 

pletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi lub zarządzającemu reali- 

zacją umowy. 
 

8.10 . DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU 

BUDOWLANEGO  

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego, 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmiana-    

mi, - specyfikacje techniczne, - uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, - recepty i ustalenia technologi-

czne, - dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), - wyniki pomiarów kontrol-

nych oraz badań laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, - deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST, - sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez 

Zamawiającego. 
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Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robot, wy- 

kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej  

przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 

zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj- 

nego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-

cą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez  

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 

wyznaczy komisja. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych,  

uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wyko- 

nanie robót zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 

Jednostka autorska: „Usługi Projektowe w Budownictwie inż. Edward Knapczyk”,  

ul. Piasta 47B/23, 58-304 Wałbrzych, tel./fax: 74 8483609, tel.kom. 602 739 181,  

e-mail: e.knapczyk@gmail.com, www.e-knapczyk.pl 
 

Zestawienie dokumentacji projektowej: 

1.Projekt budowlany „Remont sali sportowej z zapleczem” , ul. Główna 43A, 

Kudowa-Zdrój, autorzy: mgr inż. Agata Knapczyk-Hornik, inż. Edward Knapczyk, 

mgr inż. Mirosław Kociumbas, mgr inż. Tomasz Nowicki , Wałbrzych, 27.02.2020r .   

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze projektów oraz po 1 egzemplarzu 

wszystkich specyfikacji technicznych.   
 

 

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-    

         KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i  

normatywami. Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno  

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które  

są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpo- 

wiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

Najważniejsze z nich to: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  

  późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
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- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 

  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,  

   poz. 48). 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-

tentowych.  

 

 

                                                                                          Opracował: 

Wałbrzych, marzec 2020r. i lipiec 2023                       inż. Edward Knapczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
e-mail: e.knapczyk@gmail.com 

www.e-knapczyk.pl 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

SST-01 
 
KODY CPV: 

45000000-7 Roboty budowlane 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45410000-4 Tynkowanie 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

454210000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

45431000-7 Kładzenie płytek 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 

45432113-9 Kładzenie parkietu 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  

45442100-8 Roboty malarskie 

45442180-2 Powtórna malowanie 

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej 
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SST-01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

„Remont sali sportowej z zapleczem”,  

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Główna 43A (dz. nr 111/4, obręb 0007 Zakrze)   
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

W zakres opracowania wchodzi poprawa standardu wykończenia i wyposażenia sali  

i zapleczy, czyli roboty remontowe. Przewidziano także umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym dostępu do kondygnacji parteru poprzez instalację zewnętrznego 

dzwonka przyzywającego obsługę do głównych drzwi wejściowych w momencie 

jego zadziałania. Obsługa wniesie osobę poruszającą się na wózku przez jeden 

zewnętrzny stopień tworzący barierę architektoniczną. Dodatkowo przewidziano 

wykonanie toalety dla osoby niepełnosprawnej dostępnej z wewnętrznego korytarza.   

Podczas remontu należy wymienić wewnętrzne instalacje elektryczne wraz z 

oprawami oświetleniowymi, gniazdami, łącznikami (branża elektryczna) oraz 

wykonać przebudowę instalacji wod-kan (branża sanitarna - kosztorys).  

Niewielkie zmiany w układzie funkcjonalnym zajdą w obrębie sanitariatów przy sali 

gimnastycznej. Będą one miały wejście z korytarzy przez umywalnie z natryskami.  

Zostaną wydzielone sanitariaty męskie, damskie oraz nowa toaleta dostosowana do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Wszystkie warstwy wykończeniowe ścian, sufitów, podłóg – nowe.  
 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W SST 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Pol- 

skimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00 oraz z ustawą - Prawo bu- 

dowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Pol- 

skich Norm i aprobat technicznych. 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 

MATERIAŁÓW I  WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wszystkie materiały użyte do robót objętych niniejszą specyfikacją powinny być do-

puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-

twie. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: - certyfikat na 

znak bezpieczeństwa, - certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z a- 

probatą techniczną, - atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności pu-

blicznej.       
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Do przemurowań stosować cegłę ceramiczną pełną klasy 15 na zaprawie marki 5.  

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kategorii 4 lub 4F – zacierane na gładko.  

Nowe drzwi wewnętrzne stalowe, odporne na uderzenia,  w kolorze jasno-szarym 

oraz MDF, kolor jasnoszary, malowany lakierem akrylowym utwardzanym 

promieniami UV. Ościeżnice drzwiowe dedykowane do skrzydeł drzwiowych,  

bezprzylgowe. 

 

Wokół całego obwodu ścian sali gimnastycznej kleić listwy cokołowe ze spienianego 

pcv, odporne na uderzenia mechaniczne. Profile malować ścienną farbą ceramiczną 

do wnętrz.  

Na podłogi/ ściany we wskazanych miejscach stosować wykładziny obiektowe o 

podwyższonej odporności na ścieranie. Uwaga: wszędzie stosować wykładziny 

obiektowe pcv o klasie odporności na ogień Bfl-s1 lub Cfl-s1- muszą posiadać na to 

atesty i certyfikaty.  

Ściany w miejscach narażonych na częste zabrudzenia stosować farby ceramiczne.  

Elementy stalowe malować farbą epoksydową.  

W obrębie sali sportowej wystające elementy drewniane stanowiące konstrukcję 

dachu zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R15 wodorozcieńczalną, 

przezroczystą farbą pęczniejącą służącą do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji 

drewnianych. Stalowe ściągi również zabezpieczyć do tej samej klasy farbami 

pęczniejącymi do stali. 
 

Wymagania dotyczące transportu, wyładunku, składowania i magazynowania – wg  

instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego  

sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych  

materiałów do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodności. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów 

na placu budowy.  

Dopuszcza się wariantowe stosowanie materiałów, elementów budowlanych oraz u- 

rządzeń w wykonywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi in- 

spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia- 

jącym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora  

nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie mogą być ponownie zmie- 

niane bez jego zgody.         
 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  

    ROBÓT BUDOWLANYCH   

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót; sprzęt po-

winien być odpowiedni dla konkretnych robót. Stan techniczny użytego sprzętu musi 

gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość tran- 

sportowanych materiałów, oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów,  

elementów i urządzeń. Użycie na budowie specjalistycznego sprzętu transportowego  

wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLA- 

    NYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 

projektem organizacji robót i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 

    NYCH 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej  

– części ogólnej. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-

91/B-10105 dla mas tynkarskich i PN-90/B-114501. Ocena jakości powinna obejmo-

wać: - sprawdzenie przygotowania podłoża oraz prawidłowość wykonania kolejnych 

etapów robót, oraz – zgodność zastosowanych materiałów z wymogami norm, 

instrukcji i aprobat technicznych. 
   

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej – 

części ogólnej. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wyko- 

nywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną 

częścią dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób 

ciągły kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany będzie z częstotli- 

wością i w terminach określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór o-

stateczny (pogwarancyjny).  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przepro-

wadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-

cych komplet zaświadczeń o jakości elementów i materiałów oraz w oparciu o prze- 
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prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi u-

staleniami. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami okre-

ślonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót  

oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych.  

Ogólne zasady rozliczeń podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej –część ogólna.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

prawnymi, normami i normatywami. Najważniejsze z nich to: 
 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  

  późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 

  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie  

  przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- 

  czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r  

  Nr 48, poz. 401), 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I,  

  Budownictwo Ogólne, rozdział 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdział 3 (Robo- 

  ty ziemne), rozdział 4 (Fundamenty), rozdział 5 (Rusztowania i deskowania),  

   rozdział 6 (Mieszanki betonowe i betony), rozdział 8 (Konstrukcje i elementy z  

  drewna oraz materiałów drewnopochodnych, rozdział 9 (Konstrukcje i elementy  

  murowe), rozdział 15 (Pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i tarasów oraz  

  obróbki blacharskie), rozdział 16 (Izolacje wodochronne), rozdział 17 (Izolacje  

  ciepłochronne), rozdział 24 (Tynki), rozdział 26 (Okładziny zewnętrzne i wewnę- 

  trzne), rozdział 27 (Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne), rozdział 28 (Stolarka  

  budowlana i szklenie), rozdział 30 (Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne meta- 

  lowe), Wyd. ARKADY 1990,  

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jakości dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501, 

- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro- 

  pianu (EPS) produkowane fabrycznie, 
 

Wykonawca ma również obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw 

autorskich i patentowych.  

                                                                                          Opracował: 

Wałbrzych, marzec 2020r. i lipiec 2023                            inż. Edward Knapczyk 


