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I. CZESC OPISOWA

1. OgoélIny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Biecz — ul. Podwale boczna. W ramach zadania zostanie zrealizowana
budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 250m. Inwestycja planowana jest na
dziatkach: 452/2, 453/2, 655, 777/1, 780/1, 781/4, 781/6, 781/7, 781/12. Kanalizacja

sanitarna zostanie wtgczona do istniejgcej sieci w dwoch miejscach: tj w ul. Podwale.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé¢ Zamoéwienia

Zamowienie obejmuije:

- sporzgdzenie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

- sporzgdzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami,
pozyskaniem map do celow projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami
wraz z pozwoleniem na budowe i pozwoleniem na uzytkowanie,

- sporzgdzenie projektow wykonawczych,

- obstuge geodezyjna,

- wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektéw,

- dostawe maszyn i urzagdzen niezbednych do realizacji zadania

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- wykonanie prac zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan

- inwentaryzacje powykonawczg,

- nadzor autorski projektanta,

W ramach zaméwienia nalezy wykona¢ takze opinie geotechniczng terenu dla potrzeb

posadowienia obiektéw.

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia dokumentacje

projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy :

1. Koncepcje projektowg w 3 egz.
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2. . 4 egzemplarze wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej Wykonawczej opracowane;j
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. ,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U 2020 poz. 1609),
nastepnie zmienionym rozporzgdzeniem z dnia 25 czerwca 2021r zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U 2021 poz. 1169), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami. Powyzsza
Dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie budowy

ujecia wody i stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy sieci wodociggowe;j.

2. Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz.2458) w dwdch egzemplarzach w

formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektroniczne.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt koncepcyjny (opisy, obliczenia, rysunki,
harmonogramy i in.). Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji
takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczgcego sie procesu projektowania. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ do zatwierdzenia wszystkie elementy projektdw wykonawczych, obliczenia,
rysunki warsztatowe itp. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatah zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji
Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

3. 4 egzemplarze Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbednych branz
umozliwiajgcych prawidtowg realizacje inwestyc;ji.
Zamawiajgcy wymagat bedzie réwniez przedtozenia do  akceptaciji projektow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z

ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.
4. Catos¢ dokumentacji w wersiji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem

nastepujgcych formatéw elektronicznych:
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1. Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
2. Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady

robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawcza.
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Polozenie.

Budowa kanalizacji sanitarnej planowana jest w miejscowosci Biecz — ul. Podwale boczna
na dziatkach: 452/2, 453/2, 655, 777/1, 780/1, 781/4, 781/6, 781/7, 781/12. Kanalizacja
sanitarna zostanie witgczona do istniejgcej sieci w dwdch miejscach: tj w ul. Podwale.

Orientacyjny przebieg sieci wodociggowej zostat przedstawiony na Rys. nr 1.

2.2.0pis uwarunkowan projektu

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma umozliwi¢ podtgczenie do sieci mieszkancow
przy ul. Podwale boczna, tj. budynkéw potozonych na dziatkach: 781/1, 781/6, 781/11,
781/12. Gmina dgzy do sytuacji aby kazdy mieszkaniec gminy miat mozliwos¢ podfgczenia

sie do sieci kanalizacyjnej sanitarne;.

2.3.0pis stanu istniejgcego

Na terenach, na ktorych projektowana jest kanalizacja sanitarna obecnie Scieki
odprowadzane sg do zbiornikbw bezodptywowych, ktore czesto znajdujg sie w nie

najlepszym stanie technicznym.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania

Realizacja zadania musi spetnia¢ w wymagania okreslone nastepujgcymi Ustawami i
Rozporzadzeniami:

— Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska ( Dz. U. Nr 62/2001 poz. 627 z z p6zniejszymi
zmianami)

— Ustawg Prawo Wodne ( Dz.U. 2021 poz. 2233)
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— Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw ( Dz. U.
2002.238.2022 z pbdzniejszymi zmianami)

— Ustawg o Odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 21)

— Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

e Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujgcych
przepisow bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikéw i przy
czasie ekspozycji odpowiadajgcym czasowi trwania codziennych czynnosSci
eksploatacyjnych i serwisowych instalacji. Ochrona przed hatasem zostanie
zapewniona przez zastosowanie urzgdzen o niskim poziomie emisji hatasu a w
koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, ttumikow i oston
dzwiekochtonnych. Poziom hatasu musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ( Dz. U.
2014 poz.112)

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Planowana do wykonania sie¢ kanalizacji sanitarnej o dlugosci okoto 250 zostanie
wykonana z rur PE i PVC o $rednicy 160-200. Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegaé
bedzie drodze gminnej, przez dziatki prywatne oraz przekracza¢ bedzie ciek wodny.
Przekroczenie cieku planowane jest poprzez wykonanie konstrukcji przy istniejgcym
moscie. Witgczenie nastgpi w ul. Podwale.

Do wykonania sieci nalez stosowac:

- rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce Aprobate Techniczng

- ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociggi,

- rury powinny posiada¢ na wewnetrznej scianie opis pozwalajgcy okresli¢c producenta i
podstawowe parametry techniczne za pomocg kamery telewizyjne;j,

Planowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na Rys. 1 na mapie w
skali 1: 1000 i zatgczona PFU.
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4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1 Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowac¢ i wykona¢ z rur PE i PVC o
Srednicy 160-200mm. Na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowac studnie kanalizacyjne
z PP/PE o $rednicy 425 mm, studnie betonowe (lub z PE/ polimerobetonu) o srednicy
1000 mm. Do wykonania sieci nalez stosowac: rury kielichowe PVC i rury PE posiadajgce
Aprobate Techniczng, ksztattki, ztgczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym
systemie i klasie wytrzymato$ci co rurociggi, rury powinny posiada¢ na wewnetrznej
Scianie opis pozwalajgcy okreslic producenta i podstawowe parametry techniczne za
pomocg kamery telewizyjnej.

Przewidywana dtugosc sieci kanalizacji sanitarne;j:

PE 200 SDR 17 -15m

PVC 200 SN8 — 205 m

PVC 160 SN4 —-30m

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.0g6lne wymagania projektowe

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowg, ktora
postuzy do wykonania robot budowlanych, dla ktéorych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej
Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane
zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robot. Wykonawca
bedzie rowniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratorow i zarzadcédw infrastruktury kolidujgcej z projektowanymi
sieciami kanalizacji sanitarnej.

5.2 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji Zaméwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Biecz — ul. Podwale boczna

wariantdw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlinych
rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji
projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dgzyt do uzyskania przez Zamawiajgcego
najlepszych efektow w konsekwencji realizacji rob6ét (minimalizacja kosztow
eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych roboét).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujgce aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne z
aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub
cen, Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannos$ci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ rowniez
dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych
parametréw. Staranno$¢ dotyczgca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
projektowych i szkicow koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celdw, jakim te
opracowania stuzg.

5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowg skfadajgcg
sie z nastepujgcych elementéw:

Projektu Budowlanego Robdt z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na
budowe/rozbiérke (PB),

Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami)

Projektu odtworzenia nawierzchni,

Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany
odrebnymi przepisami)

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli
bedzie wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robo6t uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
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uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz 1409 z pdzn. zmian).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rdéwniez szczegotowych wytycznych
Zamawiajgcego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmowa¢ wszystkie
branze ispecjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia.

5.4. Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg by¢
dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i
gwarancje producentdéw oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatan w ciggu 24
godzin od zgtoszenia awarii. Zastosowane urzgdzenia muszg spetniac wszystkie wymogi
okreslone w innych miejscach tego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego jak réwniez

zapewni¢ spetnienie wymogéw stawianych catemu obiektowi.
6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1.Czes¢ ogdlna
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po uzyskaniu
przez Wykonawce pozwolenia na budowe. Wykonawca zobowigzany jest do

prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizaciji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze wykorzystywac
ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich poprawek,

uzupetnien lub interpretacji.

6.1.2.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie budowe sieci kanalizacji sanitarnej z

przytgczami okoto 250 m.
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6.2. Informacja o terenie budowy

6.2.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w

umowie.

6.2.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie
instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociggi, sieci itp. lub znaki geodezyjne
powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzgdzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

6.2.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu
i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot budowlanych.
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6.2.4.Warunki BHP i p — poz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego

prawa w tym zakresie.

6.2.6.0grodzenia

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy

wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych.

6.3.Materialy i urzadzenia

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo

Budowlane.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem

i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
— zgodne z postanowieniami Programu,
— nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

Kazde urzgdzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzgdzenia

tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewne,.

Materiaty, urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy Iub zlozone w miejscu zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu

budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny byC okreslone w projekcie
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zagospodarowania placu budowy Ilub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane
materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu

przeprowadzenia kontroli.

6.4.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku  materiatow. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym, w terminie przewidzianym umowaq. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy

dotyczgce jego uzytkowania.

6.5.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z

zasadami okreslonymi w umowie.
6.6.Wykonanie robét budowlanych

6.6.1.0g6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatobw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg, PFU, projektem organizacji robot oraz poleceniami

Zamawiajgcego.

6.6.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

e Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia

robét okreslonych zgodnie z umowag

e Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia, personel i inne
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rzeczy, dobra i ustugi konieczne do wykonania robaét.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc¢, stabilnosc¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy
oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzgdzen i materiatdw,

jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa.

6.7.Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatbw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z umowg i dokumentacjg
projektowg. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i

pobierani probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

o) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
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Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i spetniajg wymogi

Zamawiajgcego

x) znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat kontroli jakosci robét na podstawie:
— dziennika budowy
— pozwolenia na budowe
— projektu budowlano — wykonawczego
— harmonogramu robdt,
— atestéw materiatow

— uzgodnien, protokotow, itp.

6.8.0bmiar robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét a wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Obmiar

gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wynikajgcg z odbiorow robot.

6.9.0dbiér robot

W zaleznos$ci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty

podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

C) odbiorowi czesciowemu robot zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu
czesciowego,

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosSci i

jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior

takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

O gotowos¢ danej czesci robét do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
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budowy i rownoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego.

W protokole Inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisaC istotne dane, majgce wptyw na przyszig eksploatacje,
trwatosc i niezawodnos¢ wykonanych robot:

e zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
e rodzaj zastosowanych materiatdw, typ urzgdzen

e technologie wykonania robot,

e parametry techniczne wykonanych robat.

Zasady koncowego odbioru robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, w tym badan czynnikow oddziatywania na srodowisko i dokumentac;ji
rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i umowg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do koricowego odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce

dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg

2. dokumentacje rozruchowg
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protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

o ok~ w

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, ,
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji, ocenie wynikbw badan czynnikow oddziatywania oczyszczalni sciekbw na
Srodowisko i zgodnosci parametréw pracy oczyszczalni z okreslonymi w Programie

Funkcjonalno - Uzytkowym.

6.10. Przepisy zwigzane

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr
j207, poz. 2016 z pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,Prawo wodne” (Dz. U. z 2017 r, poz. 1121 z
pdzniejszymi zmianami),

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn.zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204,poz. 2086).
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Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209,poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

6.11. Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika,

Wymagania dotyczgce czystosci powietrza dotyczgcych oceny wtasnosci uzytkowych
PN-ISO 6242 -2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania
dotyczgce czystosci powietrza dotyczgcych oceny wiasnosci uzytkowych

PN-EN- 752-1 :2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 752-2:
2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie ,

PN- I1SO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu $srodowiskowego - Wytyczne
dotyczgce dopuszczalnych poziomow hatasu ,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu ,

PN- ISO - 9296: 1999 - Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzgadzen
komputerowych i biurowych ,

PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy

oswietleniowe wbudowywane
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PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoine,

PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe ,

PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przecigzeniowym,

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura tgczeniowa i sterownicza,

PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN - IEC 60364-4-41; 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. R6znice pomiedzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i

przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Biecz — ul. Podwale boczna

lll. CZESC INFORMACYJNA

1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami ibedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych ibedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odnosne dokumenty.

2. Réwnowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Réznice pomiedzy powotanymi normami, aich proponowanymi zamiennikami przez
Wykonawce, muszg by¢ doktadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego Ilub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm

powotanych w dokumentach.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm,
normatywow i inne aktéw prawnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Mapy z przewidywanag trasg sieci
Planowana trasa kanalizacji sanitarnej zostata przedstawiona na mapie zasadniczej w
skali 1:1000 — Rys. 1

4.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Obszar objety inwestycjg objety jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego



