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Numer sprawy IGKM.271.16.2022                                    Poddębice, dnia 10.08.2022 roku
ZMIANA TREŚCI SWZ (2)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach  w ramach zadania pn.”Poprawa jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach"

Zamawiający Gmina Poddębice działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia o zmianie treści SWZ.
I. Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ Projekt umowy

W załączniku nr 5 do SWZ Projekt umowy jest:

§9.

6.Podstawą wystawienia faktur przejściowych  będzie protokół częściowy wykonanych robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru danej branży sprawdzonych i zaakceptowany przez Zamawiającego w imieniu którego działać będzie Burmistrz Poddębic, Zastępca Burmistrza Poddębic lub kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Do każdej faktury przejściowej dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, deklaracje zgodności itp...), szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze.

§20.
3.W przypadku odstąpienia od umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych, 
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2  Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem zaakceptowany przez Zamawiającego wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W czasie trwania czynności  zmierzających do ustalenia  wartości wykonanych robót zakończonych akceptacją Zamawiającego  Wykonawca nie wystawi faktury za sporny przedmiot robót.

4) rozliczeniu podlegają tylko roboty wykonane.                                                                        
W załączniku nr 5 do SWZ Projekt umowy powinno być:

§9.

6.Podstawą wystawienia faktur przejściowych  będzie protokół częściowy wykonanych robót stwierdzający ilość i zakres rzeczowy wykonanych robót zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru danej branży sprawdzonych i zaakceptowany przez Zamawiającego w imieniu którego działać będzie Burmistrz Poddębic, Zastępca Burmistrza Poddębic lub kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Poddębicach. Do każdej faktury przejściowej dołączony będzie obmiar robót oraz dokumenty potwierdzające jakość wykonanych robót (certyfikaty, deklaracje zgodności itp...), szkice geodezyjne, wyniki badań oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym w tym dokumenty dotyczące podwykonawców.

§20.
3. W przypadku odstąpienia od umowy - Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych, 
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2  Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem zaakceptowany przez Zamawiającego wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W czasie trwania czynności  zmierzających do ustalenia  wartości wykonanych robót zakończonych akceptacją Zamawiającego  Wykonawca nie wystawi faktury za sporny przedmiot robót.

3) rozliczeniu podlegają tylko roboty wykonane.                                                                        

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Poddębic
(-) Piotr Sęczkowski
Sporządziła: E. Pośpieszyńska





