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1. Nazwa zamówienia: „Budowa stacji uzdatniania wody 

przy ulicy Skupniowej dla wodociągu obsługującego część miejscowości 

Biały Dunajec ulice Piłsudzkiego, Miłośników Podhala oraz części ulicy 

Skupniowej " 

2. Adres obiektu: Biały Dunajec, działki nr. 5198/11, 5162/4, 12712 obr. Biały 

Dunajec.  

3. Grupy, klasy i kategorie robót zgodnie z Rozporządzeniem nr 2195/2002 z dnia 

5.11.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WEL 340 z 

16.12.2002, z późn. zm.) 

 

45000000-7 Roboty budowlane  

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne  

45200000-9  Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

452100002  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych 

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 

wyrównanie terenu  

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków  

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3  Instalacje elektryczne 

45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne 

453300009   Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych 

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45350000-5  Instalacje mechaniczne 

45351000-2  Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71300000-1  Usługi inżynieryjne 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

4. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Biały Dunajec, z siedzibą ul. Jana Pawła II 

312, 34-425 Biały Dunajec 

5. Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy (PF-U):  

 

Imię i nazwisko       Podpis 

 

     Andrzej Dudek 

 

 

Włodzimierz Stefański 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Skupniowej dla 

wodociągu obsługującego część miejscowości Biały Dunajec ulice Piłsudzkiego, 

Miłośników Podhala oraz części ulicy Skupniowej " 

 

Zamówienie obejmuje: 

− wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi 

wymaganymi uzgodnieniami, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

prawomocnego pozwolenia na budowę zaprojektowanego zakresu robót,  

− wykonanie robót zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i PF-U oraz wykonaną 

i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją projektową, 

− przeprowadzenie rozruchu technologicznego instalacji wykonanych w ramach 

zadania inwestycyjnego i przekazanie „na ruchu” zrealizowanej inwestycji 

Zamawiającemu, 

− uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów, 

 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZAKRESU ROBÓT  

 

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie wszelkich niezbędnych 

zaprojektowanych przez wykonawcę rodzajów robót mających na celu wykonanie 

kompletnej stacji uzdatniania wody powierzchniowej (SUW) o wydajności Qhmax = 10 

m3/h.  

Nowa SUW winna uzdatniać ujmowaną wodę powierzchniową do parametrów 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz. 2294), nawet 

przy mętności wody surowej na poziomie 30 NTU. Powyższy cel zostanie osiągnięty 

w wyniku zastosowania (w zależności od jakości wody surowej) następujących 

procesów technologicznych uzdatniania wody: sedymentacji i koagulacji objętościowej 
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prowadzonej w separatorze lamellowym, filtracji i  koagulacji kontaktowej prowadzonej 

na filtrze samopłuczącym o ciągłym działaniu, dezynfekcji wody promieniami UV oraz 

dwutlenku chloru, przy zapewnieniu grawitacyjnego przepływu uzdatnianej wody od 

ujęcia do odbiorcy. 

Straty własne SUW będą ograniczone do ok. 0,5-1,5% ujmowanej wody surowej w 

zależności od jakości wody surowej, w wyniku zastosowania procesu oczyszczania i 

zawracania do procesu technologicznego wód popłucznych z filtra.  

Pojemność zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie SUW wzroście do ok.  

350 m3.  

Proces technologiczny uzdatniania wody będzie odbywał się automatycznie, w 

związku z czym nie przewiduje się stałej obecności personelu eksploatatora  na terenie 

SUW. 

Teren SUW zostanie ogrodzony, oświetlony i objęty monitoringiem dozorowym. 

  

Szczególne cechy projektu sprowadzają się do wykonania: 

Podstawowym obiektem SUW będzie nowoprojektowany budynek technologiczny o 

pow. ok. 100 m2, powierzchni użytkowe ok. 130 m2 i kubaturze ok. 1000 m3, w którym 

zostaną zamontowane instalacje i urządzenia technologiczne w tym: 

- separator lamellowy  o pow. sedymentacji 25 m2 ze zbiornikiem flokulacji o 

pojemności 3,2 m3, 

- grawitacyjny filtr samopłuczący o działaniu ciągłym o powierzchni filtracji 1,5 m2 

wypełnionym jednorodnym złożem kwarcowym o granulacji 0,8-1,25 mm ±0,05 mm o 

wysokości 2,0 m, 

- węzeł koagulanta: dwie pompy dozujące (pracująca + rezerwowa) o wydatku do 1 

l/h każda wraz z konieczną armaturą, orurowaniem i dwoma punktami dozowania 

(przed separatorem i przed filtrem), 

- węzeł flokulanta: dwie pompy dozujące (pracująca + rezerwowa) o wydatku od 6 

ml/h do 6 l/h każda wraz z konieczną armaturą, orurowaniem punktem dozowania do 

komory szybkiego mieszania zbiornika flokulacji separatora. 

- węzeł wytwarzania sprężonego powietrza 2 sprężarki (pracująca+ rezerwowa) o 

następujących cechach: wydajność 160 Nl/min, moc 1,5 kW każda, zbiornika 

sprężonego powietrza orurowania i armatury. 

- lampa UV wyposażona w 1 promiennik niskociśnieniowy, amalgamatowy o mocy 

400 W,  
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- węzeł wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru,   

- pompownia wód popłucznych z filtra będzie składała się z dwóch pomp (pracująca i 

rezerwowa) o wydajności max ok. 1,0 m3/h oraz zbiornika buforowego o objętości ok. 

0,5 m3  wraz z konieczną armaturą i orurowaniem. 

- zbiornik osadowy o pojemności ok. 2,0 m3  

-  zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności czynnej ok. 130 m3, 

wraz z kompletnym orurowaniem, aparaturą pomiarową (pomiary poziomu cieczy, 

mętnościomierze, przepływomierze, miernik chloru) i armaturą, w tym sterowniczą 

(przepustnice i zasuwy z napędami elektrycznymi). 

W projektowanym budynku należy zlokalizować węzeł sanitarny, pomieszczenia 

magazynowe i zapewnić bezpieczna komunikację pomiędzy wszelkimi 

pomieszczeniami i instalacjami technologicznymi. 

Budynek należy wyposażyć w instalacje elektryczne (oświetlenie , oświetlenie 

awaryjne, zasilanie urządzeń), wentylację i osuszanie powietrza, ogrzewanie oraz 

instalacje sanitarne wod-kan. 

Na ogrodzonym terenie SUW oprócz istniejącego zbiornika wody uzdatnionej  o 

pojemności i istniejących sieci technologicznych zostaną zlokalizowane nowe 

elementy sieci technologicznych (rurociągi, studnie) SUW oraz sieci wod-kan.  

 

 

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

1.2.1 OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU SUW 

 

Istniejący stan SUW przedstawiono w dokumentach, materiałach zawartych w Części 

Informacyjnej i Załącznikach, niniejszego PF-U i opisano poniżej: 

Stacja uzdatniania wody jest  zasilana z 3 ujęć wody: 

Ujęcia nr 1: na potoku Świdrów w ilości Qśr= 86,4 m3/d i Qhmax= 4,28 m3/h, 

Ujęcia nr 2: na potoku Skupniów w ilości Qśr= 43,2 m3/d i Qhmax= 2,01 m3/h, 

Ujęcia nr 3: na potoku bez nazwy w ilości Qśr= 37,85 m3/d i Qhmax= 1,82 m3/h. 

Łączna ilość wody surowej możliwej do pobrania dla potrzeb zasilania SUW wynosi 

Qśr= 167,45 m3/d i Qhmax= 8,11m3/h. 
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Na pobór wody powierzchniowej z wymienionych ujęć i wymienionych 

wielkościach Gmina Biały Dunajec uzyskała pozwolenie wodno prawne: Decyzja 

Starosty Tatrzańskiego z dnia 18.02.2009 roku znak: OS.II.6223-BD-02/09 z terminem 

obowiązywania do dnia 31.12.2028 roku.  

Ujmowana woda cechuje się bardzo dobrą jakością, co powoduje, że 

praktycznie nie wymaga uzdatniania. Jedynym procesem technologicznym 

stosowanym przed skierowaniem wody do odbiorców jest dezynfekcja wody.  

Tym nie mniej ujmowana woda surowa charakteryzuje się typową dla potoków 

górskich bardzo dużą zmiennością parametrów jakościowy wynikającą w głównej 

mierze ze zmiennych warunków pogodowych. Według oświadczenia Zamawiającego 

w takich przypadkach mętność wody surowej dochodzi do 30 NTU.  

Woda z ujęć doprowadzana jest do SUW grawitacyjnie rurociągiem PCV DN90. 

W studni wykonanej z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm przykrytej płytą 

żelbetową z włazem zlokalizowanej przed wlotem do zbiornika retencyjnego wody na 

rurociągu zamontowana jest zasuwa ręczna umożliwiająca odcięcie dopływu wody do 

zbiornika. 

Podstawowym elementem istniejącej SUW jest cylindryczny, żelbetowy zbiornik  

częściowo zagłębiony w gruncie rodzimym o średnicy wewnętrznej 8,86 m i   

maksymalnej wysokości napełnienia wodą 3,64 m tj. maksymalnej objętości czynnej 

ok. 223  m3. Zbiornik wyposażony jest  w: studzienkę włazową, stopnie złazowe, 2 rury 

wentylacyjne, rurociąg przelewowy, spustowy i rurociąg zasilający sieć wodociągową. 

Za zbiornikiem  (patrząc w kierunku zachodnim) zlokalizowano komorę zasuw 

składającą się z dwóch studzienek wykonanych z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 

mm przykrytych płytami żelbetowymi z włazami. Do pierwszej studzienki 

doprowadzono rurę spustową oraz rurę przelewową zbiornika oraz umieszczono 

zasuwę. Wody z przelewu awaryjnego oraz wody spustowe odprowadzane są 

rurociągiem grawitacyjnym DN90 wykonanym z PCV do potoku Świdrów. 

W drugiej studni umieszczono zasuwę  na rurociągu DN110  wykonanym z PCV 

doprowadzającym grawitacyjnie wodę do sieci wodociągowej. 

Na płycie stropowej zbiornika posadowiono budynek o wymiarach 4,5 m x 4,5 m, w 

którym zlokalizowano chlorownię i przedsionek. Budynek wyposażony jest w instalację 

elektryczną wodociągową i wentylacyjną. Chlorowanie wody kierowanej do sieci 

dystrybucyjnej realizowane jest dwutlenkiem chloru, z punktem dozowania do 

rurociągu odprowadzającego wodę do sieci wodociągowej.  
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 Zagospodarowanie terenu istniejącej SUW przedstawiono na mapie do celów 

projektowych zawartej w Załącvznikach do niniejszego opracowania. Wersja 

elektroniczna PF-U zawiera mapę do celów projektowych w formacie DWG.   

 

1.2.2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały 

określone w PF-U i wymienione w Części Informacyjnej PF-U.  

 

1.2.3 DOSTĘPNOŚĆ PLACU BUDOWY 

 Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, 

wykończeniowe itp., będą realizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej 

opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.  

 Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego 

Wykonawca uzyska wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego zaprojektowania 

zadania inwestycyjnego.  

 Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń 

i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, po 

uzgodnieniu terminu  i harmonogramu ich realizacji. 

1.2.4 ROZPOCZĘCIE ROBÓT 

 Warunkiem rozpoczęcia robót jest wypełnienie przez Wykonawcę wymagań 

Zamawiającego warunkujących rozpoczęcie robót opisanych w Kontrakcie.  

 

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

 

Funkcjonalny cel realizacji zadania sprowadza się do: 

− zapewnienia przez instalacje technologiczne SUW stabilnych efektów 

uzdatniania wody surowej na poziomie Qhmax  = 10,0 m3/h (po uwzględnieniu 

pojemności istniejącego zbiornika retencyjnego oraz warunków pozwolenia 

wodnoprawnego na pobór wody w ilości do Qhmax= 8,11m3/h). do parametrów 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w 
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sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 

2294)  

− zwiększenia elastyczności pracy SUW w kontekście zmiennej jakości wody 

surowej poprzez umożliwienie prowadzenia procesu koagulacji objętościowej w 

separatorze lamellowym oraz koagulacji kontaktowej na filtrze samopłuczącym 

jak również zastosowanie wysokosprawnej filtracji na grawitacyjnym filtrze 

samopłuczącym, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów produkcji wody oraz 

zwiększenie pewności ciągłości dostaw wody do odbiorców. 

 

2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRAC PROJEKTOWYCH  

 

Rozbudowa instalacji winna być zaprojektowana w sposób, który zapewnia 

kompatybilność techniczną i technologiczną istniejących i nowoprojektowanych 

urządzeń i instalacji technologicznych, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących 

elementów.  

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 

− Projekt Budowlany (wielobranżowy) przyjętego wariantu realizacyjnego, 

opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami i inne opracowania 

wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę. 

− Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi 

zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.  

− Projekt rozruchu uwzględniający konieczność zapewnienie nieprzerwanych dostaw 

jakościowo dobrej wody do sieci wodociągowej. 

− Instrukcje eksploatacji wykonanej SUW, w tym: BHP, P-poż, eksploatacji SUW i 

wszelkich zamontowanych urządzeń i instalacji.  

 Każdy etap wymaga weryfikacji oraz akceptacji Zamawiającego.  

 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 

projektowania, przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt 

wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne 
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niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności 

Projektu Budowlanego. 

 Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 

Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez 

odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt.  

 Akceptacja jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

 Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym 

względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 

 W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia zmian do zatwierdzonej 

dokumentacji, Wykonawca opracuje wersję poprawioną dokumentacji z naniesionymi 

zmianami projektowymi.  

 Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 

metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. 

 Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy 

i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 

zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na 

rysunkach i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie 

funkcjonalno – użytkowym, a o ich wykryciu powinien powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji podanych w programie 

funkcjonalno – użytkowym rozwiązań poprzez wykonanie własnych obliczeń i analiz 

dla zadań wchodzących w zakres przedmiotowego zamówienia. 

 W przypadku wystąpienia rozbieżności w rozwiązaniach i danych 

przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

 Wszelkie Dokumenty Wykonawcy, w tym przede wszystkim dokumentację 

projektową Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu w formie i ilości 

wynikającej z Kontraktu. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania. 
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2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZACE ROBÓT 

 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie 

w niniejszych wymaganiach jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie 

zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie 

wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a 

wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 

do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały 

przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. 

Koszty przeprowadzanych badań obciążają Wykonawcę. Zamawiający przewiduje 

bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Stosowane gotowe wyroby budowlane muszą spełniać wymagania w odniesieniu do 

dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli 

wykonanych robót budowlanych oraz dokonania odbiorów, Zamawiający przewiduje 

ustanowienie inspektorów nadzoru (Inżyniera) w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

2.2.1 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ 

OGÓLNA 

2.2.1.1 PRZEDMIOT  I  ZAKRES  ROBÓT 

 

Przedmiotem robót budowlanych jest wykonanie wszelkich niezbędnych 

zaprojektowanych rodzajów robót mających na celu wykonanie kompletnej stacji 

uzdatniania wody (SUW) o wydajności Qhmax = 10 m3/h.  

Podstawowym obiektem SUW będzie nowoprojektowany budynek technologiczny o 

pow. ok.  100 m2, powierzchni użytkowe ok. 130 m2 i kubaturze ok. 1000 m3, w którym 

zostaną zamontowane wszystkie instalacje i urządzenia technologiczne, w tym: 
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- separator lamellowy  o pow. sedymentacji 25 m2 ze zbiornikiem flokulacji o 

pojemności 3,2 m3, 

- grawitacyjny filtr samopłuczący o działaniu ciągłym o powierzchni filtracji 1,5 m2 

wypełnionym jednorodnym złożem kwarcowym o granulacji 0,8-1,25 mm ±0,05 mm o 

wysokości 2,0 m, 

- węzeł koagulanta: dwie pompy dozujące (pracująca + rezerwowa) o wydatku do 1 

l/h każda wraz z konieczną armaturą, orurowaniem i dwoma punktami dozowania 

(przed separatorem i przed filtrem), 

- węzeł flokulanta: dwie pompy dozujące (pracująca + rezerwowa) o wydatku od 6 

ml/h do 6 l/h każda wraz z konieczną armaturą, orurowaniem punktem dozowania do 

komory szybkiego mieszania zbiornika flokulacji separatora. 

- węzeł wytwarzania sprężonego powietrza 2 sprężarki (pracująca+ rezerwowa) o 

następujących cechach: wydajność 160 Nl/min, moc 1,5 kW każda, zbiornika 

sprężonego powietrza orurowania i armatury. 

- lampa UV wyposażona w 1 promiennik niskociśnieniowy, amalgamatowy o mocy 

400 W,  

- węzeł wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru,   

- pompownia wód popłucznych z filtra będzie składała się z dwóch pomp (pracująca i 

rezerwowa) o wydajności max ok. 1,0 m3/h oraz zbiornika buforowego o objętości ok. 

0,5 m3  wraz z konieczną armaturą i orurowaniem. 

- zbiornik osadowy o pojemności ok. 2,0 m3  

-  zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności czynnej ok. 130 m3, 

wraz z kompletnym orurowaniem, aparaturą pomiarową (pomiary poziomu cieczy, 

mętnościomierze, przepływomierze, miernik chloru) i armaturą, w tym sterowniczą 

(przepustnice i zasuwy z napędami elektrycznymi). 

W projektowanym budynku należy zlokalizować węzeł sanitarny, pomieszczenia 

magazynowe i zapewnić bezpieczna komunikację pomiędzy wszelkimi 

pomieszczeniami i instalacjami technologicznymi. 

Budynek należy wyposażyć w instalacje elektryczne (oświetlenie , oświetlenie 

awaryjne, zasilanie urządzeń), wentylację i osuszanie powietrza, ogrzewanie oraz 

instalacje sanitarne wod-kan. 

Proces technologiczny uzdatniania wody będzie odbywał się automatycznie, w 

związku z czym nie przewiduje się stałej obecności personelu eksploatatora  na 

terenie SUW. 
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Na ogrodzonym terenie SUW oprócz istniejącego zbiornika wody uzdatnionej  o 

pojemności i istniejących sieci technologicznych zostaną zlokalizowane nowe 

elementy sieci technologicznych (rurociągi, studnie) SUW, sieci wod-kan,  

oświetlenie i monitoring terenu SUW. 

 

 

2.2.1.2 ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE 

 Prace towarzyszące oraz tymczasowe zostaną określone przez Wykonawcę na 

etapie prac projektowych. 

 

2.2.1.3 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

Roboty będą prowadzone na terenie istniejącej  SUW. 

 

2.2.1.4 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.2.1.4.1 DOKUMENTY  

 Wykonawca przygotuje dokumenty Wykonawcy wystarczająco dokładnie, aby 

pozwoliły uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły 

dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji 

inwestycji oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. 

 

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę: 

1) po podpisaniu Kontraktu i terminie wynikającym z Kontraktu: 

a. szczegółowy Harmonogram Realizacji Inwestycji  

b. projekt budowlany, branżowe i inne opracowania niezbędne dla 

uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentację wykonawczą 

(projekty techniczne), 

c. dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” 

w imieniu Zamawiającego, 

2) Przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże do użytku Inżyniera: 

a. Dokumentację powykonawczą 

b. Projekt rozruchu 



16 

 

3) Przed Odbiorem końcowym Wykonawca przekaże wszystkie wymagane 

prawem dokumenty oraz  

a. Raport z rozruchu 

b. Instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń i instalacji oraz instrukcje 

bhp i p-poż. 

 

 Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w terminach i formie 

wynikającej z Kontraktu. 

 

DOKUMENTY  BUDOWY 

 Dziennik Budowy oznacza dokument tak zatytułowany, który Wykonawca na 

podstawie upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego 

przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez 

Wykonawcę na Terenie Budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inżyniera lub Zamawiającego. 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej 

następujące dokumenty: 

• polecenie rozpoczęcia robót, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• ewentualne umowy cywilno-prawne, 

• świadectwa odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

 

2.2.1.4.2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
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 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie budowy i zapleczach budowy.  

 Realizacja obiektów winna być prowadzona w sposób zapewniający w razie 

pożaru: 

• nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

• możliwość ewakuacji ludzi, 

• a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

  

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.2.1.4.3 ORGANIZACJA I  ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren 

budowy oraz zaplecze Wykonawcy. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren 

budowy oraz zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze. 

Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy obejmuje min.: 

• Opracowanie Planu BIOZ zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. 2003 Nr 

120 poz. 1126)  

• Wykonanie objazdów/przejazdów. 

• Dostarczenie i  instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takich jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, 

sygnalizacyjne, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do zabezpieczenia Terenu Budowy. 

• Przygotowanie terenu. 

Utrzymanie Terenu Budowy obejmuje m.in.: 
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• Obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 

• Zapewnienie przejazdów i dojazdów na terenie SUW. 

• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane 

z użytkowaniem Zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy 

obejmuje: 

• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

• Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, 

dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie 

terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego). 

 

TABLICE INFORMACYJNE 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, zamontowania i konserwowania 

tablic informacyjnych na Terenie Budowy. Tablice informacyjne muszą zostać usunięte 

po przekazaniu/przejęciu przez Zamawiającego Inwestycji.  

 Koszty tablic informacyjnych będą ponoszone przez Wykonawcę.  

 

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  ich utrzymanie w stanie 

zadowalającym, za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od rozpoczęcia 

robót do daty przekazania obiektu Zamawiającemu.  

 

UBEZPIECZENIE BUDOWY 

 Zamawiający wymaga ubezpieczenia budowy zgodnie z Kontraktem.  

 

2.2.1.5 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
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właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

i równocześnie powiadomi Inżyniera i kierownictwo SUW oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych. 

 

2.2.1.6 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności stosować się 

do: 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (tekst jedn. Dz. U.  z 

2023   poz. 1336) 

• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi 

zmianami,(tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 54). 

• Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne.(tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 469) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 

1587) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 

112) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 873) 

 

2.2.1.7 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY 

 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na Terenie Budowy 

i na zewnątrz Terenu Budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunków pracy.  
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

 Przy pracach na SUW należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz 

osób trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych 

w przepisach i normach branżowych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)  

 

2.2.1.8 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY  

 

 Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania 

polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze będzie zlokalizowane na terenie SUW lub 

w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego 

zaplecza. 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń p. poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 

Inspektora Sanitarnego. 

 Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie 

sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

 Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania 

materiałów. 

 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 
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 Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego 

koniecznego do prowadzenia robót związanych z Kontraktem. 

 Zasilanie elektroenergetyczne placu budowy odbywać będzie się  

z istniejących instalacji elektrycznych - miejsce poboru energii elektrycznej wskaże 

użytkownik tych obiektów. Pobór prądu na potrzeby Robót mierzony  będzie  licznikiem  

energii  elektrycznej  zainstalowanym   przez  Wykonawcę   na  swój   koszt. Docelowa   

sprzedaż   energii   odbywać   się   będzie   w   oparciu   stosowną   umowę   sprzedaży   

usług przesyłowych i energii. 

 

2.2.1.9 WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona ewentualne drogi 

objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody pracowników SUW i innych, zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie 

realizacji Kontraktu. 

 W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy 

(kołowy l/lub pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu 

drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu.  

 

2.2.1.10 OGRODZENIE 

 

 Teren budowy zlokalizowany będzie na terenie zamkniętego zakładu pracy – 

istniejącej SUW. Teren budowy należy wygrodzić. Wygrodzenie winno być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Sposób wygrodzenia winien być uzgodniony z Zamawiającym.  
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2.2.1.11 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 

 

 Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich ograniczeń dotyczących 

dopuszczalnych obciążeń jezdni zarówno na terenie SUW jak i na trasach 

dojazdowych. 

 Wykonawca zapewni, na cały okres budowy, dojazd do SUW oraz bezpieczne 

drogi dojścia dla pracowników zatrudnionych na SUW. 

 

2.2.1.12 GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT 

 Dla robot budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

Wspólnym Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, 

grupy i klasy. 

45000000 -7 - Roboty budowlane  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne  

45200000-9 - Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane  

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45223100-7: Montaż konstrukcji metalowych 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu  

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych  

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 Instalacje elektryczne 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

453300009 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45350000-5 Instalacje mechaniczne 

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

 

 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Kontrakt – kompletna umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i wyłonionym w 

drodze przetargu wykonawcą zadania inwestycyjnego  

Inżynier – inspektor nadzoru inwestorskiego (nadzór inwestorski) powołany przez 

Zamawiającego do nadzorowania wykonania przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego działającego zgodnie i na podstawie Prawa Budowlanego  

PF-U – niniejszy program funkcjonalno-użytkowy  

Inwestycja –  planowane zadanie inwestycyjne 

SUW – istniejąca Stacja Uzdatniania Wody 

Wszystkie pozostałe nazwy i określenia istotne dla przedmiotu zamówienia zostały 

opisane w załączonych w części informacyjnej PF-U przepisach prawa i normach oraz 

treści pozostałych punktów części opisowej PF-U. 

 

2.2.1.13 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

 

 Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót objętych Kontraktem podano w P-FU. 

 Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z 

postanowieniami Kontraktu, poleceniami Inżyniera i wymogami Prawa Budowlanego 

(Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, (tekst jednolity - Dz. U.  z 2023 r, poz. 

682, z póżn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.) oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie 

w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  
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Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych 

Robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad 

fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające 

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 Materiały, urządzenia, instalacje, itp. muszą być z  asortymentu bieżąco 

produkowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w  programie 

funkcjonalno-użytkowym oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym. 

Maszyny i urządzenia muszą posiadać Dokumentacje Techniczno-Ruchowe 

i instrukcje, napisane w języku polskim. 

 Materiały, urządzenia, instalacje, itp., których to dotyczy muszą posiadać 

dokumenty dopuszczające do obrotu przez Prawo Polskie. 

 

MATERIAŁY NIEJEDNAKOWE 

 Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych 

materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak 

dobrane, aby nie powodowały ujemnych skutków w okresie użytkowania.  

  

MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

 Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na 

Teren Budowy materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to 

Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego 

źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych 

kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i niezapłaceniem. 

 

TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 Transport materiałów winien odbywać się przy zachowaniu warunków 

transportu zalecanych przez producenta. 



25 

 

 Przed wysłaniem z miejsca produkcji każde Urządzenie zostanie odpowiednio 

zabezpieczone powłokami ochronnymi lub innymi środkami przeciwko korozji i innym 

przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montażu. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za takie zabezpieczenie Urządzeń, aby 

dotarły one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym.  

 Jeżeli producent nie zalecił specjalnych warunków transportu to przewożone 

materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed 

przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

 Wykonawca dopełni wszystkich starań, aby w sposób właściwy postępowano 

z elementami przewożonymi bez skrzyń do transportu. W celu ochrony powierzchni 

tych elementów należy zastosować sznur nylonowy i drewniane opakowania. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 

widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie 

wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed 

rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne".  

 Kształtki, armaturę, drobne elementy konstrukcyjne, technologiczne lub też 

proste maszyny i urządzenia należy przewozić w opakowaniach fabrycznych 

ewentualnie w odpowiednich pojemnikach, kartonach, skrzyniach lub innych 

opakowaniach z zachowaniem należytej ostrożności.  

 Składowe elementy konstrukcyjne lub też kompletne maszyny, urządzenia  

i instalacje mogą być transportowane wyłącznie odpowiednio do tego 

przystosowanymi środkami transportowymi. Elementy te należy podczas transportu 

zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Elementy lekkie należy 

układać na paletach i łączyć taśmą stalową. 

 Elementy typu napędy elektryczne, włączniki, urządzenia kontrolne, układy 

PLC, panele, elementy maszyn, itp. powinny być szczelnie owinięte aluminiowym lub 

polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknięcia. 

 Wszystkie części instalacji zostaną przejrzyście oznakowane w celu 

identyfikacji na liście przewozowej, w polskiej wersji językowej 

 Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostaną czytelnie oznakowane. Oznakowanie, 

odporne na działanie wody, umieszczone na zewnętrznych powierzchniach skrzyń, 

zawierać będzie informację nt. ciężaru, sposób podnoszenia i miejsce zaczepiania 
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pasów do jego podnoszenia, a także znak charakteryzujący ładunek, służący do 

identyfikacji na liście przewozowej i w odpowiednich dokumentach przewozowych. 

 Wszystkie przewożone elementy powinny zostać oznakowane w celu szybkiej 

identyfikacji na liście przewozowej. 

 Koszt materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu 

urządzeń na miejsce przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy i zawierają się w 

Cenie Kontraktowej. 

 Za wszelkie uszkodzenia materiałów podczas transportu odpowiada 

Wykonawca.  

 

ROZŁADUNEK  MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

 Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych materiałów i  urządzeń na 

Placu Budowy lub w magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek 

uszkodzenia powstałe w czasie prowadzonego rozładunku. 

 

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia instrukcji składowania 

materiałów, poświadczoną przez upoważnionego pracownika producenta. 

2.2.1.14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot oraz środowisko.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

2.2.1.15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać 

odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy 

transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami PF-U, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-

użytkowym i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem: 

• uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji, 

• przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

2.2.1.16 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

UTRZYMANIE RUCHU SUW 

 

 Roboty prowadzone będą w strefie oddziaływania funkcjonującej SUW. 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym SUW za 

pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie SUW. Wykonawca 
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zapewni personelowi obsługi przez cały czas prowadzenia robót bezpieczny dostęp 

do wszystkich  eksploatowanych obiektów i urządzeń. 

 Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących struktur, rurociągów 

itd. lub odcięcie zasilania prądem dla zakładu lub jego części, Wykonawca uzgodni 

z 3 dniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z personelem 

eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera. 

 Rozbiórka lub usuwanie istniejących jednostek, rurociągów, instalacji itd. 

będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub 

wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociągu, instalacji itd. do 

pomyślnej eksploatacji. 

 Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb 

eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym 

uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inżyniera. 

 Wymagana jest ciągła eksploatacja SUW i gdyby Wykonawca uszkodził 

jakąkolwiek część SUW, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie 

on takie uszkodzenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 8 

godzin, Zamawiający może spowodować wykonanie takich napraw obciążając ich 

kosztami Wykonawcę. 

 

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z  DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I  PROGRAMEM 

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYM  

 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w  zgodności 

z wykonaną przez niego dokumentacją projektową, zgodnie z programem 

funkcjonalno-użytkowym i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji 

robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych 

powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

i dokumentacjach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 Przyjmuje się jako zasadę, którą będzie stosował Wykonawca przy realizacji 

Inwestycji, że w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 

skali rysunków. Dane określone w dokumentacji projektowej i w programie 

funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
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materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub programem funkcjonalno-użytkowym i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

ORGANIZACJA ROBÓT 

 Roboty wykonywane będą według Szczegółowego Harmonogramu Robót, 

który na bazie dokumentacji projektowej opracuje Wykonawca. Harmonogram będzie 

uwzględniał podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie 

i czasowo etapy. 

2.2.1.17 KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie 

się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w 

Kontrakcie. Inżynier będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed 

rozpoczęciem każdego etapu realizacji.  

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 

określone w Wymaganiach Zamawiającego, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
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legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

 

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-

użytkowym oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

 Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym 

(SI). 

 

Normy  

 Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej 

w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Ustawa z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności i Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych.  

 Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane 

z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile 

szczegółowe wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam 

określona.  

 Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów 

odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi – w odniesieniu do wyrobów podlegających 

certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, z właściwą przedmiotowo Polską Normą 

wyrobu, 

http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
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• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do 

wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych 

w Polskiej Normie. 

• Zgodność z dokumentem odniesienia jest potwierdzana następującymi 

procedurami atestacyjnymi: 

− certyfikacja na Znak Bezpieczeństwa – na wyrób wydawany jest Certyfikat na 

Znak Bezpieczeństwa; wykaz wyrobów objętych certyfikacją na Znak 

Bezpieczeństwa (oraz jednostki wydające Certyfikaty) określa Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873) oraz 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 

1213)  

− certyfikację zgodności – na wyrób wydawany jest Certyfikat Zgodności z Polską 

Normą lub Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

• deklaracja zgodności producenta – producent wydaje Deklarację Zgodności 

z Polską Normą lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną; zasady 

wydawania i wzór deklaracji zgodności określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 poz. 873) 

 

Przepisy przywołane: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. 2023, poz.682) 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.  Dz. 

U. 2023 poz. 215) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (tekst jedn. 2021, 

poz.1213) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023 

poz. 873) 

http://bip.piib.org.pl/index.php?sub=bazydanych&cat_id=62&zx=&oid=118&x=57&SID=a5771a7a5e50fe2446a4c101a7bbb481
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Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi 

wg obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

 

Normy przywołane: 

• PN-ISO 7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych 

dotyczących dokładności wymiarów. 

• PN-ISO 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 

kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 

i kontrola statystyczna 

• PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. 

• PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. 

Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 

• PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 

i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

• PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 

i elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

 

 Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne 

do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych, jakie mogą 

występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się 

mieścić w następujących granicach: 

Temperatura   -30 do +35 ºC. 

Wilgotność   0 do 95 %. 

Ciśnienie atmosferyczne 850 do 1200 Mbar. 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
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Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 

ich inspekcji. 

 Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

POBIERANIE PRÓBEK 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

BADANIA I POMIARY 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w Wymaganiach Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

RAPORTY Z BADAŃ 
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 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia 

jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub Innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z Wymaganiami 

Zamawiającego na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

CERTYFIKATY, ATESTY I DEKLARACJE 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.2.1.18 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiaru i obmiaru zostały określone 

w Kontrakcie.  



35 

 

2.2.1.19 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

ODBIÓR ROBÓT 

 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności 

z dokumentami kontraktowymi.  

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą 

robót. 

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi. 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary 

i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, programem 

funkcjonalno-użytkowym i uprzednimi ustaleniami. 

 Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości i jakości. Całkowite zakończenie realizacji robót oraz 

gotowość do odbioru technicznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór techniczny robót nastąpi w terminie ustalonym przez Inżyniera. Odbioru 

technicznego robót dokona Inżynier w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
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i Wykonawcy. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno – użytkowym. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny wynik odbioru technicznego stanowił 

będzie podstawę do rozpoczęcia prób końcowych przez Wykonawcę. 

Pozytywny wynik prób końcowych stanowił będzie podstawę do przystąpienia do 

odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupełniające 

lub zamienne). 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

• Dziennik budowy (oryginał). 

• Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi Wykonawcy 

i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi Wykonawcy i ewentualnie programem 

zapewnienia jakości. 

• Raport z zakończenia rozruchu i prób końcowych wraz z wymaganymi 

dokumentami potwierdzającymi osiągnięcie efektu ekologicznego. 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót. 

• Instrukcje eksploatacyjne. 

 
 Ponadto wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu 

prawomocną decyzję administracyjną pozwolenie na użytkowanie. 

 

SZKOLENIE PERSONELU 
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 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu 

Zamawiającego w zakresie obsługi i utrzymania wszystkich urządzeń 

i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu.  

 

PRÓBY KOŃCOWE 

 Próby końcowe polegać będą na pełnej eksploatacji SUW pod nadzorem 

pracowników Użytkownika z pełnym monitorowaniem wszystkich parametrów 

określonych w dokumentacji jako wymagane parametry pracy SUW. Próby końcowe 

trwać będą przez 1 miesiąc. Próby końcowe zostaną uznane za zakończone 

sukcesem, jeżeli po ich zakończeniu okaże się, że wszystkie parametry wymagane 

Kontraktem zostały osiągnięte.  

 Wszystkie koszty związane z próbami końcowymi łącznie z nośnikami energii, 

częściami zużywającymi się i Materiałami Eksploatacyjnymi ponosi Wykonawca. 

 

GWARANCJA 

 Szczegółowe warunki Gwarancji i funkcjonowania serwisu gwarancyjnego na 

dostarczone maszyny, urządzenia, technologie, urządzenia i instalacje AKPiA, 

instalacje elektryczne oraz powłoki malarskie określone są w Kontrakcie.  

 

SERWIS POGWARANCYJNY 

 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego na 

dostarczone urządzenia i instalacje. Warunki funkcjonowania serwisu 

pogwarancyjnego określono w Kontrakcie.  Serwis pogwarancyjny jest odpłatny. 

 

PODSTAWY PŁATNOŚCI   

 Podstawy płatności określone są w Kontrakcie.  

2.2.1.20 OPIS ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Kontrakt na wykonanie przedmiotu zamówienia jest kontraktem ryczałtowym. 

Wykonawca winien ująć koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących 

w Cenie Oferty. 

Wykonawca winien skalkulować koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

między innymi: 
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• koszty zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, 

• koszty dokumentacji geodezyjnej, powykonawczej, prac pomiarowych, 

• koszty budowy, utrzymania i likwidacji zaplecz, 

i inne, a następnie, podobnie jak koszty ogólne, winien doliczyć do kosztu robót 

podstawowych. 

 Należności Wykonawcy za realizację niezbędnych robót tymczasowych i prac 

towarzyszących wypłacane będą w ramach należności za wykonane elementy robót 

podstawowych zgodnie z warunkami Kontraktu. 

2.2.1.21 DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 Podstawą wykonania robót budowlanych będzie dokumentacja projektowa 

opracowana przez Wykonawcę oraz dokumenty wymienione w części informacyjnej 

niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU 

 Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. 

Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz 

bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia ich zapisów i wymagań 

w trakcie realizacji Robót. 

 Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszymi Wymaganiami oraz z odpowiednimi normami i polskimi 

przepisami.  

Dokumenty odniesienia zestawiono w Części informacyjnej PF-U. 

2.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ 
SZCZEGÓŁOWA 

2.3.1 INSTALACJE I URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE 

2.3.1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

W nowym budynku technologicznym należy wykonać montaż kompletnych instalacji:  

- sedymentacji i koagulacji: separator lamellowy o pow. sedymentacji 25 m2 ze 

zbiornikiem flokulacji o pojemności 3,2 m3, 
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Separator musi posiadać udokumentowane sprawdzenie w działaniu w warunkach 

zbliżonych do przewidywanych w niniejszym projekcie. 

 

- filtracji i koagulacji kontaktowej- filtr 

• typ samopłuczący, grawitacyjny filtr do pracy ciągłej 

• wykonanie materiałowe  EN1.4301/EN1.4307, pompa 

mamutowa z PE/PPH, płuczka piasku z PP-   

• powierzchnia filtracji   ok. 1,5 m2 

• wysokość złoża filtracyjnego liczona od podstawy części walcowej filtra

  ok. 2 m 

 

• materiał filtracyjny   złoże kwarcowe 

granulacja złoża   0,8-1,25 mm ±0,05 mm 

współczynnik jednorodności 1,25 ± 0,1 

ciężar właściwy złoża  2,5÷2,65 g/cm3 ±0,5 g/cm3 

gęstość nasypowa   1,5÷1,6 g/cm3 ±0,5 g/cm3 

skład chemiczny złoża  SiO2 > 95% Fe2O3<0,5% 

twardość ziaren   7 mohs 

• standard wykonania filtrów: zgodnie z Dyrektywą 2006/42/EC oraz EN 

ISO 3834-3, EN ISO 12100 1&2, EN ISO 14121-1, EN ISO 287-1:2011, 

EN ISO 15607:2007 

• szafa sterownicza: moduł pneumatyczny z zespołem rotametrów z 

reduktorem ciśnienia, zgodny z systemem, stopień ochrony min. IP54. 

 

 

Filtr musi posiadać udokumentowane sprawdzenie w działaniu w warunkach 

zbliżonych do przewidywanych w niniejszym projekcie. 

 

- węzeł dozowania koagulanta: dwie pompy dozujące (pracująca + rezerwowa) o 

wydatku do 1 l/h każda wraz z konieczną armaturą, orurowaniem i dwoma punktami 

dozowania (przed separatorem i przed filtrem), 
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- węzeł dozowania flokulanta: dwie pompy dozujące (pracująca + rezerwowa) o 

wydatku od 6 ml/h do 6 l/h każda wraz z konieczną armaturą, orurowaniem punktem 

dozowania do komory szybkiego mieszania zbiornika flokulacji separatora. 

- węzeł wytwarzania sprężonego do zasilania pompy mamutowej filtra: powietrza 2 

sprężarki (pracująca+ rezerwowa) o następujących cechach: wydajność 160 Nl/min, 

moc 1,5 kW każda, zbiornika sprężonego powietrza orurowania i armatury. 

- lampę UV wyposażoną w 1 promiennik niskociśnieniowy, amalgamatowy o mocy 

400 W,  

- węzeł wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru,   

- pompownię wód popłucznych z filtra będzie składała się z dwóch pomp (pracująca i 

rezerwowa) o wydajności max ok. 1,0 m3/h oraz zbiornika buforowego o objętości ok. 

0,5 m3  wraz z konieczną armaturą i orurowaniem. 

- zbiornik osadowy o pojemności ok. 2,0 m3  

-  zbiornik retencyjny wody uzdatnionej o pojemności czynnej ok. 130 m3, 

wraz z kompletnym orurowaniem, aparaturą pomiarową (pomiary poziomu cieczy, 

mętnościomierze, przepływomierze, miernik chloru) i armaturą, w tym sterowniczą 

(przepustnice i zasuwy z napędami elektrycznymi). 

Na terenie SUW należy wykonać sieci technologiczne międzyobiektowe (rurociągi, 

studnie) oraz zmodernizować istniejące sieci w obrebie istmniejącego zbiornika 

retencyjnego i rurociągu odprowadzającego wody do potoku Świdrów. 

 

 

2.3.1.2 NAZWY I KODY  (GRUPY, KLASY, KATEGORIE) 

 

 Przedmiot zamówienia objęty niniejszą częścią odpowiada następującym 

robotom budowlanym, opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223100-7: Montaż konstrukcji metalowych 

4530000-0-Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45310000-3 Instalacje elektryczne 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 

45350000-5 Instalacje mechaniczne 

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 
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2.3.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej części są zgodne z opisanymi 

w pkt. 2.2.1.13 PF-U  

2.3.1.4 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

 Prace towarzyszące oraz tymczasowe zostaną określone przez Wykonawcę na 

etapie prac projektowych.  

2.3.1.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych zostały 

określone w pkt. 2.2.1.14 PF-U. 

Wszystkie urządzenia i instalacje mające bezpośredni kontakt z wodą uzdatnianą 

muszą posiadać atest higieniczny PZH. 

Charakterystyczne, wymagane parametry podstawowych urządzeń technologicznych 

opisano powyżej. 

Wymagania dotyczące rurociągów i armatury 
: 
RUROCIĄGI WODY UZDATNIANEJ  

 Rurociągi i kształtki ze stali nierdzewnej należy wykonać z rur ze stali gat. 

1.4301. Średnice wewnętrzne rurociągów przyjmować równe średnicom nominalnym, 

a grubości ścianek zgodnie z opisem. 

 Rurociągi łączyć przez spawanie. Klasa spawów B wg normy PN-EN 25817 

oraz PN-ISO 5817. 

 W przypadku wystąpienia połączeń kołnierzowych stosować kołnierze zgodne 

z PN-ISO 7005-1 o wymiarach przyłączeniowych odpowiednich dla danej klasy 

ciśnienia i uszczelki z EPDM zbrojone wkładką stalową. Dla DN ≤ 600 stosować 

kołnierze luźne (typ 03) z wywijką do przyspawania (kołnierz i wywijka ze stali 

nierdzewnej 0H18N9; wywijka musi mieć taką samą grubość jak rura). 

 Modernizację istniejących rurociągów (istniejąca komora technologiczna) wykonać 

rurami wykonanymi z materiałów tożsamych z obecnie stosowanymi. 

 

RUROCIĄGI INSTALACJI DOZUJCĄCH 
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 Należy stosować rury i kształtki systemowe ciśnieniowe z PVC-U/PE - rura w 

rurze. System ten składa się z dwóch rur z przemysłowego tworzywa sztucznego, z 

których rura wewnętrzna wykonana z PVC-U (wg DIN 8061 i DIN 8062) jest rurą 

ciśnieniową transportującą medium agresywne pod ciśnieniem, a rura zewnętrzna 

wykonana z PE100 SDR17,6 (wg DIN 8074) jest rurą ciśnieniową zabezpieczającą 

przed udarem mechanicznym zewnętrznym oraz przed wyciekiem substancji z rury 

wewnętrznej. Rurociągi muszą być wyposażone w płozy centrujące, pozwalające 

zachować osiowość rurociągów i umożliwiające swobodny przepływ medium w 

przypadku awarii. 

 Do połączeń rurociągów należy stosować fabrycznie wykonane kształtki 

dwuścienne. Rura wewnętrzna musi być wykonana z PVC-U i umożliwiać stosowanie 

połączeń klejonych mufowych, a rura zewnętrzna wykonana z PE100 pozwalającego 

na łączenie przez zgrzewanie elektrooporowe. 

 Do nadzoru ewentualnego wycieku z rury wewnętrznej stosować rozwiązania 

systemowe składające się z: siodełka elektrooporowego opasającego rurę osłonową, 

wgrzanej rurki PE; zaworu kulowego; rurki kontrolnej z przeźroczystego PVC 

zaczopowanej zaślepką. Po stwierdzeniu ewentualnego wycieku w rurze wewnętrznej 

medium pływa w rurze osłonowej i spływa do niższego punktu czyli do zaworu 

kulowego, po czym może być poprzez ten zawór odprowadzone na zewnątrz w 

bezpieczny i kontrolowany sposób. 

Rurociągi (rura wewnętrzna i zewnętrzna) muszą być w klasie ciśnienia PN10 (1,0 

MPa) 

Rurociągi układane w ziemi wykonać z PE lub PVC. 

PRZEPUSTNICE 

 Przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowy międzykołnierzowej, o krótkiej 

zabudowie, z uszczelnieniem miękkim;  

korpus i dysk z żeliwa, wałek stal nierdzewna, uszczelnienie EPDM. 

Przepustnice do wody pitnej powinny posiadać atest PZH. 

 

ZŁĄCZA RUROWE 

1) Złącza naprawcze i montażowe nie przenoszące sił osiowych. 

a. szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej 

wykonanej z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 

b. obudowa złącza z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 
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c. zamki z stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 

d. uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie 

medium (chlor) 

e. uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za 

pomocą kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie 

medium powinno dociskać uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury 

f. złącza naprawcze powinny posiadać przeciętą uszczelkę i możliwość 

rozpięcia w celu nałożenia na rurę w miejscu uszkodzenia 

g. uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie 

medium (chlor) 

 

2) Złącza montażowe przenoszące siły osiowe. 

a. szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej 

wykonanej z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy; 

b. obudowa złącza ze stali nierdzewnej; 

c. zamki ze stali ocynkowanej; 

d. uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie 

medium (chlor); 

e. uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia tzn. za 

pomocą kanalików wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie 

medium powinno dociskać uszczelkę do zewnętrznej powierzchni rury; 

f. kotwiczenie złącza powinno odbywać się za pomocą pierścieni z 

ząbkami dla rur metalowych i płaskich do rur z tworzyw sztucznych, które 

wcinając się w powierzchnię zewnętrzną rury zapewniają odporność 

połączenia na obciążenia wzdłużne; 

 

ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE I RUROWE 

 Łączniki kołnierzowe i rurowe, z uszczelnieniem z elastomeru; łączniki powinny 

posiadać oznakowanie CE, deklarację zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej, 

atest PZH; 

2.3.1.6 WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zostały określone w pkt. 

2.2.1.15. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego sprzętu, którego 

parametry pozwalają na wykonywanie prac montażowych zgodnie z wytycznymi 

producenta i technologią wykonania robót. Używany sprzęt i maszyny budowlane nie 

mogą powodować powstawania wad materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

robót. 

2.3.1.7 WYMAGANIA DOT. ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zostały określone w pkt. 

2.2.1.16 PF-U. 

2.3.1.8 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisano w pkt. 2.2.1.  

2.3.1.9 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań, odbioru wyrobów i robót 

budowlanych zostały określone w pkt. 2.2.1.18 PF-U. 

2.3.1.10 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU 

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w pkt. 

2.2.1.19 PF-U. 

2.3.1.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

 Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych zostały określone w pkt. 

2.2.1.20 PF-U. 

2.3.1.12 OPIS ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 Wymagania dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

zostały określone w pkt. 2.2.1.21 PF-U. 

2.3.1.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Opisane zostały  w części informacyjnej PF-U 

2.3.2 INSTALACJE SANITARNE 

2.3.2.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

W nowym budynku technologicznym należy wykonać instalacje wodociągowe i  

kanalizacyjne, węzeł sanitarny (wc, umywalka, prysznic), instalację wentylacji, 



45 

 

ogrzewania i osuszania powietrza, zaś na terenie SUW  bezodpływowy zbiornik na 

ścieki sanitarne (szambo).  

2.3.2.2 NAZWY I KODY  (GRUPY, KLASY, KATEGORIE) 

 Przedmiot zamówienia objęty niniejszą częścią odpowiada następującym 

robotom budowlanym, opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

4530000-0-Roboty instalacyjne  w budynkach  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45350000-5 Instalacje mechaniczne 

45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

2.3.2.3  OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej części są zgodne z opisanymi w 

pkt. 2.2.1.13 PF-U.  

2.3.2.4 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

 Prace towarzyszące oraz tymczasowe zostaną określone przez Wykonawcę na 

etapie prac projektowych.  

 

2.3.2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych zostały 

określone w pkt. 2.2.1.14 PF-U. 

2.3.2.6 WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zostały określone w pkt. 

2.2.1.15 PF-U.  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego sprzętu, którego 

parametry pozwalają na wykonywanie prac montażowych zgodnie z wytycznymi 

producenta i technologią wykonania robót. Używany sprzęt i maszyny budowlane nie 

mogą powodować powstawania wad materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

robót. 
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2.3.2.7 WYMAGANIA DOT. ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zostały określone w pkt. 

2.2.1.16 PF-U. 

2.3.2.8 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisano w pkt. 2.2.1.17 PF-U.  

2.3.2.9 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań, odbioru wyrobów i robót 

budowlanych zostały określone w pkt. 2.2.2.1.18 PF-U. 

2.3.2.10 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU 

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w pkt. 

2.2.1.19 PF-U. 

2.3.2.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

 Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych zostały określone w pkt. 

2.2.1.20 PF-U. 

2.3.2.12 OPIS ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 Wymagania dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

zostały określone w pkt. 2.2.1.21 PF-U. 

2.3.2.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Opisano w części informacyjnej PFU. 

2.3.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA 

2.3.3.1  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Projektowany zakres robót budowlanych: 

1.Wykonanie instalacji elektrycznych i zasilania urządzeń w nowo wybudowanych 

obiektach. 

2.Wykonanie instalacji AKPiA wraz z nadrzędnym systemem kontroli i sterowania.   

3.Oświetlenie  terenu 

4.Monitoring dozorowy terenu SUW 
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2.3.3.2  NAZWY I KODY  (GRUPY, KLASY, KATEGORIE) 

 Przedmiot zamówienia objęty niniejszą częścią odpowiada następującym 

robotom budowlanym, opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

2.3.3.3   OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej części są zgodne z opisanymi w 

pkt. 2.2.1.13 PF-U. 

Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej 

linii kablowych. 

Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu 

przemiennego, napięcie między biegunowe w przypadku prądu stałego, na które 

została zbudowana linia kablowa. 

Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej – zestaw elementów służących do 

łączenia, zakańczania lub rozgałęziania linii kablowej. 

Czujnik pomiarowy – fizyczne narzędzie będące najczęściej elementem 

składowym większego układu, którego zadaniem jest wychwytywanie sygnałów 

z etapu procesu, rozpoznawanie i rejestrowanie ich. 

Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub 

elektronicznej 

przed przepięciami w celu zabezpieczenie ich przed możliwością uszkodzenia 

Przetwornik sygnału – jest to urządzenie dokonujące przekształcenia danej 

wielkości na inną wielkość według określonej zależności i z pewną dokładnością.  

Wyjście z przetwornika stanowi standardowy sygnał, najczęściej prądowy, napięciowy 

lub w postaci protokołu cyfrowego. 

Stacja Serwer SCADA - stanowi centrum zbierania, archiwizowania i analizy 

informacji 

o stanach i parametrach układu. Ma podłączone przez odpowiednie medium 

systemem sieci sterowniki obiektowe. 

Sterownik – jest to mikroprocesorowe urządzenie swobodnie programowalne, 

realizujące określony program sterowania obiektem. Sterowanie to odbywa się na 

podstawie sygnałó wejściowych (analogowych lub/i cyfrowych) określających stan 
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pracy układu. Sterowanie układem odbywa się poprzez wyjścia (analogowe lub/i 

cyfrowe). 

Panel operatorski – urządzenie , które umożliwia gromadzenie danych 

pomiarowych oraz prezentowanie wskazań przyrządów na ekranie. 

Wizualizacja- zobrazowanie na ekranie monitora, wartości mierzonych 

parametrów, stanów pracy urządzeń, stanów awaryjnych. Umożliwia również 

generowanie zestawień dotyczących wielkości mierzonych, raportów oraz 

przeglądanie historii.  

Sygnalizacja wartości granicznych – określa minimalną lub maksymalną 

wartość mierzonej wielkości - sygnał o takim stanie pochodzić może bezpośrednio z 

aparatury kontrolnej, bądź też z urządzenia, które mierzy kontrolowany parametr w 

sposób ciągły. 

Wskaźnik pomiarowy – jest to przyrząd umożliwiający w szybki sposób 

odczytanie wartości mierzonego parametru. 

 

2.3.3.4 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

 Prace towarzyszące oraz tymczasowe zostaną określone przez Wykonawcę na 

etapie prac projektowych.  

2.3.3.5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych zostały 

określone w pkt. 2.2.1.14 PF-U. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, stosować wyroby posiadające 

certyfikaty CE lub znak bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie Centrum Badań i 

Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych, dla wyrobów nie 

objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające stosowne atesty 

oraz świadectwa jakości, powiadomić Inżyniera Kontraktu / Inspektora Nadzoru o 

proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i 

uzyskać jego akceptację. 
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Sterowanie procesem technologicznym stacji realizowane będzie przez szafę 

sterowniczą, która będzie również zbierała sygnały z zamontowanych urządzeń AKPiA 

(przepływomierze elektromagnetyczne, analizator kolorymetryczny manganu, 

kontroler stężenia manganu VII, czujnika mętności). Zasilanie elektryczne urządzeń 

napięciem zgodne ze specyfikacją urządzeń: 24VDC, 230 VAC i 3-400 VAC.   

 

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa 

Zastosowane urządzenia i aparatura elektryczna powinny spełniać wymagania zgodne 

z wymaganiami PN. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem poszczególnych 

urządzeń elektrycznych lub aparatury akceptacje zamawiającego. Napięcia układów 

automatyki powinny wynosić 230VAC lub 24V AC, DC. Wszystkie analogowe obwody 

winny być wykonane jako obwody 4...20mA, wyposażone w galwaniczne odizolowane 

wzmacniacze. Obwody binarne powinny być wykonane jako styki bezpotencjałowe.  

 

Pomiar ciśnienia 

Pomiary ciśnień należy zrealizować za pomocą przetworników ciśnień z wyjściem 

analogowym 4...20mA. Zakres przetworników powinien być dostosowany do 

normalnych ciśnień rurociągów, jednak przetworniki powinny wytrzymać maksymalne 

możliwe ciśnienia. 

Stopień ochrony przetworników min. IP65, zakres temperatur pracy -

40...+120oC. Dokładność pomiaru min ±1%. Należy stosować przetworniki ciśnienia 

przystosowane do pracy z mediami transportowanymi w poszczególnych instalacjach 

lub odpowiednie separatory. 

 

Sygnalizacja ciśnień – presostat 

Do sygnalizacji ciśnień należy stosować presostaty o zakresie nastawy zgodnym z 

wymaganiami procesowymi 

 

Pomiar przepływu i ilości w rurociągach 

Przepływ powinien być mierzony za pomocą elektromagnetycznych mierników 

przepływu. Należy stosować przepływomierze elektromagnetyczne zasilane 

napięciem 230V. W miejscach trudnodostępnych, należy stosować przepływomierze 

do montażu rozłącznego. Przetworniki przepływomierzy przeznaczonych do montażu 

rozłącznego należy montować na ścianach pomieszczeń na wysokości 1,4m. Stopnień 
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ochrony przepływomierzy narażonych na zalanie powinien wynosić IP68. 

Przepływomierze odczytywane po protokole cyfrowym podłączyć zgodnie z 

wymaganiami sieci LAN.  

 

Sygnalizacja poziomów – sondy pływakowe 

Kontrolę poziomów granicznych w zbiornikach SUW należy zrealizować przy pomocy 

sond pływakowych. Dla każdego kompletu sond pływakowych należy przeznaczyć po 

jednej skrzynce pośredniej o stopniu ochrony IP65. W skrzynkach pośrednich należy 

łączyć kable fabrycznie połączone z sondami z kablami doprowadzonymi z rozdzielnic 

technologicznych. Sondy pływakowe należy zamawiać z odpowiednim zapasem kabla 

umożliwiającym montaż sond oraz wyprowadzenie fabrycznych kabli poza zbiornik i 

ich wprowadzenie do skrzynek pośrednich i podłączenie. 

 

Sygnalizacja poziomów – pomiar ciągły  

Urządzenia do pomiaru poziomu cieczy za pomocą fal ultradźwiękowych powinny 

charakteryzować się następującymi parametrami i cechami:  

• bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy, 

• automatyczna kompensacji zmian prędkości propagacji fali akustycznej od 

temperatury, 

• temperatura pracy zakres minimum: -20 ... 60°C 

• sygnał wyjściowy: 4...20 mA 

• maksymalny zakres pomiarowy: do 5m, 

• maksymalna strefa martwa: do 0,25m 

 

Wykonawca robót jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania wszelkich 

konstrukcji wsporczych i mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej oraz 

nierdzewnej osłony urządzenia od działania czynników atmosferycznych. Urządzenia 

do ultradźwiękowego pomiaru poziomu należy podłączyć do układów sterowania 

przewodami ekranowanymi, a ponadto zabezpieczyć przeciwprzepięciowo po stronie 

urządzenia pomiarowego i układu sterowania. 

Metnościomierze 

 

Pomiar chloru 
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2.3.3.6  WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zostały określone w pkt. 

2.2.1.15 PF-U.  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego sprzętu, którego 

parametry pozwalają na wykonywanie prac montażowych zgodnie z wytycznymi 

producenta i technologią wykonania robót. Używany sprzęt i maszyny budowlane nie 

mogą powodować powstawania wad materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

robót. 

2.3.3.7 WYMAGANIA DOT. ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zostały określone w pkt. 

2.2.1.16 PF-U. 

2.3.3.8  WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisano w pkt. 2.2.1.17 PF-U.  

Wszystkie roboty elektryczne należy wykonywać na ruchu SUW. Stacja Uzdatniania 

musi działać ciągle przez cały czas trwania zadania. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej do SUW. W 

związku z powyższym wykonawca robót elektrycznych powinien dysponować 

odpowiednio wyszkolonym personelem oraz zapewnić rozwiązania zapewniające 

ciągłość zasilania. 

2.3.3.9  OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań, odbioru wyrobów i robót 

budowlanych zostały określone w pkt. 2.2.2.1.18 PF-U. 

2.3.3.10  WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU 

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w pkt. 

2.2.1.19 PF-U. 

2.3.3.11  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

 Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych zostały określone w pkt. 

2.2.1.20 PF-U. 
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2.3.3.12 OPIS ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 Wymagania dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

zostały określone w pkt. 2.2.1.21 PF-U. 

2.3.3.13  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Opisano w części informacyjnej PFU. 

2.3.4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE I BUDOWLANE 

2.3.4.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Należy wykonać: 

1. Budynek technologiczny 

2. Pomosty robocze w nowej w nowym budynku technologicznym 

2.3.4.2 NAZWY I KODY  (GRUPY, KLASY, KATEGORIE) 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą częścią odpowiada następującym robotom 

budowlanym, opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

452100002 Roboty budowlane w zakresie budynków  

2.3.4.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe podane w niniejszej części W.W. są zgodne z 

opisanymi w pkt. 2.2.1.13 PF-U.  

2.3.4.4 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

 Prace towarzyszące oraz tymczasowe zostaną określone przez Wykonawcę na 

etapie prac projektowych.  

2.3.4.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

 Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych zostały 

określone w pkt. 2.2.1.14 PF-U. 
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2.3.4.6 WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zostały określone w pkt. 

2.2.1.15 PF-U.  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego sprzętu, którego 

parametry pozwalają na wykonywanie prac montażowych zgodnie z wytycznymi 

producenta i technologią wykonania robót. Używany sprzęt i maszyny budowlane nie 

mogą powodować powstawania wad materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

robót. 

2.3.4.7 WYMAGANIA DOT. ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zostały określone w pkt. 

2.2.1.16 PF-U. 

2.3.4.8 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisano w pkt. 2.2.1.17 PF-U  

Zamawiający wymaga co do zasady, zastosowanie rozwiązań projektowych 

sprawdzonych i powszechnie stosowanych, w celu uniknięcia zagrożeń wynikających 

ze specyficznych dostaw i technologii wykonywania robót, które mogą znacząco 

podnieść koszty i opóźnić realizację zadania inwestycyjnego. 

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą 

zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wysokiego 

standardu wykończenia i użytkowania. Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i 

zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów oraz uzyskać 

wszelkie zgody i uzgodnienia wynikające z procesu projektowego. Charakter 

architektury obiektu powinien być współczesny, ale prosty i podporządkowany funkcji 

obiektu. 

 

Architektura budynków zakładać musi minimalną ilość zastosowanych materiałów 

wykończeniowych. Wymaga się, żeby rozwiązanie architektoniczne było oszczędne i 

ekonomiczne w użytkowaniu, aby zapewnić minimalizacje kosztów eksploatacji i 

dozoru obiektu. Równocześnie, zastosowane materiały wykończeniowe i elementy 

wyposażenia obiektu powinny być bardzo trwałe i powinny zapewnić odpowiedni 

standard wykończenia, uwzględniający rangę obiektu w stosunku do innych obiektów 

budowlanych. 
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Budynek musi spełniać wszystkie wymagania dotyczące przepisów w zakresie ppoż., 

sanepidu i BHP, ponadto muszą być spełnione wszystkie wymogi ergonomiczne, 

akustyczne, oświetleniowe, itp. 

 

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone 

prawem ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa: 

konstrukcji, użytkowania, pożarowego i środowiska. Wystrój wnętrz, kolorystykę 

pomieszczeń oraz wzory okładzin i płytek ceramicznych należy uzgodnić z 

Zamawiającym i Użytkownikiem. 

 

Na etapie projektu budowlanego należy uwzględnić aktualnie obowiązujące 

wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. 

2.3.4.9 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań, odbioru wyrobów i robót 

budowlanych zostały określone w pkt. 2.2.1.18 PF-U. 

 

2.3.4.10 WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU 

 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w pkt. 

2.2.1.19 PF-U. 

2.3.4.11 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

 Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych zostały określone w pkt. 

2.2.1.20 PF-U. 

2.3.4.12 OPIS ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 Wymagania dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

zostały określone w pkt. 2.2.1.21 PF-U. 

2.3.4.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Opisano w części informacyjnej PFU. 

2.3.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

W ramach zagospodarowania terenu należy wykonać: 
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1. Budynek technologiczny, 

2. Bezodpływowy zbiornik  na ścieki sanitarne, 

3. Konieczne sieci technologiczne i inne. 

4. Oświetlenie i monitoring dozorowy terenu SUW. 

5.  Ogrodzenie terenu SUW 

6. Chodniki w zakresie niezbędnym zakresie  

7. Elementy zieleni. 

W załączniku nr 7 do PF-U zamieszczono propozycje planowanego 

zagospodarowania terenu. 

 

2.3.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA ROZRUCHU 

2.3.6.1 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT  

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą przeprowadzenia rozruchu 

SUW w Białym Dunajcu po jej rozbudowie, w celu: 

• uruchomienie instalacji stanowiącej przedmiot zamówienia,  

• przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie,  

• osiągnięcie parametrów techniczno-technologicznych kompletnej 

rozbudowanej  SUW zdefiniowanych w PF-U, 

• zweryfikowania celu osiągniętego przez Wykonawcę z założeniami Kontraktu,  

• uzyskanie wszelkich dokumentów i wypełnienie wszelkich wymogów w trybie 

przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania. 

Inwestycja może być przekazana Użytkownikowi do eksploatacji wtedy, gdy będzie 

pracowała  zgodnie z wymaganymi normami i parametrami określonymi 

w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U.2017 poz. 2294) oraz gdy wszystkie 

urządzenia i obiekty będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.3.6.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z  określeniami w pkt. 

2.2.1.13 PF-U, a ponadto:  

Rozruch – zespół następujących kolejno czynności mających na celu weryfikację 

założeń projektowych i osiągnięcie zakładanych w projekcie technologicznym 
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parametrów pracy SUW oraz przygotowania formalnego obiektu do przekazania do 

eksploatacji Zamawiającemu. 

Instrukcja techniczno-ruchowa – opracowanie zbiorcze wykonane w branżach 

opisujące zasady eksploatacji stacji uzdatniania wody jako kompletnego obiektu.  

Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego 

stanowiska pracy w zakresie wymogów BHP, p.poż, podstawowych zaleceń 

eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach awaryjnych itp.  

Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów 

obiektu z zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów/ciągów 

technologicznych stacji uzdatniania wody w aspekcie techniczno-technologicznym, 

BHP oraz zabezpieczeń p.poż  

Dokumentacja rozruchowa – opracowania stanowiskowe i instrukcje techniczno-

ruchowe w branżach: technologicznej, elektroenergetycznej, AKPiA, ochrony 

przeciwpożarowej, BHP, raporty z badań, dodatkowe pomiary i korelacje parametrów 

technologicznych.  

Dokumentacja porozruchowa – sprawozdanie z rozruchu wraz z wszelkimi 

raportami, notami, opiniami i opracowaniami koniecznymi dla formalnego przekazania 

stacji uzdatniania wody do eksploatacji.  

Wymagana jakość wody – jakość wody tłoczonej do sieci dystrybucyjnej zgodna 

z wymogami w każdym punkcie z prawem polskim.  

2.3.6.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały określone w pkt. 2.2.1.14 PF-

U. 

 W celu prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych należy 

odpowiednio wcześnie zabezpieczyć niezbędne media i materiały:  

• smary i oleje – w ilościach i rodzajach wynikających z danych zawartych 

w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych maszyn i urządzeń, 

• środki do uzdatniania wody (koagulant, flokulant)  

2.3.6.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zostały określone w pkt. 

2.2.1.15 PF-U. 
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2.3.6.5 WYMAGANIA DOT. ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu zostały określone w 

pkt. 2.2.1.16 PF-U 

2.3.6.6  WYKONANIE ROBÓT 

 Kompleksowy rozruch instalacji wykonanej zgodnie z Dokumentacją 

Projektową należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca. Przed rozpoczęciem rozruchu 

należy opracować Dokumentację Rozruchową uzgodnioną z Inżynierem i 

Zamawiającym. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie właściwych, 

założonych w projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich urządzeń 

technologicznych. W przypadku braku osiągnięcia efektu końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany wprowadzić niezbędne zmiany. 

 Zasadniczymi warunkami przekazania obiektów do rozruchu i podjęcia prac 

rozruchowych są: 

• zakończenie robót budowlanych potwierdzone protokolarnym, pozytywnym 

odbiorem wraz z próbami szczelności zbiorników i przewodów, 

• zakończenie robót montażowych z protokolarnym potwierdzeniem wykonania 

prób pomontażowych całości wyposażenia technologicznego wraz z 

rurociągami i armaturą, 

• zainstalowanie urządzeń elektrycznych i pomiarowo kontrolnych, 

• zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych 

potwierdzonych stosownymi protokołami, 

• posiadanie dokumentacji powykonawczej, techniczno-ruchowej, atestów,

 protokołów prób i odbiorów branżowych, 

oraz wykonanie wymaganych robót tymczasowych dla przeprowadzenia prac 

rozruchowych. 

 

Rozruch przeprowadzić należy z uwzględnieniem jego podziału na poszczególne fazy: 

 

I FAZA ROZRUCHU – PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZRUCHU 

Prace przygotowawcze polegają na:  

1) szczegółowym zaznajomieniu się z dokumentacją techniczno-technologiczną 

urządzeń i instalacji technologicznych. 
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2) opracowaniu dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego opis 

czynności rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia 

pracowników, zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiałów, energii, 

wody, narzędzi i maszyn, w zakresie wywozu osadów, harmonogram rozruchu 

określający terminy przekazywania pracowników i dostarczania mediów; 

3) opracowaniu projektu zabezpieczenia BHP, ochrony przeciwpożarowej i 

oznakowania obiektów i rurociągów (kolorystyka), oraz, wyposażenie stacji w 

sprzęt BHP, P.POŻ. i tablice informacyjno-ostrzegawcze; 

4) sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez 

Zamawiającego do prac przy rozruchu. 

5) wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, zbiorowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

II FAZA ROZRUCHU – ROZRUCH MECHANICZNO-ENERGETYCZNY 

 Próby ruchowe – rozruch mechaniczno-energetyczny instalacji i urządzeń 

przeprowadzony zostanie w celu dokładnego sprawdzenia wszystkich instalacji, 

maszyn i urządzeń.  

 Czynności do wykonania w tej fazie rozruchu: 

• sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

• sprawdzenie działania armatury, 

• sprawdzenie prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, 

• sprawdzenie czystości zbiorników, przewodów itp. 

• dokładne zapoznanie się z DTR poszczególnych urządzeń. 

 Po sprawdzeniu wizualnym można przystąpić do prób ruchowych maszyn 

wyposażonych w napędy (próba biegu luzem). 

Przed uruchomieniem urządzeń z napędem elektrycznym należy sprawdzić: 

• blokady, sterowanie, sygnalizację i współdziałające urządzenia pomiarowe, 

• instalację smarowania, 

• sprawdzić regulację pod względem mechanicznym. 

 Uruchomienie maszyn i urządzeń „na biegu luzem” należy przeprowadzić 

zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR urządzenia. 

 Pozytywne zakończenie rozruchu mechaniczno-energetycznego powinno być 

zakończone odpowiednim protokołem. 
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III FAZA ROZRUCHU - ROZRUCH HYDRAULICZNY 

 Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem jest zakończenie z 

wynikiem pozytywnym prób rozruchowych mechaniczno-energetycznych oraz 

sprawdzenie wszystkich instalacji wg. wytycznych prób mechanicznych. 

Próby ruchowe hydrauliczne dotyczą przede wszystkim urządzeń i obiektów 

przeznaczonych bezpośrednio do transportu wody oraz innych płynnych mediów 

związanych z ciągiem technologicznym. 

 W czasie prób hydraulicznych sprawdzona zostanie prawidłowość 

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń oraz armatury. 

 Celem prób hydraulicznych jest:  

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich instalacji  

i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą 

napełnienia wodą, 

• sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

regulacja poziomów, 

• sprawdzenia działania i parametrów pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 

• regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 

• regulacja urządzeń  sterowania  filtrów, 

• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

 

 W czasie prób rozruchu hydraulicznego, pod obciążeniem wodą, należy 

wykonać następujące czynności: 

• napełnić układ wodą, zamykając poszczególne ciągi bądź obiekty zasuwami, 

• przeprowadzić próbę pracy wszystkich pomp, 

• wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz 

sprawdzić działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej, 

• sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji, 

• sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury, 

• dezynfekcję  instalacji i urządzeń wodą chlorowaną min przez 24 h, w tym 

należy wykonać analizę bakteriologiczną wody uzdatnionej przed 

wpuszczeniem do zbiorników 

• oczyszczenie przewodów czystą wodą, 

• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz regulacja urządzeń, 
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• sprawdzenie parametrów pracy urządzeń pod pełnym obciążeniem, 

• regulacja armatury do sterowania pracą urządzeń. 

 Pozytywne zakończenie rozruchu hydraulicznego powinno być zakończone 

odpowiednim protokołem. 

 

IV FAZA ROZRUCHU – ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 

 Rozruch technologiczny przeprowadzony zostanie po pozytywnym 

zakończeniu prób rozruchowych hydraulicznych i usunięciu wszystkich ujawnionych 

usterek. 

 Celem rozruchu technologicznego będzie sprawdzenie i optymalizacja pracy 

całości układu poszczególnych obiektów powiązanych za sobą. 

 W czasie rozruchu technologicznego nastąpi wdrożenie i zapoznanie się 

oddelegowanych pracowników obsługi eksploatacyjnej Użytkownika z poprawną 

obsługą urządzeń oraz poznanie zadań związanych z utrzymaniem ruchu. 

Zadaniem rozruchu technologicznego będzie: 

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego 

obciążenia, 

• optymalizacja pracy poszczególnych instalacji technologicznych, 

• sprawdzenie i regulacja systemu kontrolno - pomiarowego, 

• przeszkolenie załogi w zakresie stosowanej technologii i obsługi urządzeń oraz 

BHP i P.POŻ.  

 W końcowej fazie rozruchu technologicznego opracowana zostanie 

dokumentacja porozruchowa, w której skład wchodzić będą: 

• instrukcja eksploatacji instalacji i urządzeń, 

• instrukcja BHP, 

• instrukcja P.POŻ., 

• sprawozdanie z rozruchu. 

 

WYTYCZNE SZKOLENIA OBSŁUGI 

 Podczas prowadzenia rozruchu załoga Użytkownika przewidziana do przyszłej 

eksploatacji obiektu poddana zostanie przeszkoleniu w zakresie obsługi i eksploatacji 

instalacji i urządzeń.  

 Szkolenie to winno obejmować:  
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• szkolenie technologiczne w zakresie zasad działania instalacji, 

• szkolenie w zakresie obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 

• szkolenie w zakresie obsługi poszczególnych urządzeń (instruktaż 

stanowiskowy) 

• szkolenie bhp i p.poż. 

 Fakt odbycia przeszkolenia winien zostać potwierdzony podpisem pracownika 

na protokole szkolenia. 

 

WYTYCZNE BHP i P.POŻ. 

 Rozruch powinien odbywać się pod nadzorem inspektora BHP. Może on być 

członkiem komisji rozruchowej lub być zaangażowany z zewnątrz.  

 Jedną z ważniejszych czynności służby BHP jest sprawdzenie, czy obiekt 

oddawany do rozruchu spełnia wymagania BHP i sanitarno–higieniczne oraz czy jest 

wyposażony w niezbędny sprzęt ratunkowy. Wszyscy członkowie grupy rozruchowej 

powinni być przeszkoleni w zakresie BHP i mieć aktualne zaświadczenie o ukończeniu 

kursu. Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznych 

umiejętności zawodowych i znajomości zasad BHP. Odpowiada za to kierownik grupy 

rozruchowej. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną składającą się z 

fartucha ochronnego, kasku ochronnego, obuwia, okularów i rękawic ochronnych. 

 

WARUNKI ZAKOŃCZENIA ROZRUCHU 

Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu 

dokumentacji z przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, 

poza protokołami i sprawozdaniami, wchodzą wszystkie wymienione wyżej protokoły i 

dokumenty. 

 

 

PROJEKT ORGANIZACJI PRAC ROZRUCHOWYCH 

 Do zorganizowania i przeprowadzenia prac rozruchowych zobowiązany jest 

Wykonawca.  

 W wykonaniu prac rozruchowych powinni uczestniczyć również dostawcy 

podstawowych urządzeń, jednak ich udział uwarunkowany jest zawarciem stosownych 

umów pomiędzy Wykonawcą a dostawcami urządzeń. Udział dostawców urządzeń w 



62 

 

szczególności wskazany jest w fazie rozruchu mechanicznego oraz w szkoleniu załogi 

Użytkownika.  

 Szczegółowe uzgodnienia organizacyjne pomiędzy uczestnikami procesu 

inwestycyjnego winny być dokonane w fazie przygotowawczej do rozruchu. 

 W skład Komisji Rozruchowej winni wchodzić: 

• Przedstawiciele Inwestora (Użytkownika), w tym Inżynier, 

• Przedstawiciele Wykonawcy, w tym Kierownik Grupy Rozruchowej 

• Przedstawiciele Projektanta 

2.3.6.7 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ  

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań, odbioru wyrobów i robót 

budowlanych zostały określone w pkt. 2.2.1.18 PF-U. 

 Działania rozruchowe Wykonawcy nadzorowane są przez Inżyniera. 

2.3.6.8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 

 Wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych zostały  robót  określone w 

pkt. 2.2.1.20 PF-U. 

2.3.6.9 OPIS ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 Wymagania dotyczące rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących 

zostały określone w pkt. 2.2.1.21 PF-U. 

2.3.6.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymienione zostały w części informacyjnej PF-U. 

 

 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

(Obowiązujące przepisy prawne Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.) 
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OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej SUW w miejscowości Biały 

Dunajec, której Zamawiający jest właścicielem. W związku z tym Zamawiający posiada 

pełne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

 
PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z  PROJEKTOWANIEM 

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w PF-U powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są normami państwowymi lub 

obowiązują w konkretnym kraju lub regionie, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą 

być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 

dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. 

W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
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zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do 

norm powołanych w dokumentach. 

 

LISTA STOSOWANYCH NORM I PRZEPISÓW (dokumenty odniesienia) 

  

Przywołane poniżej normy są równoważne z obowiązującymi europejskimi normami, 

przepisami europejskimi, specyfikacjami technicznymi, europejskimi ocenami 

technicznymi, normami międzynarodowymi, innymi systemami referencji technicznych 

ustanowionych przez europejskie organizacji normalizacyjne.  

Projektant jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając w 

szczególności wymagania przepisów i norm:  

Wybrane przepisy prawne  

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023r. 

poz. 1605 z późn.zmianami)  

2. Ustawa Prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994 r.  (tekst jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 682 

z późn. zmianami)  

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zmianami)  

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2023, poz. 537 z późn. zmianami).  

5. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (tekst jedn.Dz. U. 

2021 poz. 24 z późn. zmianami).  

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz.469 z późn. 

zmianami).  

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 

2024 poz. 54 z późn. zmianami)  

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednDz.U. 2023, 

poz. 1622 z późn. zmianami).  

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. 

poz. 1336 z późn. zmianami.)  

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 

1587 z późn. zm.)  

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1213 z późn. zm.)  
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12. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst. Jedn. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2057 późn. zm.)  

13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 

r. poz. 1385 z późn. zm.)  

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 

z późn. zm.)  

15. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1995, z późn. zm.)  

16. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U.2017 poz. 2294) 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jedn. Dz.U z 2022 r. poz.1225 z późn. zmianami) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

2023, poz. 822) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 

2009 Nr 124, poz. 1030) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 

2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563) 

21. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz. U. Nr 241, 

poz.2077) 

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 

dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002). 

23. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650) 
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24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 Nr 47, poz. 401). 

25. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U. 2020 poz. 1461) 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U.20.1609) 

27. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego Dz.U. 2021 poz. 1169 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 

oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2015.376) 

29. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

30. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U..2021 poz. 

2458). 

31. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w 

sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 

poz. 410) 

32. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w 

sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych 

robót budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304) 

33. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170) 
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34. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126) 

35. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie. (Dz.U. 2019 poz. 831) 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie 

inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554) 

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru 

i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 

obiektów budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1130) 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie 

warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 

niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 

39. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845) 

40. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 

sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 

wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 Nr 19 poz. 231) 

  

Normy  

EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji  

EN 1991 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje  

EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu  

EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych  

EN 1994 Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych  

PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie  

PN-ISO 2394:2000 - Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych  

PN-B-06264:1978 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badania 

radiograficzne  



68 

 

PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia - Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy  

PN-B-19707:2013-10 - Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria 

zgodności  

PN-B-24620:1998/Az1:2004 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowane na gorąco  

PN-B-30010:1990 - Cement portlandzki biały  

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

PN-EN 12390-1:2013-03 - Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne 

wymagania dotyczące próbek do badań i form  

PN-EN 12390-2:2011 - Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek 

do badań wytrzymałościowych  

PN-EN 12504-1:2011 - Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe 

- Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie  

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu  

PN-EN 14991:2010 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentów  

PN-EN 14992+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian  

PN-EN 14992+A1:2012 - Prefabrykaty z betonu -- Elementy ścian  

PN-EN 206:2014-04 - Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  

PN-ISO 4463-2:2001 - Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i pomiar -- Cele 

i stanowiska pomiarowe  

PN-ISO 4463-3:2001 - Metody pomiarowe w budownictwie -- Tyczenie i pomiar – 

Wykazy sprawdzające dla realizacji zadań geodezyjnych i usług pomiarowych  

PN-ISO 7077:1999 - Metody pomiarowe w budownictwie -- Zasady ogólne i metody 

weryfikacji zgodności wymiarowej  

PN-ISO 7727:1999 - Złącza w budynku -- Zasady łączenia komponentów budowlanych 

- Kompensacja odchyłek wymiarowych w trakcie budowania  

PN-EN 12811-1:2007 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 

1: Rusztowania - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

PN-EN 12812:2008 - Deskowanie - Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania  

PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu  
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PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne  

PN-EN ISO 14688 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów  

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  

PN-EN 62305-1 2008. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  

PN-02852 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie gęstości obciążenia 

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.  

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów 

żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.  

PN-EN 1838:2005. Oświetlenie awaryjne.  

PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie  

PKN-CEN/TS 54-14: 2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.  

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 

Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym PN-HD 

60364-5- 54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody 

połączeń ochronnych  

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-

55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Sekcja 559: 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie  

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 7-704: 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki  

PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 

826: Instalacje elektryczne  

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż  

wyposażenia elektrycznego Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie  
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PN-IEC 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Urządzenia do ochrony przed przepięciami  

PN-IEC 60364-5-53:2015 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego Inne wyposażenie Oprawy oświetleniowe i 

instalacje oświetleniowe  

PN-IEC 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 

zewnętrznego  

PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Część 

7-712 : Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji . Fotowoltaiczne 

(PV) układy zasilania .  

PN-EN 61173 : 2002-03 Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów 

wytwarzania mocy elektrycznych - Przewodnik  

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania.  

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe 

wydłużone.  

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór umywalkowy stojący.  

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą wylewką.  

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 

zlewozmywakowe.  

PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych  

PN-91/M-75161 Końcówki wylotowe do przewodów elastycznych.  

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociągowej. Przedłużacze  

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociągowej. Spust do zbiorników 

płuczących.  

PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory przepływowe kątowe.  
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PN-ISO-9000,(Seria 9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości  

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  

PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów i 

wanien kąpielowych. Ogólne wymagania techniczne.  

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar.  

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 

rysunkach.  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.  

BN 768860-01 Elementy mocowania rurociągów.  

PN-ISO-9000(Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości.  

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej,  

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu,  

PN-EN 1452-1÷5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. 

Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i wyposażenie 

pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie,  

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-

H, PP-B i PP-R,  

„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” wydane przez ITB 

oraz COBRI INSTAL;  

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu  

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 

strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
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temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) – Część 1 : Wymagania dotyczące rur i systemu  

PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu  

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu  

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach – Zawory zaporowe ze stopów miedzi do 

instalacji wodociągowych w budynkach – Badania i wymagania  

PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane  

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badań.  

PN-70/C-89016 Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody 

badań.  

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury.  

PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.  

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarów.  

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.  

PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 

Uwaga: Powołane normy i przepisy należy zweryfikować pod względem aktualności 

z chwilą ich stosowania. 

 

INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

   

OBIEKTY ZABYTKOWE 

 Na terenie planowanej inwestycji nie występują obiekty zabytkowe, zatem 

zalecenia konserwatora zabytków nie występują. 
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INWENTARYZACJA ZIELENI 

 W rejonie planowanych robót nie występuje zieleń wysoka.  

 

POMIARY HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 

 Wszelkie niezbędne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badań uznaje 

się za ujęte w Cenie Oferty. 

 

INWENTARYZACJA LUB DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

 

POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE 

I  REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH 

SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, 

ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG SAMOCHODOWYCH, 

KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 

Nie dotyczy przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  

 

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE 

Z  BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM. 

 Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z budową i jej realizacją zostały 

opisane w PF-U oraz Kontrakcie. Ewentualne dodatkowe uzgodnienia 

z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco podczas 

realizacji zadania.  

 

 

  

 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 
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Załącznik nr 2: Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych. 

Załącznik nr 3: Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków 

przemysłowych 

Załącznik nr 4: Mapa do celów projektowych 

Załącznik nr 5: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z 

charakterystyką przedsięwzięcia 

Załącznik nr 6: Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Załącznik nr 7: Koncepcja rozbudowy stacji uzdatniania wody 


