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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”

odnosi

sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i przejecia wszystkich Robdt, ktére

zostang wykonane w ramach zamdwienia pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Bobrowice”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczng ST- 00.00 jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, nalezy
odczytywacd i rozumieé w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogodlne zawarte w ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogélne (45000000-7 — Roboty budowlane)

ST-01.00 Roboty ziemne (45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne)

ST-02.00 Roboty montazowe w zakresie sieci wodociggowej (45231300-8 - Roboty budowlane
w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw)

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Zakres robdt objetych przedmiotowg specyfikacjg obejmuje:

taczny

podstawowy zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie:

Sieci wodociggowej:

e dtugosc sieci 1 125mm - 1=928,0m
* ilos$¢ zaslepek doczotowych DN100/@125 — n=2szt.

e ilos¢ hydrantow DN80 — n=6szt.

e ilo$¢ zasuw DNB8O (przy hydrantach) — n=6szt.

e ilo$¢ zasuw DN100 — n=11szt.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Szczegbtowe prace towarzyszace i roboty tymczasowe dotyczgce kazdej branzy okreslono
w warunkach wykonania i odbioru robét budowlanych dla poszczegélnych grup robot.

W odniesieniu do catosci robdt nalezy wykonac nastepujace prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Dokumentacje projektowg,

Dokumentacje powykonawczg,

Pomiary geodezyjne,

Zajecie drég (oraz tymczasowe oznakowanie i tymczasowa organizacja ruchu),
Wymagane préby koncowe,

Montaz tablic informacyjnych i tablicy pamigtkowej.

oraz pozostate prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione w poszczegdlnych
specyfikacjach technicznych odnoszacych sie do wszystkich rodzajow robot.

Nazwa zamowienia: ,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bobrowice”
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1.5. Niektére okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

= Sie¢ wodociggowa - ukfad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne

=  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

= Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania, jako Inspektor Nadzoru
w niniejszym Kontrakcie; w dalszej czesci nazwany réwniez Inzynierem Kontraktu lub Inzynierem,

=  Dokumentacja projektowa — zatwierdzany przez Zamawiajgcego do realizacji projekt budowany i
wykonawczy wraz z kompletem dokumentéw (opracowan, decyzji administracyjnych,

postanowien, opinii i innych), na podstawie ktérych uzyskano zgode wiasciwego organu
administracyjnego na realizacje przedsiewziecia,
= Dziennik budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu

wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych
=  Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych
=  Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu

stwierdzajgcego jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

=  Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopied wykonania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane)

=  Laboratorium — akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz Robét

=  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

=  Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

=  Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej i posiadajgca
uprawnienia do wykonywania w/w dokumentacji

=  Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

=  Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robdt oraz inne
miejsca wymienione w Umowie, jako tworzgce czes¢ Terenu Budowy

=  Zezwolenie na uzytkowanie - uzyskanie - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego - w zalezno$ci od wymagan organu wydajgcego decyzje pozwolenia na budowe,
decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub braku sprzeciwu do zgtoszenia o zakonczeniu robét

Nazwa zamowienia: ,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bobrowice”
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Roboty powinny zosta¢ wykonane i ukoriczone zgodnie z prawem powszechnie obowigzujgcym w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci: Prawem budowlanym, Prawem ochrony srodowiska,
Ustawg o odpadach, Ustawg o badaniach i certyfikacji, wymogami wydanych dla inwestycji decyzji
administracyjnych, uzgodnien opinii i postanowien oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ ze STWIORB i Dokumentacjg
Projektowa oraz z poleceniami.

1.6.1. Informacje o Terenie Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Zatgczniku do Oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy.
Organizacja mozliwosci dostepu do dowolnego obszaru lezgcego poza granicami Terenu Budowy, jesli
miatby by¢ wymagany, nalezy do obowigzkéow Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za zapewnienie niezbednego dojazdu na Teren budowy. Dla wszystkich
istniejgcych drdog akceptuje sie normalne zuzycie wynikajgce z ustanowienia Terenu budowy.
Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet budowlany nie uszkodzi istniejgcych drég
utwardzonych i innych obiektow. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru Robdt. Wszystkie
uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenie robét Wykonawca naprawi na swdj koszt. Wszystkie
drogi dojazdowe bedg utrzymane w porzadku i czystosci.

Na terenie budowy obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety Uchwatg nr
XX/176/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy mieszkaniowej i upraw rolno - ogrodniczych
potozonych w Bobrowicach.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji
Projektowej, Dziennik Budowy oraz STWIORB, ktore wykonawca zwréci w komplecie po dokonaniu
przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru ostatecznego.

1.6.3. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem Robdt
1.6.3.1. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy (plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) w okresie rownym Czasowi na Ukonczenie, a w szczegdlnosci
Wykonawca:

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych (w tym dostarczy i zamontuje urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) fakt przystgpienia do Robdt obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

Nazwa zamowienia: ,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bobrowice”
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1.6.3.2.  Tablica informacyjna — wymagania

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjng o prowadzonych
Robotach, zgodng z przepisami Prawa budowlanego.
Wykonaweca po zakorczeniu Robdt zdemontuje tablice informacyjna.

1.6.3.3.  Tablica informacyjna promocyjna — wymagania

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej w terminie do 2 tygodni po przejeciu Terenu Budowy
dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy dwie tablice informacyjne promocyjne wtasciwe dla
realizacji robdt wspoétfinansowanych przez Unie Europejska i bedzie je utrzymywat przez caty okres
realizacji Robot.

Miejsca montazu tablic informacyjnych Wykonawca uzgodni z Inzynierem i Zamawiajagcym. Koszt
pozyskania terenu i zezwolenia na montaz tablic informacyjnych, wykonania tablic wraz z konstrukcjg
wsporczg oraz optaty za umieszczenie tablic Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej Kontraktu.

1.6.3.4. Zaplecze dla Inzyniera

Zaplecze dla Inzyniera nie jest wymagane.
1.6.3.5.  Inne obowiqzki Wykonawcy po przejeciu Terenu Budowy

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia geodezyjnych punktéw pomiarowych oraz
odpowiedzialno$¢ za ich ochrone do chwili ukoriczenia Robdt i wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do montazu urzadzen oczyszczajgcych kota pojazdéw wyjezdzajgcych
z terenu budowy na droge, po ktérej odbywa sie ruch.

1.6.3.5.1. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréow terendw, witascicieli urzadzen i istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, ktdre takie zastrzezenia uczynity przy uzgodnieniach
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia Robdt oraz o przewidywanym terminie ukonczenia
Robot.
Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca umiesci w prasie lokalnej ogtoszenie o:

- lokalizacji Robdét,

- zakresie Robdt,

- terminie rozpoczecia Robdt,

- przewidywanym terminie ukonczenia Robdt,

- godzinach, w jakich bedg prowadzone Roboty,

- utrudnieniach w ruchu drogowym, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji Robét.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnien z wtascicielami istniejgcego
uzbrojenia podziemnego (w tym ptatne nadzory oraz odbiory techniczne) oraz optaty za zajecie Terenu
Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swdj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:
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- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej na czas trwania Kontraktu; w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia
Wykonawca na wtasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

- w wymaganym czasie powiadomi gestoréw sieci podziemnych zlokalizowanych w rejonie prac;
Wykonawca wypetni wszystkie warunki wydane przez operatoréw,

- w wymaganym czasie powiadomi wtascicieli drég i uzgodni warunki prowadzenie robot w
pasie drogowym,

- uzgodni czas prowadzenia robdt z pozostatymi wtascicielami terendw i zatatwi wymagane
dokumenty formalno-prawne,

- przed rozpoczeciem robdt wykona inwentaryzacje stanu terenu, a po zakonczeniu Robét Teren
Budowy uporzadkuje i przywrdci do stanu pierwotnego lub wskazanego we wiasciwych
uzgodnieniach z zarzgdcami i wtascicielami terendw.

1.6.3.5.2. Odszkodowania

Za wszystkie sprawy zwigzane z:
- wejsciem na teren nieruchomosci,
- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen itp.,
- odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania terenu na trasie prowadzonych Robdt,
- odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw do posesji

odpowiedzialny bedzie Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkdd).
Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokét szkdd sporzadzony
przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni termin wejscia na teren nieruchomosci z wtascicielami
(lub dzierzawcami) gruntéw, a po zakoriczeniu Robét przywrdci teren do wymaganego stanu.

1.6.3.5.3. Zaplecze i media

Wykonawca we witasnym zakresie ustali miejsce i zorganizuje zaplecze budowy. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j.

Wszystkie rozwigzania techniczne, formalno-prawne i organizacyjne zwigzane z uzgodnieniem i
wykonaniem podtaczen linii telefonicznej oraz medidw (energia, woda, odprowadzenie Sciekéw) do
celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskaé, o ile bedzie wymagana, decyzje administracyjna o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub inny odpowiedni dokument. Wykonawca
w czasie prowadzenia robdt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich natozonych wymagan i
obowigzkéw wynikajagcych z tej decyzji lub innych przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, ograniczyé do niezbednego
minimum szerokosc¢ i gtebokos¢ wykopdw, a prace na etapie otwartych wykopdw skrdcié¢ do
niezbednego minimum (wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robét
budowlanych).

2. Nie dopuszcza¢ do tworzenia sie rozlewisk, zastoisk wody, oczek wodnych na terenie placu
budowy.
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3. Zabezpieczaé¢ wszystkie wykopy, wpusty i studzienki na placu budowy w sposdb
uniemozliwiajgcy wpadanie do nich drobnych zwierzat.

4. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do zapiséw przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony dopuszczalnym poziomem
dzwieku A nie powinien przekraczac:

- w porze dziennej 55 dB(A),
- w porze nocnej 45 dB(A).
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godz. 6.00 — 22.00.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje zaplecza budowy, baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw, drég
dojazdowych i technicznych,
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwos$cig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét.

Zaplecza budowy i bazy materiatowo — sprzetowe nalezy lokalizowa¢ poza granicami obszaréw
zabudowy mieszkaniowej i uzdrowiskowej.
Prace zwigzane z usunieciem i zabezpieczeniem terendéw zieleni nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
Inspektora nadzoru. W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unikaé ich
mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W
bezposrednim sagsiedztwie drzew nie powinny by¢ sktadowane materiaty budowlane, masy ziemne,
substancje szkodliwe dla roslin oraz nie powinny by¢ wytyczane drogi dojazdowe w obrebie rzutu
korony drzew + 1 m oraz w odlegtosci 1 m od krzewdw. Wokoét kazdego zagrozonego drzewa konieczne
jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa. Prace odwodnieniowe, w miare mozliwosci, nalezy prowadzic¢
poza okresem wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych w
okresie wzrostu drzew, nalezy zminimalizowac¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum. System
korzeniowy drzew nalezy utrzymywaé¢ w odpowiedniej wilgotnosci, a prace w obrebie strefy
korzeniowej (obrys korony + 2 m) wykonywa¢ recznie. Odstoniete korzenie drzew i krzewdéw nalezy
zabezpiecza¢ matami stomianymi, jutowymi, itp. ktére w zaleznosci od panujgcych aktualnie
warunkéw pogodowych zapobiegac bedg przemarzaniu albo wysuszeniu korzeni.
Wykonawca, w rozumieniu przepiséw prawa, jest wytworcg odpaddw powstajgcych w czasie budowy.
Wykonawca ma obowigzek ich usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia. Wykonawca, jako
wytwoérca odpadow, bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu
posiadaczowi odpaddéw, za ktérego dziatalno$¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ przed
Zamawiajgcym. Zamawiajacy nie ponosi zadnych kosztéw z tytutu gospodarowania odpadami.
W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych, podczas ktérych dochodzi do wytwarzania odpaddw,
Wykonawca ma obowigzek:
= selektywnego gromadzenia powstajgcych odpaddw,
= zapewnienie prawidtowego postepowania w trakcie prac rozbidrkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajgcymi azbest) i zgromadzenie ich w sposdb zapewniajgcy
ochrone srodowiska,
= przekazanie odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpaddéw niebezpiecznych,
zagospodarowanie wszystkich odpadow powstatych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepisow,
ustaw i rozporzadzen w zakresie ochrony srodowiska.
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W przypadku uznania szkody w $rodowisku, o ktérej mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007r. o
zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie, koszty dziatan naprawczych ponosi Wykonawca
wraz z nadzorem przyrodniczym.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
obcigzajg Wykonawce.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw w zakresie ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z
pozn. zm.).

¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe (ujete w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach) uzyte do Robét
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.6.7. Ochrona witasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania Budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg urzadzen infrastruktury nalezy wykonywac pod nadzorem
wtascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wtascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w Zaakceptowanej Kwocie Ryczattowej. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerwe czasowgq dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i witascicieli urzagdzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
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zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje
dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych na mapach
do celéw projektowych.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji,
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli Teren Budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie Budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli
istniejgcych  nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuja.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury
technicznej, Wykonawca sprawdzi, czy teren ten objety jest decyzjg pozwolenia na budowe,
ewentualnie umowg uzyczenia terenu. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien powiadomié na 7 dni przed wejsciem w teren wtasciciela
nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po
zakonczeniu robdét Wykonawca winien uporzadkowac teren, naprawié zaistniate szkody i przywrdcic¢
teren do stanu poprzedniego badz wyptaci¢ witascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za
inne trwate szkody. Na koniec Wykonawca podpisze protokét stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz
zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy wliczy¢ w ryczattowy koszt
realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszelkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drég lokalnych,
znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca
potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodfgczng czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w
sposéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mégt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po
drogach, ktdrych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt budowlanych Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty,
ktore nalezy powiadomic zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktdre, uzgadniajgc Dokumentacje
Projektowg, postawity taki warunek. Wykonawca spetni réwniez wszystkie inne wymogi podmiotéw
uzgadniajgcych wynikajgce z uzgodnien.

W szczegdlnosci Wykonawca:
e uzgodni z wiascicielami innych terendw, na ktérych beda prowadzone roboty sposéb
prowadzenia robot,
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e bedzie informowat Zamawiajgcego o wejsciu na grunty prywatne z wyprzedzeniem 14-stu
dni i o zejsciu z gruntédw prywatnych w terminie 14-stu dni,

e ma obowigzek skutecznego poinformowania odpowiednich instytucji, mieszkancow i
sklepéw (oraz innych oséb i firm, dla ktorych wykonywanie robot bedzie stanowito
utrudnienie w prowadzeniu dziatalnosci) o wykonywaniu robdét,

* ma obowigzek poinformowania ludnosci przebywajacej w poblizu prowadzenia robét o
wszelkich ucigzliwos$ciach zwigzanych z robotami (okres prowadzenia robdét, mozliwosc
odczuwania specyficznych zapachéw, informacja o wptywie substancji uzywanych do robot
na zdrowie ludzi) poprzez ogtoszenia umieszczone na stupach ogtoszeniowych, budynkach, w
pobliskich sklepach itp.

1.6.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz w
zakresie przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomi Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, a takze dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego. W szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z:
e Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 poz.
1152, 22000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty —, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (Ustawa z dnia
2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dziennik
Ustaw Nr 24 poz.110),
e Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401.),
e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);
¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126).
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepiséw okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.6.10.Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty od Daty Rozpoczecia do daty Przejecia Robdt. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie
przez caty czas do Przejecia Robét.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W trakcie Robdt Wykonawca zapewni ruch po drogach, a ich stan techniczny bedzie utrzymywany jak
przed rozpoczeciem Robdt. Wszelkie nieczystosci spowodowane Robotami bedg usuwane na biezaco.
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca przy udziale zainteresowanych stron ustali w formie protokotu
przekazania i dokumentacji fotograficznej stan techniczny drég, ogrodzen, terenu, budynkow i
budowli itp. w obrebie prowadzonych prac.

1.6.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami, w tym zwigzane z
realizacjg projektéw objetych dofinansowaniem ze srodkéw unijnych i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Roboét.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do ustawy Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
wtasciwe dokumenty.

1.6.12.Zajecie drog

Przy realizacji Kontraktu wystgpi konieczno$¢ zajecia drég oraz organizacji ruchu na czas wykonywania
robét.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca na swéj koszt, we wtasnym imieniu i na swojg rzecz uzyska
decyzje zezwalajgcg na wejscie z Robotami w pasy drogowe.

Ponadto Wykonawca powiadomi wtasciwy organ policji. o terminie wprowadzenia czasowej organizacji
ruchu na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Do wydania decyzji na wejscie z robotami w pas drogowy Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach
Ceny Kontraktowej materiaty zgodnie z:
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn zm.),
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zmianami),
- Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z
dréog w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub administratorem drdg termindw i
sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajgcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposéb innych uzytkownikéw o prowadzonych
pracach i wynikajgcych z tego utrudnieniach.

Wszystkie prace zwigzane z zajeciem drdg (z tymczasowym oznakowaniem i organizacjg ruchu wedtug
zatwierdzonych aktualnych projektéw organizacji ruchu i decyzji zezwalajacej na wejscie z Robotami w
pas drogowy) Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem.

13

Nazwa zamowienia: ,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Bobrowice”



Qo e PO iz
ST-00.00 - Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.6.13.Zapewnienie dojazdow do posesji

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiascicielom nieruchomosci sasiednich dostep do
nieruchomosci w trakcie catego procesu budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do informowania
wtascicieli nieruchomosci o trudnosciach w dostepie do ich nieruchomosci oraz o czasie trwania braku
dostepu do nieruchomosci. Szkody powstate w wyniku braku dostepu do nieruchomosci bedzie ponosit
Wykonawca. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane
przez Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

1.6.14.Nadzor autorski na Terenie Budowy

Nadzdr autorski Projektanta na Terenie Budowy zapewni Zamawiajgcy. Nadzér autorski bedzie trwat
od dnia rozpoczecia robét do dnia wystawienia przez Inspektora nadzoru Swiadectwa Przejecia. Koszty
nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy
we wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie.

Nadzdr autorski obejmuje rédwniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru i Wykonawcow robét. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad, kazdorazowo
wskaze Zamawiajgcy po ustaleniu terminu wezwania przez Inspektora nadzoru.

1.6.15.Nadzor archeologiczny

Nadzdr archeologiczny jest konieczny w zakresie Wykonawcy robdt budowlanych poniewaz uktad
urbanistyczny miasta Swieradéw-Zdréj jest wpisany do rejestru zabytkéw zabytkiem. Wykonawca
zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecer nadzoru archeologicznego i takiej organizacji
Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sa
mozliwe do wykonania.

Jezeli w wyniku prac archeologicznych wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét.

Jedli niezbednym okaze sie opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to koszt
opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzat Wykonawcy robét.

Zgodnie z Ustawg o Ochronie Zabytkéw i Opiece Nad Zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Art. 35) wszelkie
znaleziska o znaczeniu archeologicznym lub historycznym stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa. Ochrone
znalezisk geologicznych regulujg Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.
U.z 2020 . poz. 1064 z pdzn. zm.).

oraz Ustawa o Ochronie Przyrody Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 55 z pdzn. zm.).

Wszystkie przedmioty odkryte w trakcie budowy, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one
zabytkami, nalezy zabezpieczyé, wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty
przedmiot oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz wtasciwego
konserwatora zabytkdw.

1.6.16.Niewypaty, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzonych robét na niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego przerwania robdt zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz
postepowanie zgodnie z jego instrukcjami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatow/niewybuchdéw nie bedg obcigza¢ Wykonawce.
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1.6.17. Rownowazinosc¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w kazdej takiej normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z
powyzszym nalezy przyjag¢, ze kazdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji
technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zamodwienia
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktory powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodni¢, poprzez
dotgczenie do oferty stosownych przedmiotowych $srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-
107 ustawy Pzp, Zze proponowane rozwigzania w réwnowazinym stopniu spetniajg wymagania
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

1. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdb budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
=  oznakowany CE, co oznacza, Ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg ST panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

=  umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

=  oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzdér okresla zatgcznik nr 1 do wyzej wymienionej
ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo STWIORB, jest takze dopuszczalne,
wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

3. Minister witasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w

drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej
»wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane, podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.
W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich
aprobat technicznych, ktdrych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane moggace stwarzaé
szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia
Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. O przydatnosci materiatéw do zastosowania decydujg badania
sprawdzajgce wykonane na zlecenie Inspektora Nadzoru przez Laboratorium.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania STWIORB w czasie realizacji Robot.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy
na jego koszt.

Teren ewentualnej tymczasowe] zwatki Wykonawca pozyska i zabezpieczy staraniem wtasnym, przy
czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz
samorzgdowych i Inspektora nadzoru.

Grunty nienosne i skaliste pozostate po wymianie gruntéw Wykonawca wywiezie poza teren budowy.
Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykonawce i musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca musi uzyskaé zgode na sktadowanie ww. materiatow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszystkie  nazwy  wtasne  materiatbw i  nazw  producentéw  ewentualnie  uzyte
w dokumentacji przetargowej powinny by¢ rozumiane jako definicje standardéw, a nie konkretne
rozwigzania majgce zastosowanie, a do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia innych
producentéw o parametrach réwnowazinych lub wyiszych niz przewiduje projekt lub zatozenia
Zamawiajgcego.

Jedli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.7. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujace
warunki:
¢ Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekgcji,
¢ Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwarni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych Robot. Sprzet Wykonawcy uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu Wykonawcy bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢é utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
nie bedzie powodowat negatywnego oddziatywania na elementy $rodowiska i bedzie zgodny z
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdiniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw, nie wptyng na
stan drdg i nie bedg negatywnie oddziatywaé¢ na S$rodowisko. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym Srodki ptywajgce bedga spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drég dojazdowych, a w
przypadku zniszczenia drogi sposéb jej odtworzenia uzgodni z administratorem, a wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wtasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z zatwierdzong przez
zamawiajgcego Dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej, ST lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagad tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i
Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty,
ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca bedzie na Zagdanie Inspektora nadzoru przedstawiat dzienne Raporty /wg wzoru podanego
przez Inspektora nadzoru/dotyczace zakresu zrealizowanych robdt, ilosci zatrudnionych pracownikéw
fizycznych Wykonawcy, pracownikéw dozoru Wykonawcy a takze ilosci pracujgcego sprzetu na
budowie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu po wykonanych robotach do stanu sprzed
wykonania prac.

Ogodlne warunki wykonania Robét okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.2. Szczegétowe warunki wykonywania Robot

Szczegbtowe warunki wykonania Robdt okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych branzowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o wszelkich niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca - tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badai najszybciej jak to
bedzie mozliwe, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw sprawdzenia jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST i Dokumentacji projektowej na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Jakos$¢ materiatow i urzadzen

Przed badaniem jakosci Robdt Inzynier dokona sprawdzenia jakosci materiatow i urzadzen
przewidzianych do uzycia przy ich wykonywaniu.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie materiaty i urzadzenia spetniajgce wymagania okreslone w
Ustawie o wyrobach budowlanych i w petni zgodne z warunkami podanymi w ST i dokumentacji
projektowe].

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na
podstawie przepiséw obowigzujgcych przed dniem wejscia w zycie Ustawy o wyrobach i na zasadach w
tych przepisach okreslonych nadajg sie do stosowania w rozumieniu Ustawy o wyrobach budowlanych.
Wyroby takie muszg posiadad jeden z trzech dokumentéw:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej
certyfikacji na znak bezpieczenstwa),

- deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz aprobatg techniczng (jesli nie podlega obowigzkowej
certyfikacji na znak bezpieczeristwa i nie musi uzyskac certyfikatu zgodnosci); wystawiajac
deklaracje, producent potwierdza przeprowadzenie procedur badawczych, zgodnos¢ towaru z
dokumentem odniesienia i bierze za to odpowiedzialnos¢; deklaracja powinna by¢ wydana dla
kazdej partii wyrobu okreslonej w programie badan.

Obowigzkowi temu nie podlegajg jedynie wyroby niemajgce istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wytwarzane i stosowane zgodnie z tradycyjnie uznanymi zasadami sztuki
budowlane;.

Kazdy nowy wyrdb budowlany dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie od
dnia wejscia w zycie Ustawy o wyrobach budowlanych musi posiadac znak budowlany.
Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszcza cztery sposoby oznakowania wyrobdéw:

- oznakowanie CE,

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym,
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- wyroby regionalne, znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb budowlany,

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego z t3 dokumentacjg oraz z innymi
przepisami.

W przypadku materiatéw, dla ktorych sg wymagane krajowe deklaracje zgodnosci, wymagane bedzie
posiadanie takiej deklaracji dla kazdej ich partii.

Nieoznakowane mogg by¢ wytacznie wyroby wymienione w europejskim wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnosci,
przeznaczone do jednostkowego stosowania.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci materiatéw i/lub urzadzen z ST i Dokumentacja
Projektows, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet jesli posiadajg certyfikat,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczng, krajowa deklaracje
zgodnosci, wazng legalizacje lub bedg opatrzone znakiem budowlanym).

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Przejecia Robét.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego pozwolen oraz technicznych elementéw Kontraktu,

e uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robdt,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych czesci/elementéw Robdt,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodéw,

e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesci Robdt i Przejecia
Robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ informacje dotyczace zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej i ST,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
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e dane dotyczagce jakosci materiatdow (dokumenty potwierdzajgce przydatnosé¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego zastosowania, krajowe deklaracje zgodnosci), pobierania probek
oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto i kiedy je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy (kontraktu) oraz przewidywane ryczattowe rozliczenia
przejSciowe jedynie za wykonane catkowicie elementy robdt, nie przewiduje sie prowadzenia Ksigzki
Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do protokotu Przejecia Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
e decyzje zatwierdzajace projekt budowlany i wydajgce pozwolenie na budowe,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty Przejecia Robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
¢ korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie prac dla danego elementu
zadania. Obmiar robdt bedzie stosowany, nie bedzie on natomiast podstawg do ptatnosci czeSciowych
dla Wykonawcy.
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8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach Kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru Roboty i
dokumentacje odbiorowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér koncowy ustalonych elementéw zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym,
d) odbiér koricowy potwierdzony swiadectwem wykonania,
e) odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty
powykonawcze przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB oraz
ustaleniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Polecenie zakrycia (zasypania) wykonanych robdt zanikajgcych Inspektor nadzoru wyda dopiero po
przedstawieniu dokumentéw (wynikéw) z pomiaréw, w tym geodezyjnych, jezeli s3 wymagane
przepisami prawa.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy, wykonywany bedzie przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do jego przeprowadzenia. Bedzie on polegat na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci (elementdw) Robdt. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie takiego
odbioru nie stanowi podstawy do ptatnosci dla Wykonawcy.

8.4. Odbior ustalonych elementéw Robdt zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym (HRF)

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego w zatwierdzonym

przez Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo - finansowym elementu Robdt, w odniesieniu do jego
ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite wykonanie elementu Robdt oraz gotowos¢ do jego odbioru koricowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym
fakcie (Zamawiajacego) Inzyniera.

Odbidér elementu Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera jego zakonczenia.

Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorowa Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. W trakcie
odbioru zostanie dokonana oceny kompletnosci wykonanego elementu robét, jakosci (na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow) oraz wizualnej zgodnosci wykonania
elementu Robdt z Dokumentacjg projektowsg i STWIORB.

W toku odbioru koricowego ustalonego elementu Robdt, Inzynier potwierdzi realizacje ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, Inzynier
przerwie czynnosci odbiorowe i ustali ich nowy termin.

Dokonanie odbioru ustalonego elementu robét zgodnie z wykazem cen stanowi podstawe do ptatnosci
dla Wykonawcy.

8.5. Odbior koricowy Robot

Odbidér korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajgcego) Inzyniera.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera,
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdow, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowgq i STWIORB. Odbidr zakornczony jest podpisaniem Protokotu Odbioru Koricowego.

W toku odbioru koricowego Robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt, w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robdt, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. ,,0dbiér koncowy Robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za poszczegdlne elementy
robot przedstawiona w ofercie i zapisach kontraktowych. Pfatnosci beds realizowane zgodnie z
zapisami kontraktowymi.

Roboty objete trescig niniejszej specyfikacji bedg rozliczane wyfacznie w ramach elementéw robot
okreslonych w harmonogramie po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych dang pozycjg/elementem robot.

9.2. Podstawa ptatnosci za Dokumentacje powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza

Koszty opracowania Dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami opisanymi w STWiORB
Wykonawca przedstawi w ofercie.

Zaptata nalezna bedzie po potwierdzanym protokolarnie przeprowadzeniem préb koncowych
potwierdzajgcych spetnienie przez wybudowany system zatozen STWiORB, dokumentacji projektowych
i obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskaniu akceptacji Inzyniera Kontraktu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego Dokumentacji powykonawczej. Podstawg zaptaty bedzie podpisany przez Strony
protokot zdawczo-odbiorczy potwierdzajgcy wykonanie prac zgodnie z wymaganiami.

Cena ryczattowa podana w Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robét objetych danym elementem/pozycja.

9.3. Podstawa ptatnosci za wykonanie robét budowlanych

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ryczattowa bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci i wymagania skfadajgce sie na wykonanie Kontraktu. Roboty objete
trescig niniejszej specyfikacji beda rozliczane wytgcznie w ramach elementéw robdét okreslonych w
harmonogramie po ich catkowitym i kompletnym wykonaniu.

Wynagrodzenie za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt zostanie ustalona w zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Cena ryczattowa podana w
harmonogramie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot
objetych danym elementem/pozycja.

Ptatnosci czesciowe za poszczegdlne pozycje robdét wymienionych w HRF dokonane zostang po
catkowitym i kompletnym wykonaniu danego elementu robét (z wyjgtkiem rozruchu technologicznego,
wstepnej eksploatacji i przekazania obiektu do uzytkowania). Zadne kwoty w ramach poszczegdlnych
pozycji HRF nie zostang poswiadczone przez Inzyniera jako nalezne Wykonawcy, zanim nie zostang
wykonane wszystkie Roboty sktadajgce sie na dang pozycje (z zastrzezeniem j.w.).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania robdt sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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10.1 Normy

Roboty nalezy realizowac z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w
kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspodlne specyfikacje techniczne,

- normy miedzynarodowe,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm miedzynarodowych i innych technicznych systemdéw odniesienia ustanowionych
przez europejskie organy normalizacyjne uwzglednia sie w kolejnosci:
- Polskie Normy,
polskie aprobaty techniczne,
polskie specyfikacje techniczne.

Odnoszac sie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym.

Jezeli Wykonawca zastosuje rozwigzania rdwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, to jest
zobowigzany do wykazania, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi i roboty budowlane spetniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Jezeli Specyfikacje Techniczne powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje, to nalezy
je traktowac jako integralng czes$¢ i czytac¢ tacznie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie,
iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, przenoszacych normy europejskie (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle
w zgodzie z Polskimi Normami lub z normami innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, przenoszacymi normy europejskie.

10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

W szczegdlnosci przy realizacji Robot nalezy przestrzegac przepisow okreslonych w:
1) Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.);
2) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pdzn. zm.).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn.
zm.).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z
pozn. zm.).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
pozn. zm.).
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7) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624).
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).

9) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
z pbéin. zm.).

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z
pozn. zm.).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963).

13) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego
Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z pézniejszymi zmianami),

14) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640).

15) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn.
zm.).

16) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 pazdziernika 1993r. — w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. nr96/1993., poz. 437 z pbdzniejszymi zmianami),

17) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami

oraz obowigzujgce normy i inne rozporzadzenia nie wymienione powyzej.
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