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CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia bedg prace projektowe oraz budowlane zwigzane z ,Modernizacjg oczyszczalni
Sciekow w Przodkowie”. Gmina Przodkowo posiada:

aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane z upowaznienia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdarsku
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — decyzja GD.ZUZ.3.4210.195.2022.KM.AC z
dnia 7 listopada 2023 r. na ustuge wodng — wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych do
wod rzeki Strugi Klasztornej w km 2+205 z oczyszczalni w Przodkowie. Decyzja ta stanowi zatgcznik
do niniejszego opracowania.

operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych Sciekow komunalnych do rzeki Klasztorna
Struga z oczyszczalni $ciekdw w Przodkowie opracowany przez mgr inz. Robert Stupeckiego w lipcu
2023 roku (jednostka projektowa BIOPRO Sp. z 0.0. ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdarsk).
Dokumentacja pn.: Przebudowainstalacji odprowadzajacej Scieki oczyszczone wraz z budowg studni
pomiarowych oraz przebudowa instalacji doprowadzajgcej sprezone powietrze z odtworzeniem
instalacji odprowadzajacej osad nadmierny — oczyszczalnia sciekow w m. Przodkowo opracowana
przez mgr inz. Pawta Wodzynskiego w lipcu 2023 roku (jednostka projektowa BIOPRO Sp. z 0.0. ul.
Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdansk).

Koncepcja modernizacji oczyszczalni $ciekow w Przodkowie opracowana przez zespét autorow: dr
hab. inz. Krzysztof Czerwionka, mgr inz. Anna Wilinska-Lisowska, mgr inz. Weronika Czerwionka, dr
inz. Andrzej Staniszewski w dniu 31 maja 2022 roku (jednostka projektowa BIOPRO Sp. z 0.0. ul.
Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdarisk).

mapa do celdéw projektowych opracowang przez uprawnionego geodete inz. Kacpra Leszczynskiego
opracowana 23 pazdziernika 2022 roku obejmujacg obszar objety zadaniem. Mapa ta stanowi
zatgcznik do niniejszego opracowania.

Obszar objety zadaniem w catosci nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Realizacje opisywanego przedsiewzigcia planuje sie w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamowienie to nalezy
rozumie¢ jako:

opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badarn podtoza gruntowego pod projektowane
obiekty budowlane w zakresie niezbednym do realizacji przedsigwzigcia,

opracowanie Projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego — 5
egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w wersji PDF i plikach zrédiowych
edytowalnych,

wykonanie projektu technicznego 5 egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
w wersji PDF i plikach zrodtowych edytowalnych,

wykonanie projektu wykonawczego 5 egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej w wersji PDF i plikach zrodtowych edytowalnych,

uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien projektu,

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

wykonanie przedmiaru robét - 3 egz.,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz.,

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.,

dostarczenie powyzszych opracowan w wersji elektronicznej (PDF) — 2 ptytki CD,

roboty budowlane zwigzane z realizacjq przedsiewziecia,

odtworzenie terenu robét do stanu pierwotnego,
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e rozruch oczyszczalni Sciekow, wraz z dokumentacjg rozruchowa,

e opracowanie instrukcji BHP i eksploatacji oczyszczalni $ciekéw, z uwzglednieniem zasad
postepowania w przypadku wystapienia stanow awaryjnych, podczas ktorych moze wystapi¢ ucigzliwe
oddziatywanie

e opracowanie programu biezacych przegladow i napraw oraz remontéw zapobiegawczych dla
oczyszczalni sciekow i przepompowni Sciekow.

*  uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla catosci zadania.

W ramach tego przedsiewziecia planuje sie:

l. Oczyszczalnia Sciekow - czes¢ technologiczna dz. nr 483/3 i 484/10 obreb

Przodkowo:

1. Bilans sciekow surowych
Na dzien 31.12.2021r. liczba mieszkancéw gminy Przodkowo wynosita 10 065 osdb, w tym 6 010
podtaczonych do kanalizacji sanitarnej (co stanowi prawie 60%). Uwzgledniajac wzrostowy trend liczby
mieszkancdw mozna oszacowac, ze w perspektywie 10 lat liczba mieszkancow gminy moze osiggnaé wartoéé
12 000 oso6b. Jednoczesnie w ciggu ostatnich 5 lat poziom skanalizowania utrzymywat sie na poziomie ok.
60%. Na tej podstawie mozna oszacowac, ze liczba mieszkaricow obstugiwanych przez oczyszczalnie w
okresie perspektywicznym wynosi¢ bedzie 7200 oséb. Dodatkowo przewiduje sie rozbudowe sieci kanalizacii
sanitarnej dla zwartych obszaréw zabudowy, co szacunkowo skutkowaé bedzie przytaczeniem kolejnych 400
mieszkancow. Zatem taczna liczba mieszkancow obstugiwanych przez oczyszczalnie w Przodkowie dla
okresu perspektywicznego wynosic¢ bedzie 7600 0sdb.
Na podstawie analizy rozbioru wody przyjeto wielkosci jednostkowego zapotrzebowania na wode na poziomie
100 dm3/(M-d).
Obliczeniowa warto$¢ przeptywu sredniego dobowego $ciekdw bytowych dla okresu perspektywicznego
wynosi¢ bedzie:

Qsra = 7600 - 0,1 = 760,0 m3/d

W zlewni oczyszczalni zlokalizowane sg nastepujace zaktady przemystowe:
» ARBET - producent styropianu (ok. 150 m3/rok);

» EUROPLASTIC - wyroby z plastiku (ok. 1390 m3/rok);
» FKP - producent okien (ok. 830 m?/rok);

e GOSZ - ubojnia i wedliny (ok. 660 m3/rok);

* |ZOHAN - masy izolacyjne (ok. 510 m3/rok);

* JANCA - piekarnia (ok. 3400 m3/rok);

» KRAB - tapicernia (ok. 300 m3/rok);

*  MURKAM - kamieniarstwo (ok. 750 m3/rok);

* Myjnia, restauracja FULARCZYK (ok. 1880 m3/rok);

» Myjnia, restauracja ORION (ok. 1000 m?/rok);

*  Myjnia MACH (ok. 690 m3/rok);

*  SULMIN - mrozonki rybne (ok. 1660 m?/rok);

e SZACH-MAT - producent okien (ok. 470 m3/rok);

* ZK OPAKOWANIA - producent kartonow (ok. 95 m3/rok).
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W tabeli 1 zestawiono przeptywy roczne i $rednie dobowe (przy zatoZeniu pracy zaktaddéw przez 5 dni w
tygodniu) $ciekéw przemystowych odprowadzanych do oczyszczalni w Przodkowie z lat 2018-2021.

Tabela 1 Przeptywy roczne i $rednie dobowe $ciekdw przemystowych odprowadzanych do oczyszczalni w Przodkowie

Przeptyw roczny Przeptyw sredni dobowy
Rok
m3/rok m3/d
2018 15344 58,8
2019 16048 61,5
2020 12176 46,7
2021 15002 57,5

Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli Zamawiajacego przyjeto, ze liczba i rodzaj zaktadéw
przemystowych w zlewni oczyszczalni nie ulegnie zmianie. Zatem dla okresu perspektywicznego przyjeto
doptyw Srednio 60 m3/d. Takze ilo$¢ przyjmowanych Sciekdw dowozonych taborem asenizacyjnym przyjeto na
poziomie 60 m3/d.

W oparciu o analize doptywu trzech zasadniczych strumieni $ciekdw surowych $redni dobowy naptyw $ciekow
dla okresu perspektywicznego wynosi¢ bedzie:
Qsra = 760 + 60 + 60 = 880 m3/d

Z uwagi na znaczny udziat naptywu $ciekow przypadkowych w okresach pogody deszczowej przyjeto
nastepujace warto$ci wspotczynnikdw naptywu Sciekdw:

e wspbtczynnik nieréwnomiernosci dobowej — 1,4;

* wspdtczynnik nierbwnomierno$ci godzinowej — 2,5.
Zatem szacowany przeptyw maksymalny godzinowy dla okresu perspektywicznego wynosic¢ bedzie:

Qrmaxd = 880 - 1,4 = 1232 m3/d
a przeptyw maksymalny godzinowy:

Qrmaxn = 1232/24 - 2,5 = 128,3 m3/h.

Dla okresu perspektywicznego wykonano obliczenia wartosci miarodajnych fadunkéw zanieczyszczen jako
sumy tadunkdéw zanieczyszczen wystepujacych w poszczegdlnych strumieniach Sciekow, ktore doptywac beda
do oczyszczalni w Przodkowie.
Przyjete parametry obliczeniowe:

* jednostkowy tadunek zanieczyszczen

o BZT5=0,06 kg Oz/(M - d)

ChZT = 0,12 kg O2/(M - d)
Zaw. og. = 0,055 kg/(M - d)
Nog = 0,012 kg N/(M - d)
Pog = 0,002 kg P/(M - d)
» przecietne stezenie zanieczyszczen w Sciekach dowozonych

o BZT5=1500 g Oo/m?
ChZT = 2500 g Oz/m3
Zaw. og. = 1800 g/m3
Nog =150 g N/m3
Pog =30 g P/m3

©)
O
©)
©)

O O O ©
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¢ maksymalne. dopuszczalne stezenie zanieczyszczef w Sciekach przemystowych wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych

o

0O 0 O O

BZTs = 600 g Oz/m3
ChZT = 1000 g Oz/m3
Zaw. 0g. = 300 go/m3
Nog =80 g N/m?3

Pog =10 g P/m3

Poszczegolne strumienie zanieczyszczen wnoszg nastepujace dobowe tadunki zanieczyszczen:
 tadunek pochodzacy od 7600 mieszkancéw

o BZTs=0,06-7600 = 456,0 kg O2/d
o ChZT=0,12-7600 = 912,0 kg O2/d
o Zaw. og. = 0,055 - 7600 = 418,0 kg/d
o Nog=0,012-7600 = 91,2 kg N/d

o Pog=0,002 - 7600 = 15,2 kg P/d

» tadunek zawarty w $ciekach dowozonych ($rednio 60 m3/d):

o BZTs=1500-60/1000 =90 kg O./d
o ChZT =2500-60/1000 = 150 kg O2/d
o Zaw. og.=1800-60/1000 = 108 kg/d
o Nog=150-60/1000=9,0 kg N/d

o Pog=30-60/1000=1,8 kg P/d

» tadunek zawarty w $ciekach przemystowych (Srednio 60 m3/d):

o BZTs=600 60 /1000 = 36 kg O2/d
o ChZT =1000-60/1000 = 60 kg O2/d
o Zaw.og.=300-60/1000 =18 kg/d
o Nog=80-60/1000=4,8 kg N/d

o Pog=10-60/1000=0,6 kg P/d

Obliczeniowy dobowy fadunek zanieczyszczen zawarty w $ciekach surowych wynosi:
* BZT5=582,0kg O2/d
o ChZT=1122,0 kg O2/d
e Zaw. 0g. = 544,0 kg/d
e Nog= 105,0 kg N/d
o Pog= 17,6 kg P/d

Szacowana wielkos¢ oczyszczalni w Przodkowie dla okresu perspektywicznego wynosi 9 700 RLM. Jest to
wartos¢ bardzo zblizona do granicznej wielkoSci oczyszczalni komunalnych, ktorych nie dotyczy obowigzek
usuwania azotu i fosforu.
Srednie stezenie zanieczyszczen w $ciekach surowych wynosi¢ bedzie:

» BZT5=582,0/880 - 1000 = 661,4 g Oz/m?

» ChZT=1122,0/880 - 1000 = 1161,4 g Oz/m3

e Zaw.og.=544,0/880 - 1000 = 618,2 g/m3

e Nog= 105,0/880 - 1000 = 119,3 g N/m3
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W tabeli 2 zestawiono wyniki obliczen bilansu $ciekdw surowych.

Tabela 2 Parametry charakterystyczne $ciekdw dla oczyszczalni w Przodkowie

Pog= 17,6 /880 - 1000 = 20,0 g P/m3

L.p. Parametr Okres Jednostka
obliczeniowy
1.0 | Wielko$¢ oczyszczalni 9700 RLM
2.0 |Przeptywy charakterystyczne
2.1 | Qgredniodobowe 880 m3/d
2.2 Qmaksymalnodobowe 1232 m3/d
2.3 Qmaksymalnogodzinowe 128,3 m3/h
3.0 | Sredniodobowe tadunki
zanieczyszczen
3.1 |BZTs 582 kg O2/d
3.2 |ChZT 1022 kg O2/d
3.3 | Zawiesina ogoina 544 kg/d
3.4 | Azot ogdlny 105 kg N/d
3.5 | Fosfor ogoiny 17,6 kg P/d
4.0 |Srednidobowe stezenia
zanieczyszczen
41 |BZTs
- §cieki surowe 661,4 g O2/m3
- §cieki oczyszczone 25 g O2/m3
4.2 |ChZT
- §cieki surowe 1161,4 g O2/m3
- §cieki oczyszczone 125 g Oo/m3
4.3 | Zawiesina ogdina
- §cieki surowe 618,2 g/m3
- $cieki oczyszczone 35 g/m3
4.4 | Azot ogoiny
- §cieki surowe 119,3 g N/m3
- $cieki oczyszczone Nie jest g N/m3
limitowany"
4.5 |Fosfor ogélny
- Scieki surowe 20,0 g P/m3
- §cieki oczyszczone Nie jest g P/m3
limitowany")

luwzgledniajac charakterystyke odbiornika $ciekow oczyszczonych

2. Aktualny uktad technologiczny oczyszczania Sciekdw

Aktualnie w oczyszczalni w Przodkowie eksploatowany jest uktad technologiczny obejmujacy:
* punkt zlewny sciekéw dowozonych;
» sitopiaskownik z uktadem separacji skratek i pulpy piaskowej;
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»  zbiornik retencyjny $ciekdw oczyszczonych mechanicznie wyposazony w dwie pompy zatapialne;

e 2 zespolone reaktory biologiczne w postaci rowdw cyrkulacyjnych poprzedzonych komorami
beztlenowymi;

» osadnik wtorny o przeptywie pionowym w konstrukcji osadnika radialnego z uktadem zgarniania osadu;

* prowizoryczne instalacja dozowania PIX-u i PAX-u;

» uktad pomiaru przeptywu $ciekdéw oczyszczonych;

» kolektor odptywowy wraz z wylotem brzegowym $ciekdw oczyszczonych,

» prasa do odwodnienia osadu przefermentowanego,

» wiata z miejscem na przyczepe dla odwodnionego osadu.

Zgodnie z dokumentacjq projektowg modernizacji oczyszczalni zaktadano réwnolegta eksploatacje stare;
czesci oczyszczalni wg technologii Biogradex, o nastepujacych pojemno$ciach komér:

» komora beztlenowa —45 m3;

» komora denitryfikacji wstepnej —-98 m?;

» komora nitryfikacji — 278 m3;

» 1 osadnik wtorny pionowy o $rednicy 9,5 m i glebokosci catkowitej 9 m.

Do oczyszczalni Scieki doptywajg kanalizacjg grawitacyjng. Dodatkowo w oczyszczalni przyjmowane
sq Scieki dowozone taborem asenizacyjnym. W tym celu eksploatowany jest punkt zlewny w postaci
automatycznej stacji umieszczonej w izolowanym termicznie i ogrzewanym kontenerze ze stali
kwasoodpornej. Scieki dowozone splywajg bezposrednio do kolektora grawitacyjnego $ciekéw surowych.

Cze$¢ mechaniczng oczyszczalni stanowi zintegrowane urzadzenie obejmujace sito i piaskownik (tzw.
sitopiaskownik typu SSP 30/2, produkcji EKOFINN-POL) z podno$nikami Srubowymi i kontenerami na skratki i
pulpe piaskowg zlokalizowane w pomieszczeniu oczyszczania mechanicznego.

Scieki oczyszczone mechanicznie sptywajg grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego, na ktéry
zaadaptowany zostata komora nitryfikacji zmodernizowanego reaktora Biogradex. Pojemno$¢ czynna tego
zbiornika wynosi 278 m3. Zainstalowano w niej dwie pompy zatapialne, pracujace naprzemiennie. W sytuacii
ekstremalnie wysokich naptywéw Sciekéw czeS¢ z nich przelewa sie do osadnika pionowego
nieeksploatowanej oczyszczalni Biogradex. Scieki te zawracane s do gtéwnego zbiornika retencyjnego za
pomoca przeno$nej instalacji pompowe;.

Czes¢ biologiczng oczyszczalni stanowi uktad dwoch ciggédw komor osadu czynnego typu rowu
cyrkulacyjnego, o nastepujacych pojemnosciach komor:

» 2 komory beztlenowe — tacznie 54 m3;

* 2 komory symultanicznej denitryfikacji — tacznie 960 m3;

» 1 osadnik wtdrny o $rednicy 9,5 m i gteboko$ci czynnej 3 m (jako hybrydowe rozwigzanie osadnika o

przeptywie pionowym z uktadem zgarniania osadu typowym dla osadnikéw radialnych).

Stan techniczny tych obiektow mozna uznaé za dobry — brak jest widocznych ubytkow konstrukcji zelbetowe;
zbiornikow. Reaktory wyposazone sg w powierzchniowe aeratory napowietrzajace typu 85 produkcii
EKOWATER (po 2 na reaktor). Z uwagi na problemy eksploatacyjne wytaczono uktad regulowanych
przelewow odptywowych. W takiej sytuacji jednostkowa efektywno$¢ napowietrzania jest wartoScig stata.
Reaktory wyposazone sg takze w optyczne sondy tlenowe (typu LOD firmy HachLange) oraz sondy gestosci
osadu (typu SOLITAX firmy HachLange).
Zgodnie z dokumentacjg projektowg reaktory biologiczne umozliwiajg zintegrowane usuwanie zanieczyszczen
organicznych, zwigzkéw azotu i fosforu. Faza beztlenowa realizowana jest w wydzielonych komorach, do
ktorych doptywa mieszanina $ciekdw oczyszczonych mechanicznie oraz osadu recyrkulowanego. Usuwanie
azotu realizowane jest w systemie symultanicznej denitryfikacji w rowach cyrkulacyjnych, w ktérych panujg
zmienne warunki tlenowe.
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Jednocze$nie w dokumentacji projektowej zaktadano eksploatacje takze zmodyfikowanego reaktora
Biogradex. Modyfikacja kubatur zostata wykonana, jednak urzadzenie to pracuije tylko jako zbiornik retencyjny
(w czesci swojej objetosci).
Recyrkulacja osadu z osadnika wtérnego do komory rozdziatu przed komorami beztlenowymi realizowana jest
za pomocg pomp zainstalowanych w przepompowni osadu. Do kolektora tlocznego osadu recyrkulowanego
podtaczony jest kolektor ttoczny z pompowni odciekéw i flotatow. Z tego powodu pomiar przeptywu obejmuje
sume tych dwoch wydatkow, co trudno uznac za rozwigzanie wiasciwe.
Scieki oczyszczone sptywajg grawitacyjne do komory pomiarowej, w ktorej zainstalowany jest przeptywomierz
elektromagnetyczny firmy Siemens. Z uwagi na odlegtoSci od osadnika, oraz znaczny spadek kanatu
odptywowego przeptywomierz zainstalowany jest na odcinku zasyfonowanym. Analiza przeptywow wykazata,
7e nie pracuje on wiasciwie i bezwzglednie wymaga modemizacji. Scieki oczyszczone splywaja dalej
kolektorem do wylotu brzegowego.
Gospodarka osadowa oczyszczalni obejmuje:
e gromadzenie i wywoz skratek oraz piasku ze zintegrowanego sitopiaskownika;
* mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego na prasie firmy EKOFINN-POL systemu MONOBELT
typ NP08, wyposazonej w instalacje do przygotowania polielektrolitu;
< higienizacja i stabilizacja chemiczna odwodnionego osadu za pomocg wapna
e gromadzenie na przyczepie zlokalizowanej pod wiatg odwodnionego, poddanego higienizacji osadu
nadmiernego.

3. Zmodyfikowany uktad technologiczny oczyszczania $ciekow

Zasadniczym urzadzeniem w cze$ci mechanicznej oczyszczalni jest sitopiaskownik. Jego przepuszczalnosé
hydrauliczna wynosi do 108 m3/h. Zgodnie z obliczeniami przeptywu dla stanu perspektywicznego przeptyw
maksymalny godzinowy wynosi¢ bedzie 128,3 m3/h. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ niekontrolowalny doptyw
wod opadowych. Oznacza to, ze aktualnie eksploatowany sitopiaskownik ma zbyt matg przepustowos¢ i
konieczna bedzie jego wymiana na urzadzenie o wigkszej wydajnosci. W zwigzku z powyzszym zaplanowano
nastepujace rozwigzanie:
- nalezy zdemontowac istniejacy sitopiaskownik. W celu jego demontazu nalezy zaplanowaé czeSciowq
rozbiorke istniejgcego budynku sitopiaskownika (obiekt nr 2 na koncepcji zagospodarowania terenu, ktdra
stanowi zatacznik jest do niniejszego opracowania),
- nalezy dokona¢ montazu nowego sitopiaskownika z sitem spiralnym o przepustowos$ci 30 I/s i nastepujacych
parametrach:
1. Urzadzenia winne by¢ wykonane wytacznie ze stali nierdzewnej co najmniej AlSI316,
2. Sitopiaskownik zostanie wyposazony w :
Sito spiralne:
-sito spiralne o przepustowosci min. 40 I/s, wymaga sie aby dtugos¢ strefy sitowej w sicie
wynosita co najmniej 1400 mm, perforacja sita 6mm.
-brak uszczelnien gumowych, dopuszcza sie jedynie zastosowanie uszczelnien teflonowych lub
polietylenowych,
- przeno$nik Slimakowy zageszczajacy i usuwajacy skratki. Spirala przenosnika (@250 mm
bezwatowa) wykonana ze stali AISI316,
- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierane za pomocg specjalnego klucza;
-obudowe sita ostaniajgcg wszelkie czesci ruchome zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.
- rynna zsypowa do skratek,
- by-pass umozliwiajgcy przepuszczenie ttoczonych Sciekdw z pominieciem sita w przypadku
wystapienia takiej koniecznosci.
- czujniki poziomu Scieku oraz przelewu: sonda hydrostatyczna,
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- szczotka czyszczaca cze$¢ perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewnej
- silniki i przektadnia wolnoobrotowa o0 mocy nie wigkszej niz 1,5 kW.
Piaskownik sktadajacy sie:

- zbiornika piaskownika przeptywowego o przepustowos$ci: co najmniej 30 I/s zdolnoSci usuwania
piasku min 90% dla czastek >0,2 mm, oraz przepustowosci co najmniej 40 I/s przy zdolnoSci
usuwania piasku 70-80% dla czastek >0,2 mm,

- zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI316

- przeno$nik Slimakowy usuwajacy piasek z urzadzenia. Spirala przeno$nika ( @160 mm watowa)

wykonana ze stali AISI316

- 2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe firmy NORD o mocy nie wigkszej niz 0,18 kW kazdy

- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI316

- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI316

- przelew pilasty z mozliwo$cig regulacji wysokosci przelewu

Szafa kontrolno-sterujgca
— zabezpieczenie termiczne napedow
— sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub réwnowazny
— panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 7" i pod$wietleniem
LED firmy Siemens lub réwnowazny
— system sterowania z panelu umoZliwia zmiang wszelkich parametréw pracy z poziomu
wy$wietlacza oraz zatgczenie kazdego napedu w trybie recznym btedéw podczas pracy
— funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania
— wbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen
— sygnalizacja $wietina i dzwiekowa pracy urzadzenia
Dostarczony sitopiaskownik powinien mie¢ gabaryty umozliwiajgce posadowienie w istniejagcym budynku
sitopiaskownika). Po montazu nowego sitopiaskownika istniejacy budynek nalezy ponownie odtworzy¢.

- przed sitopiaskownikiem nalezy wybudowac/przebudowac istniejacq studnie rewizyjng oznaczong nr 21 na
koncepcji zagospodarowania terenu, ktdrej jednym z elementéw bedzie przelew awaryjny oznaczony jako
przelew awaryjny ,A” (zatacznik nr 3 do niniejszego opracowania), ktory w okresie nawalnych opadow
deszczu odprowadzi¢ bedzie nadmiar Sciekow do planowanego zbiornika retencyjnego oznaczonego nr 18 na
koncepcji zagospodarowania terenu,

- nalezy wykona¢ zbiornik retencyjny, w postaci otwartego szczelnego zbiorika z uszczelnionym dnem o
pojemno$ci uzytkowej wynoszacej min 800 ms3, zlokalizowanym w rejonie oczyszczalni Biogradex
(proponowang lokalizacje wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszego opracowania, natomiast w zatacznikach
nr 10, 11 i 12 przedstawiono szczegoty wykonania komory wlotowej i odptywowej, a takze sposdb wykonania
dna tego zbiornika),

- nalezy wykona¢ pompownie ttoczacq Scieki ze zbiornika retencyjnego (obiekt nr 18 na koncepcji
zagospodarowania terenu) do studni rozpreznej (obiekt nr 20 na koncepcji zagospodarowania terenu), w
przepompowni zainstalowa¢ pompy przystosowane do ttoczenia Sciekéw surowych, tj. z wirnikiem otwartym
oraz zurawik wykonany ze stali kwasoodpornej o udzwigu 500 kg i zasiegu max 1200.

- przed sitopiaskownikiem nalezy wybudowaé/przebudowac istniejacq studnie rewizyjng oznaczong nr 20 na
koncepcji zagospodarowania terenu, ktorej bedzie petni¢ funkcje komory rozpreznej dla kolektora
doprowadzajacego $cieki z pompowni przy zbiorniku retencyjnym  (zatgcznik nr 3 do niniejszego
opracowania), potaczone strumienie Sciekow przeptywaé beda grawitacyjnie do sitopiaskownika,
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- nalezy wykonac petny uktad automatyki i monitoringu pracy przepompowni $ciekdéw zlokalizowanych w m.
Kobysewo, Kosowo, Przodkowo, Mitynek, Smofdzino i Zateze oraz opracowaé algorytm ich pracy, ktory
zapobiegnie rownoczesnej pracy tych przepompowni. Nalezy zapewni¢ zachowanie komunikacji pomiedzy
sterownikami nadzorujacymi prace kazdej z pompowni $ciekdw, aby zminimalizowaC chwilowy naptyw
Sciekow do oczyszczalni.

Podstawowym zatozeniem przyjetego wariantu modyfikacji uktadu technologicznego oczyszczalni $ciekow w
Przodkowie jest maksymalne wykorzystanie istniejacych w oczyszczalni obiektéw stopnia biologicznego.
Dostepne kubatury komor osadu czynnego w uktadzie technologicznym starej i nowej nitki oczyszczalni
(tacznie 1435 m3) sg o ponad 90% wigksze od wymaganych objetosci dla perspektywicznych tadunkéw
zanieczyszczen wykonanych w oparciu o wytyczne ATV A 131, dla zakladanego efektu usuwania
zanieczyszczen. Co wigcej, objetos¢ samych stref tlenowych (ok. 758 m3) odpowiada zapotrzebowaniu (max
751 m3) do biologicznego usuwania zwigzkéw organicznych dla okresu perspektywicznego. Istotnym
aspektem jest takze fakt, Ze w oczyszczalni dostepne sg osadniki wtorne o wymaganej powierzchni.
Mozliwo$¢ wykorzystania tych obiektow wigze sie jednak z konieczno$cig réwnoczesnej eksploatacji dwéch
ciggow oczyszczania biologicznego réznigcych sie konfiguracjg. Z uwagi na przepustowo$¢ osadnikéw
wtdrnych wymagane jest rwnomierne obcigzenie obu ciggéw. Oznacza to, ze niezbedne bedzie wykonanie
komory pomiarowej przeptywu na rurociggach za sitopiaskownikiem. Obiekt ten oznaczono nr 3 na koncepcji
zagospodarowania terenu, a jego podstawowe parametry techniczne przedstawiono w zatgczniku nr 3 do
niniejszego opracowania. Zainstalowane w niej zasuwy regulacyjne w powigzaniu z pomiarem wielkosci
przeptywu umozliwig doktadny podziat $ciekéw na oba ciggi oczyszczania. Jednak podziat Sciekdéw na dwa
rowne strumienie, a tym samym tadunki zanieczyszczen, nie znajduje odzwierciedlenia w dostepnych
kubaturach stref tlenowych. O ile taczna objetos¢ jest wystarczajaca, to jej podziat wynosi jak 1:1,7 dla starego
i nowego ciggu oczyszczania. Aby zwiekszy¢ dostepng objeto$¢ w starym reaktorze, konieczna bedzie zmiana
funkcji komory denitryfikacji, na komore o zmiennych warunkach tlenowych (t. tlenowa lub anoksyczng — w
zatgcznikach opisywang jako komora nitryfikacji/denitryfikacji). W tym celu nalezy zaprojektowa¢ w niej uktad
napowietrzania drobnopecherzykowego, przy jednoczesnym zachowaniu mieszadta zatapialnego i uktadu
recyrkulacji wewnetrznej z komory nitryfikacji. Przy mieszadtach w komorze beztlenowej i
nitryfikacji/denitryfikacji nalezy zamontowa¢ zurawik ze stali kwasoodpornej o udzwigu ok. 500 kg i zasiegu
max. 1200.
Z uwagi na réznice w poziomie dna w komorze nitryfikacji/denitryfikacji oraz nitryfikacji (ok. 0,5 m) wskazane
bytoby wydzielenie dwdch niezaleznych uktadéw napowietrzania, co zapobiegnie problemom w rozdziale
strumienia powietrza do tych dwoch komor.
W celu napowietrzania komory nitryfikacji/denitryfikacji nalezy wykorzysta¢ istniejacq dmuchawe (oznaczong
jako 6 w zatgczniku graficznym nr 4), wraz z nowg instalacjq doprowadzajaca powietrze do projektowanego
rusztu napowietrzajacego.
Obliczenia sprawdzajace, wykonane przy zastosowaniu wytycznej DWA-A131 wykazaly maksymalne
zapotrzebowanie na tlen do rozktadu zwigzkéw organicznych dla catej oczyszczalni dla okresu
perspektywicznego wynoszace:

» 618,0 kg O2/d;

o 32,2kg O2fh.
Z uwagi na brak wymogu usuwania azotu w obliczeniach tych nie uwzgledniono zuzycia tlenu w procesie
nitryfikacji. Uwzgledniajac réwnomierny rozdziat $ciekow na ciggi oczyszczania biologicznego, wielkosé
zapotrzebowania tlenu dla komor zlokalizowanych w reaktorze Biogradex wynosi¢ bedzie:

» 309,0 kg O2/d;

* 16,1 kg O2/h.
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Zgodnie z dokumentacjg projektowg przebudowy oczyszczalni Sciekéw w Przodkowie wykonang przez firme
Ekowater:

» komora nitryfikacji/denitryfikacji ma pojemnos¢ 98 m3, przy gtebokosci czynnej 6,55 m

» komora nitryfikacji ma pojemno$¢ 278 m3, przy gtebokosci czynnej 7,0 m.
Uwzgledniajac udziat objetosci komory nitryfikacji/denitryfikacji w sumarycznej pojemno$ci komér tlenowych,
system napowietrzania powinien zapewni¢ transfer tlenu na poziomie:

» 80,5kg Od;

o 4,2kg Ofh.
Natomiast system napowietrzania w komorze tlenowej, obejmujacy dwie nowe dmuchawy (oznaczone jako 5
w zatgczniku graficznym nr 4) oraz uktad czterech sekcji dyfuzoréw powinien zapewnic transfer tlenu na
poziomie:

o 228,7 kg Oo/d;

e 11,9kg Oz/h.
Dla nowych dmuchaw nalezy uwzglednic ci$nienie ttoczenia umozliwiajgce zasilanie rusztu zlokalizowanego 7
m ponizej zwierciadta Sciekdw.
Praca ukfadu napowietrzajgcego sterowana bedzie pomiarem stezenia tlenu rozpuszczonego. Oczyszczalni w
Przodkowie dysponuje jednym zestawem do pomiaru tlenu rozpuszczonego, jest on aktualnie zdemontowany
dlatego nalezy uwzgledni¢ jego powtdrny montaz w komorze nitryfikacji. W komorze nitryfikacji/denitryfikacii
nalezy wykona¢ nowy uktad pomiaru tlenu rozpuszczonego kompatybilny z rozwigzaniami uzytkowanymi w
oczyszczalni (dodatkowy pomiar stezenia tlenu realizowany jest w rowach cyrkulacyjnych). Sygnaty pomiaru
stezenia tlenu nalezy wpig¢ do systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni w Przodkowie.

Wymagania stawiane dmuchawa

e Zwarta kompaktowa zabudowa;

» Dostep do obstugi i serwisu urzadzenia od przodu po usunigciu przedniego panelu ilub przez panel
gémy;

» Obudowa dzwiekochtonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2, wytozona
niepalnym materiatem wygtuszajacym, wyposazona w niezaleznie napedzany wentylator chtodzacy;

e Weze do spuszczania i zalewania oleju przyspieszajace prace monterow;

» Konstrukcja korpusu pozwalajgca na szybka i tatwg wymiane wkfadow filtra;

 Silnik elektryczny o sprawnosci minimum IE3 zamontowany na specjalnie wykonanym tozu wahliwym,
umozliwiajgcym automatyczny nacigg pasow klinowych;

Silnik wyposazony w czujnik PTC;

» Thumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza;

» W tlumiku wylotowym moga by¢ uzyte jedynie state czesci metalowe (wyklucza sie uzycie foli, pianek,
waty etc.);

» Dmuchawa wyposazona w regulowany zawér bezpieczenstwa i zawor zwrotny na wylocie;

» Cato$¢ zainstalowana na podporach ttumigcych drgania.

Stopien sprezajacy:
» Skoéne zeby przektadni zebatej;
»  Whbudowany uktad redukciji pulsacji (kanaty zwrotne przed wylotem);
» Dziatanie na zasadzie dwdch przeciwnie obracajacych sie wirnikow;
»  Wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15;
» Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250;
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» Jakos$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe potwierdzona certyfikatem PZH do
wody pitnej.

W komorze napowietrzania nalezy zdemontowa¢ uktad pomp ttoczacych aktualnie Scieki do rowow
cyrkulacyjnych oraz powtornie uruchomi¢ czwartg (aktualnie zdemontowang) sekcje dyfuzorow
napowietrzajacych.

Najwiekszy problem zwigzany jest z przeptywem sciekow z komory osadu czynnego do osadnika wtérnego. W
tym zakresie stara dokumentacja (firmy Biogradex) jak i dokumentacja modernizacji oczyszczalni (firmy
Ekowater) sq niezgodne ze stanem istniejagcym. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze optymalnym
rozwigzaniem bedzie wykorzystanie rurociagu odprowadzajacego Scieki z komory stresu cisnieniowego do
rury centralnej osadnika wtérnego — w dokumentaciji brak jest informacji o jej $rednicy, ktorq oszacowano na
250 mm. Konieczne bytoby w takim przypadku przediuzenie tego rurociggu i wprowadzenie go do komory
tlenowej. Nie planuje sie wykorzystania w procesie technologicznym komory stresu energetycznego osadu
tzw. ,nogi”. Ze wzgledu na jej wysokos¢ planuje sie wykorzystanie jej konstrukcji do montazu anteny radiowe;.
Montaz anteny radiowej nie jest elementem zamédwienia.

Konieczna jest takze modyfikacja sposobu realizacji recyrkulacji zewnetrznej. Aktualnie dostepna jest pompa
wolnostojaca zlokalizowana w starej komorze stresu podci$nieniowego. Wyprowadzony jest dla niej nowy
kolektor ttoczny wykonany z rur PE DN110, z wylotem w komorze beztlenowej. Brak jest jednak przewodu
doprowadzajacego zageszczony osad z dna osadnika. Stan techniczny tej pompy wskazuje na konieczno$¢
jej wymiany. W ramach projektu modernizacji proponuje sie odtworzy¢ uktad recyrkulacji zewnetrznej opartej
na pompie mamutowej zainstalowanej w osadniku wtérnym. W tym celu nalezy:

» wykona¢ niezalezny ukfad zasilania w sprezone powietrze tylko na potrzeby tej pompy mamutowe;j,
obejmujacy niezalezng dmuchawe;

e odtworzenie uktadu pompy mamutowej podnoszacej osad z dna osadnika wtornego do komory
przelewowej zlokalizowanej wewnatrz przestrzeni osadnika wtdrnego;

* wykonanie nowej komory przelewowej, zapewniajacej jej szczelno$¢ (fj. brak odptywu osadu
zageszczonego poza objetos¢ tej komory do osadnika wtornego;

» odtworzenie rurociggu doprowadzajacego osad recyrkulowany (o $rednicy 300 mm) do komory
beztlenowej — aktualnie rurocigg ten zostat skrocony i zaslepiony bezposrednio za $ciang
konstrukcyjng komory tlenowej;

» zainstalowa¢ w osadniku wtérnym oczyszczalni Biogradex sonde pomiaru poziomu osadu i wpig¢ jq
do systemu wizualizacji pracy oczyszczalni.

Planowane rozwigzania zostaty przedstawione w zatgcznikach nr4, 5, 7 i 9 do niniejszego opracowania.

Do odprowadzenia osadu nadmiernego z leja osadowego do pomieszczenia prasy nalezy wykonaé nowy
rurocigg o $rednicy odpowiadajacej rurociggom osadowym w pomieszczeniu pras. System odprowadzania
bazowa¢ bedzie na réznicy cisnien hydrostatycznym pomiedzy zwierciadtem $ciekow w osadniku i na prasie.
Rurocigg osadu nadmiernego musi posiada¢ odpowietrzenie w rejonie osadnika wtdrnego, przebiega¢ jako
podwieszony do pomostu technicznego pomigdzy budynkiem technologicznym i osadnikiem wtérnym, a
nastepnie przebiega¢ w pomieszczeniach technicznych jako podwieszony do $cian. Nalezy przewidzie¢
zawory odcinajgce w pomieszczeniu pras. Dodatkowo nalezy zaprojektowac przewod powietrzny potaczony z
instalacjq powietrza pompy mamutowej, doprowadzajacy powietrze na dno leja osadowego, w celu
wzruszenia warstwy osady przed jego odwadnianiem (w celu zapewnienia przeptywu hydraulicznego).

Planowane rozwigzania zostaly przedstawione w zatgcznikach nr 4, 5 i 9 do niniejszego opracowania.

Nalezy zmodyfikowa¢ uktad odprowadzania $ciekéw oczyszczonych. W tym celu nalezy potaczy¢ dwa
niezalezne kolektory kanalizacji odprowadzajacej S$cieki oczyszczone do odbiornika z aktualnie
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eksploatowanego ciggu oczyszczalni Sciekow oraz modernizowanego ciggu oczyszczalni $ciekow wg
technologii Biogradex. Z uwagi na uktad hydrauliczny oraz wymagane warunki wymagane do poprawnego
pomiaru przeptywu $ciekow niezbedne bedzie wykonanie 2 niezaleznych studni pomiarowych przeptywu
Sciekow zlokalizowanych na kolektorze odprowadzajacym Scieki z aktualnego ciggu technologicznego oraz
kolektorze odprowadzajgcym Scieki z osadnika wtdrnego oczyszczalni Biogradex. Na istniejgcym kolektorze
odprowadzajacym $cieki oczyszczone nalezy wykona¢ studnie potaczeniowg oraz studnie do poboru prébek
Sciekow oczyszczonych. Zachowany zostanie jeden, aktualnie wykorzystywany wylot brzegowy. Drugi wylot,
za pomocg ktorego miaty by¢ odprowadzane $cieki oczyszczone z reaktora Biogradex, nalezy zlikwidowac.
Nalezy takze zdemontowac¢ uktad pomiaru przeptywu $ciekdéw odprowadzanych z osadnika wtérnego reaktora
Biogradex.

Planowane rozwigzania zostaty przedstawione w zatgcznikach nr 8, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do niniejszego
opracowania. Na koncepcji zagospodarowania terenu obiekty te 0znaczono numerami 8, 14, 15, 16 17.

W kazdej oczyszczalni stosujacej do oczyszczania biologicznego metode osadu czynnego moga pojawic sie
problemy zwigzane z wiasciwg pracg osadnikow wtérnych. Najczestszg przyczyng jest nadmierny rozwoj
bakterii nitkowatych lub chwilowe zatrucie osadu nadmiernym tadunkiem zanieczyszczen. Z tego wzgledu w
oczyszczalnia powinna dysponowa¢ instalacjg umozliwiajagcq dozowanie potrzebnych reagentow
chemicznych. W oczyszczalni w Przodkowie eksploatowane sg dwie takie instalacje, do dozowania PAX-u w
celu okresowego zwalczania bakterii nitkowatych oraz do dozowania PIX-u w celu poprawy wiasciwosci
sedymentacyjnych osadu. Miejsca dozowania reagentdéw sq prawidiowe:

» PAX do komory beztlenowe;

» PIX do komory zbiorczej odprowadzajgcej $cieki do osadnika wtérnego.
Nalezy jednak podkresli¢, ze sg to rozwigzania prowizoryczne z duzym zagrozeniem zanieczyszczenia gruntu
dozowanymi reagentami. Z tego powodu w ramach prac projektowych nalezy wykonac stacjonarng instalacje
do dozowania tych reagentow zlokalizowanej w pomieszczeniach technicznych przy reaktorze Biogradex.
Instalacja powinna obejmowac:

* miejsce na 2-3 paletozbiorniki kazdego z reagentow;

» pompy dozujgce reagenty do dwdch ciggdw oczyszczania biologicznego,
e przewody doprowadzajgce reagenty do komér osadu czynnego.

Dodatkowo nalezy poszerzy¢ drzwi do pomieszczenia technicznego, zapewaniajgcego transport
paletozbiornikéw za pomocg wbozka widtowego, oraz wykonaé podjazd do tych drzwi. Konieczne jest réwniez
wykonanie robot ogdinobudowlanych w pomieszczeniu polegajacych na wyrownaniu posadzki i wykonania jej
jako tatwozmywalnej. W pomieszczeniu tym nalezy zamontowa¢ umywalke z doptywem cieptej i zimnej wody
uzytkowej oraz pomieszczenie wyposazy¢ w specjalistyczng myjke do sptukiwania oczu w przypadku, gdyby
reagent sie do nich dostat.

Planowane rozwigzania zostaly przedstawione w zataczniku nr 4 do niniejszego opracowania. Planowany
przebieg instalacji PIX i PAX poza obrysem budynku do oczyszczalni wedtug technologii EKOWATER zostat
przedstawiony na koncepcji zagospodarowania terenu stanowigcej zatacznik nr 1.

W obiekcie na koncepciji zagospodarowania terenu obiekty te oznaczono numerem 9 nalezy wykona¢ roboty
naprawcze okreslone w ocenie stanu technicznego Istniejacego reaktora ,Biogradex”, ktora stanowi zatgcznik
nr 22 do niniejszego opracowania.

Sktad $ciekéw surowych oraz proponowany uktad ciggéw biologicznego oczyszczania $ciekéw wymaga
systematycznej kontroli przebiegu proceséw jednostkowych. Wigze sie to z koniecznoscig wykonywania analiz
podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen w wybranych punktach oczyszczalni. Dla biezacej oceny
efektywnos$ci proceséw jednostkowych konieczne jest wykonanie laboratorium w oczyszczalni i wyposazenie
go w podstawowe urzadzenia obejmujgce:
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spektrofotometr z zestawem testow kuwetowych (do oznaczania wybranych wskaznikow jako$ci
$ciekow); urzadzenie to jest na wyposazeniu oczyszczalni $ciekéw — nie jest objete zamoéwieniem;
mineralizator dla testow obejmujacych ChZT; urzadzenie to jest na wyposazeniu oczyszczalni Sciekow
- nie jest objete zamowieniem,;

przenosny pH-metr i tlenomierz (do weryfikacji wskazan urzadzen pomiarowych i kontroli stezenia
tlenu w poszczegoinych strefach rowéw cyrkulacyjnych); dostawa tego urzadzenia jest objeta
zamownieniem;

wagosuszarka (do oznaczania stgzenia biomasy); urzadzenie to jest na wyposazeniu oczyszczalni
Sciekdw — nie jest objete zamdwieniem.

Ponadto planuje si¢ wymiane w reaktorach biologicznych w postaci rowéw cyrkulacyjnych (na koncepcii
zagospodarowania terenu obiekty te oznaczono numerem 4) wymiang dwdch sond tlenowych oraz
wymiane dwoch sond do pomiaru stezenia suchej masy (gestosci).

Il. Oczyszczalnia Sciekow - czes¢ elektryczna, teletechniczna i AKPiA

1. Zasilanie obiektu
Umowa przytaczeniowa zostanie udostepniona Wykonawcy na etapie fazy projektowej. Zasilanie w energie
elektryczng nastepuje z istniejacej stacji transformatorowej, istniejacym kablem YAKY 4x120mm2. Aktualnie
zapotrzebowanie na energie elektryczna dla catej oczyszczalni wynosi:
- moc zainstalowana — 105,23 kW
- moc szczytowa — 66,75 kW.
Do planowanych do wykonania/montazu urzadzen majacych zasadniczy wptyw na moc elektryczng
zainstalowana nalezy zaliczy¢:

* dmuchawy do procesu napowietrzania w reaktorze biologicznym Biogradex komora nitryfikacji -
zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz: 7,7 kW kazda (tacznie dwie dmuchawy),

» dmuchawa do procesu napowietrzania w reaktorze Biogradex komora nitryfikacji/denitryfikacji —
istniejaca,

e dmuchawa na potrzeby pompy mamutowej uktadu recyrkulacji zewnetzrnej osadu oraz
ddoprowadzajacej powietrze na dno leja osadowego w celu wzruszenia warstwy osadu przed jego
odwodnieniem (w celu zapewnienia przeptywu hydraulicznego) - zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz:
1,2 kW kazda (tacznie jedna dmuchawa),

e przepompownia $ciekéw dodatkowych (obiekt nr 19 na koncepcji zagospodarowania terenu —
zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania) wyposazona w dwie pompy — zapotrzebowanie mocy 2,0
kW kazda pompa.

« mieszadia w komorze beztlenowe;j i niedotlenionej — zapotrzebowanie mocy 1,5 kW kazde mieszadto,

» mieszadio pompujace w komorze nitryfikacji - zapotrzebowanie mocy 3,5 kW.

Z rozdzielnicy gtéwnej nalezy zasili¢ wszystkie odbiory elektryczne zlokalizowane w obrebie Oczyszczalni w
tym rozdzielnice zasilajgco-sterujaca, o$wietlenie terenu. Jako zasilanie rezerwowe nalezy przewidzie¢
zastosowanie istniejacego stacjonarnego agregatu pradotwérczego przystosowanego do pracy awaryjne.
Moc zainstalowanego agregatu wynosi 75 kVA. Agregat pradotworczy nalezy wigczy¢ do systemu monitoringu
i wizualizacji pozwalajacy zaréwno na lokalny jak i zdalny dostep do parametréw pracy urzadzenia oraz
graficznej interpretacji pracy (wizualizacja). Oczyszczalnia ma dziata¢ jako bezobstugowa, dlatego nalezy
zapewni¢ uktad SZR do automatycznego zatgczania rezerwy. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ w czesci
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projektowej zlokalizowanie na terenie Oczyszczalni farmy fotowoltaicznej pokrywajacej zapotrzebowanie na
energie elektryczna.

Nowopowstate obiekty nalezy wyposazy¢ w instalacie odgromowa, potaczen wyrdwnawczych oraz nalezy
zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowg. Kable pomiedzy obiektami uktada¢ w ziemi. W obrebie obiektow
technologicznych kable nalezy uktada¢ na korytkach kablowych wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 z
pokrywami. W budynku technicznym wykorzystac listwy lub rurki z PCV. Do urzadzen zewnetrznych stosowaé
kable z izolacjg odporng na promieniowanie UV.

2. System AKPIA

Na terenie oczyszczalni istnieje system automatyki zapewniajacy obstuge obiektow przy pomocy
odpowiednich urzadzen elektrycznych i aparatury pomiarowej. Sterownik gtowny, umieszczony w uktadzie
automatyki w pomieszczeniu obstugi stuzy do bezposredniej obstugi urzadzen i pobierania informacji z
uktadéw lokalnych i urzadzen pomiarowych. W uktady lokalne jest wyposazona prasa, sito-piaskownik, ukfad
higienizacji osadu, agregat pradotwérczy oraz punkt zlewny. Z tych uktadéw pobierana jest informacja o pracy
i awarii. Wykonawca zobowigzany jest do rozbudowania systemu AKPiA zapewniajgcego obstuge nowo
projektowanych urzadzen takich jak m.in.
- tlenomierze w komorach napowietrzania,
- sonda poziomu osadu w osadniku wtornym,
- przeptywomierze elektromagnetyczne Sciekow oczyszczonych mechanicznie,
- przeptywomierze elektromagnetyczne Sciekdw oczyszczonych
- czujniki poziomu cieczy w przepompowni $ciekdw dodatkowych,
Poszczegbine urzadzenia podajg informacje do sterownika w postaci pradu 4-20mA. Wszystkie dane i
informacje sq przesytane do komputera. Program wizualizacji powinien udostepnia¢ uzytkownikowi réwniez
informacje w postaci graficznej. Niektore parametry bedg mogty by¢ prezentowane w postaci wykreséw (tlen,
poziom osadu w osadniku wtérnym, przeptywy $ciekéw). Z komputera powinna by¢ mozliwo$¢ sterowania
urzadzeniami w pracy recznej.
Oczyszczalnia wyposazona jest w program wizualizacji komputerowej, ktéry stuzy do prezentacji wizualne;
obstudze, pracy oczyszczalni Sciekdw, a w szczegoélnosci urzadzeri zamontowanych na terenie oczyszczalni.
Komputer jest potaczony za posrednictwem tacza rs485 ze sterownikiem w szafie automatyki. Sterownik
przekazuje wszystkie dane i parametry pracy do komputera. W komputerze na poszczegoinych planszach
mozna sie z nimi zapozna¢. Oprocz wizualizacji program komputerowy umozliwia sterowanie urzadzeniami
oraz rejestrowanie danych w bazach danych. Program umozliwia podglad obiektow oczyszczalni (po
uruchomieniu przycisku w menu gtéwnym). Wykonawca powinien rozbudowaé program wizualizacji
komputerowej o nowe obiekty/urzadzenia w taki sposdb, aby wszystkie obiekty/urzadzenia zostaty objete tym
programem.
Celem zachowania spojnego standardu na kazdym obiekcie nowo uruchamiane ukfady sterowania muszg
zostaC wiaczone otwartego systemu monitoringu GPRS. Wymog ten, jest spowodowany konieczno$cig
zachowania jednego spojnego standardu komunikaciji i transmisji danych do systemu wizualizacji SCADA.
Wykonawca szafy automatyki musi dostarczy¢ komplet oprogramowania narzedziowego i
aplikacyjnego dla sterownika PLC ktory zostanie zamontowany na Oczyszczalni. Do sterownika PLC nalezy
podigczy¢ modut telemetryczny (typu K-POSv5) przeznaczony do tgczno$ci z nadrzednym uktadem
monitoringu GPRS, zasilany z buforowanego zasilacza. W ramach zadania wigczenia do istniejacego systemu
monitoringu wykonawca automatyki musi przewidzie¢ ewentualne koszty zwigzane z rozbudowg klucza
licencyjnego SCADA i rozbudowg aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Telemetryczng kartg
do systemu monitoringu dostarcza Zamawiajgcy.
W ramach realizacji zadania nalezy zapewni¢ obustronng transmisje danych telemetrycznych poprzez
system GPRS z Oczyszczalni $ciekdw do istniejacego zdalnego systemu sterowania i wizualizacji SCADA
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Zlokalizowanego na istniejgcym komputerze w Centralnej Dyspozytorni obstugiwanej przez Stuzby Techniczne
Gminy Przodkowo.

Do systemu nadrzednego SCADA nalezy przekazywa¢ wszystkie podstawowe stany urzadzen w tym:
pracy, awarii, gotowos$ci, trybu pracy (reczny / automatyczny) oraz parametry urzadzen pomiarowych.
Wszystkie urzadzenia powinny pracowa¢ w oparciu o algorytmy sterowania uzgodnione z uzytkownikiem na
etapie prac projektowych.

3. OSwietlenie terenu
Oswietlenie terenu nalezy zrealizowa¢ za pomocg opraw osSwietleniowych LED o minimalnym [P55
zamontowanych na stupach o$wietleniowych o wysoko$ci minimalnej 6m. Doktadny dobér opraw zostanie
przeprowadzony na etapie fazy projektowej. Sterowaniem o$wietlenia zewnetrznego za pomocg czuiki
zmierzchowej oraz zegara astronomicznego. Dodatkowo uktad powinien mie¢ mozliwos¢ zataczenia
recznego. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu na stupach o$wietleniowych elementéw systemu CCTV.

4. System sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

Obiekt objety zakresem opracowania nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji wkamania i napadu. System
SSWIN nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-131 (klasa Il,).

Zakresem ochrony nalezy obja¢:

- budynki,

- bramy i furtki zewnetrzne.

System SSWIN powinien umozliwia¢ strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podziatu na strefy dozorowe nalezy
dokona¢ w porozumieniu z Inwestorem, na etapie realizacji Projektow Wykonawczych. budynki nalezy
wyposazy¢ w manipulator odpowiedzialny za uzbrajanie/ rozbrajanie stref dozorowych. System SSWiN, poza
sygnalizacjg stanéw alarmowych, powinien monitorowaé stany zwigzane z uszkodzeniem okablowania,
sabotazem poszczegolnych elementéw oraz awariami zwigzanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub
uszkodzeniem baterii akumulatoréw. Nalezy go wykona¢ w oparciu 0 mikroprocesorowg centrale alarmowg
charakteryzujacg si¢ funkcjg pamieci alarméw, zdarzen i awarii, definiowania wielu uzytkownikéw,
sprawdzania aktualnego stanu wejs¢ (w tym sabotazu i naruszenia), testowania wszystkich elementow
systemu oraz statego i czasowego blokowania poszczegolnych wejs¢. Centrala SSWiN musi posiada¢ wyjscia
przekaznikowe do podtaczenia urzadzen transmisji alarmu do stacji monitoringu.

W budynkach nalezy zainstalowa¢ czujki dualne PIR/MV oraz kontaktrony w oknach i drzwiach. Dodatkowo
nalezy zamontowac czujki dymowe wpietg do systemu SSWiN.

Na elewacji kazdego budynku nalezy zainstalowa¢ sygnalizator optyczno-akustyczny a wewnatrz sygnalizator
akustyczny.

System nalezy wyposazy¢ w moduty komunikacji GSM/LTE w celu wysytania powiadomiert SMS o alarmach i
zdarzeniach systemowych centrali.

Do centrali SSWIN nalezy podtaczy¢ wyjscia z rejestratora CCTV w celu przekazywania informaciji o alarmach
i uszkodzeniach poprzez tacze SMS.

5. System monitoringu wizyjnego CCTV

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 50-132.

Nadzorem wizyjnym nalezy obja¢:

- gtéwne wejscia na teren obiektu - identyfikacja oséb wchodzacych i pojazdow wjezdzajacych na teren
obiektu,
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- wszystkie budynki oczyszczalni,

- elementy technologiczne oczyszczalni $ciekow.

System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w standardzie cyfrowej, megapikselowej (min. 4Mpx) telewizji
IP, umozliwiajacy wspbtprace z szerokim spektrum kamer dowolnego producenta. Zastosowane kamery
dzier/noc powinny charakteryzowa¢ si¢ automatycznym przetgczaniem w tryb pracy monochromatycznej w
przypadku stabego o$wietlenia w warunkach nocnych, co umozliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym
oSwietleniu zewnetrznym nadzorowanej sceny. Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o
automatycznej (zdalnie) regulowanej ogniskowej i ukfadzie autofocus co pozwoli na optymalne ustawienie
obserwowane sceny. System musi posiada¢ mozliwos$¢ podgladu obrazu po zalogowaniu si¢ przez Internet na
dowolnych urzadzeniach takich jak komputer, tablet, smartfon itp. System powinien posiada¢ hierarchie
dostepowg na podstawie przydzielonych loginéw i haset. Dodatkowo kazda kamera powinna posiadaé
wbudowany oswietlacz IR, co umozliwi obserwacje nadzorowanej sceny réwniez przy zupetnym braku
oSwietlenia zewnetrznego. Obudowy kamer zewnetrznych powinny charakteryzowac si¢ klasg szczelnoSci
IP66 oraz mozliwo$cig pracy w zakresie temperatur -30°C ~ +50°C, co zapewni poprawne warunki pracy
kamery, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Kamery montowac na stupach oswietleniowych ujetych w
instalacji elektrycznej. Zapis zobrazowania z poszczegdinych punktéw kamerowych nalezy realizowa¢ za
pomocq rejestratora sieciowego. Rejestrator powinien by¢ zamontowany w szafie RACK umieszczonej w
budynku socjalno-biurowym. Urzadzenie rejestrujgce nalezy wyposazy¢ w dyski twarde HDD umozliwiajgce
rejestracje i przechowywanie nagran z poszczegdlnych punktéw (przy zaktadanych parametrach zapisu 12
ks 24/7) przez okres min. 30 dni. Nalezy zastosowa¢ dyski twarde przeznaczone do pracy ciagtej np. w
systemach CCTV. System CCTV nalezy wyposazy¢ w zasilacz awaryjny UPS majacy za zadanie
podtrzymanie zasilania rejestratora, switcha i zewnetrznych punktow kamerowych podczas krétkotrwatych (do
15 minut) zanikdw zasilania podstawowego).

Okablowanie sygnatowe i sygnatowo / zasilajace nalezy wykona¢ kablami systemu LAN F/UTP kategorii min.
CAT6 w wykonaniu zewnetrznym.

Parametry ogdlne dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV):

- mozliwos¢ korzystania z systemu monitoringu w dzien i w nocy,

- mozliwos¢ podgladu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastgpi automatyczne
nadpisywanie zapisanego obrazu, tak zeby zachowac caty czas 30 dni archiwizacji danych,

- mozliwo$¢ podgladu obrazu po zalogowaniu sie przez Internet na dowolnych urzadzeniach takich jak
komputer, tablet, smartfon itp.

- system monitoringu ma by¢ wyposazony w urzadzenia sieciowe, kamery, rejestrator, myszke, klawiature,
monitor, uchwyty dla kamer itp.

- system monitoringu ma by¢ wyposazony w UPS zapewniajacy jego prace (dalszy monitoring i rejestracje
obrazu) minimum 15 min po zaniku zasilania.

Zakres prac obejmuje wszystkie czynnosSci zwigzane z dostarczeniem, montazem, uruchomieniem urzadzen,
w tym m.in.:

- montaz kamer na terenie oczyszczalni

- wykonanie kompletnego okablowania instalacji miedzy kamerami a rejestratorem obrazu,

- dtugosci instalacji od kamery do rejestratora nie dtuzszej niz 90m,

- w przypadku odlegtosci wigkszych niz 100m nalezy zastosowa¢ extendery POE.

- zaprogramowanie, parametryzacja sytemu i ustawienie scen obserwowanego terenu w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

- wykonanie kanalizacji kablowej zewnetrznej w rurach HDPE zwigzanych z prowadzonymi instalacjami
taczacymi kamery z rejestratorem obrazu,

- system monitoringu wizyjnego CCTV musi by¢ zintegrowany z systemem alarmowym SSWIN poprzez
potaczenie kablowe do modutdéw wejsciowych centrali.
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- wyjécie UPS sygnalizujgce brak zasilania wtaczy¢ do systemu SSWIN

6. Uwagi ogdlne
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji skutecznos¢
ochrony sprawdzi¢ pomiarami. Instalacje nalezy wykona¢ w sposéb umozZliwiajacy jej tatwe ogledziny,
konserwacje, naprawy oraz zapewniajac jej bezprzerwowe prawidtowe dziatanie,
Instalacje nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo w czasie jej obstugi i prac
konserwacyjnych.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Planowana inwestycja bedzie realizowana na obszarze nie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przodkowo. Na realizacje przedsiewziecia nalezy uzyska¢ decyzje o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i uzyska¢ pozwolenie na budowe (lub ewentualnie zgtoszenie zamiaru rozpoczecia
robot budowlanych)

2.1. Dostepnosé Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym migdzy Stronami lecz nie pdzniej niz
14 dni od uprawomocnienia sie decyzji 0 Pozwoleniu na budowe (zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robét
budowanych).

Dla inwestycji zwigzanej z budowg wskazuje sie, jako miejsce przeznaczone pod lokalizacje zaplecza budowy,
czes¢ dziatki oczyszczalni. Na terenie zaplecza budowy znajdowata si¢ bedzie baza materiatowa. Materiaty
przeznaczone do wbudowania, w niezbednej tylko ilosci zapewniajacej zabezpieczenie podstawowe
materiatowe, magazynowane bedg na terenie zaplecza budowy. Inwestycja realizowana bedzie etapami, w
zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ magazynowania wiekszej ilosci materiatow. Wigkszo$¢ z nich (tych o
najwiekszych gabarytach) dowozona bedzie bezposrednio z hurtowni i wbudowywana na miejscu. Rury
sktadowane bedg w zwojach lub w postaci odcinkdw. Kregi betonowe i studzienki z tworzywa uktadane bedq
warstwami, zgodnie z wytycznymi producenta. Na terenie zaplecza budowy zlokalizowane bedg szczelne
pojemniki na odpady, w tym réwniez na odpady niebezpieczne (np. zaolejone szmaty, sorbenty zawierajace
substancje ropopochodne zanieczyszczone w wyniku nieprzewidzianej awarii). Teren zaplecza budowy z bazg
materiatowg i miejscem gromadzenia odpaddw zostanie zabezpieczony przed dostepem zwierzat i ludzi.
Zostanie tymczasowo wygrodzony w sposob przyjety przez Wykonawce robét.

2.2 Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie badan geotechnicznych wykonanych na etapie realizacji projektu przebudowy oczyszczalni
Sciekow w Przodkowie wykonanym przez firme ekowater stwierdzono, Zze na poziomie posadowienia rowéw
cyrkulacyjnych wraz z osadnikiem wtérnym grunty organiczne w postaci nasypéw zbudowanych z piaskdéw
préchniczych, $redniozageszczonych o stopniu zageszczenia 1d=0,412. W badanym podtozu stwierdzono
wystepowanie wody jako sgaczenie na poziomie 1,2-3,5 m ppt.

2.3 Zahezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
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3.1 Urzadzenia i armatura

Wszystkie urzadzenia, powinny posiada¢ niezbedng dokumentacje, w tym, dla urzadzen dla ktérych to
jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne. Wszystkie urzadzenia powinny cechowac sie niskg
energochtonno$cig i wysokg niezawodnoscia. Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen prototypowych.
Wszystkie urzagdzenia powinny mie¢ zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,
w tym ten ostatni nie krétszy niz okres gwarancji. Stosowane urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentéw
renomowanych, posiadajacych w Polsce autoryzowany serwis. Nalezy stosowac¢ urzadzenia, do ktérych sg
tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzgdzenie powinno by¢ wyposazone w przymocowang na state do
korpusu urzadzenia tabliczke znamionowg wykonang ze stali nierdzewnej. Maszyny i urzadzenia nalezy
dostarczaé ze skrzynkami zasilajgco — sterowniczymi (jezeli wchodza w sktad urzadzenia) i instalacjami sitowo
sterowniczymi. Wymaga sig, aby skrzynka zasilajaco-sterownicza posiadata obudowe odporng na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelno$¢ IP65 oraz ochrone
p.przepieciowg obwodow sitowych i AKPiA. Wymaga sie, aby AKPIA danego urzadzenia byto kompatybilne z
AKPIA przyjetym na obiekcie, do ktérego to urzadzenie nalezy. Nalezy przewidzie¢ okablowanie
dostarczanych urzadzen. Armatura powinna posiada¢ niezbedne certyfikaty i by¢ dopuszczona do stosowania
na rynku polskim.

3.2 Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko taki sprzet, ktory:

« nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow,

e zagwarantuje przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j,
programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa,

e spetnia normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.3 Transport
Wykonawca zobowigzany jest dopusci¢ do uzycia tylko takie $rodki transportu, ktdre:

* nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow,

e zagwarantujg przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
programie funkcjonalno - uzytkowym, wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
umowa.

e podczas ruchu na drogach publicznych bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia lezacego w gestii i kosztach Wykonawcy i
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

4. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca winien zapewni¢ w ramach przedmiotu zamdwienia zaprojektowanie i wykonanie wszelkiej
infrastruktury technicznej niezbednej do zapewnienia prawidtowego funkcjonowania inwestycji.
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4.1 Projektowanie

1. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, jest zobowigzany pozyska¢ i zweryfikowa¢ dane i materiaty
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia (dane wyjsciowe do projektowania), wykona¢ wszystkie
badania i analizy niezbedne dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania robét, a w szczegolnosci:

a) uzyska¢ mape do celéw projektowych dla catego zamierzenia. Zamawiajacy dysponuje mapg do
celow projektowych dla czesci zadania

b) po uzgodnieniu doktadnej lokalizacji gtéwnych obiektéw wykona¢ badania geotechniczne podtoza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego wykonania projektu i pozniejszej realizacii
Robét,

c) jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre opracowania Dokumentacji Projektowe;
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikaciji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i Nadzér, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokumentacja Projektowa nie spetnia wymagan okres$lonych w dokumentacji przetargowe;,

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.:

 informacje na temat zastosowanych materiatow,

¢ dobor odpowiedniego podtoza dla posadowienia obiektow i rurociggdw,

» warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektéw i przewodéw: obsypki, zasypki z podaniem
materiatu oraz stopnia zageszczenia,

e opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystepowania wod gruntowych,

* opis wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko,

e obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe,

* technologie wykonania robét,

» zestawienie materiatow.

Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuje:
* branza sanitarna:
o technologia oczyszczania $ciekdw
o rurociggi miedzyobiektowe,
o sie¢ kanalizacyjng i wodociggowa,
o wytyczne AKPIA
 branza architektoniczno — budowlana, konstrukcje:
o posadowienie projektowanych obiektéw budowlanych,
o odwodnienie wykopow,
o roboty ziemne,
o zagospodarowanie terenu,
» branza elektryczna:
o wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ),
o instalacje elektryczne wraz z oSwietleniem zewnetrznym,
o instalacje uziemiajace i wyrownawcze,
o automatyka, sterowanie i wizualizacja danych,
* branza drogowa:
o odtworzenie nawierzchni,
o drogi technologiczne,
o drogi dojazdowe
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2. Wykonawca opracuje dokumentacje w zakresie:

a)

d)

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany

opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami okre$lonymi w

programie funkcjonalno uzytkowym, Wykonawca wykona Projekt architektoniczno-budowlany,

opracowany na podstawie rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 r. poz. 1609 oraz uzasadnienia do
projektu tego rozporzadzenia.

Wykonawca winien na biezaco uzgadnia¢ rozwigzania projektowe z Zamawiajacym. Ponadto

przekazywa¢ Nadzorowi i Zamawiajagcemu, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp.

dokumenty obrazujace przebieg toczacego sie¢ procesu projektowania. Przed ziozeniem wniosku o

pozwolenie na budowe Wykonawca musi uzgodni¢ projekt budowlany z Zamawiajacym i Inspektorem

nadzoru. Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Nadzor kompletny Projekt

Budowlany:

e Zamawiajgcemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)

» Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej (z
zastosowaniem formatu PDF i DWG)

Po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Wykonawca wystapi w imieniu

Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za poprawnos¢ i kompletno$¢ przygotowanych dokumentéw. Wykonawca po

uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu rob6t przekaze:

e Zamawiajgcemu — 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginaly opieczetowanego
projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe oraz 1 kopie opieczetowanego
projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji
elektronicznej zeskanowanego opieczetowanego projektu stanowigcego zatgcznik do pozwolenia
na budowe,

» Nadzorowi — 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopie opieczetowanego projektu stanowigcego
zatgcznik do pozwolenia na budowe) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego
opieczetowanego projektu stanowigcego zatacznik do pozwolenia na budowe.

Pozostate opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe,

Projekt techniczny

Projekty techniczne w poszczegdlnych branzach bedg uszczegétowieniem dla potrzeb wykonawstwa
Projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. Niezaleznie od stanu
prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Nadzorowi i Zamawiajacemu wszystkie elementy
projektéw technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi
budowy. Dokumenty te podlega¢ bedq sprawdzeniu przegladowi, zatwierdzeniu i akceptacji przez
Nadzér i Zamawiajgcego. Projekt techniczny obejmowaé bedzie rysunki i opisy wszystkich elementow
Robét. Projekt techniczny przedstawiat bedzie szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i
elementéw Robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczeg6towa specyfikacje (iloSciowg i
jako$ciowa) Urzadzen i Materiatdw. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez
projektantéw — autoréw Dokumentaciji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.
Nadzér autorski odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy.

Projekt wykonawczy
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Projekt wykonawczy jako uszczegotowienie projektu budowlanego. Projekt wykonawczy zawiera
takze wazne dane o zbrojeniu czy potaczeniach miedzy elementami.

W przypadku inwestycji realizowanych ze $rodkow publicznych jego zakres okresla rozporzadzenie z
dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Zgodnie z nim projekt wykonawczy powinny
uzupetia¢ i uszczegotawia¢ projekt budowlany w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i
realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniu robot
przekaze:

e Zamawiajgcemu — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz wersji elektroniczne;.

» Nadzorowi - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz wersji elektroniczne;.

Dokumentacja Powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Tre$¢ tej dokumentacii

przedstawiaC bedzie Roboty, tak jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Nadzér musi otrzyma¢ do przegladu Dokumentacje Powykonawczg przed rozpoczeciem odbioru i

prob koricowych. Jezeli w zakresie Robdt wprowadzone zostang zmiany w trakcie prob koricowych

lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkow

powykonawczych tak, by ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyze;.

Protokoty, préb i sprawdzen

Wymagane jest by wszelkie protokoty, proby i sprawdzenia zostaly pozytywnie zaopiniowany przez

Nadzor.

Instrukcje bhp, ppoz., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe

Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow sieci i przepompowni. Instrukcja obstugi i

konserwacji powinna by¢ na tyle szczegdtowa, by Zamawiajacy mogt prawidtowo eksploatowac,

konserwowa¢ i regulowat pracq urzadzen. Instrukcja zostanie przekazana Inspektorowi i

Zamawiajagcemu do zatwierdzenia przed Odbiorem Robot przez Zamawiajacego. Nadzér moze

zazada¢ wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikajacych z doswiadczen uzyskanych podczas

trwania prob.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ przede wszystkim:

e wyczerpujacy opis dziatania oczyszczalni Sciekdéw i wszystkich jej elementéw sktadowych w
szczegolnosci automatyki procesu oczyszczania Sciekow,

¢ instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postepowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii,

» wykaz wszystkich urzadzen zawierajgcy m.in.:

o Nazwe i dane producenta i serwisu,

o Model, typ, numer katalogowy,

o Podstawowe parametry techniczne,

o Liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkownika
obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg powodowac
koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci
wymiany, o DTR w jezyku polskim oraz karty gwarancyjne, katalog czesci zamiennych,
fabryczne instrukcje napraw.

,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZODKOWIE”

STRONA
23245



Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z
prawem polskim, niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania oczyszczalni Sciekow.

Akceptacja wszystkich Dokumentéw przez Nadzér oraz Zamawiajacego jest warunkiem koniecznym
realizacji przedmiotu Zaméwienia, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Forma i ilos¢ dokumentaciji
e opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego pod projektowane obiekty
budowlane - 5 ezg.,
e mapa do celéw projektowych w wersji papierowej i dxf,
e projektu zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany - 5 egz. w wersji
papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w wersji PDF i plikach zrédiowych edytowalnych,
*  projekt techniczny- 3 egz.,
e projekt budowlany - 3egz.,
»  projekt tymczasowej organizacji ruch - 3 egz.,
e przedmiaru robét- 3 egz.,
e kosztorys inwestorski- 2 egz.,
»  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych- 3 egz.,
»  wersji elektroniczna (PDF)- 2 ptytki CD,
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres opracowania w znormalizowanym
rozmiarze /format A4 i jego wielokrotno$¢. Obliczenia i opisy w wersji papierowej powinny by¢ dostarczone w
formacie A4. Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku
rysunkéw w PDF i DWG (wersja edytowalna i pliki zrédtowe). Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowe;
zostanie wyedytowana w formie zapisu na ptytach kompaktowych. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany.

4.2 Roboty budowlane

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowang przez Nadzér i Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa.
W szczegolnosci wykonane zostana;
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:
a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym:
» zaplecze budowy,
» doprowadzenie mediow niezbednych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy,
e ogrodzenia tymczasowe,
» drogi dojazdowe (technologiczne) do obiektow,
e urzadzenia ppoz. i BHP,
b) petna obstuga geodezyjna i geologiczna budowy.
2. Prace rozbiérkowe
Rozbidrka istniejacych nawierzchni drég i chodnikéw oraz innych kolidujacych obiektéw. Usunigcie warstwy
humusu, wywdz humusu na tymczasowe sktadowisko wykonawcy.
3. Usuniecie kolizji — usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejacq infrastrukturg
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe
5. Roboty technologiczne
6. Polgczenia z istniejacq infrastrukturg

,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZODKOWIE”

STRONA
242745



7. Instalacje elektryczne i AKPiA systemdw oczyszczania Sciekdw i przepompowni Sciekow
8. System monitoringu wraz wigczeniem do istniejacego systemu przekazu zgodnie z wytycznymi
eksploatatora.
9. Zagospodarowanie terenu

a) uporzadkowanie Placu Budowy oraz przywrécenie stanu pierwotnego obiektow naruszonych,

b) wykonanie dojazdu do poszczegdlnych obiektbw w nawigzaniu do istniejacych ciggow

komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu,

c) wywdz materiatow powstatych po robotach rozbiérkowych z terenu budowy na sktadowisko,

d) uksztattowanie terenu i zielen,

e) ogrodzenia.
10. Ogo6t pozostatych prac i dostaw niezbednych do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania pozwolen
wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektéw do eksploatacji i uzytkowania — w tym
wyposazenie ppoz. i BHP.

Szkolenie, proby, przekazanie do eksploatacji
Zakres zamoéwienia obejmuje takze:
¢ wykonanie rozruchu oczyszczalni;
e przeprowadzenie analiz $ciekdw surowych i oczyszczonych minimum 1 analiza w ciggu kazdego
miesigca trwania rozruchu w zakresie wynikajacym z pozwolenia wodnoprawnego;
» przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego;
 uruchomienie systemdw monitoringu.

Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie oczyszczalni Sciekow i przepompowni $ciekéw do korica okresu udzielonej
gwarancji. Zawarcie stosownych uméw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po stronie
Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych.

Wymagania dotyczace terenu budowy

Urzadzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialnosci i prac Wykonawcy

Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisdw prawa, szczegdinie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogdéw Panstwowe;
Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp. Wykonawca opracuje schemat drég technologicznych na czas budowy i
zaplanuje koszty ich wykonania.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doprowadzenie i przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidw
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbidr $ciekéw, itp. Wiw
zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen, opfaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytaczy po ukoficzeniu budowy i jest ujety w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia
Sciekow bedzie nastepowac na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego przez Wykonawce.

Dla zapewnienia prawidtowe] organizacji robot Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczacej
ustawienia, utrzymania i usuniecia urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzen,
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rusztowan ochronnych, oSwietlenia, utrzymania porzadku na placu budowy, utrzymania w czysto$ci drog przy
placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego ich odbioru.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp., zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez Nadzoér. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do
czasu zakonczenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, Zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacii
rob6t. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Nadzér o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzér i Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i usunie powstatg szkode lub niezwtocznie uruchomi urzadzenia zastepcze.

Tablice informacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia i utrzymania na wtasny koszt tablic informacyjnych o budowie,
0 ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953).

Ponadto na terenie inwestycji nalezy umiesci¢ tablice informacyjne na czas realizacji robot.

Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robét

Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywac:
» Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie)

» Pozwolenie(a) na Budowe

¢ Projekt Budowlany

e Projekt Techniczny

¢ Projekt Wykonawczy

*  Protokét przekazania Placu Budowy

» Notatki ze spotkan organizacyjnych

» Notatki i instrukcje Nadzoru

* Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru

Dokumenty nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczy¢ i strzec. Nadzér,
Zamawiajacy i jednostki nadzoru budowlanego musza mie¢ dostep do wszystkich dokumentoéw dotyczacych
Budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji, kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikéw ze specyfika i

zakresem prac. Przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie robét. Ustali¢
procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu probleméw na budowie.
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W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczefstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakofczenia
Robdt Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywaé teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedq przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtoéci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory méglby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Zgodnos$¢ z prawem

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami, normatywami i zasadami
wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z pdzn. zm.), wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz innych ustaw i rozporzadzen
wydanych zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz zna¢ inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sq W jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. W przypadku braku polskich norm w ktérejs
dziedzinie, nalezy stosowac sie do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postepowac zgodnie z:

1. Prawo budowlane,

2. Prawo geologiczne i gbrnicze,

3. Ustawa o odpadach,

4. Prawo ochrony $rodowiska,

5. Prawo wodne,

6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy,

7. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.,
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8. Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Wszelkie Roboty, Dostawy, Urzadzenia i Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w przypadku braku odpowiednich norm z najlepszg

praktyka.

4.4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.41.
4411.

4412

4413.

4414,

4415,

44.1.6.

441.7.

441.8.

44109.

Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy (Inwestor) : Gmina Przodkowo

Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Wykonawca - osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajgcego do
wykonania inwestycj,

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wigc Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robét, itp.

Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen z
przebiegu robdt budowlanych odbiordéw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;i
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

4.4110. Ksigzka obmiardw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi

stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZODKOWIE”

STRONA
28245



441.11.  Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

4.4.1.12. Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

441.13. Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

44.1.14. Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,Dok. projektowe;”.

441.15. Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

44.1.16. Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancii nie zostaly okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

44.1.17. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

44.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow, grup,
klas i kategorii robot wg ,,WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).
4.4.2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne
punktéw gtownych trasy oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa
komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Inwestor powinien réwniez poinformowaC protokolarnie  Wykonawce o mozliwoSciach
wystepowania (na terenie przewidzianych rob6t) innych przeszkdd utrudniajacych prace lub
zagrazajacych im lub ludziom oraz spos6éb ich usunigcia.

Protokdt przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do
rozpoczecia robét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatbw pomocniczych i niezbednych wedtug
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza Wykonawce.
4.4.2.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowa [DP] i Specyfikacjq techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacii.
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Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytow ze skali rysunkdw.

Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i
maja wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4.4.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt .Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robét projekt organizacji rob6t powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki zabezpieczajace itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo 0séb poruszajacych sie w poblizu wykonywania robét.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora.
4.4.2.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony
Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaC dziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow [
norm dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a) lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
b) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

4.4.2.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.4.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materiatow od wasciwych organoéw administracji pafistwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

4.4.2.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robdt nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
witasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong
witasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca  odpowiedzialny jest za ochrone istniejagcych instalacji  nadziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociggi i kable.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sg witascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla
prowadzonych robét) dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli i zarzadcodw tych urzadzen oraz prowadzi¢
roboty pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA, RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wiasciciela.

,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W PRZODKOWIE”

STRONA
31245



Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadkowym

uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w

instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez Zamawiajacego.

4.4.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniac wszelkie przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnoSci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cistg dyscypline odnosnie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢é ufrzymane w czystosci i
dezynfekowane,

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegblnosci

kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzystaC z urzadzen

sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Nie wiasciwe korzystanie

z tych urzadzen powinno spowodowac nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy na state.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego

na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet, jak

réwniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegolng uwage Wykonawcy zwraca sie¢ na wiasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojécia na budowe i oswietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i

zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne

sq spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne srodki ostroznosci,

aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich

0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi lub zapewni

sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot,
opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

» Wykonawca oznakuije teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.

4.4.2.9. Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt.

44.2.10.  Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat
roboty do czasu koricowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to
na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

44211, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych,
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

44.2.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazddw, przejazdow i
organizacji ruchu, w tym:

a)  usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b)  doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazddw/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
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4.4.2.13.  Rdéwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

4.4.3. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi normami,
posiadaé odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Zréafa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatow migjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego |
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do Robét
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

44.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym
przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

445. Transport.
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
4.4.6. Wykonywanie rohét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.4.7. Kontrola jakosci robét.
4.4.7.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczeglOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia JakoSci powinien zawierac:

= cze$¢ ogbing opisowq opisujacq organizacje wykonania robét (terminy i sposéb prowadzenia
robdt), bhp, wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jako$¢ i terminowos¢, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli, sposob i
forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania
informacji Inspektorowi nadzoru.
= czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratq ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- spos6b i procedure pomiardw i badan (np. rodzaj i czestotliwo$c)
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat 1ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

4.4.7.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakoSci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jakoSci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢
pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sgq okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
4.4.7.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.4.7.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru .

4.4.7.5. Raporty z badarn

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak jak w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

4.4.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami DP i ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
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Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na swoich badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

4.4.7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjq i ktére spetniajag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarn bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4.48. Dokumenty budowy
— Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go
dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone datq
oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdinoSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

— przebieg robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i ostatecznych odbiorow robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
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— dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy
Robét.

e Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie iloSciowe faktycznego postepu
robot. Szczegbtowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.

»  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie  ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.4.9. Obmiar robot.

4.4.9.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celéw ewentualnych
platnosci cze$ciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

4.4.9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktdrego obowigzkiem jest rowniez
posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen i sprzetu, ktdry tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

4.4.9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaroéw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

4.4.10. Odbidr robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich warto$ci

techniczne;.

a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakoSci rob6t, ktore po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakorczeniu rob6t , ktdre w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbior robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjq
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyler od przyjetych wymagan i wcze$niejszych ustalen, Inspektor

Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
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Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Techniczne;
dotyczacej danej czesci robét.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena iloci i jakoSci, ktére stanowig zakoriczony element catego
zadania, wyszczegolniony w harmonogramie rob6t. Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci i
jako$ci wykonywanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do
harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

c) Odbidr ostateczny robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakoSci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robédt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych lub
Robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
6. Wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zg z ST i ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen.
10. Instrukcje eksploatacyjne.
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W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbidr koncowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny Robét”.

4.4.11. Podstawa pfatnosci

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilo$ci robét niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia. W cenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia, w zakresie robét
objetych niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty,
robocizne i sprzet niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

2. Zamawiajacy otrzymat dofinansowanie na realizacj¢ zadania z Programu Rzadowego Fundusz Polski
tad. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata
wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o
dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad. rozliczenie koricowe nastapi po otrzymaniu
przez Gmine Przodkowo dofinasowania z promesy w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Programu Inwestycji Strategicznych po zrealizowaniu cato$ci zamdwienia objetego postepowaniem
przetargowym na realizacje zadania.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw
Gmina Przodkowo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego

PFU.

2. Oswiadczenie Wéjta Gminy Przodkowo stwierdzajace jej prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Wojta wszystkich niezbednych zgdd koniecznych do
wydania o$wiadczenia o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z wymienionymi ponizej ustawami
i rozporzadzeniami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88,
258.),stawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Srodowiska (t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973,
2127,

2269.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6z. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdz. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pdz.
zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719),

Ustawa z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
1598,

2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substanciji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spemic przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (poz.1311),

Polskie Normy przedmiotowe i branzowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz robét budowlano-
remontowych, modernizaciji i rozbiorek,

Wierne ttumaczenia norm europejskich i migdzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO) dla
zakresu j.w.,

Normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginainej (bez tlumaczenia) majgce status Polskie;
Normy,
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Zatgcznik nr 4 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 5

Zatacznik nr 5 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 6

Zatacznik nr 6 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 8

Zatgcznik nr 7 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 9

Zatgcznik nr 8 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 11

Zatgcznik nr 9 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 10

Zatacznik nr 10 Detal nr 1 Zbiornik retencyjny $ciekow

Zatgcznik nr 11 Detal nr 2 Zbiornik retencyjny sciekéw

Zatgcznik nr 12 Detal nr 3 Zbiornik retencyjny sciekoéw

Zatgcznik nr 13 Komora pomiaru Sciekéw oczyszczonych nr 1-1
Zatgcznik nr 14 Komora pomiaru Sciekéw oczyszczonych nr 2-1
Zatgcznik nr 15 Komora poboru prébek S2

Zatgcznik nr 16 Komora potaczeniowa S1

Zatgcznik nr 17 Profil podtuzny kanalizacji $ciekéw oczyszczonych 1
Zatgcznik nr 18 Profil podtuzny kanalizacji $ciekéw oczyszczonych 2
Zatgcznik nr 19 Mapa do celéw projektowych

Zatgcznik nr 20 Pozwolenie wodnoprawne

Zatgcznik nr 21 Wypis z rejestru gruntéw
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technologiczng w procesie oczyszczania Sciekow.
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PLANOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

1.
2.

9.

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO SITOPIASKOWNIKA
MONTAZ NOWEGO SITOPIASKOWNIKA Z SITEM
SPIRALNYM O PRZEPUSTOWOSCI 30 L/S

MONTAZ TABLICY KONTROLNO-STERUJACEJ
ZAPEWNIAJACA ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

NAPEDOW, WYPOSAZONA W STEROWNIK PLC, PANEL
OPERATORSKI Z KOLOROWYM EKRANEM
DOTYKOWYM, POSIADAJACY FUNKCJE
AUTOMATYCZNEGO ROZRUCHU PO ZANIKU NAPIECIA

. WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ CO NAJMNIEJ

AISI316

SITO SPIRALNE O PRZEPUSTOWOSCI MIN. 40L/S,
PERFORACJA SITA 6MM

PRZENOSNIK SLIMAKOWY ZAGESZCZAJACY |
USUWAJACY SKRATKI

SPIRALA PRZENOSNIKA BEZWALOWA WYKONANA ZE
STALI AISI316
PIASKOWNIK SKLADAJACY SIE ZE ZBIORNIKA

PIASKOWNIKA O PRZEPUSTOWOSCI CO NAJMNIEJ 30
L/S 1 ZDOLNOSCI USUWANIA PIASKU 90% DLA
CZASTEK >0,2MM ORAZ O PRZEPUSTOWOSCI CO

NAJMNIEJ 40 L/S | ZDOLNOSCI USUWANIA PIASKU
70-80% DLA CZASTEK >0,2MM

ZBIORNIK PODLUZNY WYKONANY ZE STALI AISI316

DOSTARCZONE URZADZENIE POWINNO MIEC GABARYTY

UMOZLIWIAJACE JEGO POSADOWIENIE W ISTNIEJACYM
BUDYNKU

ZALACZNIKNR 2 DO PFU
BUDYNEK OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO -
SITOPIASKOWNIK




ZAtACZNIKNR 3 DO PFU
STUDNIA ROZDZIALU, PRZELEW AWARYJNY "A"

1
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4 (OBIEKT NR 3 NA KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU)
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3 (OBIEKT NR 21 NA KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

e A = B
o o] |
B AN [

| £
1 5410 157,10 157,06
! ' 9 ' 3
°, .
56 10 | ¢, 156,15 10 4 e leA156.02—
o lca. 15280 =" =0
o — Ica. 152,65 D 1| jca. 155,65
T T ] S AA SIS A I
|| ||
15000 12000 ca. 154,14
(777277777

© NSO WD

_~ A A A Ao
W = O

—
o

DOPLYW SCIEKOW PO OCZYSZCZENIU MECHANICZNYM RURA DN200 - ISTNIEJACY
DOPLYW SCIEKOW PO OCZYSZCZENIU MECHANICZNYM RURA DN200 - ISTNIEJACY 120.00
STUDNIA REWIZYJNA Z PRZELEWEM AWARYJNYM "A", RZEDNA DNA STUDNI DOSTOSOWAC DO RZEDNEJ WYPLYWU SCIEKOW -PLANOWANA

STUDNIA REWIZYJNA POMIARU ILOSCI | ROZDZIALU SCIEKOW NA POSZCZEGOLNE CIAGI OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO

PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN200 Z PRZETWORNIKIEM
ZASUWA REGULACYJNA ODCINAJACA DN200

RURA PVC DN200 - SCIEKI DO OCZYSZCZALNI EKOWATER - ISTNIEJACA

RURA PVC DN200 - SCIEKI DO OCZYSZCZALNII BIOGRADEX - ISTNIEJACA

STUDNIA REWIZYJNA | ROZPREZNA PRZED SITOPIASKOWNIKIEM - ISTNIEJCA DO WYMIANY | PRZEBUDOWY
DOPLYW SCIEKOW SUROWYCH - ISTNIEJACY

DOPLYW SCIEKOW SUROWYCH DO SITOPIASKOWNIKA - ISTNIEJACY

RURA PE DN90/110 KOLEKTOR TLOCZNY Z PRZEPOMPOWNI SCIEKOW DODATKOWYCH - PLANOWANY
DEFLEKTOR Z RURY PE DN125/160
DOPLYW SCIEKOW DO STUDNI REWIZYJNEJ - OBIEKT NR 20 NA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZELEW AWARYJNY SCIEKOW "A" DO STAWU RETENCYJNEGO
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PLANOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
e MONTAZ DWOCH DMUCHAW DO UKtADU

NAPOWIETRZANIA SCIEKOW W KOMORZE
NITRYFIKACJI

e WYKONANIE RUSZTOW NAPOWIETRZAJACYCH DO
KOMORY NITRYFIKACJI | KOMORY
NITRYFIKACJI/DENITRYFIKACJI

e MONTAZ DMUCHAWY DOSTARCZAJACEJ SPREZONE
POWIETRZE DO OSADNIKA WTORNEGO

e MONTAZ SONDY POMIARU WYSOKOSCU OSADU W
OSADNIKU WTORNYM

e WYKONANIE INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA

e MONTAZ PALETOZBIORNIKOW NA PIX | PAX

e MONTAZ POMP DOZUJACYCH PIX | PAX
e WYKONANIE INSTALACJI DOUJACEJ PIX 1 PAX DO
OCZYSZCZALNI EKOWATER | BIOGRADEX

e WYKONANIE POSZERZENIA DRZWI WEJSCIOWYCH
DO POMIESZCZENIA PIX,PAX

e WYKONAC POCHYLNIE DO POMIESZCZENIA PIX/PAX
DO WOZKA WIDLOWEGO

e WYROWNANIE POSADZKI W POMIESZCZENIU PIX/PAX|
WYKONANIE POSADZKI JAKO tATWOZMYWALNEJ

ROZBIORKI - PLANOWANE
ELEMENTY PLANOWANE DO WYKONANIA

ZAtACZNIKNR 4 DO PFU
RZUT ZAPLECZA TECHNICZNEGO REAKTORA |

OSADNIKA WTORNEGO




1. OSAD NADMIERNY - DN 100

1060 | 2. RECYRKULACJA ZEWNETRZNA - DN300
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przy mieszadle zinstalowaé

zurawik ze stali kwasoodpornej\
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WYDZIAL BUDOWNICTWA
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KOMORA BEZTLENOWA
KOMORA NITRYFIKACJI/DENITRYFIKACJI
KOMORA NITRYFIKACJI

RUROCIAG RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ PE110 DO LIKWIDACJI

POMPA RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ DO LIKWIDACJI
MIESZADLO ZANURZENIOWE 1 - ISTNIEJACE
MIESZADLO ZANURZENIOWE 2 - ISTNIEJACE

POMPA RECYRKULACJI WEWNETRZNEJ - ISTNIEJACA

SONDA TLENOWA WSPOY PRACUJACA Z SYSTEMEM

NR 4 - PLANOWANA

NAPOWIETRZANIA SCIEKOW - DMUCHAWA NR 6 NA ZAt ACZNIKU

SONDA TLENOWA WSPOLPRACUJACA Z SYSTEMEM

NR 4 - PLANOWANA

NAPOWIETRZANIA SCIEKOW - DMUCHAWY NR 5 NA ZAt ACZNIKU

11. RECYRKULACJA ZEWNETRZNA DN300 - PLANOWANA
12. ODPROWADZENIE SCIEKOW DO OSADNIKA WTORNEGO DN250 -

PLANOWANE
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1. ODCINEK POZIOMY ODPLYWU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH WYKONAC RURA DN200
2.  ZA ODCINKIEM PIONOWYM WYKONAC ODCINEK PIONOWY O SREDNICY DN200
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ODPOWIETRZENIE Dn100 KORYTO ODPLYWOWE PRZELEWOWE

ELEWACJA

rura 9219.1x4
stal nierdzewna
montowana z korytem
rura $219.1x4 stal nierdzewna

2100

kolano Dn200 90
stal nierdzewna
]» | montowane z korytem

STAROSTWO POWIATOWE
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DRZWI STALOWE OCIEPLONE D5/2 wg B-2/82
So=1510mm
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PS 200/400

S

BLACHA FALDOWA T-18

SZKIELET STALOWY

WELNA MINERALNA - 10cm

BLACHA FALDOWA T-18
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PLANOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:
e UKLAD POMIARU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
DO DEMONTAZU

e KORYTO ODPLYWOWE PRZELEWOWE DO REGULACJI
e KORYTO OSADU RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ DO
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UWAGA : RZEDNE | POZIOMY $CIEKOW PRZYJETE NA PODSTAWIE ISTNIEJACES DOKUMENTACJI ORAZ PRZELICZONE NA PODSTAWIE DOKONANYCH POMIAROW
ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI WYKONANIA SZCZEGOLOWYCH POMIARGW, RZECZYWISTE RZEDNE MOGA ROZNIC SIE OD PRZYJETYCH W PROJEKCIE.
ISTNIEJACY POZIOM STROPU KOMOR (+148,15) PRZYJETO NA PODSTAWIE MAPY SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWEJ
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OSADNIK WTORNY
SKALA 1:30
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KCRYTO ODPLYWOWE

B, PLANOWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

e UKLAD RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ OSADU DN300
DO WYMIANY

e ODPROWADZENIE OSADU NADMIERNEGO RURE
WPROWADZIC DO BUDYNKU POD POMOSTEM,

¢ iISTNIEJACY UKLAD ODPROWADZANIA OSADU
NADMIERNEGO DO DEMONTAZU

e POWIETRZE DO POMPY MAMUTOWEJ OSADU
RECYRKULACJI ZEWNETRZNEJ Z PLANOWANEJ
DMUCHAWY UKLADU POMPY MAMUTOWEJ

e OBOK RURY ODPROWADZAJACE OSAD NADMIERNY
WPROWADZIC RURE DOPROWADZAJACA POWIETRZE
Z INSTALACJI SPREZONEGO POWIETRZA

e KORYTO ODPLYWOWE PRZELEWOWE DO REGULACJI

X  ROZBIORKI - PLANOWANE
— INSTALACJA OSADU NADMIERNEGO - PLANOWANA

ZALACZNIKNR 9 DO PFU
OSADNIK WTORNY




PRZEJSCIE PRZEWODU PRZEZ SKARPE

wlot sciekow surowych nadmiarowych

darn

geosiatka wypetniona warstwg humusu ok. 8cm

row kotwigcy wypetniony gruntem rodzimym z zageszczeniem

geowtoknina 150g/m2

geomembrana HDPE 1500 um

grunt rodzimy + warstwa wyrdwnawcza piaskowa ok. 10cm

46,90

R AN b 25,
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ptyty drogowa 15cm

warstwa kruszywa
(uziarnienie 8/16 mm) grubos¢ 15cm

geowtoknina 150g/m2

geomembrana HDPE 1500 um

grunt rodzimy +
warstwa wyrownawcza piaskowa ok. 10cm

100

max. wysokos¢ lustra wody = 145,90

ZALACZNIKNR 10 DO PFU
ZBIORNIK RETENCYJNY DETALE




PRZEJSCIE PRZEWODU PRZEZ SKARPE

przejscie do przepompowni

rura PVC DN200 LITA
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X

ptyty drogowa 15cm

warstwa kruszywa

(uziarnienie 8/16 mm) grubosc 15cm

geowtoknina 150g/m2

geomembrana HDPE 1500 um

grunt rodzimy +

warstwa wyrdwnawcza piaskowa ok. 10cm

ZALACZNIK NR 11 DO PFU
ZBIORNIK RETENCYJNY DETALE




PRZEKROJ PRZEZ WARSTWE DOCISKOWA

gdy poziom wod gruntowych znajduje sie powyzej poziom
posadowienia geomembrany

144,00
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ALY

ptyty drogowa 15cm lub plyta Zelbetowa wylewana na miejscu
warstwa kruszywa 15cm (uziarnienie 8/16 mm)

geowtoknina 150g/m2

geomembrana HDPE 1500 um

grunt rodzimy + warstwa wyrownawcza pisakowa ok. 10cm

ZALACZNIKNR 12 DO PFU
ZBIORNIK RETENCYJNY DETALE




Przekroj A-A

_|144,7 m n.p.m.

teren
istniejacy

_[142,5 m n.p.m.

Zestawienie glownych elementéw

Nr |Wyszczegélnienie llos¢
1 | podsypka piaskowa -
2 | podbudowa z chudego betonu min. C12/15 -
3 |dennica monolityczna z odsadzkg przeciwwyporowg 1

DN2000 z betonu min. C40/50
4 |potgczenie elementéw studni na uszczelki chemicznie odporne | -
5 | kregi betonowe wibroprasowane DN2000, kl. min. C40/50 -
6 |szerokie (podwdjne) stopnie ztazowe w kolorze zottym, 4
antykorozyjne, montowane w rozstawie pionowym 250 mm
7 | ptyta nastudzienna zbrojona DN2000, z bet. kl. min. C40/50, 1
H=200 mm
8 |pierscien odcigzajgcy DN2000, z bet. kl. min. C40/50, H=150 mm| 1
9 |wtaz zeliwny szary, niewentylowany DN600 kl. D400 1

70 |wlot do studni DN200 PVC-U, lite o jednorodnej $ciance, 1

gfadkie klasy 16 kN/m2

11 |wylot ze studni DN200 PVC-U, lite o jednorodnej $ciance, 1

gfadkie klasy 16 kN/m2

72 | betonowa podpora 1
73 | przeptywomierz elektromagnetyczny DN200 z przetwornikiem 1

do montazu panelowego w szafie sterowniczej

14 | zasuwa nozowa DN200 PN10, korpus z zeliwa szarego

EN-GJL-250 epoksydowane, ptyta odcinajgca, wrzeciono, 1
kolumna ze stali nierdzewnej, Sruby ze stali nierdzewnej,

uszczelki z elastomeru

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu min.C40/50, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosc F150,

nasigkliwos$¢ do 5%.
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ZALACZNIKNR 13 DO PFU

KOMORA POMIARU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH OBIEKT

NR 8 NA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rzut

=
PRO

@200 PVC

BIOPRO Sp z o.0.

Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdarisk
NIP: 584-27-56-178

Przedmiot rysunku:
Projektowana studnia pomiarowa

Spom1
> Rzut i przekroje

Przebudowa instalacji odprowadzajacej $cieki oczyszczone wraz z budowa studni
pomiarowych oraz przebudowa instalacji doprowadzajgcej sprezone powietrze z

odtworzeniem instalacji odprowadzajacej osad nadmierny — oczyszczalnia $ciekéw w m.

Przodkowo

Adres:
dz. nr 483/3, obreb Przodkowo, gm. Przodkowo,
pow. kartuski, woj. pomorskie

Data: Skala:
09.2023r.| 1:50

Inwestor: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Nr rysunku: | Projektowat:

S01

mgr inz. Pawet Wodzynski

Uprawnienia: POM/0107/PWBS/19
instalacyine w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Podpis:
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Zestawienie glownych elementéw

Nr |Wyszczegdlnienie llosé
1 | podsypka piaskowa -
2 | podbudowa z chudego betonu min. C12/15 -
3 |dennica monolityczna z odsadzkg przeciwwyporowg 1

DN1200 z betonu min. C40/50
4 | potgczenie elementéw studni na uszczelki chemicznie odporne | -
5 | kregi betonowe wibroprasowane DN1500, kl. min. C40/50 -
6 |szerokie (podwdjne) stopnie ztazowe w kolorze zottym, 5
antykorozyjne, montowane w rozstawie pionowym 250 mm
7 | ptyta nastudzienna zbrojona DN1200, z bet. kl. min. C40/50, 1
H=200 mm
8 |pierscien odcigzajgcy DN1500, z bet. kl. min. C40/50, H=150 mm| 1
9 |wfaz zeliwny szary, niewentylowany DN600 kl. D400 1

70 |wiot do studni DN200 PVC-U, lite o jednorodnej $ciance, 1

gtadkie klasy 16 kN/m2

11 |wylot ze studni DN200 PVC-U, lite o jednorodnej $ciance, 1

gtadkie klasy 16 kN/m2

12 | przejscie szczelene systemowe dla DN400 PVC-U 2
13 podpora betonowa 1
74 | przeptywomierz elektromagnetyczny DN200 z przetwornikiem 1

do montazu panelowego w szafie sterowniczej

15 | zasuwa nozowa DN200 PN10, korpus z zeliwa szarego 1

EN-GJL-250 epoksydowane, ptyta odcinajgca, wrzeciono,
kolumna ze stali nierdzewneyj, Sruby ze stali nierdzewnej,
uszczelki z elastomeru

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu min.C40/50, wodoszczelno$¢ W8, mrozoodpornosc F150,

nasigkliwo$c do 5%.
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ZALACZNIKNR 14 DO PFU

KOMORA POMIARU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH OBIEKT

NR 14 NA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Rzut
>

w0
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,J_EEL
A
“fal
To

|
; BIOPRO Sp z o.0. . .
i &) info@biopro.pl
\ Marynarki Polskiej 163 .
—__a Ul
11 < PRO 80-868 Gdansk ‘ www.biopr |
DIN NIP: 584-27-56-178 . —
ono PVC Przedmiot rysunku: Przebudowa instalacji odprowadzajacej Scieki oczyszczone wraz z budowa studni
_ A ry . pomiarowych oraz przebudowa instalacji doprowadzajgcej sprezone powietrze z
Pro;ektowana studnia pomiarowa odtworzeniem instalacji odprowadzajacej osad nadmierny — oczyszczalnia Sciekow w m.
SDOmZ Przodkowo
Adres:
Rzut i przekroje dz. nr 483/3, obreb Przodkowo, gm. Przodkowo,
> pow. kartuski, woj. pomorskie
Data: Skala: Inwestor: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
09.2023r.| 1:50 83-304 Przodkowo
Nr rysunku: | Projektowat: Uprawnienia: POM/0107/PWBS/19 Podpis:
mgr inz. Pawet Wodzyniski instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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Zestawienie gfownych elementéow
Nr |Wyszczegéblnienie llosé

1 | podsypka piaskowa -

2 | podbudowa z chudego betonu min. C12/15 -

3 |dennica monolityczna z odsadzkg przeciwwyporowg 1
DN1500 z betonu min. C40/50

4 | potgczenie elementéw studni na uszczelki chemicznie odporne | -

5 |kregi betonowe wibroprasowane DN1500, kI. min. C40/50 -

6 |szerokie (podwdjne) stopnie ztazowe w kolorze zottym, 2
antykorozyjne, montowane w rozstawie pionowym 250 mm

7 | ptyta nastudzienna zbrojona DN1500, z bet. kl. min. C40/50, 1
H=200 mm

8 |pierscien odcigzajgcy DN1500, z bet. kl. min. C40/50, H=150 mm| 1

9 |witaz zeliwny szary, niewentylowany DN600 kl. D400 1

70 |wiot do studni DN200 PVC-U, lite o jednorodnej $ciance, 1
gtadkie klasy 16 kN/m2

11 |wylot ze studni DN200 PVC-U, lite o jednorodnej $ciance, 1
gfadkie klasy 16 kN/m2

12 | przejécie szczelene systemowe dla DN400 PVC-U 2

73 | nowa betonowa kineta wytozona wkiadkg z poliuretanu 1

lub tworzywa sztucznego

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu min.C40/50, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosc F150,
nasigkliwo$c¢ do 5%.

Przekroj B-B

ZALACZNIK NR 15 DO PFU
KOMORA POMIARU SCIEKOW OCZYSZCZONYCH OBIEKT
NR 17 NA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
E?
10 @200 PVC

=Y BIOPRO Sp z o.0.
Vo' P
-

&) info@biopro.pl
w | J Marynarki Polskiej 163 -
DI 80-868 Gdanisk
‘ ARJPRO NIP: 584-27-56-178
Przedmiot rysunku: Przebudowa instalacji odprowadzajgcej Scieki oczyszczone wraz z budowa studni

) ; ) pomiarowych oraz przebudowa instalacji doprowadzajgcej sprezone powietrze z
Projektowana studnia poboru prébek | odtworzeniem instalacji odprowadzajacej osad nadmierny — oczyszczalnia $ciekow w m.

Przodkowo
S2 Adres:
Rzut i przekroje dz. nr 483/3, obreb Przodkowo, gm. Przodkowo,
pow. kartuski, woj. pomorskie
Data: Skala: Inwestor: Gmina Przodkowo
. ul. Kartuska 21
09.2023r.| 1:50 83-304 Przodkowo
Nr rysunku: | Projektowat: Uprawnienia: POM/0107/PWBS/19 Podpis:
S O 3 mgr inz. Pawet Wodzynski instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
, gazowych, ych i kar
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ZAtACZNIKNR 16 DO PFU
Zestawionie glownych elementow STUDNIA POLACZENIOWA OBIEKT NR 16 NA KONCEPCJI
Nr |Wyszczegdlnienie llos¢ ZAGOSPODAROWAN'A TERENU

1 | podsypka piaskowa - —b
2 |podbudowa z chudego betonu min. C12/15 -

3 |dennica monolityczna z odsadzkg przeciwwyporowg 1
DN1500 z betonu min. C40/50

4 | potgczenie elementéw studni na uszczelki chemicznie odporne | -
5 | kregi betonowe wibroprasowane DN1500, kl. min. C40/50 -

10 @200 PVC

6 |szerokie (podwdjne) stopnie ztazowe w kolorze zottym, 2 ©

antykorozyjne, montowane w rozstawie pionowym 250 mm
7 | ptyta nastudzienna zbrojona DN1500, z bet. ki. min. C40/50, 1

H=200 mm
8 |pierscien odcigzajgcy DN1500, z bet. kl. min. C40/50, H=150 mm| 1 8 8
9 |wtaz zeliwny szary, niewentylowany DN600 kl. D400 1 -
70 |wlot do studni DN200 PVC-U, lite o jednorodnej $ciance, 1

gtadkie klasy 16 kN/m2
11 |wylot ze studni DN200 PVC-U, lite o jednorodnej $ciance, 1 i} ©-

gfadkie klasy 16 kN/m2
12 | przejécie szczelene systemowe dla DN400 PVC-U 2
73 | nowa betonowa kineta wytozona wkitadkg z poliuretanu 1

lub tworzywa sztucznego

Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. S BIOPRO Sp z o.0. . .

Klasa betonu min.C40/50, wodoszczelnos¢ W8, mrozoodpornosc F150, w' v . . @ info@ blOPI’O-P'
nasiakliwosé do 5% == Marynarki Polskiej 163
’ / 80-868 Gdansk
PRO NIP: 584-27-56-178
Przedmiot rysunku: Przebudowa instalacji odprowadzajacej cieki oczyszczone wraz z budowa studni

K X . pomiarowych oraz przebudowa instalacji doprowadzajgcej sprezone powietrze z
Pro;ektowana studnia polaczenlowa odtworzeniem instalacji odprowadzajacej osad nadmierny — oczyszczalnia $ciekéw w m.

S1 Przodkowo
Adres:
Rzut i przekroje dz. nr 483/3, obreb Przodkowo, gm. Przodkowo,
pow. kartuski, woj. pomorskie
Data: Skala: Inwestor: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
09.2023 .| 1:50 83-304 Przodkowo
Nr rysunku: | Projektowat: Uprawnienia: POM/0107/PWBS/19 Podpis:
S O 4 mgr inz. Pawet Wodzynski | instalacyine w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




ZAtACZNIK NR 17 DO PFU

OCZYSZCZONYCH 1

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SCIEKOW

145 m n.p.m. Sist1 - Spom1
144 m n.p.m.
143 m n.p.m. | —| N S1 S92
142 m n.p.m.
— W)
141 m n.p.m. /
140 m n.p.m.
Rzedna ~N ~ o~ © 0 < - o o
< 0 24 ~ g
Rzedna dna ? g T T i
Spadek [%] 6,55 6,55 6,55 6,55
Sist1 - istniejgca studnia, D =70 cm, H = 180 cm i 1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN200,
Spom1 - nowoprojektowana studnia przeptywomierza, D = 200 cm, H = 220 cm odprowadzenie sciekow oczyszczonych,
S1 - nowoprojektowana studnia potgczeniowa, D = 150 cm, H = 147 cm przewod projektowany
S2 - nowoprojektowana studnia poboru prébek, D = 150 cm, H = 141 cm i 1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN200,
odprowadzenie $ciekdéw oczyszczonych, AP BIOPRO Spzo.o. &) info@
przewdd istniejgcy BIOEP{'O Marynor Polkis 163
NIP: 584-27-56-178
powierzchnia terenu Przedmiot ysunku: bomiaromych ara pgteons naac doptowaniaiaen sres
rzekroj podtuzny kanalizacji odtworzeniem instalacji odprowadzajgcej osad nadmierny — oczy

sanitarnej odprowadzajgce;j

Scieki oczyszczone

Przodkowo

Adres:
dz. nr 483/3, obreb Przodkowo, gm. Przodkowo,
pow. kartuski, woj. pomorskie

Data: Skala: Inwestor: Gmina Przodkowo
X ul. Kartuska 21
09.2023r.| 1:100 83-304 Przodkowo
Nr rysunku: | Projektowat: Uprawnienia: POM/0107/PWBS/19

S05

mgr inz. Pawet Wodzynski

instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
j , gazowych, i ych i i




ZAtACZNIK NR 18 DO PFU

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH 2

148 m n.p.m.
147 m n.p.m. 5]\ wylot z osadnika wtoérnego
]

146 m n.p.m. ||

145 m n.p.m. U\ \SpomZ
|

144 m n.p.m. \\\ ’ ~ S3

143 m n.p.m. \J:\ S1
e | B

142 m n.p.m. D .

141 m n.p.m.

140 m n.p.m.

Rzedna ot ot N < <
(] O X9} o™ o

terenu T 3 S < <
~. - 0 o

Rzedna dna 2 ) o T

Spadek [%] - 11,7 11,7 21,8

Spom2 - nowoprojektowana studnia przeptywomierza, D = 200 cm, H = 249 cm

S1 - nowoprojektowana studnia potgczeniowa, D = 150 cm, H = 147 cm
S3 - nowoprojektowana studnia kanalizacji sanitarnej H = 105 cm

powierzchnia terenu

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna DN200,
odprowadzenie sciekow oczyszczonych,
przewdd projektowany

PRO

BIOPRO Sp z o.0.

Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdansk
NIP: 584-27-56-178

&) info@biopro.pl

biopm‘pl

Przedmiot rysunku:
Przekrdj podtuzny kanalizacji
sanitarnej odprowadzajgcej

Scieki oczyszczone

Przebudowa instalacji odprowadzajgcej $cieki oczyszczone wraz z budowa studni

pomiarowych oraz pr. instalacji dop: cej sp powietrze z
odtworzeniem instalacji odprowadzajacej osad nadmierny — oczyszczalnia $ciekéw w m.
Przodkowo

Adres:
dz. nr 483/3, obreb Przodkowo, gm. Przodkowo,
pow. kartuski, woj. pomorskie

S06

mgr inz. Pawet Wodzyniski instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
jnych, gazowych, ch i kanalizacyj

Data: Skala: Inwestor: Gmina Przodkowo
. ul. Kartuska 21
09.2023 r.| 1:100 83-304 Przodkowo
Nr rysunku: | Projektowat: Uprawnienia: POM/0107/PWBS/19 Podpis:

y




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH W SKALI 1:500

Poswiadcza sie, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezy jnychi kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidenc;i materiatéw paristwowego zasobu geodezy jnego i kartograficznego

Organ prowadzqcy paristwowy zasob

geodezy jny i kartograficzny Starosta Kartuski

Identyfikator es_wdenc >y jny materiofu zasobu (0.6640.9552.2022
- operatu technicznego

Wo je wodztwo: Pomorskie [22] Nurf;r carzazdala smrzlgdzenf? dokurnenfu,_k _ | 6.6640.9552.2022_73122
Powiat: kartuski [2205] P ARTRD Y PO M TN |2 a4 172022
Gmina: Przodkowo [220503_21
Obreb : Przodkowo [0008]
Dz.nr:483/3, 484/10

Kierownik pracy geodezyjnej Leszczyriski Kacper Nr upr.: 23913 ()

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywego oswiadczenia

KERG: 6.6640.9552.2022 Wrk . . ; .
o 'yKonawca pracy Kierownik pracy-
Uktad wspotrzednych "2000" SP.Z0.0. nrypr. 23913
. L, y ul. Zielona 2, 84-312 Cewice. inz. Kacper Leszczyriski
Poziom odniesienia "' PL-EVRF2007-NH NIP 8411728262, REGON 387044977 tel. 798-555-180

data wykonania: 23.10.2022

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzaci.

Granice dziatek wkreslono na podstawie danych otrzymanych z PODGIK.

Mapa aktualna pod wzgledern sytuacy jno-wysokosciowym i uzbrojenia
terenu na dzieri 23.10.2022
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Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdanisku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.195.2022.KM.AC

Dziatajgc na podstawie:

DECYZJA

023 -11-08

Gdanisk, 7 listopada 2023 r.

Gk

12 823

— art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. 22023 r. poz. 775 ze zm.);

— art.397, ust. 3 pkt 2, art. 399 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.

22023 r. poz. 1478 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Gming Przodkowo (ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo)
reprezentowang przez Pana Roberta Stupeckiego (BIOPRO Sp. z 0.0., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868
Gdarisk) na podstawie operatu wodnoprawnego pn. ,Operat wodnoprawny na odprowadzanie
oczyszczonych sciekéw komunalnych do rzeki Klasztorna Struga z oczyszczalni sciekéw w Przodkowie”,
opracowanego przez Pana Roberta Stupeckiego (luty 2022 roku; aktualizacja: kwiecier oraz lipiec 2023

roku),

orzekam

I. Wygasi¢ pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie sciekéw do Strugi Klasztornej z oczyszczalni
éciekéw o RLM mieszczacej sie w zakresie od 2 000 do 9 999, zlokalizowanej na terenie dziatek nr
483/3 i 484/10, w miejscowosci Przodkowo, udzielone Gminie Przodkowo decyzjg Starosty
Kartuskiego z dnia 13 listopada 2013 roku (znak: R.6341.77.2013.IB).

. Udzieli¢ Gminie Przodkowo (ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo) pozwolenia wodnoprawnego na

ustuge wodna - wprowadzanie oczyszczonych sciekéw komunalnych do wéd rzeki Strugi
Klasztornej w km 2+205 z oczyszczalni $ciekéw w Przodkowie, gm. Przodkowo, powiat kartuski
(dziatki nr 482/2, 484/20, 563/2, obreb 0008 Przodkowo).

1. Celizakres pozwolenia:

Wprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych istniejgcym wylotem do rzeki Strugi
Klasztornej (inne nazwy: Mata Stupina, Mata Supina) w km 2+205 z miejscowosci: Barwik,
Bursztynik, Czeczewo, Hopy, Kowale Dolne, Kowale Gdrne, Kczewo, Kobysewo, Ktosowo,
Ktoséwko, Kosowo, Mtynek, Nowe Tokary, Pomieczyno, Przodkowo, Smotdzino, Tokary,

Warzenko, Wilanowo, Zateze.

2. Obcigzenie oczyszczalni fadunkiem BZTs wyrazone réwnowazng liczbg mieszkaricow: 5 187 RLM.
3. lloé¢é éciekdw odprowadzanych istniejacym wylotem ($rednica wylotu — DN 200 mm, rzedna dna
wylotu — 140,95 m n.p.m.) osadzonym w prefabrykowanym doku do rzeki Strugi Klasztornej

w km 2+205 wyniesie:

Qrmaxs. [ms/S]

Q:r.« [m3/dobe]

Qudop.r [m3/rok]

0,0139

600

237 629

4. Lokalizacja wylotu odprowadzajgcego Scieki do rzeki Strugi Klasztornej:

Wspéirzedne geodezyjne w ukiadzie PL-ETRF 2000, strefa 6

X

Y

6026680,36

6518735,92

alll



10.

11.

Instalacje i urzadzenia stuzgce do gromadzenia Sciekdw i oczyszczania $ciekow:
5.1. Mechaniczne wstepne oczyszczalnie sciekow:
— Sito spiralne.
— Komora na piasek.
— Sitopiaskownik z sitem spirainym.
5.2. Oczyszczalnie biologiczne:
— Dwie komory beztlenowe z mieszadtami zatapialnymi.
— Komora osadu czynnego skfadajaca sie z aeratoréw napowietrznych (4 szt.) oraz
przelewow regulowanych (2 szt.).
5.3. Gospodarka osadowa:
—  Osadnik wtdrny wraz z zgarniaczem osadu z napedem centrainym.
— Pompownia osadu cyrkulowanego.
— Tasmowa prasa filtracyjna z zageszczaczem wstepnym.
Steienia zanieczyszczert w odprowadzanych $ciekach z oczyszczalni Sciekéw dla RLM od 2 000
do 9 999, nie przekroczg nastepujgcych wartosci:

Naiwv
Lp. Nazwa wskazZnika Jednostka ajwyzsza dop’lfszczalna
wartos¢é

1. | Zawiesina ogdlna mg/| 35
Pieciodobowe biochemiczne

2. | 2
zapotrzebowanie tlenu {BZTs) meg 02/ >
Chemiczne zapotrzebowanie

. I
3 tlenu (ChZT) mg Oz/ 125

Zobowigzuje sie uiytkownika oczyszczalni do rejestrowania ilosci odprowadzanych Sciekéw

i notowania ilosci w rejestrze 1 x 30 dni. Pomiar ilo$¢ Sciekdw realizowaé za posrednictwem

przeptywomierza na kolektorze odptywowym sciekéw oczyszczonych.

Zobowiazuje sie uzytkownika oczyszczalni do wykonywania analiz $ciekow:

8.1. W regularnych odstepach czasu w ciggu roku, stale w tym samym miejscu.

8.2. Liczba pobieranych érednich dobowych prébek $ciekdw z oczyszczalni nie moze byc
mniejsza niz 12 prébek w okresie roku, a jezeli Scieki spetniajg wymagane warunki —
4 prébki w nastepnym roku; w przypadku, gdy co najmniej jedna prébka z dwéch pobranych
nie spefnia wymaganych warunkéw, w nastepnym roku pobiera sie ponownie 12 prébki.

Jako miejsce poboru préb éciekéw oczyszczonych wyznacza sie koryto odptywowe w osadniku

wtérnym:

Wspébtrzedne geodezyjne w ukladzie PL-ETRF 2000, strefa 6
X Y

- 6026738,20 6518720,84

Zobowiazuje sie uzytkownika oczyszczalni do wykonywania analiz wéd powierzchniowych

powyzej i ponizej miejsca, w ktérym $cieki odprowadzane sg do wod:

10.1. W regularnych odstepach czasu — 4 razy ciagu roku, stale w tych samych miejscach —
wyznaczonych w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku z dnia 28
sierpnia 2023 roku (znak: RDOS-Gd-WZS.511.8.2021.MJ.AK.MB.18):

— powyzej miejsca, w ktérym $cieki odprowadzane sg do wéd — N 54°22°09” E 18°17°16",
— ponizej miejsca, w ktérym $cieki odprowadzane sg do wéd — N 54°22’14” E 18°17'23".

10.2. W zakresie: zawiesiny ogélnej, pieciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu
(BZTs) i chemiczne zapotrzebowania tlenu (ChZT).

Warunki niezbedne do realizacji ze wzgledu na ochrone srodowiska:

11.1. Utrzymanie wylotu sciekéw w dobrym stanie technicznym.

11.2. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym systemu lokalnej kanalizacji oraz urzgdzenia

podczyszczajgce Scieki.

11.3. Eksploatacja oczyszczalni w sposéb zapewniajacy dotrzymanie parametréw jakosciowych

$ciekdw oczyszczonych wprowadzanych do rzeki Strugi Klasztorne;j.
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11.4. Wykonywanie przeglagdow eksploatacyjnych urzadzenia wodnego oraz instalacji stuzacej
do oczyszczania Sciekdw a takie potwierdzanie tego faktu w protokotach z rocznych
kontroli stanu technicznego obiektéw.

11.5. Zachowanie droznosci odbiornika poprzez biezgce usuwanie zatordw i przetamowan
utrudniajgcych swobodny sptyw w obszarze strefy oddziatywania — 206 metrow ponizej
wylotu oraz dodatkowo 10 metréw powyzej wylotu.

11.6. Informowanie Polskiego Zwigzku Wedkarstwa Okreg w Gdansku o kazdorazowej awarii lub
niesprawnosci systemu.

11.7. Ponoszenie odpowiedzialnosci za udokumentowane starty rybostanu spowodowane
awarig systemu, ktdére spowodujg przedostanie sie do wdd rzeki Strugi Klasztornej
substancji szkodliwych powodujgce $niecie ryb.

12. Pozwolenie wodnoprawne, o ktérym mowa w pkt Il niniejszej decyzji, waine bedzie od dnia,

w ktorym decyzja stanie sie ostateczna, do dnia 31 grudnia 2028 roku.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 8 marca 2022 roku (data wptywu: 10 marca 2022 roku) Gmina Przodkowo
(ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo) reprezentowana przez Pana Roberta Stupeckiego (BIOPRO
Sp. z o.0., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdarnsk), wystgpita do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na ,usfuge wodng, na okres 10 lat, na odprowadzanie oczyszczonych sciekéw
komunainych do wod — rzeki Klasztorna Struga (w jej km 2+205) — wylotem kanalizacyjnym
zlokalizowanym na dziatce nr 484/20 obreb ewidencyjny 0008 Przodkowo jednostka ewidencyjna
220503 2 w ilosci: Qsra = 800 m*/d, Quop.rocmy = 408 800 m*/rok, Qmax = 0,034 m*/s”.

Do wniosku zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) dotgczono:

e operat wodnoprawny w wersji papierowej i elektronicznej,

e opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcy okreslen specjalistycznych,

e uproszczony wypis z rejestru gruntéw z dnia 16 lutego 2022 roku (znak: G.6621.1126.2022.PP),

e decyzje Starosty Kartuskiego z dnia z dnia 13 listopada 2013 roku (znak: R.6341.77.2013.1B)
udzielajgcg pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie $ciekdw do Strugi Klasztornej

z oczyszczalni $ciekow o RLM mieszczacej sie w zakresie od 2 000 do 9 999, zlokalizowanej na

terenie dziatek nr 483/3 i 484/10, w miejscowosci Przodkowo.

Pismem z dnia 15 marca 2022 roku (data wptywu: 21 marca 2022 roku) petnomocnik
whnioskodawcy uzupetnit wniosek o potwierdzenie optaty za wydanie zgody wodnoprawnej.

W dniu 6 kwietnia petnomocnik w korespondencji elekironicznej przestat zarzadzenie
pokontrolne RUK-707 Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku
z dnia 30 marca 2022 roku (znak: GD.RUK.451.707.3.2022.TW).

W zwigzku z brakami formalnymi tut. Organ pismem z dnia 13 maja 2022 roku wezwat
petnomocnika wnioskodawcy w trybie art. 64 K.p.a. do rozszerzenia zadania dot. wygaszenia
dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego o ztozenie oswiadczenia o zrzeczeniu sie posiadanego
pozwolenia wodnoprawnego ze wskazaniem daty, w ktérej zrzeczenie ma sie sta¢ skuteczne oraz do
uzupetnienia wniosku o oryginat badz poswiadczony za zgodnos¢ zgodnie z art. 76 a § 2 K.p.a. wypisu i
wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pismem z dnia 31 maja 2022 roku (data wptywu:
8 czerwca 2022 roku) wnioskodaweca przedtozyt stosowne uzupetnienie do wniosku.

W dniu 8 lipca 2022 roku (data wptywu: 21 lipca 2022 roku; znak: GD.RUK.423,.2.2022.1.I1G) do
tut. Organu wptyneto pismo Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
dotyczgce wniosku o stwierdzenie niewaznosci decyzji Starosty Kartuskiego z dnia 13 listopada 2023
roku (znak: R.6341.77.2013.BB). W pismie stwierdzono, iz tut. Organ nie widzi podstaw do wszczecia
postepowania o stwierdzenie niewaznosci ww. decyzji.
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Po otrzymaniu kompletnego wniosku przeprowadzono postepowanie administracyjne.
Zawiadomieniem z dnia 27 lipca 2022 roku poinformowano strony o wszczeciu postgpowania
w przedmiotowe] sprawie. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne informacja
o wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie zostata umieszczona na tablicy ogtoszern PGW WP
Nadzoru Wodnego w Kartuzach i Urzedu Gminy Przodkowo oraz podana do publicznej wiadomosci na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Waéd
Polskich w Gdansku.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku jedna ze stron — Polski Zwigzek Wedkarstwa Okreg w Gdansku,
w rozmowie telefonicznej poprosita o przestanie drogg elektroniczng zebranego dotychczas materiatu
dowodowego w przedmiotowej sprawie. Materiaty zostaty przestane drogy elektroniczng w dniu
8 sierpnia 2022 roku.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2022 roku (data wptywu: 16 sierpnia 2022 roku; znak:
PGR-W/Z/2039/2022) strona — Polski Zwigzek Wedkarstwa Okreg w Gdarisku, poinformowat, iz ,nie
wyraza zgody na wydanie pozwolenia wodnoprawnego do momentu zmodernizowania przedmiotowej
oczyszczalni i dostosowania jej mozliwosci do przyjmowania wiekszej ilosci sciekow”.

W dniu 19 sierpnia 2022 roku petnomocnika wnioskodawcy wezwano w trybie art. 50 K.p.a. do
ztozenia wyjasénien oraz informacji postepowania administracyjnego poprzez ustosunkowanie sie do
stanowiska strony postepowania — Polskiego Zwigzku Wedkarskiego Okreg w Gdansku, zawartego
w pi$mie z dnia 11 sierpnia 2022 roku (znak: PGR-W/Z/2039/2022).

Pismem z dnia 22 sierpnia 2022 roku, tut. Organ zwrdcit si¢ z prosbg do Pomorskiego
Wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Gdansku o udostepnienie informacji o kontrolach
przeprowadzonych na oczyszczalni $ciekédw w Przodkowie oraz analiz $ciekéw odprowadzanych z wyzej
wymienionej instalacji. W dniu 25 sierpnia 2022 roku pismem (znak: W1.701.3.322.2022.MB) Pomorski
Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska zwrécit sie z prosbg o wskazanie okresu za jaki nalezy
przekazaé przedmiotowe informacje. Pismem z dnia 26 sierpnia tut. Organ wskazat okres ostatnich
pieciu lat kalendarzowych udostepnianych informacji. W dniu 6 wrzesnia 2022 roku (data wptywu:
7 wrzeénia 2022 roku; znak: W1.701.3.322.2022.MB) Pomorski Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska przekazal dokumentacje z kontroli przeprowadzonych w oczyszczalni $ciekéw
w Przodkowie.

Pismem z dnia 6 wrzeénia 2022 roku (data wptywu: 9 wrzesnia 2022 roku) petnomocnik Gminy
Przodkowo uzupetnit wezwanie z dnia 19 sierpnia 2022 roku.

W dniu 13 paidziernika 2022 roku, tut. Organ zwrdcit sie z prosbg do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Gdansku o udostepnienie informacji o kontrolach przeprowadzonych na
oczyszczalni §ciekédw w Przodkowie w okresie ostatnich pieciu lat kalendarzowych.

Dnia 31 paZdziernika 2022 roku strony postepowania zostaty powiadomione, iz dotrzymanie
ustawowego terminu zatatwienia niniejszej sprawy, nie jest mozliwe w terminie okreslonym w art. 35
§ 3 K.p.a., z uwagi na konieczno$¢ podjecia wszelkich krokéw do dokfadnego wyjasnienia stanu
faktycznego i prawnego niezbednego do zatatwienia sprawy oraz zebrania materiatu dowodowego
w spos6b wyczerpujacy i jego rozpatrzenia.

Pismem z dnia 9 listopada 2022 roku (data wptywu: 14 listopada 2022 roku; znak: RDOS-Gd-
WZS.511.8.2021.TW.IK.MJ.5) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarsku
odpowiedziat na pismo z dnia 13 paZdziernika 2022 roku Dyrektora PGW WP Zarzadu Zlewni
w Gdansku, informujac, ze prowadzi postepowanie w sprawie uzgodnienia warunkéw prowadzenia
dziatan naprawczych na rzece Mata Stupina (Struga Klasztorna) w zwiazku ze zrzutem Sciekéw
nieoczyszczonych wylotami z oczyszczalni, w miejscowosci Przodkowo, do ww. cieku, na od cieku od
Przodkowa do pietrzenia w miejscowosci Miynek. Do ww. pisma do dotaczono protokét z ogledzin
przedmiotowego terenu wraz z dokumentacja fotograficzng; karta przekazania odpaddéw o kodzie
19 08 05; wynikami badar $ciekdw oczyszczonych (prébki pobrane na wylocie $ciekdw oczyszczonych
do odbiornika) z wrzesnia 2019 r., lutego, marca, maja, czerwca i wrzesnia 2020 r.; raport z badan —
roboczy 1) analiza mikroskopowa — badan na obecnos¢ bakterii nitkowatych $ciekéw z komory
tlenowej, 2) stezenie osadu.
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W dniu 6 grudnia 2022 roku petnomocnika wnioskodawcy wezwano w trybie art. 50 K.p.a. do

ztozenia wyjasnien oraz informacji postepowania administracyjnego w nw. zakresie:
¢ Informacji dot. pracy instalacji do oczyszczania sciekéw, obowigzkéw wynikajgcych z pozwolenia
wodnoprawnego znak: R.6341.77.2013.1B oraz art. 409 Prawa wodnego:

Przedstawienia informacji na temat zakresu wykonanej modernizacji/przebudowy, jakie
miejscowosci zostaty podtgczone do oczyszczalni, daty wybudowania oczyszczalni $ciekéw,
jaka jest przepustowosc¢ oczyszczalni Sciekdw oraz w jaki sposéb podtaczony jest stary reaktor
o przepustowosci 240 m3/d -do przewodu wychodzacego z nowego reaktora (600 m3/d)
w zwigzku z ,,zaczopowaniem przewodu” starego reaktora.

Okreslenia zakresu i czestotliwosci badan wod powierzchniowych powyzej | ponizej miejsca,
w ktorym Scieki odprowadzane sg do wéd.

Przedtozenia analiz sciekdw surowych i oczyszczonych za okres obowigzywania aktualnego
pozwolenia wodnoprawnego (od 2014 roku).

Przedtozenia rejestrow odprowadzanych sciekéw.

Wskazania stanu i sktadu $ciekéow przemystowych oraz dowozonych odprowadzonych do
oczyszczalni sciekéw komunalnych, poprzez wykazanie w jakiej ilosci srednio-dobowo Scieki
dowozone sg wozami asenizacyjnymi, jaki jest charakter tych sciekéw, jaki jest profil
dziatalnosci zaktadéw zlokalizowanych w zlewni obstugiwanej przez oczyszczalnie jaki
charakter $ciekéw jest odprowadzany z zaktaddéw przemystowych oraz w bilansie wskaza¢ jaki
jest % sciekdw dowozonych (wozami asenizacyjnymi) oraz $ciekdw z zaktaddw przemystowych,
w stosunku do wszystkich $ciekéw doprowadzanych do oczyszczalni.

Sposobu zagospodarowania osaddw Sciekowych.

Podania wielkosci sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) Strugi Klasztorne;j.

Pkt. 6.2. operatu wodnoprawnego ,Planowane okres rozruchu, sposéb postepowania
w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania”. Dla
istniejacych (dziatajacych) obiektéw nie okresla sie czasu rozruchu. Czas podaje sie dla nowo
wybudowanych, przebudowanych lub rozbudowujgcych sie obiektow.

Dotaczenia do czesci graficznej operatu wodnoprawnego planu urzagdzen wodnych i zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd, naniesionego na mape sytuacyjno-
wysokosciowg terenu, z oznaczeniem nieruchomosci, zasadniczych przekrojéw podtuinych
i poprzecznych urzadzen wodnych i koryt wéd plynacych (rzeki Kiasztornej Strugi) w zasiegu
oddziatywania tych urzgdzen oraz aktualny schemat technologiczny oczyszczalni $ciekdw.
Przedstawienia informacji na temat Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP).
Przedtozenia programu naprawczego przedmiotowej oczyszczalni.

e QOraz wyjasnien dotyczacych:

Rozbieznosci pomiedzy trescig operatu wodnoprawnego a Uchwatg Nr XIX/235/2020 Rady
Gminy Przodkowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Przodkowo dotyczacych réwnowaznej liczby mieszkaricéw RLM przedstawionej
w operacie i uchwale aglomeracyjnej, ilosci m3/d z przemystu, tacznej ilosci Sciekdw
komunalnych powstajgcych na terenie aglomeracji, $redniej dobowej ilosci sciekdéw
komunalnych powstajacych na terenie aglomeracji, ilosci dopuszczalnego zrzutu rocznego,
ilosci wielkosci przeptywu maksymalnego godzinowego

Likwidacji wylotu okreslonego w decyzji Starosty Kartuskiego z dnia 13 listopada 2013 roku
(znak: R.6341.77.2013.1B) wspotrzednymi geograficznymi N: 54°22712,24” £: 18°17°17,56”.
Sposobu pobierania prob sciekéw.

Przyczyn przecigzen hydraulicznych wystepujacych na instalacji oczyszczalni sciekdw.

Pismem z dnia 21 grudnia 2022 roku (data wptywu: 23 grudnia 2022 roku) wnioskodawca -

Wéjt Gminy Przodkowo, wnidst o przedtuzenie terminu odpowiedzi na wezwanie z dnia 6 grudnia 2022
roku (znak: GD.ZUZ.3.4210.195.2022.KM.AC} do dnia 10 stycznia 2023 roku. .
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Pismem z dnia 10 stycznia 2023 roku (data wptywu: 11 stycznia 2023 roku) Wéjt Gminy
Przodkowo uzupetnit wezwanie z dnia 6 grudnia 2022 roku.

W dniu 9 lutego 2023 roku do tut. Organu wptyneto pismo Pomorskiego Wojewddzkiego
Inspektora Ochrony Srodowiska (znak: WP.7021.3.13.2023.8S5Z) informujgce, iz wszczeto
postepowanie w przedmiocie wstrzymania uzytkowania oczyszczalni Sciekéw gminy Przodkowo,
dziatajgcej na postawie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzjg Starosty Kartuskiego z dnia
13.11.2013 r. znak: R.6341.77.2013.1B, w zwigzku 2z licznymi awariami i przekroczeniami jakosci
i odprowadzanych $ciekéw.

Pismem z dnia 6 marca 2023 roku strony postepowania zostaty powiadomione, iz dotrzymanie
ustawowego terminu zatatwienia niniejszej sprawy, nie jest mozliwe w terminie okreslonym w art. 35
§ 3 K.p.a., z uwagi na koniecznos¢ podjecia wszelkich krokéw do doktadnego wyjasnienia stanu
faktycznego i prawnego niezbednego do zatatwienia sprawy oraz zebrania materiatu dowodowego
W sposOb wyczerpujacy i jego rozpatrzenia.

W dniu 6 marca 2023 roku petnomocnika wezwano w trybie art. 50 K.p.a. do ztozenia wyjasnien
oraz informacji postepowania administracyjnego w nw. zakresie:

e [nformacji dot. pracy instalacji do oczyszczania sciekdw, obowigzkdéw wynikajgcych z pozwolenia
wodnoprawnego znak: R.6341.77.2013.1B oraz art. 409 Prawa wodnego:

— Przedtozenie rejestrow ilosci odprowadzanych sciekéw w systemie miesiecznym dla kazdego
wylotu.

— Przedstawienie obliczern $redniodobowej ilosci sciekow odprowadzanych z oczyszczalni
$ciekdw na podstawie ww. rejestrow.

— Wskazania stanu, ilosci i sktadu sciekdw przemystowych wprowadzanych do systemoéw
kanalizacji zbiorczej doprowadzajgcej Scieki do oczyszczalni Sciekéw komunalnych.

— Dotgczenie stosownych obliczen dotyczacych zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania
z wod.

— Dofaczenie do czesci graficznej operatu wodnoprawnego, zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd, naniesionego na mape sytuacyjno-wysokosciowa terenu,
z oznaczeniem nieruchomosci oraz zasadniczych przekrojow podtuznych i poprzecznych
urzadzerh wodnych oraz koryt wod ptyngcych (rzeki Klasztornej Strugi) w zasiegu oddziatywania
tych urzadzen.

—  Wykazania zgodnosci zamierzonego korzystania z wod z zapisami Il Aktualizacji Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjetego Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 roku.

— Charakterystyki Jednolitych Czesci Wod (JCW) poprzez wskazanie stanu  wdd
powierzchniowych i wdd podziemnych oraz realizacje celow srodowiskowych dla nich
okreslonych.

— Odniesienie sie do ustalen Planu przeciwdziatania skutkom suszy przyjetym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 roku (Dz.U. 2021 r, poz. 1615).

— Odniesienia sie do wykonania pkt 1 zobowigzania Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdarisku.

— Przedtozenia opisu realizacji programu naprawczego przedmiotowej oczyszczalni.

e Oraz wyjasnien dotyczacych:

~  Wykazania zgodnosci zamierzonego korzystania z wéd z zapisami VI KPOSK — Uchwata
Nr XI1X/235/2020 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji Przodkowo dotyczacych ilosci m3/d z przemystu, tacznej ilosci
$ciekdw komunalnych powstajgcych na terenie aglomeracji, sredniej dobowe;j ilosci $ciekédw
komunalnych powstajacych na terenie aglomeracji, ilosci dopuszczalnego zrzutu rocznego oraz
ilosci wielkosci przeptywu maksymalnego godzinowego.

—  Opisu funkcji wylotu okreslonego w decyzji Starosty Kartuskiego z dnia 13 listopada 2013 roku
(znak: R.6341.77.2013.IB) wspdtrzednymi geograficznymi N: 54°22°12,24” E: 18°17°17,56”.
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Pismem z dnia 17 marca 2023 roku (data wptywu: 24 marca 2023; znak: DB/743/23) strona —
Polski Zwigzek Wedkarstwa Okreg w Gdarsku, poinformowat, iz ,,obecny stan czystosci rzeki Matej
Stupiny (Matej Supiny) ma negatywny wpfyw na prowadzong przez nas gospodarke rybackg,
a w szczegdlnosci na efekty zarybier”. Réwniez poinformowato, iz PZW nie zwierato Zadnego
porozumienia z wtadzami Gminy Przodkowo w sprawie przedmiotowej oczyszczalni $ciekdw oraz nie
uczestniczyt w przygotowaniu wspdlnego programu naprawczego.

Pismem z dnia 23 marca 2023 roku (data wptywu: 24 marca 2023 roku) petnomocnik
wnioskodawcy wniést o przedtuzenie terminu odpowiedzi na wezwanie z dnia 6 marca 2023 roku (znak:
GD.ZUZ.3.4210.195.2022.KM.AC) do dnia 30 kwietnia 2023 roku. Pismem z dnia 11 kwietnia 2023 roku
tut. Organ przedtuzyt termin na wniesienie odpowiedzi do ww. wezwania do dnia 30 kwietnia 2023
roku.

W dniu 21 kwietnia 2023 roku strony postepowania zostaly powiadomione, iz dotrzymanie
ustawowego terminu zatatwienia niniejszej sprawy, nie jest mozliwe w terminie okreslonym w art. 35
§ 3 K.p.a., z uwagi na koniecznoéé podjecia wszelkich krokéw do doktadnego wyjasnienia stanu
faktycznego i prawnego niezbednego do zatatwienia sprawy oraz zebrania materiatu dowodowego
w sposdb wyczerpujacy i jego rozpatrzenia.

Pismem z dnia 28 kwietnia 2023 roku (data wptywu: 4 maja 2023 roku) petnomocnik Gminy
Przodkowo uzupetnit wezwanie z dnia 6 marca 2023 roku, skorygowat pierwotng tre$¢ wniosku:
whnioskuje sie o udzielenie Gminie Przodkowo (ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo) pozwolenia
wodnoprawnego na usfuge wodng, na okres 10 lat, na odprowadzanie oczyszczonych Sciekow
komunalnych do wdd — rzeki Klasztorna Struga (w jej km 2+205) — wylotem kanalizacyjnym
zlokalizowanym na dziatce nr 484/20 obreb ewidencyjny 0008 Przodkowo jednostka ewidencyjna
220503 _2 w ilosci: Qua = 600 m3/d, Quop.rocany = 237 629 m3/rok, Qmax = 0,0139 m°/s” oraz rozszerzyt
wniosek o likwidacje wylotu okreslonego wspétrzednymi geograficznymi  N: 54°22'12,24”
E:18°17'17,56".

Pismem z dnia 16 maja 2023 roku (data wptywu: 18 maja 2023 roku; znak: RDOS-Gd-
WZS.511.8.2021.MJ.AK.8) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarisku zwrécit sie
z proséba o udzielenie informacji czy zostato wydane pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng —
wprowadzanie éciekéw oczyszczonych sciekéw komunalnych do wéd rzeki Mata Stupina, z oczyszczalni
¢ciekéw w Przodkowie. Pismo dotyczyto wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisko,
na rzece Mata Stupina (Mata Supina, Struga Klasztorna), w zwiazku ze zrzutem z oczyszczalni $ciekow,
w miejscowosci Przodkowo, do ww. cieku, na odcinku od Przodkowa do pigtrzenia w miejscowosci
Miynek, nieoczyszczonych $ciekéw, wylotami o wspétrzednych geograficznych: N: 54°22°12,34”
E:18°17°17,58” (nowy cigg technologiczny), N:54°22'12,24” E:18°17'17,56” (stary ciag
technologiczny). Odpowiedz na ww. pismo przekazano dnia 30 maja 2023 roku.

W dniu 24 maja 2023 roku petnomocnik wnioskodawcy wnidst o usunigcie ze skorygowanej
treéci wniosku frazy: ,likwidacje wylotu okreslonego wspétrzednymi geograficznymi N: 54°22°12,24”
E:18°17°17,56”” oraz poinformowano, iz likwidacja ww. wylotu bedzie procedowana odrgbnym
postepowaniem.

W dniu 1 czerwca 2023 roku do tut. Organu, Pomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony
Srodowiska przestat elektronicznie decyzje Gtownego Inspektora Ochrony Srodowiska z dnia 29 maja
2023 roku (znak: DI-KKW.401.112.2022.iz) uchylajaca zaskarzong decyzje w czg$ci dotyczacej terminu
usuniecia naruszenia i ustalajgcg Gminie Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo, termin na
usuniecie naruszenia polegajacego na licznych przekroczeniach jakosci odprowadzanych sciekow do
rzeki Struga Klasztorna z gminnej oczyszczalni Sciekéw w Przodkowie dziatajacej na podstawie
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzja Starosty Kartuskiego z dnia 13 listopada 2013 . znak
R.6341.77.2013.IB zmieniona decyzjg z dnia 21 listopada 2014 r. znak R.6341.154.2014.1B — 30 dni od
daty doreczenia niniejszej decyzji.

Pismem z dnia 26 czerwca 2023 roku wnioskodawca — Gmina Przodkowo przestata nowe
petnomocnictwo dla Pana Marka Potczyrskiego i Pana Marcina Kuleszyriskiego (Kancelaria Prawnicza,
ul. Wajdeloty 26/2, 80-437 Gdarisk).
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W dniu 30 czerwca 2023 roku petnomocnikéw wnioskodawcy wezwano w trybie art. 50 K.p.a.
do ztozenia wyjasnien oraz informacji postepowania administracyjnego nw. zakresie informacji dot.
pracy instalacji do oczyszczania $ciekow, obowigzkéw wynikajgcych z pozwolenia wodnoprawnego
znak: R.6341.77.2013.iB oraz art. 409 Prawa wodnego:

e Przedtozenia brakujacych analiz $ciekdw surowych i oczyszczonych od 2022 roku.

e Odniesienia sie do decyzji Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska z dnia 29 maja 2023 roku
(znak: DI-KKw.401.112.2022.iz).

e Przedtozenia opisu realizacji programu naprawczego przedmiotowe]j oczyszczalni — jakie dziatania
podjeto, aby oczyszczalnia funkcjonowata w sposdb prawidtowy oraz jakg przewiduje sie realizacje
modernizacji oczyszczalni.

Odpowiedz na ww. wezwanie wnioskodawca uzupetnit pismem z dnia 11 lipca 2023 roku (data wptywu:

14 lipca 2023 roku). Dodatkowo przedtozono kopie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora

Ochrony Srodowiska z dnia 27 czerwca 2023 (znak: WP.7060.1.15.2022.BSZ) umarzajaca w catosci jako

bezprzedmiotowe, postepowanie w przedmiocie wstrzymania Gminie Przodkowo, ul. Kartuska 21,

83-304 Przodkowo, uzytkowania oczyszczalni sciekdw gminy Przodkowo, dziatajgcej na podstawie

pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzjg Starosty Kartuskiego z dnia 13 listopada 2013 r. znak

R.6341.77.2013.1B.

Pismem z dnia 17 lipca 2023 roku (data wptywu: 20 lipca 2023 roku; znak: RDOS-Gd-
WZ5.511.8.2021.MJ.AK.17) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdarisku zawiadomit
o zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego w sprawie wydania decyzji uzgadniajgcej warunki
prowadzenia dziatan naprawczych i zapobiegawczych, w zwigzku z wystgpieniem bezposredniego
zagrozenia szkodg w sSrodowisko, na rzece Matej Stupinie (Matej Supinie, Strudze Klasztornej),
w zwigzku ze zrzutem z nieoczyszczonych Sciekéw z oczyszczalni $ciekdw, o wspétrzednych
geograficznych: N:54°22'12,34” £:18°17°17,58” (nowy cigg technologiczny), N:54°22'12,24”
E: 18°17'17,56” (stary cigg technologiczny) w miejscowosci Przodkowo, do ww. cieku, na odcinku od
Przodkowa do pietrzenia w miejscowosci Miynek.

Pismem z dnia 11 lipca 2023 roku wnioskodawca ponownie uzupetnit wezwanie z dnia
30 czerwca 2023 roku. Dodatkowo przedtozyt aktualny operat wodnoprawny.

W dniu 9 sierpnia 2023 roku strony postepowania zostaty powiadomione, iz dotrzymanie
ustawowego terminu zatatwienia niniejszej sprawy, nie jest mozliwe w terminie okreslonym w art. 35
§ 3 K.p.a., z uwagi na konieczno$¢ podjecia wszelkich krokéw do doktadnego wyjasnienia stanu
faktycznego i prawnego niezbednego do zatatwienia sprawy oraz zebrania materiatu dowodowego
w sposOb wyczerpujacy i jego rozpatrzenia.

W dniach 8 i 19 wrzesnia 2023 roku do tut. Organu wptyneta decyzja Dyrektora Regionalne;j
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku z dnia 28 sierpnia 2023 roku (znak: RDOS-Gd-
WZS.511.8.2021.MJ.AK.MB.18) decyzje uzgadniajgca warunki prowadzenia dziatan naprawczych
podstawowych, dotyczacych szkdd w Srodowisku w gatunkach, w tym — chronionych, oraz w wodach
rzeki Matej Stupiny, w zwigzku ze zrzutem do ww. cieku, na odcinku od Przodkowa do pietrzenia
w miejscowosci Mtynek, nieoczyszczonych $ciekdw z oczyszczalni w Przodkowie wylotami,
o wspdtrzednych geograficznych: N:54°2212,34” E:18°17°17,58” (nowy cigg technologiczny);
N:54°22'12,24” E: 18°17°17,56" (stary ciag technologiczny).

W dniu 20 wrzednia 2023 roku w trybie art. 10 K.p.a. poinformowano strony o zakoriczeniu
zbierania materiatu dowodowego oraz o mozliwosci zapoznania sie z materiatami i wypowiedzenia sie
co do zebranych dowoddw i materiatéw oraz zgtoszenia zadan.

Dnia 27 wrzesnia 2023 roku jedna ze stron — Polski Zwigzek Wedkarstwa Okreg w Gdansku, za
posrednictwem poczty elektronicznej poprosit o przestanie zebranego materiatu dowodowego.
W dniu 5 pazdziernika 2023 roku ww. strona wycofata ww. wniosek.

W dniu 18 paidziernika 2023 roku wnioskodawca zmienit termin obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng — do dnia 31 grudnia 2028 roku.

Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. Organ ustalit, co nastepuje:
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W punkcie | wygaszono pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie $ciekow do Strugi
Klasztornej z oczyszczalni ciekéw o RLM mieszczacej sie w zakresie od 2 000 do 9 999, zlokalizowanej
na terenie dziatek nr 483/3 i 484/10, w miejscowoséci Przodkowo, udzielone Gminie Przodkowo decyzjg
Starosty Kartuskiego z dnia z dnia 13 listopada 2013 roku (znak: R.6341.77.2013.1B) zmienione decyzjg
Starosty Kartuskiego z dnia 21 listopada 2014 (znak: R.6341.154.2014.IB). Przestanke do wygaszenia
ww. decyzji stanowi art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Wodne w brzmieniu: ~pozwolenie
wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad zrzekt si¢ pozwolenia wodnoprawnego”. W mysl art. 418 ust. 1
ww. ustawy stwierdzenie wygaénigcia pozwolenia wodnoprawnego nastgpuje w drodze decyzji.
W przedmiotowej sprawie uprawniony do pozwolenia wodnoprawnego zrzekt sig praw z niego
wynikajacych, zatem ww. przestanki zostaty spetnione. Podstawg do wydania niniejszej decyzji stanowi
art. 162 § 1 pkt 1 K.p.a., z ktérego wynika, ze Organ administracji publicznej stwierdza jej wygashiecie,
jezeli decyzja stata sie bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygasnigcia takiej decyzji nakazuje przepis
prawa albo gdy lezy to w interesie spotecznym lub interesie strony. Ze wzgiedu na ztozenie wniosku
o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego, Inwestor wniést o wygaszenie dotychczas
obowiazujacej decyzji, co spetnia zapis méwiacy o interesie strony.

W punkcie Il udzielono Gminie Przodkowo (ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo) pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng — wprowadzanie oczyszczonych $ciekow komunalnych do wod rzeki
Strugi Klasztornej w km 2+205 z oczyszczalni sciekéw w Przodkowie, gm. Przodkowo, powiat kartuski
(dziatka nr 482/2, 484/20, 563/2, obreb 0008 Przodkowo). Zakres niniejszego pozwolenia reguluje
art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne kwalifikujgc wprowadzanie $ciekéw do wod lub ziemi, jako
ustuge wodna, na ktéra zgodnie z art. 389 pkt. 1 ustawy Prawo wodne wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne. Zgodnie z art. 16 pkt. 63 ustawy Prawo wodne poprzez scieki komunalne rozumie sie
écieki bytowe lub mieszanine éciekéw bytowych ze $ciekami przemystowymi albo wodami opadowymi
lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadan wtasnych gminy
w zakresie kanalizacji i oczyszczania sciekdw komunainych.

Oczyszczalnia $ciekéw w Przodkowie jest oczyszczalnia ~mechaniczno-biologiczng
przystosowang do oczyszczania $ciekéw komunalnych. Scieki doprowadzane s3 do oczyszczalni siecig
kanalizacyjna DN 200 do budynku oczyszczalnia mechanicznego, ktéry potaczony jest rowniez ze stacjq
zlewng $ciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi. W ww. budynku znajduje sig zbiornik otwarty
posiadajacy sito spiralne, komora na piasek oraz sitopiaskownik z sitem spirainym. Scieki pozbawione
skratek oraz zawiesiny mineralnej grawitacyjne przeptywajag do komory rozdziatu reaktora
biologicznego, gdzie nastgpnie prowadzony jest proces oczyszczania biologicznego. Do komory
rozdzielczej, zlokalizowanej przed komorami beztlenowymi, prowadzona jest recyrkulacja osadu
z osadnika wtornego w ilosci réwnej Que. Z komory rozdziatu Scieki rozptywaja sie do dwéch komor
beztlenowych, przeznaczonych do biologicznego usuwania. W celu utrzymania zawiesin osadu w stanie
zawieszonym w komorze zainstalowane jest mieszadto zatapialne. Z komoér beztlenowych Scieki
przeptywajg do  komér osadu  czynnego  (nitryfikacji/denitryfikacji). =W komorze
nitryfikacji/denitryfikacji prowadzony jest proces usuwania zwigzkéw organicznych i azotanow.
Komora napowietrzana jest za pomoca systemu powierzchniowego — aeratory o wale poziomym.
Wprowadzone aeratorami powietrze dostarcza tlen niezbedny dla proceséw 2yciowych biomasy oraz
zapewnia odpowiednig intensywno$¢ mieszania w celu utrzymania kfaczkéw osadu czynnego w postaci
zawiesiny réwnomiernie wypetniajgcej komore. Scieki z komory nitryfikacji/denitryfikacji poprzez
przelewy regulowane przeptywaja wraz z osadem do osadnika wtérnego, gdzie zachodzi proces
sedymentacji i wstepne zageszczanie osadu. W osadniku wtérnym radialnym nastepuje oddzielenie
osadu czynnego od sklarowanej cieczy. Osad czynny oddzielony w osadniku, poprzez pompownig
osadu recyrkulowany jest do komory rozdziatu. Nastepnie prowadzona jest gospodarka osadowa
w budynku odwadniania osadu, gdzie znajduje si¢ pomieszczenie prasy wyposazone w prasg taSmowa
2 zageszczaczem wstepnym. Trafia tam nadmiar osadu czynnego. Na prasie nastepuje odwodnienie
i zageszczenie osadu. Do odwodnionego osadu dodawane jest wapno, podawane samoczynnie
z instalacji wapnowania.

Oczyszczone Scieki odprowadzane sa rzeki Strugi Klasztornej w km 2+205, w obrgbie dziatki
nr 484/20 obreb 0008 w miejscowoséci Przodkowo. Wielko$¢ oczyszczalni zostata okreslona na
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6 165 RLM, natomiast jej przepustowo$¢ sredniodobowa jako Qg = 315,1 m?/d. Oczyszczalnia $ciekéw
w Przodkowie jest zlokalizowana w granicach Aglomeracji, o ktdrej mowa w art. 86 ustawy Prawo
wodne, przyjeta zgodnie z uchwatg Nr XIX/235/2020 Rady Gminy Przodkowo z dnia 30 grudnia 2020
roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Przodkowo.

Warunki wprowadzania $ciekéw do $rodowiska reguluje Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
$ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd odpadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzen
wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311). Zgodnie z § 4 ww. rozporzadzenia ,Scieki bytowe z oczyszczalni
$ciekéw w aglomeracji oraz scieki komunalne z oczyszczalni Sciekéw w aglomeracji, wprowadzane do
wdd lub do ziemi, nie powinny zawierac substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajqcych
najwyisze dopuszczalne wartosci albo powinny spetnia¢ minimalny procent redukcji substancji
zanieczyszczajgcych, zapewniajgcy nieprzekroczenie najwyzszych dopuszczalnych wartosci substancji
zanieczyszczajgeych, okreslonych w zatgczniku nr 3 do rozporzqdzenia”, tj. nie mogq przekraczac
wartosci okreélonych w pkt I1.6 niniejszej decyzji. Poniewaz odbiornik oczyszczonych $ciekéw — rzeka
Struga Klasztorna, nie jest zaliczany do jezior i ich doptywdw oraz bezposrednio do sztucznych
zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach ptynacych, gdzie czas doptywu sciekdw do jeziora bytby
krétszy niz 24 godziny, dla przedmiotowej ustugi wodnej nie okreslono najwyzszych dopuszczalnych
wartodci azotu ogdlnego i fosforu ogdinego. Okreslone w pkt 1.8 niniejszej decyzji zasady oraz
czestotliwo$é poboru préb wskaznikéw okreslonych w pkt 11.6, wynikajg z § 5 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2
ww. rozporzadzenia.

Scieki komunalne, ktérych wprowadzanie jest uregulowanie zapisami przedmiotowego
pozwolenia, stanowig mieszanine S$ciekdow bytowych ze Ssciekami przemystowymi. Zgodnie
z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym oraz pismach wyjasniajgcych wnioskodawcy
z dnia 6 wrze$nia 2022 roku oraz 10 stycznia, 28 kwietnia i 11 lipca 2023 roku, wskazano najwazniejsze
istniejace podmioty gospodarcze wprowadzajgce $cieki przemystowe do oczyszczalni: ARBET
(producent styropianu), EUROPLASTIC (wyroby z plastiku), FKP (producent okien), GOSZ (ubojnia
i wedliny), IZOHAN (masy izolacyjne), JANCA (piekarnia), KRAB (tapicernia), MURKAM (kamieniarstwo),
myijnia, restauracja FULARCZYK, myjnia, restauracja ORION, myjnia MACH, SULMIN (mrozonki rybne),
SZACH-MAT (producent okien) oraz ZK OPAKOWANIA (producent kartondéw).

Z informacji zebranych w toku postepowania wynika, Ze niniejsze pozwolenie nie bedzie
narusza¢ zapiséw art. 75 pkt. 2 lit. e ustawy Prawo wodne, tj. oczyszczone scieki nie beda
odprowadzane do wéd — ciekéw naturalnych oraz kanatéw bedacych doptywami jezior, jezeli czas
doptywu $ciekdéw do jeziora bytby krétszy niz 24 godziny. Z zapiséw operatu wodnoprawnego oraz
ztozonych uzupetnier,, wynika, ze niniejsze pozwolenie nie bedzie narusza¢ zapiséw art. 75 pkt. 3 tej
samej ustawy, tj. nie bedg odprowadzane $cieki zawierajgce substancje szczegdlnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, jezeli bytoby
to niezgodne z warunkami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2, jezeli
bytoby to sprzeczne z warunkami wynikajacymi z istniejgcych form ochrony przyrody, stref ochrony
zwierzgt fownych albo ostoi utworzonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, a takze stref ochronnych uje¢ wody ustanowionych na podstawie art. 135 ust. 1
oraz obszaréw ochronnych zbiornikéw wod $rédlagdowych ustanowionych na podstawie art. 141 ust.
1, stopien oczyszczania $ciekdw lub migzszos¢ utworéw skalnych nad zwierciadtem wéd podziemnych
stanowi zabezpieczenie tych wdd przed zanieczyszczeniem, $cieki nie bedg odprowadzane w pasie
technicznym oraz w odlegtosci mniejszej niz 1 kilometr od granic kapielisk, miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kapieli oraz plaz publicznych nad wodami.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ,Operacie wodnoprawnym na odprowadzanie
oczyszczonych sciekéw komunalnych do rzeki Klasztorna Struga z oczyszczalni sciekéw w Przodkowie”,
opracowanego przez Pana Roberta Stupeckiego (luty 2022 roku; aktualizacja kwiecien, lipiec 2023
roku) oraz dofaczonymi do niego sprawozdaniami z badan z lat 2014 — 2023, wprowadzane do
odbiornika podczyszczone $cieki nie spetniaty warunkdw okreslonych w pkt 1 decyzji Starosty
Kartuskiego z dnia 13 listopada 2013 roku (znak: R.6341.77.2013.1B} oraz rozporzgdzenia Ministra
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Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowe]j z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd odpadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019, poz. 1311), w zakresie najwyzszych dopuszczalnych wartosci
substancji zanieczyszczajacych, tj. ChZT, BZTs i zawiesiny ogdinej.

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 2 ww. Rozporzadzenia prébki niespetniajagce warunku, o ktérym mowa
wyzej, nie moga wykazywaé przekroczeri najwyzszych dopuszczalnych wartosci  substancji
zanieczyszczajacych wiekszych niz: o 100 % dla BZTs i ChZT oraz 150 % dla zawiesiny ogdlnej oraz
zgodnie z zatacznikiem 7 do ww. Rozporzadzenia liczba srednich dobowych prébek, ktére moga nie
spetnia¢ wymaganych warunkéw wynosi 2 dla liczby $rednich dobowych prébek pobranych w okresie
roku wynoszacych od 8 do 16 analiz. Gmina Przodkowo zobowigzata sie w pkt 4 tiret 12 decyzji Starosty
Kartuskiego z dnia 13 listopada 2013 roku (znak: R.6341.77.2013.IB) do ,pobierania prébek
oczyszczonych $ciekéw (...) w ilosci 12 préb w ciggu roku”. W punkcie 11.6 ww. decyzji, okreslono
maksymalne dopuszczalne stezenia zanieczyszczar w odprowadzanych $ciekach w wartosciach rzedu:
dla BZTs — 25 mg/l, ChZT — 125 mg/| oraz zawiesina ogélna — 35 mg/I.

Z analizy przedtozonych dokumentéw wynika, ze w sprawozdaniach z badar wystepuja
przekroczenia wieksze niz okreélone w z § 8 ust. 1 pkt. 2 ww. Rozporzadzenia w okresie od stycznia
2014 roku do grudnia 2019 roku:

1. BZTs— osiem razy przekroczono o wiecej niz 100 % warto$¢ 25 mg/I.

2. ChZT - dwa razy przekroczono o wiecej niz 100 % warto$¢ 125 mg/|.

3. Zawiesina ogélna — jeden raz przekroczono o wigcej niz 150 % wartos¢ 35 mg/l.

Analizy wykonane w latach od 2015 do 2019 roku oraz 2022 i 2023 roku wskazujg na spetnienie
warunku zawartego w § 8 ust. 1 ust. 1 ww. rozporzadzenia jedynie w latach 2014, 2020 i 2021 roku
tj. liczba pobranych w okresie roku $rednich dobowych prébek sciekéw, ktére nie spetnity warunkéw
dotyczacych najwyiszych dopuszczalnych wartosci substancji zanieczyszczajacych albo minimalnego
procentu redukcji substancji zanieczyszczajacych, okreslonych wskaznikami BZTs, ChZT, i zawiesiny
ogdlnej, nie jest wieksza od liczby srednich dobowych probek $ciekéw bytowych oraz $ciekdw
komunalnych, ktére moga nie spetnia¢ wymaganych warunkéw, okreslonych w zataczniku nr 7 do
rozporzadzenia, tj. w przedmiotowym przypadku 2 razy.

Wykonane analizy z lat 2014 — 2023 wskazuja, ze warunek, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1
ww. rozporzadzenia zostat spetniony w latach od 2015 do 2019 roku oraz 2022 i 2023 roku natomiast
warunek, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzgdzenia —w latach od 2015 do 2019 roku oraz
202212023 roku.

Uzyskane wyniki wskazujg, ze od 2022 roku jako$¢ odprowadzanych $ciekéw ulegta poprawie.
Z analiz wykonanych w dniach 27-28 stycznia 2022 r., 24-25 lutego 2022 r., 12-13 marca 2022 r.,
19-20 kwietnia 2022 r., 27-28 czerwca 2022 r., 28-29 lipca 2022 r., 22-23 sierpnia 2022 r.,
29-30 wrzeénia 2022 r., 27-28 pazdziernika 2022 r., 28-29 listopada 2022 r., 19-20 grudnia 2022 r., 12-
13 stycznia 2023 r., 9-10 marca 2023 r., 20-21 kwietnia 2023 r., 11-12 maja 2023 r., 5-6 czerwca 2023
r., spetniaty warunku okreélonych w pkt 1 decyzji Starosty Kartuskiego z dnia 13 listopada 2013 roku
(znak: R.6341.77.2013.I1B). Analiza 26-27 maja 2022 r., wskazywata na przekroczenia BZTs (28 mg/l)
oraz 9-10 lutego 2023 r. przekroczenia zawiesiny ogodinej (36 mg/l) — wykroczenia dopuszczalnych
wartosci obowigzujace na czas wystapienia awarii.

W decyzji Starosty Kartuskiego z dnia z dnia 13 listopada 2013 roku (znak: R.6341.77.2013.1B)
na odprowadzenie $ciekéw do Strugi Klasztornej z oczyszczalni $ciekow o RLM mieszczacej sig
w zakresie od 2 000 do 9 999, zlokalizowanej na terenie dziatek nr 483/3 i 484/10, w miejscowosci
Przodkowo, udzielone Gminie Przodkowo, w punkcie 1 oprécz najwyzszych wartosciach wskaznikéw
zanieczyszczerh odprowadzanych $ciekach — BZTs, ChZT i zawiesiny ogélnej okreslono réwniez azot
ogdlny (<30 mg/l) oraz fosfor ogdiny (<5 mg/l) ze wzgledu na zaprojektowane urzadzenia
oczyszczajace zgodnie art. 41 ust. 5 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229). W analizach
z lat od 2014 do 2023 dostarczonych przez wnioskodawce wynika, iz kilka razy do roku przekraczano
wartoéci azotu ogdlnego powyzej 30 mg/I. Natomiast wartos¢ fosforu ogélnego powyzej 5 mg/l zostata
przekroczona kilkukrotnie w 2014 roku — pdzniejszych latach (od 2015 do 2023 roku) brak przekroczen

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gdarisku, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarisk
Taol A2 BQ EE QQ 2148 a-mail: 77.odanck@ndu onu nl



ww. wskaznika. W zataczniku nr 1 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, najwyisze dopuszczalne wartosci
wskaznikéw zanieczyszczen — azotu ogdlnego oraz fosforu ogdinego — stosuje sie wytacznie $ciekach
wprowadzonych do jezior i ich doptywéw oraz bezposrednio do sztucznych zbiornikéw wodnych
usytuowanych na wodach ptyngcych. Rzeka Struga klasztorna nie jest doptywem do jezior oraz do
sztucznych zbiornikéw wodnych. W zwigzku z powyzszym tut. Organ nie powinien rozstrzyga¢ wynikéw
analiz dotyczacych azotu ogdlnego oraz fosforu ogdlnego.

Pomorski Wojewdédzki Inspektor Ochrony Srodowiska ze wzgledu na notoryczne naruszenia
warunkéw pozwolenia wodnoprawnego oraz na liczne przekroczenia ilodciowe i jakosciowe
w wynikach kontroli przeprowadzonych w okresie od wrzesnia 2019 roku do lutego 2022 roku wszczat
postepowanie w przedmiocie wstrzymania Gminie Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo,
uzytkowania oczyszczalni $ciekdw gminy Przodkowo, dziatajgcej na podstawie pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego decyzjg Starosty Kartuskiego z 13.11.2013 r. znak: R.6341.77.2013.IB.
W decyzji z dnia 27 czerwca 2023 roku ww. Organ umorzyt w catosci, jako bezprzedmiotowe, ww.
postgpowanie — powotano sig na wyniki badan z okresu 4.01.2022 r. — 3.01.2023 r., podane kontroli
dokumentacyjnej oraz najnowsze wyniki badan z pierwszej potowy 2023 r. wskazujgce, ze Strona
(Gmina Przodkowo) usuneta naruszenia oraz daje rekojmie dalszego przestrzegania warunkéw
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym — co oznaczato, ze strona (Gmina Przodkowo) w ustalonym
terminie usuneta naruszenia. Jednakie zaznaczono, iz umorzenie ww. postepowania w przedmiocie
wstrzymania uzytkowania oczyszczalni $ciekéw w Przodkowie nie wyklucza mozliwoéci zastosowania
tej samej procedury w przypadku stwierdzenia przekroczerh w zakresie jako$ci odprowadzanych
Sciekow.

Regionalny Inspektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku w dniu 24 sierpnia 2020 roku wszczat
z urzedu postepowanie administracyjne w sprawie wystgpienia bezpoéredniego zagrozenia szkoda
w Srodowisku i szkody w srodowisku, w wodach oraz siedliskach chronionych gatunkéw w rzece Matej
Stupinie w zwigzku z nieprawidtowosciami w funkcjonowaniu oczyszczalni $ciekéw w Przodkowie. Po
zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego ww. Organ wydat decyzje z dnia 28 sierpnia 2023 roku
(znak: RDOS-Gd-WZS.511.8.2021.MJ.AK.MB.18) uzgadniajagca warunki prowadzenia dziatan
naprawczych podstawowych, dotyczacych szkéd w Srodowisku w gatunkach, w tym — chronionych,
oraz w wodach rzeki Matej Stupiny, w zwigzku ze zrzutem do ww. cieku, na odcinku od Przodkowa do
pietrzenia w miejscowosci Mtynek, nieoczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni w Przodkowie wylotami,
0 wspotrzednych geograficznych: N:54°22°12,34” E:18°17°17,58” (nowy ciag technologiczny);
N: 54°22°12,24” E:18°17°17,56” (stary ciag technologiczny). W ww. decyzji ustalono warunki
przeprowadzenia dziatan naprawczych, tj.:

1. Stanu, do jakiego ma zosta¢ przywrdcone srodowisko.

2. Zakresu i sposobu przeprowadzenia dziatari naprawczych.

3. Terminu rozpoczecia dziatan naprawczych.

4. Terminu zakoriczenia dziatan naprawczych.

5. Ustalenia sposobu prowadzenia osiggniecia zatozonego efektu.

Uzgodnione dziatania naprawcze majg doprowadzi¢ do poprawy stanu wdd w rzece Matej Stupinie,
a w konsekwencji — naturalnej regeneracji gatunkéw ichtiofauny i minogéw, w tym — objetych ochrong
gatunkows, poprzez wykluczenie sytuacji mogacych mie¢ negatywny wptyw na ich stan jakosciowy.
Poprawa stanu srodowiska w rzeczce oraz zarybianie, przeprowadzone w ramach dziatari naprawczych,
majg tez umozliwi¢ odtworzenie populacji gatunkdéw ryb, bedacych w kregu zainteresowania Polskiego
Zwigzku Wedkarskiego. Dziatania naprawcze szkody w srodowisku wymienione w ww. decyzji, pozwolg
na osiggniecie efektu ekologicznego, w mozliwie krétkim czasie, co jest zgodne z intencja strony —
Gminy Przodkowo.

W celu ustabilizowania procesu oczyszczania sciekdw, na oczyszczalni $ciekdw w Przodkowie
wykonano nastepujgce dziatania naprawcze:
~ W marcu 2020 r. zostat zatrudniony technolog z wieloletnim doswiadczeniem, w celu

zweryfikowania pracy oczyszczalni, zdiagnozowania wystepujacych probleméw i ustalenia ich
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przyczyn. Technolog sprawuje takze biezgcy nadzér nad dziataniem oczyszczalni, procesem
oczyszczania, szkoli operatoréw, wdraza usprawnienia majace na celu ustabilizowanie i poprawng
prace oczyszczalni.

Wprowadzono 16 godzinny tryb pracy na oczyszczalni. Obstuga systematycznie przechodzi
szkolenia w zakresie biezacej eksploatacji, reagowania na sytuacje ponadnormatywne, korekty
parametrow technologicznych.

Od stycznia 2022 r. wstrzymano przyjmowanie sciekow dowozonych wozami asenizacyjnymi celem
nieobcigzania oczyszczalni dodatkowym tadunkiem sciekow.

Zlecane sa badania osadu czynnego w celu weryfikacji obecnych tam organizméw, poniewaz czgsto
pojawiaja sie bakterie nitkowate, ktére utrudniajg proces sedymentacji osadu, powodujg jego
,puchniecie", przyczyniaja sie do flotacji osadu oraz tworzenia piany w komorach niedotlenionych,
napowietrzania i osadniku wtérnym. Systematyczne badania mikroskopowe osadu czynnego
pozwalajg na podjgcie dziatari zapobiegajacych masowemu rozwojowi bakterii nitkowatych
i unikniecia zaburzen w procesie oczyszczania sciekow.

Wykonano prace zwigzane z wykorzystaniem reaktora biologicznego jako zbiornika
uéredniajacego. Scieki surowe sa kierowane do tego zbiornika, a nastepnie wprowadzane do
uktadu technologicznego w jednakowej ilosci.

Oczyszczalnia zostata wyposazona w mini laboratorium tj. wagosuszarke oraz urzadzenia i testy do
wykonywania préb azotu amonowego i azotanowego, a takze naczynia do badania poziomu
sedymentacji osadu w reaktorach.

Zmodernizowano sterowanie systemem napowietrzania reaktoréw biologicznych. Funkcjonujacy
od uruchomienia oczyszczalni system napowietrzania nie zapewniat stabilnosci procesu
natleniania komér. Duze wahania zawartosci tlenu powodowaty zaktécenia zwtaszcza w procesie
usuwania zwiagzkdw biogennych (azot, fosfor).

Obecnie podjeto tymczasowe dziatania naprawcze. Jednakze dtugofalowy program naprawczy
przedmiotowej oczyszczalni stanowi Koncepcja modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Przodkowie (data
wykonania: 31.05.2022 r.; autorzy dr hab. Krzysztof Czerwionka, mgr inz. Anna Wilinska-Lisowska, mgr
inz., Weronika Czerwionka, dr inz. Andrzej Staniszewski). Harmonogram dziatari ujetych ww. koncepcji:

Etap 1, Faza 1 - prace przedprojektowe (4-6 tygodni). Wykonanie inwentaryzacji budynku , starej”
oczyszczalni wraz ze zbiornikami, w tym inwentaryzacja istniejacych rurociggdw, instalacji,
inwentaryzacja geodezyjna istotnych punktéw (jak m. in. rzgdne wiotow, wylotéw). Ocena stanu
istniejgcego budynku, zbiornikéw, instalacji i rurociggéw, w tym ekspertyza konstrukcyjna.
Sprawdzenie stanu istniejacych dmuchaw. Ocena mozliwoéci opomiarowania i sterowania
przeptywem $ciekéw pomiedzy dwoma nitkami oczyszczalni. Opracowanie mapy do celow
projektowych. Ewentualnie wykonanie badan gruntu.
Etap 1, Faza 2 — prace projektowe (12 tygodni). Zfozenie wniosku o uzyskanie decyzji
érodowiskowej. Zaprojektowanie nowego sitopiaskownika, w razie koniecznosci zaprojektowanie
nowego pomieszczenia. Projekt modernizacji i dostosowanie ,starej oczyszczalni” — instalacja
napowietrzajgca w zbiornikach, pompy w zbiornikach, ewentualna modyfikacja przelewdw
w zbiornikach, recyrkulacja zewnetrza z osadnika wtdrnego, analiza zagospodarowania osadu
nadmiernego, w razie koniecznosci zaprojektowanie nowego uktadu, opomiarowanie, sterowania,
zasilanie urzadzen (do wymiany cato$¢ instalacji), prace konstrukcyjne (docieplenie, ewentualne
naprawy).
Etap 2 — uzyskanie niezbednych uzgodnied potrzebnych do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt (8 tygodni).
Etap 3 — zgtoszenie rob6t/uzyskanie pozwolenia na budowe (3 tygodnie/16 tygodni).
Etap 4 — ogtoszenie przetargu i wybor wykonawcy robét (do 4-6 tygodni).
Etap 5 — prace budowlane (12 miesiecy).
Etap 6 — rozruch oczyszczalni $ciekdw (3 miesigce).

Majac na wazgledzie prowadzone przez Wnioskodawce dziatania naprawcze tut. Organ

postanowit przychyli¢ sie do wniosku Gminy Przodkowo uznajac, ze eksploatacja instalacji do
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oczyszczania $ciekéw komunalnych jest niezbedna do realizacji zadari Gminy okreslonych w ustawie
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow
(tj. Dz. U. 2 2023 poz. 537 ze zm.), a zastosowane przez Wnioskodawce dziatania naprawcze pozwolg
na dotrzymanie warunkéw okreslonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym. Z uwagi na
powyzisze, tut. Organ udzielit Gminie Przodkowo (ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo) pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng w zakresie wprowadzania oczyszczonych sciekéw komunainych do
wad rzeki Strugi Klasztornej w km 24205 z oczyszczalni $ciekéw w Przodkowie, gm. Przodkowo, powiat
kartuski (dziatki nr 482/2, 484/20, 563/2, obreb 0008 Przodkowo).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 roku (t.j.: Dz.U. 2023 r. poz. 300)
planowana ustuga wodna wykonana zostanie zlokalizowana w obszarze Jednolitej Cze$ci Wad
Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej RW200010486829 o nazwie Mata Supina, o ztym stanie wéd.
Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych dla niej wyznaczonych zostata okre$lona jako
zagrozona. Analizowany teren znajduje sie w obszarze Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych (JCWPd)
oznaczonej nr 13, tj. GW200013, ktdrej stan ilosciowy | chemiczny oceniono jako dobry. Ocena ryzyka
nieosiagniecia celdw s$rodowiskowych dla niej wyznaczonych tj. utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i ilociowego zostata oznaczona jako niezagrozona.

Planowana ustuga wodna nie bedzie realizowana na terenie objetym przez formy ochrony
przyrody, ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(t.j.: Dz.U. 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, Ze przedmiotowe
pozwolenie wodnoprawne nie narusza zapiséw art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz ze wykonanie
uprawnien okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie miato negatywnego wptywu na $rodowisko i nie
spowoduje ujemnych skutkdédw na gruntach innych niz zainteresowanych wtascicieli. Nie bedzie réwniez
naruszac¢ zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Petnomocnik wnioskodawcy w pismie z dnia 24 maja 2023 roku usunat ze skorygowanej tresci
wniosku fraze: ,likwidacje wylotu okreslonego wspdtrzednymi geograficznymi N: 54°22°12,24”
E:18°17°17,56”” oraz zadeklarowat, iz likwidacja ww. wylotu (nieczynnego) bedzie procedowana
odrebnym postepowaniem administracyjnym.

Jednoczesnie poucza sie Whnioskodawce o bezwzglednej koniecznosci wykonania
zaplanowanych do realizacji dziatan w celu poprawy jakosci odprowadzanych do $rodowiska
oczyszczonych Sciekéw. Zgodnie z zapisami art. 415 ustawy Prawo wodne zaktad zmienia cel i zakres
korzystania z wod lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym,
jest jedng z przestanek cofniecia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania.

Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie
Sciekéw do wéd lub do ziemi wydaje sie na okres nie dtuzszy niz 10 lat, liczony od dnia, w ktérym
decyzja stata sie ostateczna. Ze wzgledu na przekroczenia jakoSciowe w badanych $ciekach
oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Strugi Klasztornej w trakcie obowigzywania decyzji Starosty
Kartuskiego z dnia 13 listopada 2013 roku (znak: R.6341.77.2013.IB) oraz zgodnie z wnioskiem strony,
ktora okredlita termin w zwigzku z decyzjg Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Gdarisku z dnia 28 sierpnia 2023 roku (znak: RDOS-Gd-WZS.511.8.2021.MJ.AK.MB.18), w decyzji
udzielono pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng — odprowadzenie $ciekéw wprowadzania
oczyszczonych $ciekdw komunalnych do wéd rzeki Strugi Klasztornej w km 2+205 z oczyszczalni
$ciekdw w Przodkowie, gm. Przodkowo, powiat kartuski, do 31 grudnia 2028 roku.

Wobec powyiszego nalezato orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. 2 2023 r. poz.
1478 ze zm.) organem wtasciwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich w Gdarisku.

Pouczenie

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Gdansku, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdarsk
Tal 442 KEQ BEE QQ 21A a-mail: 27_adanclmurind anv nl




1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnieri 0s6b trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzqdzen. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do
nieruchomosci lub urzgdzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia — art. 393 ust. 4i
5 ustawy Prawo wodne.

2. W przypadku niedotrzymania warunkdw niniejszej decyzji pozwolenie moze zostac ograniczone lub
cofniete bez odszkodowania.

3. Uprawniony zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci w stosunku do osob trzecich za
ewentualne szkody powstate w wyniku awarii urzqdzer istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego.

4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— uptyngt okres, na ktéry byto wydane;
_ zaktad zrzekt sie uprawnieri ustalonych w tym pozwoleniu;

5. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki
Wodnej Wad Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk), w terminie 14 dni od otrzymania
decyzji, za posrednictwem Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Gdarisku.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do whniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

7. W przypadku zfozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji
nie przystuguje prawo odwotania sie ani skargi do sqdu administracyjnego.

8. Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do whniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z 2qdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwoftania.

W dniu 10 marca 2023 roku zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1i 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz.
1478 ze zm.), uiszczono opfate skarbowg w wysokosci 237,87 zt za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na
konto Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — nr rachunku: 18 11301017 0020 1510 6720 0020.

Otrzymuja:
1. Gmina Przodkowo (ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo) za posrednictwem petnomocnikéw Pana Marka

Potczyriskiego i Pana Marcina Kuleszyriskiego (Kancelaria Prawnicza, ul. Wajdeloty 26/2, 80-437 Gdarisk),
Pan Jan Krefta,

Pan Mateusz Krefta,

Pani Krystyna Krefta,

PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku (ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdansk),

Polski Zwigzek Wedkarski Okreg w Gdarnisku (ul. Rajska 2 80-850 Gdansk),

PGW WP ZZ w Gdarisku — ZUZ a/a.
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Do wiadomosci:
1. Pomorski Wojewodzki Inspektor Ochrony $rodowiska (ul. Trakt $éw. Wojciecha 293, 80-001 Gdansk),
Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Gdansku (Chmielna 54/57, 80-748 Gdansk),
PGW WP ZZ w Gdarisku — ZUO a/a,
PGW WP ZZ w Gdansku — ZZ! a/a,
PGW WP NW w Kartuzach a/a.
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Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzgd Zlewni w Gdarisku, Al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdansk
Tal AR ER RS QQ 214 a.mails r7.adancl@undu onv nl



Znak sprawy: G.6621.8260.2023. KH

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: kartuski
Jednostka ewidencyjna: 220503_2, Przodkowo

Obreb ewidencyjny: 0008, Przodkowo
STAROSTA KARTUSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 06-12-2023 13:23:18

Nr jednostki rejestrowej: G333

Osoby: 1
Udziat .. ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11" GMINA PRZODKOWO
wiasnosé siedziba: ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

Dziatki ewidencyjne: 2
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 6

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres fha] Dznaczenic Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
RV 0.11
483/3 tiv 0.13 '
220503_2.0008.483/3 Przodkowo, ul. Makowa 30 0.67 Br-PsV 017 GD1R/00024482/9
Bp 0.26
484/10 RV 0.16
220503_2.0008.484/10 Przodkowo, ul. Makowa 30 0.32 Bp 016 GD1R/00024482/9
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.99 [ ha
Slownie: | dziewigtdziesigt dziewie¢ aréw

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
Br-PsV - Grunty rolne zabudowane

LIV - Laki trwate

RV - Grunty orne

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:1.3670 (jeden hektar trzy tysiace szeséset siedemdziesiat metréw kwadratowych)

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Sporzadzit(a): Katarzyna Hinc

06-12-2023

Strona 1z 1

{(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

|




OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejacego reaktora ,,Biogradex”
petnigcego funkcje technologiczng w procesie oczyszczania sciekdw

Lokalizacja:
Oczyszczalnia sciekdw w Przodkowie, gmina Przodkowo,
powiat kartuski, wojewddztwo pomorskie

Przodkowo, grudzier 2023 r.



1. Przedmiot i cel oceny stanu technicznego.

1.1.

1.2.

Przedmiot oceny stanu technicznego.

Przedmiotem oceny jest istniejacy reaktor biologiczny typu ,,Biogradex” z
pomieszczeniami technologicznymi w ktérych umieszczono sprezarki i urzadzenia
do odwadniania osaddéw - obiekt inzynierski w procesie oczyszczania sciekdow
zlokalizowany w Przodkowie na terenie Oczyszczalni Sciekdw.

Cel oceny stanu technicznego.

Celem dokonanej oceny jest ocena stanu technicznego konstrukgji istniejgcego
zbiornika na scieki ze wskazaniem zakresu naprawy powierzchni wewnetrznej
wszystkich komdr zbiornika wraz z oceng przydatnosci zbiornika do dalszej
eksploatacji.

2. Podstawa opracowania oceny stanu technicznego.

— Wizja lokalna wykonana w dniu 09.12.2023 r.

— Ustalenia i wnioski ze szczegdétowych ogledzin reaktora w czesci wewnetrznej
— Wpykonane pomiary w dniu 09.12.2023 r. urzgdzeniem sklerometrem MC-CT52
— Dokumentacja fotograficzna wykonana po wszystkich pomiarach

3. Opis stanu istniejacego konstrukcji

3.1.

3.2.

Informacje ogélne .

Reaktor biologiczny jest uktadem wielokomorowym o wymiarach w rzucie 18,0 x
18,0 m wykonanych w technologii zelbetowej monolitycznej. Wszystkie komory
posiadajg ksztatty kwadratowe lub ztozone z prostokatdw.

Centralnie usytuowana jest kwadratowa komora wstepnego osadnika. Sciany
boczne posiadajg grubos¢ 40 cm, a w dolnej czesci 50 cm. Wewnatrz komora
posiada zelbetowe Scianki dziatowe wynikajace z jego obecnej funkgji.

Dookota osadnik obudowany jest czterema komorami w ksztatcie litery L kazda.
Gdrna czes¢ komdr zewnetrznych wykorzystywana jest na ztoze zraszane.
Wszystkie sciany wewnetrzne i zewnetrzne zelbetowe monolityczne.

Dolna czes¢ komdr zewnetrznych wykorzystywana jest na osadniki wtdrne.
Wszystkie sciany i przegrody technologiczne wykonano jako zelbetowe

Opis stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych.
Na podstawie wykonanych ogledzin czesci elementdw reaktora oraz dokumentac;ji
fotograficznej wykonanej podczas wizji lokalnej ustalono:



Strop nad reaktorem
Powierzchnia betonu i otulina zbrojenia :

— Piyta stropu od gory - spekania powierzchniowe, znaczne uszkodzenia
mechaniczne, miejscowo brak otuliny zbrojenia, korozja zbrojenia




Sciany zbiornika.

Powierzchnia betonu i otulina zbrojenia:

— Sciany zbiornika od zewnatrz — w czesci zewnetrznej widoczne zawilgocenia z
tuszczaca sie i odpadajaca powtoka malarska

— Sciany zbiornika od wewnatrz — powierzchnie zelbetowe z licznymi ubytkami z
widocznym skorodowanym zbrojeniem




Dno =zbiornika od wewnatrz - z usytuowanym uzebrowaniem betonowym w
dostatecznym stanie technicznym

4. Ocena stanu technicznego z zaleceniami naprawczymi.
Roboty naprawcze wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe renomowanych

producentdw.

Strop nad reaktorem

Powierzchnia betonu i otulina zbrojenia :
— Strop od spodu :

@)

powierzchnie umy¢ cisnieniowo i podda¢ miejscowemu
hydropiaskowaniu

powierzchnie stropu przygotowac mechanicznie do napraw
dokona¢ napraw wg metod zapraw naprawczych dla zbrojenia i
powierzchni betonowych

Sciany zbiornika.

Powierzchnia betonu i otulina zbrojenia:

- Sciany zbiornika :

@)

Mechaniczne odkucie/odbicie luZznych/odparzonych elementdéw
betonowych na pionowej powierzchni sciany

Powierzchnie umyc¢ cisnieniowo i poddac hydropiaskowaniu
Dokona¢ napraw widocznych skorodowanych elementdw zbrojeni
metodami naprawczymi PCC

Dokonac napraw powierzchni wewnetrznej scian wg metod PCC



Dno zbiornika.

Powierzchnia dna:

— Dno zbiornika :
o Mechaniczne skucie elementéw zebrowych,
o Zabezpieczenie miejsc po skuciu zaprawg naprawcza,
o Dokonac¢ napraw powierzchni dna wg metod PCC

5. Pomiary elementéw konstrukcyjnych sklerometrem

Whnioski z pomiaréw

Dokonane pomiary na powierzchni ptyty dennej i scian wewnetrznych pokazujag ze stan
techniczny elementdw konstrukcyjnych okresla sie jako sredni, wystepujg miejsca ze
stabszg struktura betonu (ponizej C12/15) .
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