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II..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  OOPPIISSOOWWAA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia będą prace projektowe oraz budowlane związane z „Modernizacją oczyszczalni 
ścieków w Przodkowie”. Gmina Przodkowo posiada: 

•  aktualne pozwolenie wodnoprawne wydane z upoważnienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  – decyzja GD.ZUZ.3.4210.195.2022.KM.AC z 
dnia 7 listopada 2023 r. na usługę wodną – wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do 
wód rzeki Strugi Klasztornej w km 2+205 z oczyszczalni w Przodkowie. Decyzja ta stanowi załącznik 
do niniejszego opracowania. 

•  operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Klasztorna 
Struga z oczyszczalni ścieków w Przodkowie opracowany przez mgr inż. Robert Słupeckiego w lipcu 
2023 roku (jednostka projektowa BIOPRO Sp. z o.o. ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk). 

•  Dokumentacja pn.: Przebudowainstalacji odprowadzającej ścieki oczyszczone wraz z budową studni 
pomiarowych oraz przebudowa instalacji doprowadzającej sprężone powietrze z odtworzeniem 
instalacji odprowadzającej osad nadmierny – oczyszczalnia ścieków w m. Przodkowo opracowana 
przez mgr inż. Pawła Wodzyńskiego w lipcu 2023 roku (jednostka projektowa BIOPRO Sp. z o.o. ul. 
Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk). 

•  Koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków w Przodkowie opracowana przez zespół autorów: dr 
hab. inż. Krzysztof Czerwionka, mgr inż. Anna Wilińska-Lisowska, mgr inż. Weronika Czerwionka, dr 
inż. Andrzej Staniszewski w dniu 31 maja 2022 roku  (jednostka projektowa BIOPRO Sp. z o.o. ul. 
Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk). 

•  mapa do celów projektowych opracowaną przez uprawnionego geodetę inż. Kacpra Leszczyńskiego 
opracowana 23 października 2022 roku obejmującą obszar objęty zadaniem. Mapa ta stanowi 
załącznik do niniejszego opracowania. 

Obszar objęty zadaniem w całości nie jest objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
Realizację opisywanego przedsięwzięcia planuje się w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie to należy 
rozumieć jako: 

•  opracowanie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego pod projektowane 
obiekty budowlane w zakresie niezbędnym do realizacji przedsięwzięcia, 

•  opracowanie Projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego – 5 
egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w wersji PDF i plikach źródłowych 
edytowalnych, 

•  wykonanie projektu technicznego 5 egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej 
w wersji PDF i plikach źródłowych edytowalnych, 

•  wykonanie projektu wykonawczego 5 egz. w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji 
elektronicznej w wersji PDF i plikach źródłowych edytowalnych, 

•  uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu, 
•  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
•  wykonanie przedmiaru robót – 3 egz., 
•  wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz., 
•  wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 
•  dostarczenie powyższych opracowań w wersji elektronicznej (PDF) – 2 płytki CD, 
•  roboty budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia, 
•  odtworzenie terenu robót do stanu pierwotnego, 
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•  rozruch oczyszczalni ścieków, wraz z dokumentacją rozruchową, 
•  opracowanie instrukcji BHP i eksploatacji oczyszczalni ścieków, z uwzględnieniem zasad 

postępowania w przypadku wystąpienia stanów awaryjnych, podczas których może wystąpić uciążliwe 
oddziaływanie 

•  opracowanie programu bieżących przeglądów i napraw oraz remontów zapobiegawczych dla 
oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków. 

•  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania. 
W ramach tego przedsięwzięcia planuje się: 
 
I. Oczyszczalnia ścieków - część technologiczna dz. nr 483/3 i 484/10 obręb 
Przodkowo: 

1. Bilans ścieków surowych 
Na dzień 31.12.2021r. liczba mieszkańców gminy Przodkowo wynosiła 10 065 osób, w tym 6 010 
podłączonych do kanalizacji sanitarnej (co stanowi prawie 60%). Uwzględniając wzrostowy trend liczby 
mieszkańców można oszacować, że w perspektywie 10 lat liczba mieszkańców gminy może osiągnąć wartość 
12 000  osób. Jednocześnie w ciągu ostatnich 5 lat poziom skanalizowania utrzymywał się na poziomie ok. 
60%. Na tej podstawie można oszacować, że liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię w 
okresie perspektywicznym wynosić będzie 7200 osób. Dodatkowo przewiduje się rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej dla zwartych obszarów zabudowy, co szacunkowo skutkować będzie przyłączeniem kolejnych 400 
mieszkańców. Zatem łączna liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię w Przodkowie dla 
okresu perspektywicznego wynosić będzie 7600 osób. 
Na podstawie analizy rozbioru wody przyjęto wielkości jednostkowego zapotrzebowania na wodę na poziomie 
100 dm3/(M·d). 
Obliczeniowa wartość przepływu średniego dobowego ścieków bytowych dla okresu perspektywicznego 
wynosić będzie: 

Qśrd = 7600 · 0,1 = 760,0 m3/d 
 
W zlewni oczyszczalni zlokalizowane są następujące zakłady przemysłowe: 

•  ARBET - producent styropianu (ok. 150 m3/rok); 
•  EUROPLASTIC - wyroby z plastiku (ok. 1390 m3/rok); 

•  FKP - producent okien  (ok. 830 m3/rok); 
•  GOSZ - ubojnia i wędliny (ok. 660 m3/rok); 

•  IZOHAN - masy izolacyjne  (ok. 510 m3/rok); 

•  JANCA - piekarnia (ok. 3400 m3/rok); 
•  KRAB - tapicernia (ok. 300 m3/rok); 
•  MURKAM - kamieniarstwo (ok. 750 m3/rok); 
•  Myjnia, restauracja FULARCZYK (ok. 1880 m3/rok); 

•  Myjnia, restauracja ORION (ok. 1000 m3/rok); 
•  Myjnia MACH (ok. 690 m3/rok); 

•  SULMIN - mrożonki rybne (ok. 1660 m3/rok); 

•  SZACH-MAT - producent okien (ok. 470 m3/rok); 
•  ZK OPAKOWANIA - producent kartonów (ok. 95 m3/rok). 
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W tabeli 1 zestawiono przepływy roczne i średnie dobowe (przy założeniu pracy zakładów przez 5 dni w 
tygodniu) ścieków przemysłowych odprowadzanych do oczyszczalni w Przodkowie z lat 2018-2021. 

Tabela 1 Przepływy roczne i średnie dobowe ścieków przemysłowych odprowadzanych do oczyszczalni w Przodkowie 

Rok 
Przepływ roczny 

m3/rok 
Przepływ średni dobowy 

m3/d 
2018 15344 58,8 
2019 16048 61,5 
2020 12176 46,7 
2021 15002 57,5 

Na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli Zamawiającego przyjęto, że liczba i rodzaj zakładów 
przemysłowych w zlewni oczyszczalni nie ulegnie zmianie. Zatem dla okresu perspektywicznego przyjęto 
dopływ średnio 60 m3/d. Także ilość przyjmowanych ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym przyjęto na 
poziomie 60 m3/d. 

W oparciu o analizę dopływu trzech zasadniczych strumieni ścieków surowych średni dobowy napływ ścieków 
dla okresu perspektywicznego wynosić będzie: 

Qśrd = 760 + 60 + 60 = 880 m3/d 

Z uwagi na znaczny udział napływu ścieków przypadkowych w okresach pogody deszczowej przyjęto 
następujące wartości współczynników napływu ścieków: 

•  współczynnik nierównomierności dobowej – 1,4; 

•  współczynnik nierównomierności godzinowej – 2,5. 
Zatem szacowany przepływ maksymalny godzinowy dla okresu perspektywicznego wynosić będzie: 

Qmaxd = 880 · 1,4 = 1232 m3/d 

a przepływ maksymalny godzinowy: 

Qmaxh = 1232/24 · 2,5 = 128,3 m3/h. 
 
Dla okresu perspektywicznego wykonano obliczenia wartości miarodajnych ładunków zanieczyszczeń jako 
sumy ładunków zanieczyszczeń występujących w poszczególnych strumieniach ścieków, które dopływać będą 
do oczyszczalni w Przodkowie. 
Przyjęte parametry obliczeniowe: 

•  jednostkowy ładunek zanieczyszczeń 
o BZT5 = 0,06 kg O2/(M · d) 
o ChZT = 0,12 kg O2/(M · d) 
o Zaw. og. = 0,055 kg/(M · d) 
o Nog = 0,012 kg N/(M · d) 
o Pog = 0,002 kg P/(M · d) 

•  przeciętne stężenie zanieczyszczeń w ściekach dowożonych 
o BZT5 = 1500 g O2/m3 
o ChZT = 2500 g O2/m3 
o Zaw. og. = 1800 g/m3 
o Nog = 150 g N/m3 
o Pog = 30 g P/m3 
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•  maksymalne. dopuszczalne stężenie zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do 
urządzeń kanalizacyjnych 
o BZT5 = 600 g O2/m3 
o ChZT = 1000 g O2/m3 
o Zaw. og. = 300 g2/m3 
o Nog = 80 g N/m3 
o Pog = 10 g P/m3 

 
Poszczególne strumienie zanieczyszczeń wnoszą następujące dobowe ładunki zanieczyszczeń: 

•  ładunek pochodzący od 7600 mieszkańców 
o BZT5 = 0,06 · 7600 = 456,0 kg O2/d 
o ChZT = 0,12 · 7600 = 912,0 kg O2/d 
o Zaw. og. = 0,055 · 7600 = 418,0 kg/d 
o Nog = 0,012 · 7600 = 91,2 kg N/d 
o Pog = 0,002 · 7600 = 15,2 kg P/d 

•  ładunek zawarty w ściekach dowożonych (średnio 60 m3/d): 
o BZT5 = 1500 · 60 / 1000 = 90 kg O2/d 
o ChZT = 2500 · 60 / 1000 = 150 kg O2/d 
o Zaw. og. = 1800 · 60 / 1000 = 108 kg/d 
o Nog = 150 · 60 / 1000 = 9,0  kg N/d 
o Pog = 30 · 60 / 1000 = 1,8  kg P/d 

•  ładunek zawarty w ściekach przemysłowych (średnio 60 m3/d): 
o BZT5 = 600 · 60 / 1000 = 36 kg O2/d 
o ChZT = 1000 · 60 / 1000 = 60 kg O2/d 
o Zaw. og. = 300 · 60 / 1000 = 18 kg/d 
o Nog = 80 · 60 / 1000 = 4,8  kg N/d 
o Pog = 10 · 60 / 1000 = 0,6  kg P/d 

Obliczeniowy dobowy ładunek zanieczyszczeń zawarty w ściekach surowych wynosi: 
•  BZT5 = 582,0 kg O2/d 

•  ChZT = 1122,0 kg O2/d 
•  Zaw. og. = 544,0 kg/d 
•  Nog =  105,0  kg N/d 
•  Pog =  17,6  kg P/d 

Szacowana wielkość oczyszczalni w Przodkowie dla okresu perspektywicznego wynosi 9 700 RLM. Jest to 
wartość bardzo zbliżona do granicznej wielkości oczyszczalni komunalnych, których nie dotyczy obowiązek 
usuwania azotu i fosforu. 
Średnie stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych wynosić będzie: 

•  BZT5 = 582,0 / 880 · 1000 = 661,4 g O2/m3 
•  ChZT = 1122,0 / 880 · 1000 = 1161,4 g O2/m3 
•  Zaw. og. = 544,0 / 880 · 1000 = 618,2 g/m3 

•  Nog =  105,0 / 880 · 1000 = 119,3 g N/m3 



 

 

 
 

 
„MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZODKOWIE” 

 

 

SSTTRROONNAA  
77  ZZ  4455  

 

 
 

 

•  Pog =  17,6 / 880 · 1000 = 20,0 g P/m3 
 
W tabeli 2 zestawiono wyniki obliczeń bilansu ścieków surowych. 
 
Tabela 2 Parametry charakterystyczne ścieków dla oczyszczalni w Przodkowie 
L.p. Parametr Okres 

obliczeniowy 
Jednostka 

1.0 Wielkość oczyszczalni 9 700 RLM 
2.0 Przepływy charakterystyczne   
2.1 Qśredniodobowe 880 m3/d 
2.2 Qmaksymalnodobowe 1232 m3/d 
2.3 Qmaksymalnogodzinowe 128,3 m3/h 
3.0 Średniodobowe ładunki 

zanieczyszczeń 
 

 

3.1 BZT5 582 kg O2/d 
3.2 ChZT 1022 kg O2/d 
3.3 Zawiesina ogólna 544 kg/d 
3.4 Azot ogólny 105 kg N/d 
3.5 Fosfor ogólny 17,6 kg P/d 
4.0 Średnidobowe stężenia 

zanieczyszczeń 
 

 

4.1 BZT5 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
661,4 

25 

 
g O2/m3 

g O2/m3 
4.2 ChZT 

- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
1161,4 

125 

 
g O2/m3 
g O2/m3 

4.3 Zawiesina ogólna 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
618,2 

35 

 
g/m3 
g/m3 

4.4 Azot ogólny 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
119,3 

Nie jest 
limitowany*) 

 
g N/m3 
g N/m3 

4.5 Fosfor ogólny 
- ścieki surowe 
- ścieki oczyszczone 

 
20,0 

Nie jest 
limitowany*) 

 
g P/m3 
g P/m3 

*)uwzględniając charakterystykę odbiornika ścieków oczyszczonych 
 
 

2. Aktualny układ technologiczny oczyszczania ścieków 
 
Aktualnie w oczyszczalni w Przodkowie eksploatowany jest układ technologiczny obejmujący: 
•  punkt zlewny ścieków dowożonych;  
•  sitopiaskownik z układem separacji skratek i pulpy piaskowej; 
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•  zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych mechanicznie wyposażony w dwie pompy zatapialne; 
•  2 zespolone reaktory biologiczne w postaci rowów cyrkulacyjnych poprzedzonych komorami 

beztlenowymi; 
•  osadnik wtórny o przepływie pionowym w konstrukcji osadnika radialnego z układem zgarniania osadu; 
•  prowizoryczne instalacja dozowania PIX-u i PAX-u; 
•  układ pomiaru przepływu ścieków oczyszczonych; 
•  kolektor odpływowy wraz z wylotem brzegowym ścieków oczyszczonych, 
•  prasa do odwodnienia osadu przefermentowanego, 
•  wiata z miejscem na przyczepę dla odwodnionego osadu. 

Zgodnie z dokumentacją projektową modernizacji oczyszczalni zakładano równoległą eksploatację starej 
części oczyszczalni wg technologii Biogradex, o następujących pojemnościach komór: 
•  komora beztlenowa –45 m3; 
•  komora denitryfikacji wstępnej –98 m3; 
•  komora nitryfikacji – 278 m3; 
•  1 osadnik wtórny pionowy o średnicy 9,5 m i głębokości całkowitej 9 m. 

Do oczyszczalni ścieki dopływają kanalizacją grawitacyjną. Dodatkowo w oczyszczalni przyjmowane 
są ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. W tym celu eksploatowany jest punkt zlewny w postaci 
automatycznej stacji umieszczonej w izolowanym termicznie i ogrzewanym kontenerze ze stali 
kwasoodpornej. Ścieki dowożone spływają bezpośrednio do kolektora grawitacyjnego ścieków surowych. 

Cześć mechaniczną oczyszczalni stanowi zintegrowane urządzenie obejmujące sito i piaskownik (tzw. 
sitopiaskownik typu SSP 30/2, produkcji EKOFINN-POL) z podnośnikami śrubowymi i kontenerami na skratki i 
pulpę piaskową zlokalizowane w pomieszczeniu oczyszczania mechanicznego.  

Ścieki oczyszczone mechanicznie spływają grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego, na który 
zaadaptowany została komora nitryfikacji zmodernizowanego reaktora Biogradex. Pojemność czynna tego 
zbiornika wynosi 278 m3. Zainstalowano w niej dwie pompy zatapialne, pracujące naprzemiennie. W sytuacji 
ekstremalnie wysokich napływów ścieków część z nich przelewa się do osadnika pionowego 
nieeksploatowanej oczyszczalni Biogradex. Ścieki te zawracane są do głównego zbiornika retencyjnego za 
pomocą przenośnej instalacji pompowej. 

Część biologiczną oczyszczalni stanowi układ dwóch ciągów komór osadu czynnego typu rowu 
cyrkulacyjnego, o następujących pojemnościach komór: 

•  2 komory beztlenowe – łącznie 54 m3; 
•  2 komory symultanicznej denitryfikacji – łącznie 960 m3; 
•  1 osadnik wtórny o średnicy 9,5 m i głębokości czynnej 3 m (jako hybrydowe rozwiązanie osadnika o 

przepływie pionowym z układem zgarniania osadu typowym dla osadników radialnych). 
Stan techniczny tych obiektów można uznać za dobry – brak jest widocznych ubytków konstrukcji żelbetowej 
zbiorników. Reaktory wyposażone są w powierzchniowe aeratory napowietrzające typu 85 produkcji 
EKOWATER (po 2 na reaktor). Z uwagi na problemy eksploatacyjne wyłączono układ regulowanych 
przelewów odpływowych. W takiej sytuacji jednostkowa efektywność napowietrzania jest wartością stałą. 
Reaktory wyposażone są także w optyczne sondy tlenowe (typu LOD firmy HachLange) oraz sondy gęstości 
osadu (typu SOLITAX firmy HachLange). 
Zgodnie z dokumentacją projektową reaktory biologiczne umożliwiają zintegrowane usuwanie zanieczyszczeń 
organicznych, związków azotu i fosforu. Faza beztlenowa realizowana jest w wydzielonych komorach, do 
których dopływa mieszanina ścieków oczyszczonych mechanicznie oraz osadu recyrkulowanego. Usuwanie 
azotu realizowane jest w systemie symultanicznej denitryfikacji w rowach cyrkulacyjnych, w których panują 
zmienne warunki tlenowe. 
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Jednocześnie w dokumentacji projektowej zakładano eksploatację także zmodyfikowanego reaktora 
Biogradex. Modyfikacja kubatur została wykonana, jednak urządzenie to pracuje tylko jako zbiornik retencyjny 
(w części swojej objętości). 
Recyrkulacja osadu z osadnika wtórnego do komory rozdziału przed komorami beztlenowymi realizowana jest 
za pomocą pomp zainstalowanych w przepompowni osadu. Do kolektora tłocznego osadu recyrkulowanego 
podłączony jest kolektor tłoczny z pompowni odcieków i flotatów. Z tego powodu pomiar przepływu obejmuje 
sumę tych dwóch wydatków, co trudno uznać za rozwiązanie właściwe.  
Ścieki oczyszczone spływają grawitacyjne do komory pomiarowej, w której zainstalowany jest przepływomierz 
elektromagnetyczny firmy Siemens. Z uwagi na odległości od osadnika, oraz znaczny spadek kanału 
odpływowego przepływomierz zainstalowany jest na odcinku zasyfonowanym. Analiza przepływów wykazała, 
że nie pracuje on właściwie i bezwzględnie wymaga modernizacji. Ścieki oczyszczone spływają dalej 
kolektorem do wylotu brzegowego. 
Gospodarka osadowa oczyszczalni obejmuje: 

•  gromadzenie i wywóz skratek oraz piasku ze zintegrowanego sitopiaskownika; 
•  mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego na prasie firmy EKOFINN-POL systemu MONOBELT 

typ NP08, wyposażonej w instalację do przygotowania polielektrolitu; 
•  higienizacja i stabilizacja chemiczna odwodnionego osadu za pomocą wapna 
•  gromadzenie na przyczepie zlokalizowanej pod wiatą odwodnionego, poddanego higienizacji osadu 

nadmiernego. 
 

3. Zmodyfikowany układ technologiczny oczyszczania ścieków 
 
Zasadniczym urządzeniem w części mechanicznej oczyszczalni jest sitopiaskownik. Jego przepuszczalność 
hydrauliczna wynosi do 108 m3/h. Zgodnie z obliczeniami przepływu dla stanu perspektywicznego przepływ 
maksymalny godzinowy wynosić będzie 128,3 m3/h. Dodatkowo należy uwzględnić niekontrolowalny dopływ 
wód opadowych. Oznacza to, że aktualnie eksploatowany sitopiaskownik ma zbyt małą przepustowość i 
konieczna będzie jego wymiana na urządzenie o większej wydajności. W związku z powyższym zaplanowano 
następujące rozwiązanie: 
- należy zdemontować istniejący sitopiaskownik. W celu jego demontażu należy zaplanować częściową 
rozbiórkę istniejącego budynku sitopiaskownika (obiekt nr 2 na koncepcji zagospodarowania terenu, która 
stanowi załącznik jest do niniejszego opracowania), 
- należy dokonać montażu nowego sitopiaskownika z sitem spiralnym o przepustowości  30 l/s i następujących 
parametrach: 
1. Urządzenia winne być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI316, 
2. Sitopiaskownik zostanie wyposażony w : 

Sito spiralne: 
-sito spiralne o przepustowości min. 40 l/s, wymaga się aby długość strefy sitowej w sicie 
wynosiła co najmniej 1400 mm, perforacja sita 6mm. 
-brak uszczelnień gumowych, dopuszcza się jedynie zastosowanie uszczelnień teflonowych lub 
polietylenowych,   
- przenośnik ślimakowy zagęszczający i usuwający skratki. Spirala przenośnika  (φ250 mm 
bezwałowa) wykonana ze stali AISI316, 
- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierane za pomocą  specjalnego klucza;  
-obudowę sita osłaniającą wszelkie części ruchome zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 
- rynna zsypowa do skratek,  
- by-pass umożliwiający przepuszczenie tłoczonych ścieków  z pominięciem sita w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności.  
- czujniki poziomu ścieku oraz przelewu: sonda hydrostatyczna, 
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- szczotka czyszcząca część perforowaną sita z okuwką ze stali nierdzewnej  
- silniki i przekładnia wolnoobrotowa o mocy nie większej  niż 1,5 kW. 

Piaskownik  składający się: 
- zbiornika  piaskownika przepływowego o przepustowości: co najmniej 30 l/s zdolności usuwania 

piasku min 90% dla cząstek >0,2 mm, oraz przepustowości co najmniej 40 l/s przy zdolności 
usuwania piasku 70-80% dla cząstek >0,2 mm,  

- zbiornik podłużny wykonany ze stali nierdzewnej AISI316 
- przenośnik ślimakowy usuwający piasek z urządzenia. Spirala przenośnika ( φ160 mm wałowa) 
wykonana ze stali AISI316 
- 2 silniki i 2 przekładnie wolnoobrotowe firmy NORD o mocy nie większej niż 0,18 kW każdy 
- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI316 
- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI316 
- przelew pilasty z możliwością regulacji wysokości przelewu 

Szafa kontrolno-sterująca  
− zabezpieczenie termiczne napędów 
− sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub równoważny 
− panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej minimum 7'' i podświetleniem 

LED firmy Siemens lub równoważny 
− system sterowania z panelu umożliwia zmianę wszelkich parametrów pracy z poziomu 

wyświetlacza oraz  załączenie każdego napędu w trybie ręcznym błędów podczas pracy  
− funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania 
− wbudowana w system sterowania historia alarmów i ostrzeżeń 
− sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pracy urządzenia 

Dostarczony sitopiaskownik powinien mieć gabaryty umożliwiające posadowienie w istniejącym budynku 
sitopiaskownika). Po montażu nowego sitopiaskownika istniejący budynek należy ponownie odtworzyć.  
 
- przed sitopiaskownikiem należy wybudować/przebudować istniejącą studnię rewizyjną oznaczoną nr 21 na 
koncepcji zagospodarowania terenu, której jednym z elementów będzie przelew awaryjny oznaczony jako 
przelew awaryjny „A” (załącznik nr 3 do niniejszego opracowania), który w okresie nawalnych opadów 
deszczu odprowadzić będzie nadmiar ścieków do planowanego zbiornika retencyjnego oznaczonego nr 18 na 
koncepcji zagospodarowania terenu, 
 
- należy wykonać zbiornik retencyjny, w postaci otwartego szczelnego zbiornika z uszczelnionym dnem o 
pojemności użytkowej wynoszącej min 800 m3, zlokalizowanym w rejonie oczyszczalni Biogradex 
(proponowaną lokalizację wskazano w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania, natomiast w załącznikach 
nr 10, 11 i 12 przedstawiono szczegóły wykonania komory wlotowej i odpływowej, a także sposób wykonania 
dna tego zbiornika), 
 
- należy wykonać pompownię tłoczącą ścieki ze zbiornika retencyjnego (obiekt nr 18 na koncepcji 
zagospodarowania terenu) do studni rozprężnej (obiekt nr 20 na koncepcji zagospodarowania terenu), w 
przepompowni zainstalować pompy przystosowane do tłoczenia ścieków surowych, tj. z wirnikiem otwartym 
oraz żurawik wykonany ze stali kwasoodpornej o udźwigu 500 kg i zasięgu max 1200. 
 
- przed sitopiaskownikiem należy wybudować/przebudować istniejącą studnię rewizyjną oznaczoną nr 20 na 
koncepcji zagospodarowania terenu, której będzie pełnić funkcję komory rozprężnej dla kolektora 
doprowadzającego ścieki z pompowni przy zbiorniku retencyjnym  (załącznik nr 3 do niniejszego 
opracowania), połączone strumienie ścieków przepływać będą grawitacyjnie do sitopiaskownika, 
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- należy wykonać pełny układ automatyki i monitoringu pracy przepompowni ścieków zlokalizowanych w m. 
Kobysewo, Kosowo, Przodkowo, Młynek, Smołdzino i Załęże oraz opracować algorytm ich pracy, który 
zapobiegnie równoczesnej pracy tych przepompowni. Należy zapewnić zachowanie komunikacji pomiędzy 
sterownikami nadzorującymi pracę każdej z pompowni ścieków, aby zminimalizować chwilowy napływ 
ścieków do oczyszczalni. 
 
Podstawowym założeniem przyjętego wariantu modyfikacji układu technologicznego oczyszczalni ścieków w 
Przodkowie jest maksymalne wykorzystanie istniejących w oczyszczalni obiektów stopnia biologicznego. 
Dostępne kubatury komór osadu czynnego w układzie technologicznym starej i nowej nitki oczyszczalni 
(łącznie 1435 m3) są o ponad 90% większe od wymaganych objętości dla perspektywicznych ładunków 
zanieczyszczeń wykonanych w oparciu o wytyczne ATV A 131, dla zakładanego efektu usuwania 
zanieczyszczeń. Co więcej, objętość samych stref tlenowych (ok. 758 m3) odpowiada zapotrzebowaniu (max 
751 m3) do biologicznego usuwania związków organicznych dla okresu perspektywicznego. Istotnym 
aspektem jest także fakt, że w oczyszczalni dostępne są osadniki wtórne o wymaganej powierzchni. 
Możliwość wykorzystania tych obiektów wiąże się jednak z koniecznością równoczesnej eksploatacji dwóch 
ciągów oczyszczania biologicznego różniących się konfiguracją. Z uwagi na przepustowość osadników 
wtórnych wymagane jest równomierne obciążenie obu ciągów. Oznacza to, że niezbędne będzie wykonanie 
komory pomiarowej przepływu na rurociągach za sitopiaskownikiem. Obiekt ten oznaczono nr 3 na koncepcji 
zagospodarowania terenu, a jego podstawowe parametry techniczne przedstawiono w załączniku nr 3 do 
niniejszego opracowania. Zainstalowane w niej zasuwy regulacyjne w powiązaniu z pomiarem wielkości 
przepływu umożliwią dokładny podział ścieków na oba ciągi oczyszczania. Jednak podział ścieków na dwa 
równe strumienie, a tym samym ładunki zanieczyszczeń, nie znajduje odzwierciedlenia w dostępnych 
kubaturach stref tlenowych. O ile łączna objętość jest wystarczająca, to jej podział wynosi jak 1:1,7 dla starego 
i nowego ciągu oczyszczania. Aby zwiększyć dostępną objętość w starym reaktorze, konieczna będzie zmiana 
funkcji komory denitryfikacji, na komorę o zmiennych warunkach tlenowych (tj. tlenową lub anoksyczną – w 
załącznikach opisywaną jako komora nitryfikacji/denitryfikacji). W tym celu należy zaprojektować w niej układ 
napowietrzania drobnopęcherzykowego, przy jednoczesnym zachowaniu mieszadła zatapialnego i układu 
recyrkulacji wewnętrznej z komory nitryfikacji. Przy mieszadłach w komorze beztlenowej i 
nitryfikacji/denitryfikacji należy zamontować żurawik ze stali kwasoodpornej o udźwigu ok. 500 kg i zasięgu 
max. 1200. 
Z uwagi na różnice w poziomie dna w komorze nitryfikacji/denitryfikacji oraz nitryfikacji (ok. 0,5 m) wskazane 
byłoby wydzielenie dwóch niezależnych układów napowietrzania, co zapobiegnie problemom w rozdziale 
strumienia powietrza do tych dwóch komór. 
W celu napowietrzania komory nitryfikacji/denitryfikacji należy wykorzystać istniejącą dmuchawę (oznaczoną 
jako 6 w załączniku graficznym nr 4), wraz z nową instalacją doprowadzającą powietrze do projektowanego 
rusztu napowietrzającego.  
Obliczenia sprawdzające, wykonane przy zastosowaniu wytycznej DWA-A131 wykazały maksymalne 
zapotrzebowanie na tlen do rozkładu związków organicznych dla całej oczyszczalni dla okresu 
perspektywicznego wynoszące: 

•  618,0 kg O2/d; 
•  32,2 kg O2/h. 

Z uwagi na brak wymogu usuwania azotu w obliczeniach tych nie uwzględniono zużycia tlenu w procesie 
nitryfikacji. Uwzględniając równomierny rozdział ścieków na ciągi oczyszczania biologicznego, wielkość 
zapotrzebowania tlenu dla komór zlokalizowanych w reaktorze Biogradex wynosić będzie: 

•  309,0 kg O2/d; 
•  16,1 kg O2/h. 
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Zgodnie z dokumentacją projektową przebudowy oczyszczalni ścieków w Przodkowie wykonaną przez firmę 
Ekowater: 

•  komora nitryfikacji/denitryfikacji ma pojemność 98 m3, przy głębokości czynnej 6,55 m 
•  komora nitryfikacji ma pojemność 278 m3, przy głębokości czynnej 7,0 m. 

Uwzględniając udział objętości komory nitryfikacji/denitryfikacji w sumarycznej pojemności komór tlenowych, 
system napowietrzania powinien zapewnić transfer tlenu na poziomie: 

•  80,5 kg O2/d; 
•  4,2 kg O2/h. 

Natomiast system napowietrzania w komorze tlenowej, obejmujący dwie nowe dmuchawy (oznaczone jako 5 
w załączniku graficznym nr 4) oraz układ czterech sekcji dyfuzorów powinien zapewnić transfer tlenu na 
poziomie: 

•  228,7 kg O2/d; 
•  11,9 kg O2/h. 

Dla nowych dmuchaw należy uwzględnić ciśnienie tłoczenia umożliwiające zasilanie rusztu zlokalizowanego 7 
m poniżej zwierciadła ścieków. 
Praca układu napowietrzającego sterowana będzie pomiarem stężenia tlenu rozpuszczonego. Oczyszczalni w 
Przodkowie dysponuje jednym zestawem do pomiaru tlenu rozpuszczonego, jest on aktualnie zdemontowany 
dlatego należy uwzględnić jego powtórny montaż w komorze nitryfikacji. W komorze nitryfikacji/denitryfikacji 
należy wykonać nowy układ pomiaru tlenu rozpuszczonego kompatybilny z rozwiązaniami użytkowanymi w 
oczyszczalni (dodatkowy pomiar stężenia tlenu realizowany jest w rowach cyrkulacyjnych). Sygnały pomiaru 
stężenia tlenu należy wpiąć do systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni w Przodkowie. 
 
Wymagania stawiane dmuchawą 

•  Zwarta kompaktowa zabudowa; 
•  Dostęp do obsługi i serwisu urządzenia od przodu po usunięciu przedniego panelu i/lub przez panel 

górny; 
•  Obudowa dźwiękochłonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2, wyłożona 

niepalnym materiałem wygłuszającym, wyposażona w niezależnie napędzany wentylator chłodzący;  
•  Węże do spuszczania i zalewania oleju przyspieszające pracę monterów; 
•  Konstrukcja korpusu pozwalająca na szybką i łatwą wymianę wkładów filtra;  
•  Silnik elektryczny o sprawności minimum IE3 zamontowany na specjalnie wykonanym łożu wahliwym, 

umożliwiającym automatyczny naciąg pasów klinowych;  
•  Silnik wyposażony w czujnik PTC; 
•  Tłumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza; 
•  W tłumiku wylotowym mogą być użyte jedynie stałe części metalowe (wyklucza się użycie foli, pianek, 

waty etc.); 
•  Dmuchawa wyposażona w regulowany zawór bezpieczeństwa i zawór zwrotny na wylocie; 
•  Całość zainstalowana na podporach tłumiących drgania. 

 

Stopień sprężający: 
•  Skośne zęby przekładni zębatej; 
•  Wbudowany układ redukcji pulsacji (kanały zwrotne przed wylotem);   
•  Działanie na zasadzie dwóch przeciwnie obracających się wirników; 
•  Wirniki i wał wykonane z jednego odlewu - GS400-15; 
•  Korpus, miski olejowe, płyty boczne – G250; 
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•  Jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę potwierdzona certyfikatem PZH do 
wody pitnej. 

 
 
W komorze napowietrzania należy zdemontować układ pomp tłoczących aktualnie ścieki do rowów 
cyrkulacyjnych oraz powtórnie uruchomić czwartą (aktualnie zdemontowaną) sekcję dyfuzorów 
napowietrzających. 
Największy problem związany jest z przepływem ścieków z komory osadu czynnego do osadnika wtórnego. W 
tym zakresie stara dokumentacja (firmy Biogradex) jak i dokumentacja modernizacji oczyszczalni (firmy 
Ekowater) są niezgodne ze stanem istniejącym. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, że optymalnym 
rozwiązaniem będzie wykorzystanie rurociągu odprowadzającego ścieki z komory stresu ciśnieniowego do 
rury centralnej osadnika wtórnego – w dokumentacji brak jest informacji o jej średnicy, którą oszacowano na 
250 mm. Konieczne byłoby w takim przypadku przedłużenie tego rurociągu i wprowadzenie go do komory 
tlenowej. Nie planuje się wykorzystania w procesie technologicznym komory stresu energetycznego osadu 
tzw. „nogi”. Ze względu na jej wysokość planuje się wykorzystanie jej konstrukcji do montażu anteny radiowej. 
Montaż anteny radiowej nie jest elementem zamówienia. 
Konieczna jest także modyfikacja sposobu realizacji recyrkulacji zewnętrznej. Aktualnie dostępna jest pompa 
wolnostojąca zlokalizowana w starej komorze stresu podciśnieniowego. Wyprowadzony jest dla niej nowy 
kolektor tłoczny wykonany z rur PE DN110, z wylotem w komorze beztlenowej. Brak jest jednak przewodu 
doprowadzającego zagęszczony osad z dna osadnika. Stan techniczny tej pompy wskazuje na konieczność 
jej wymiany. W ramach projektu modernizacji proponuje się odtworzyć układ recyrkulacji zewnętrznej opartej 
na pompie mamutowej zainstalowanej w osadniku wtórnym. W tym celu należy: 

•  wykonać niezależny układ zasilania w sprężone powietrze tylko na potrzeby tej pompy mamutowej, 
obejmujący niezależną dmuchawę; 

•  odtworzenie układu pompy mamutowej podnoszącej osad z dna osadnika wtórnego do komory 
przelewowej zlokalizowanej wewnątrz przestrzeni osadnika wtórnego; 

•  wykonanie nowej komory przelewowej, zapewniającej jej szczelność (tj. brak odpływu osadu 
zagęszczonego poza objętość tej komory do osadnika wtórnego; 

•  odtworzenie rurociągu doprowadzającego osad recyrkulowany (o średnicy 300 mm) do komory 
beztlenowej – aktualnie rurociąg ten został skrócony i zaślepiony bezpośrednio za ścianą 
konstrukcyjną komory tlenowej; 

•  zainstalować w osadniku wtórnym oczyszczalni Biogradex sondę pomiaru poziomu osadu i wpiąć ją 
do systemu wizualizacji pracy oczyszczalni. 

Planowane rozwiązania zostały przedstawione w załącznikach nr 4, 5, 7 i 9 do niniejszego opracowania. 
 
Do odprowadzenia osadu nadmiernego z leja osadowego do pomieszczenia prasy należy wykonać nowy 
rurociąg o średnicy odpowiadającej rurociągom osadowym w pomieszczeniu pras. System odprowadzania 
bazować będzie na różnicy ciśnień hydrostatycznym pomiędzy zwierciadłem ścieków w osadniku i na prasie. 
Rurociąg osadu nadmiernego musi posiadać odpowietrzenie w rejonie osadnika wtórnego, przebiegać jako 
podwieszony do pomostu technicznego pomiędzy budynkiem technologicznym i osadnikiem wtórnym, a 
następnie przebiegać w pomieszczeniach technicznych jako podwieszony do ścian. Należy przewidzieć 
zawory odcinające w pomieszczeniu pras. Dodatkowo należy zaprojektować przewód powietrzny połączony z 
instalacją powietrza pompy mamutowej, doprowadzający powietrze na dno leja osadowego, w celu 
wzruszenia warstwy osady przed jego odwadnianiem (w celu zapewnienia przepływu hydraulicznego). 
Planowane rozwiązania zostały przedstawione w załącznikach nr 4, 5 i 9 do niniejszego opracowania. 
 
Należy zmodyfikować układ odprowadzania ścieków oczyszczonych. W tym celu należy połączyć dwa 
niezależne kolektory kanalizacji odprowadzającej ścieki oczyszczone do odbiornika z aktualnie 
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eksploatowanego ciągu oczyszczalni ścieków oraz modernizowanego ciągu oczyszczalni ścieków wg 
technologii Biogradex. Z uwagi na układ hydrauliczny oraz wymagane warunki wymagane do poprawnego 
pomiaru przepływu ścieków niezbędne będzie wykonanie 2 niezależnych studni pomiarowych przepływu 
ścieków zlokalizowanych na kolektorze odprowadzającym ścieki z aktualnego ciągu technologicznego oraz 
kolektorze odprowadzającym ścieki z osadnika wtórnego oczyszczalni Biogradex. Na istniejącym kolektorze 
odprowadzającym ścieki oczyszczone należy wykonać studnię połączeniową oraz studnię do poboru próbek 
ścieków oczyszczonych. Zachowany zostanie jeden, aktualnie wykorzystywany wylot brzegowy. Drugi wylot, 
za pomocą którego miały być odprowadzane ścieki oczyszczone z reaktora Biogradex, należy zlikwidować. 
Należy także zdemontować układ pomiaru przepływu ścieków odprowadzanych z osadnika wtórnego reaktora 
Biogradex. 
Planowane rozwiązania zostały przedstawione w załącznikach nr 8, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do niniejszego 
opracowania. Na koncepcji zagospodarowania terenu obiekty te oznaczono numerami 8, 14, 15, 16 i 17. 
 
W każdej oczyszczalni stosującej do oczyszczania biologicznego metodę osadu czynnego mogą pojawić się 
problemy związane z właściwą pracą osadników wtórnych. Najczęstszą przyczyną jest nadmierny rozwój 
bakterii nitkowatych lub chwilowe zatrucie osadu nadmiernym ładunkiem zanieczyszczeń. Z tego względu w 
oczyszczalnia powinna dysponować instalacją umożliwiającą dozowanie potrzebnych reagentów 
chemicznych. W oczyszczalni w Przodkowie eksploatowane są dwie takie instalacje, do dozowania PAX-u w 
celu okresowego zwalczania bakterii nitkowatych oraz do dozowania PIX-u w celu poprawy właściwości 
sedymentacyjnych osadu. Miejsca dozowania reagentów są prawidłowe: 

•  PAX do komory beztlenowej 
•  PIX do komory zbiorczej odprowadzającej ścieki do osadnika wtórnego. 

Należy jednak podkreślić, że są to rozwiązania prowizoryczne z dużym zagrożeniem zanieczyszczenia gruntu 
dozowanymi reagentami. Z tego powodu w ramach prac projektowych należy wykonać stacjonarną instalację 
do dozowania tych reagentów zlokalizowanej w pomieszczeniach technicznych przy reaktorze Biogradex. 
Instalacja powinna obejmować:  

•  miejsce na 2-3 paletozbiorniki każdego z reagentów; 
•  pompy dozujące reagenty do dwóch ciągów oczyszczania biologicznego,  

•  przewody doprowadzające reagenty do komór osadu czynnego. 
Dodatkowo należy poszerzyć drzwi do pomieszczenia technicznego, zapewaniającego transport 
paletozbiorników za pomocą wózka widłowego, oraz wykonać podjazd do tych drzwi. Konieczne jest również 
wykonanie robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniu polegających na wyrównaniu posadzki i wykonania jej 
jako łatwozmywalnej. W pomieszczeniu tym należy zamontować umywalkę z dopływem ciepłej i zimnej wody 
użytkowej oraz pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczną myjkę do spłukiwania oczu w przypadku, gdyby 
reagent się do nich dostał. 
Planowane rozwiązania zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego opracowania. Planowany 
przebieg instalacji PIX i PAX poza obrysem budynku do oczyszczalni według technologii EKOWATER został 
przedstawiony na koncepcji zagospodarowania terenu stanowiącej załącznik nr 1.  
W obiekcie na koncepcji zagospodarowania terenu obiekty te oznaczono numerem 9 należy wykonać roboty 
naprawcze określone w ocenie stanu technicznego Istniejącego reaktora „Biogradex”, która stanowi załącznik 
nr 22 do niniejszego opracowania. 
Skład ścieków surowych oraz proponowany układ ciągów biologicznego oczyszczania ścieków wymaga 
systematycznej kontroli przebiegu procesów jednostkowych. Wiąże się to z koniecznością wykonywania analiz 
podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w wybranych punktach oczyszczalni. Dla bieżącej oceny 
efektywności procesów jednostkowych konieczne jest wykonanie laboratorium w oczyszczalni i wyposażenie 
go w podstawowe urządzenia obejmujące: 
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•  spektrofotometr z zestawem testów kuwetowych (do oznaczania wybranych wskaźników jakości 
ścieków); urządzenie to jest na wyposażeniu oczyszczalni ścieków – nie jest objęte zamówieniem; 

•  mineralizator dla testów obejmujących ChZT; urządzenie to jest na wyposażeniu oczyszczalni ścieków 
– nie jest objęte zamówieniem; 

•  przenośny pH-metr i tlenomierz (do weryfikacji wskazań urządzeń pomiarowych i kontroli stężenia 
tlenu w poszczególnych strefach rowów cyrkulacyjnych); dostawa tego urządzenia jest objęta 
zamównieniem; 

•  wagosuszarka (do oznaczania stężenia biomasy); urządzenie to jest na wyposażeniu oczyszczalni 
ścieków – nie jest objęte zamówieniem. 

Ponadto planuje się wymianę w reaktorach biologicznych w postaci rowów cyrkulacyjnych (na koncepcji 
zagospodarowania terenu obiekty te oznaczono numerem 4) wymianę dwóch sond tlenowych oraz 
wymianę dwóch sond do pomiaru stężenia suchej masy (gęstości).  

 

II. Oczyszczalnia ścieków - część elektryczna, teletechniczna i AKPiA  
 

1. Zasilanie obiektu 
Umowa przyłączeniowa zostanie udostępniona Wykonawcy na etapie fazy projektowej. Zasilanie w energię 
elektryczną następuję z istniejącej stacji transformatorowej, istniejącym kablem YAKY 4x120mm2. Aktualnie 
zapotrzebowanie na energię elektryczną dla całej oczyszczalni wynosi: 
- moc zainstalowana – 105,23 kW 
- moc szczytowa – 66,75 kW. 
Do planowanych do wykonania/montażu urządzeń mających zasadniczy wpływ na moc elektryczną 
zainstalowaną należy zaliczyć: 

•  dmuchawy do procesu napowietrzania w reaktorze biologicznym Biogradex komora nitryfikacji - 
zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz:  7,7 kW każda (łącznie dwie dmuchawy), 

•  dmuchawa do procesu napowietrzania w reaktorze Biogradex komora nitryfikacji/denitryfikacji – 
istniejąca, 

•  dmuchawa na potrzeby pompy mamutowej układu recyrkulacji zewnętzrnej osadu oraz 
ddoprowadzającej powietrze na dno leja osadowego w celu wzruszenia warstwy osadu przed jego 
odwodnieniem (w celu zapewnienia przepływu hydraulicznego) - zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz:  
1,2 kW każda (łącznie jedna dmuchawa), 

•  przepompownia ścieków dodatkowych (obiekt nr 19 na koncepcji zagospodarowania terenu – 
załącznik nr 1 do niniejszego opracowania) wyposażona w dwie pompy – zapotrzebowanie mocy 2,0 
kW każda pompa. 

•  mieszadła w komorze beztlenowej i niedotlenionej – zapotrzebowanie mocy 1,5 kW każde mieszadło, 
•  mieszadło pompujące w komorze nitryfikacji -   zapotrzebowanie mocy 3,5 kW. 

 

Z rozdzielnicy głównej należy zasilić wszystkie odbiory elektryczne zlokalizowane w obrębie Oczyszczalni w 
tym rozdzielnicę zasilająco-sterującą, oświetlenie terenu. Jako zasilanie rezerwowe należy przewidzieć 
zastosowanie istniejącego stacjonarnego agregatu prądotwórczego przystosowanego do pracy awaryjnej. 
Moc zainstalowanego agregatu wynosi 75 kVA. Agregat prądotwórczy należy włączyć do systemu monitoringu 
i wizualizacji pozwalający zarówno na lokalny jak i zdalny dostęp do parametrów pracy urządzenia oraz 
graficznej interpretacji pracy (wizualizacja).   Oczyszczalnia ma działać jako bezobsługowa, dlatego należy 
zapewnić układ SZR do automatycznego załączania rezerwy. Dodatkowo należy przewidzieć w części 
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projektowej zlokalizowanie na terenie Oczyszczalni farmy fotowoltaicznej pokrywającej zapotrzebowanie na 
energię elektryczną.  
Nowopowstałe obiekty należy wyposażyć w instalację odgromową, połączeń wyrównawczych oraz należy 
zapewnić ochronę przeciwporażeniową. Kable pomiędzy obiektami układać w ziemi. W obrębie obiektów 
technologicznych kable należy układać na korytkach kablowych wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 z 
pokrywami. W budynku technicznym wykorzystać listwy lub rurki z PCV. Do urządzeń zewnętrznych stosować 
kable z izolacją odporną na promieniowanie UV. 
 

2. System AKPiA 
Na terenie oczyszczalni istnieje system automatyki zapewniający obsługę obiektów przy pomocy 
odpowiednich urządzeń elektrycznych i aparatury pomiarowej. Sterownik główny, umieszczony w układzie 
automatyki w pomieszczeniu obsługi służy do bezpośredniej obsługi urządzeń i pobierania informacji z 
układów lokalnych i urządzeń pomiarowych. W układy lokalne jest wyposażona prasa, sito-piaskownik, układ 
higienizacji osadu, agregat prądotwórczy oraz punkt zlewny. Z tych układów pobierana jest informacja o pracy 
i awarii. Wykonawca zobowiązany jest do rozbudowania systemu AKPiA zapewniającego obsługę nowo 
projektowanych urządzeń takich jak m.in. 
- tlenomierze w komorach napowietrzania, 
- sonda poziomu osadu w osadniku wtórnym, 
- przepływomierze elektromagnetyczne ścieków oczyszczonych mechanicznie, 
- przepływomierze elektromagnetyczne ścieków oczyszczonych 
- czujniki poziomu cieczy w przepompowni ścieków dodatkowych, 
Poszczególne urządzenia podają informacje do sterownika w postaci prądu 4-20mA. Wszystkie dane i 
informacje są przesyłane do komputera. Program wizualizacji powinien udostępniać użytkownikowi również 
informacje w postaci graficznej. Niektóre parametry będą mogły być prezentowane w postaci wykresów (tlen, 
poziom osadu w osadniku wtórnym, przepływy ścieków). Z komputera powinna być możliwość sterowania 
urządzeniami w pracy ręcznej.  
Oczyszczalnia wyposażona jest w program wizualizacji komputerowej, który służy do prezentacji wizualnej 
obsłudze, pracy oczyszczalni ścieków, a w szczególności urządzeń zamontowanych na terenie oczyszczalni. 
Komputer jest połączony za pośrednictwem łącza rs485 ze sterownikiem w szafie automatyki. Sterownik 
przekazuje wszystkie dane i parametry pracy do komputera. W komputerze na poszczególnych planszach 
można się z nimi zapoznać. Oprócz wizualizacji program komputerowy umożliwia sterowanie urządzeniami 
oraz rejestrowanie danych w bazach danych. Program umożliwia podgląd obiektów oczyszczalni (po 
uruchomieniu przycisku w menu głównym). Wykonawca powinien rozbudować program wizualizacji 
komputerowej o nowe obiekty/urządzenia w taki sposób, aby wszystkie obiekty/urządzenia zostały objęte tym 
programem.  
Celem zachowania spójnego standardu na każdym obiekcie nowo uruchamiane układy sterowania muszą 
zostać włączone otwartego systemu monitoringu GPRS. Wymóg ten, jest spowodowany koniecznością 
zachowania jednego spójnego standardu komunikacji i transmisji danych do systemu wizualizacji SCADA. 

Wykonawca szafy automatyki musi dostarczyć komplet oprogramowania narzędziowego i 
aplikacyjnego dla sterownika PLC który zostanie zamontowany na Oczyszczalni. Do sterownika PLC należy 
podłączyć moduł telemetryczny (typu K-POSv5) przeznaczony do łączności z nadrzędnym układem 
monitoringu GPRS, zasilany z buforowanego zasilacza. W ramach zadania włączenia do istniejącego systemu 
monitoringu wykonawca automatyki musi przewidzieć ewentualne koszty związane z rozbudową klucza 
licencyjnego SCADA i rozbudową aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Telemetryczną kartą 
do systemu monitoringu dostarcza Zamawiający. 

W ramach realizacji zadania należy zapewnić obustronną transmisję danych telemetrycznych poprzez 
system GPRS z Oczyszczalni ścieków do istniejącego zdalnego systemu sterowania i wizualizacji SCADA 
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zlokalizowanego na istniejącym komputerze w Centralnej Dyspozytorni obsługiwanej przez Służby Techniczne 
Gminy Przodkowo. 

Do systemu nadrzędnego SCADA należy przekazywać wszystkie podstawowe stany urządzeń w tym: 
pracy, awarii, gotowości, trybu pracy (ręczny / automatyczny) oraz parametry urządzeń pomiarowych. 
Wszystkie urządzenia powinny pracować w oparciu o algorytmy sterowania uzgodnione z użytkownikiem na 
etapie prac projektowych. 
 

3. Oświetlenie terenu 
Oświetlenie terenu należy zrealizować za pomocą opraw oświetleniowych LED o minimalnym IP55 
zamontowanych na słupach oświetleniowych o wysokości minimalnej 6m. Dokładny dobór opraw zostanie 
przeprowadzony na etapie fazy projektowej. Sterowaniem oświetlenia zewnętrznego za pomocą czujki 
zmierzchowej oraz zegara astronomicznego. Dodatkowo układ powinien mieć możliwość załączenia 
ręcznego. Należy przewidzieć możliwość montażu na słupach oświetleniowych elementów systemu CCTV.  
 

4. System sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 
 
Obiekt objęty zakresem opracowania należy wyposażyć w system sygnalizacji włamania i napadu. System 
SSWiN należy wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50-131 (klasa II,). 
 Zakresem ochrony należy objąć: 
- budynki, 
- bramy i furtki zewnętrzne. 
System SSWiN powinien umożliwiać strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podziału na strefy dozorowe należy 
dokonać w porozumieniu z Inwestorem, na etapie realizacji Projektów Wykonawczych. budynki należy 
wyposażyć w manipulator odpowiedzialny za uzbrajanie/ rozbrajanie stref dozorowych. System SSWiN, poza 
sygnalizacją stanów alarmowych, powinien monitorować stany związane z uszkodzeniem okablowania, 
sabotażem poszczególnych elementów oraz awariami związanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub 
uszkodzeniem baterii akumulatorów. Należy go wykonać w oparciu o mikroprocesorową centralę alarmową 
charakteryzującą się funkcją pamięci alarmów, zdarzeń i awarii, definiowania wielu użytkowników, 
sprawdzania aktualnego stanu wejść (w tym sabotażu i naruszenia), testowania wszystkich elementów 
systemu oraz stałego i czasowego blokowania poszczególnych wejść. Centrala SSWiN musi posiadać wyjścia 
przekaźnikowe do podłączenia urządzeń transmisji alarmu do stacji monitoringu. 
W budynkach należy zainstalować czujki dualne PIR/MV oraz kontaktrony w oknach i drzwiach. Dodatkowo 
należy zamontować czujki dymowe wpiętą do systemu SSWiN. 
Na elewacji każdego budynku należy zainstalować sygnalizator optyczno-akustyczny a wewnątrz sygnalizator 
akustyczny.  
System należy wyposażyć w moduły komunikacji GSM/LTE w celu wysyłania powiadomień SMS o alarmach i 
zdarzeniach systemowych centrali. 
Do centrali SSWiN należy podłączyć wyjścia z rejestratora CCTV w celu przekazywania informacji o alarmach 
i uszkodzeniach poprzez łącze SMS. 

 

5. System monitoringu wizyjnego CCTV 
 
Obiekt należy wyposażyć w system monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalację należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 50-132.  
Nadzorem wizyjnym należy objąć: 
- główne wejścia na teren obiektu - identyfikacja osób wchodzących i pojazdów wjeżdżających na teren 
obiektu, 
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- wszystkie budynki oczyszczalni, 
- elementy technologiczne oczyszczalni ścieków. 
System monitoringu wizyjnego należy wykonać w standardzie cyfrowej, megapikselowej (min. 4Mpx) telewizji 
IP, umożliwiający współpracę z szerokim spektrum kamer dowolnego producenta. Zastosowane kamery 
dzień/noc powinny charakteryzować się automatycznym przełączaniem w tryb pracy monochromatycznej w 
przypadku słabego oświetlenia w warunkach nocnych, co umożliwi prowadzenie obserwacji przy znikomym 
oświetleniu zewnętrznym nadzorowanej sceny. Kamery powinny być wyposażone w obiektywy o 
automatycznej (zdalnie) regulowanej ogniskowej i układzie autofocus co pozwoli na optymalne ustawienie 
obserwowane sceny. System musi posiadać możliwość podglądu obrazu po zalogowaniu się przez Internet na 
dowolnych urządzeniach takich jak komputer, tablet, smartfon itp. System powinien posiadać hierarchię 
dostępową na podstawie przydzielonych loginów i haseł. Dodatkowo każda kamera powinna posiadać 
wbudowany oświetlacz IR, co umożliwi obserwacje nadzorowanej sceny również przy zupełnym braku 
oświetlenia zewnętrznego. Obudowy kamer zewnętrznych powinny charakteryzować się klasą szczelności 
IP66 oraz możliwością pracy w zakresie temperatur -30°C ~ +50°C, co zapewni poprawne warunki pracy 
kamery, niezależnie od warunków zewnętrznych. Kamery montować na słupach oświetleniowych ujętych w 
instalacji elektrycznej. Zapis zobrazowania z poszczególnych punktów kamerowych należy realizować za 
pomocą rejestratora sieciowego. Rejestrator powinien być zamontowany w szafie RACK umieszczonej w 
budynku socjalno-biurowym. Urządzenie rejestrujące należy wyposażyć w dyski twarde HDD umożliwiające 
rejestrację i przechowywanie nagrań z poszczególnych punktów (przy zakładanych parametrach zapisu 12 
kl/s 24/7) przez okres min. 30 dni. Należy zastosować dyski twarde przeznaczone do pracy ciągłej np. w 
systemach CCTV. System CCTV należy wyposażyć w zasilacz awaryjny UPS mający za zadanie 
podtrzymanie zasilania rejestratora, switcha i zewnętrznych punktów kamerowych podczas krótkotrwałych (do 
15 minut) zaników zasilania podstawowego).  
Okablowanie sygnałowe i sygnałowo / zasilające należy wykonać kablami systemu LAN F/UTP kategorii min. 
CAT6 w wykonaniu zewnętrznym.  
 
Parametry ogólne dla systemu monitoringu wizyjnego (CCTV): 
- możliwość korzystania z systemu monitoringu w dzień i w nocy, 
- możliwość podglądu zapisanego obrazu min. 30 dni wstecz, po tym okresie nastąpi automatyczne 
nadpisywanie zapisanego obrazu, tak żeby zachować cały czas 30 dni archiwizacji danych, 
- możliwość podglądu obrazu po zalogowaniu się przez Internet na dowolnych urządzeniach takich jak 
komputer, tablet, smartfon itp. 
- system monitoringu ma być wyposażony w urządzenia sieciowe, kamery, rejestrator, myszkę, klawiaturę, 
monitor, uchwyty dla kamer itp. 
- system monitoringu ma być wyposażony w UPS zapewniający jego prace (dalszy monitoring i rejestrację 
obrazu) minimum 15 min po zaniku zasilania. 
Zakres prac obejmuje wszystkie czynności związane z dostarczeniem, montażem, uruchomieniem urządzeń, 
w tym m.in.: 
- montaż kamer na terenie oczyszczalni 
- wykonanie kompletnego okablowania instalacji między kamerami a rejestratorem obrazu, 
- długości instalacji od kamery do rejestratora nie dłuższej niż 90m, 
- w przypadku odległości większych niż 100m należy zastosować extendery POE. 
- zaprogramowanie, parametryzacja sytemu i ustawienie scen obserwowanego terenu w uzgodnieniu z 
zamawiającym.  
- wykonanie kanalizacji kablowej zewnętrznej w rurach HDPE związanych z prowadzonymi instalacjami 
łączącymi kamery z rejestratorem obrazu,  
- system monitoringu wizyjnego CCTV musi być zintegrowany z systemem alarmowym SSWiN poprzez 
połączenie kablowe do modułów wejściowych centrali. 
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- wyjście UPS sygnalizujące brak zasilania włączyć do systemu SSWiN  
 

6. Uwagi ogólne 
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Po wykonaniu instalacji skuteczność 
ochrony sprawdzić pomiarami. Instalację należy wykonać w sposób umożliwiający jej łatwe oględziny, 
konserwację, naprawy oraz zapewniając jej bezprzerwowe prawidłowe działanie, 
Instalację należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo w czasie jej obsługi i prac 
konserwacyjnych. 
 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przodkowo. Na realizację przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego i uzyskać pozwolenie na budowę (lub ewentualnie zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia 
robót budowlanych) 
2.1. Dostępność Placu Budowy 
Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami lecz nie później niż 
14 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę (zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót 
budowanych). 
Dla inwestycji związanej z budową wskazuje się, jako miejsce przeznaczone pod lokalizację zaplecza budowy, 
część działki oczyszczalni. Na terenie zaplecza budowy znajdowała się będzie baza materiałowa. Materiały 
przeznaczone do wbudowania, w niezbędnej tylko ilości zapewniającej zabezpieczenie podstawowe 
materiałowe, magazynowane będą na terenie zaplecza budowy. Inwestycja realizowana będzie etapami, w 
związku z tym nie zachodzi konieczność magazynowania większej ilości materiałów. Większość z nich (tych o 
największych gabarytach) dowożona będzie bezpośrednio z hurtowni i wbudowywana na miejscu. Rury 
składowane będą w zwojach lub w postaci odcinków. Kręgi betonowe i studzienki z tworzywa układane będą 
warstwami, zgodnie z wytycznymi producenta. Na terenie zaplecza budowy zlokalizowane będą szczelne 
pojemniki na odpady, w tym również na odpady niebezpieczne (np. zaolejone szmaty, sorbenty zawierające 
substancje ropopochodne zanieczyszczone w wyniku nieprzewidzianej awarii). Teren zaplecza budowy z bazą 
materiałową i miejscem gromadzenia odpadów zostanie zabezpieczony przed dostępem zwierząt i ludzi. 
Zostanie tymczasowo wygrodzony w sposób przyjęty przez Wykonawcę robót. 
 
2.2 Warunki hydrogeologiczne 
 
Na podstawie badań geotechnicznych wykonanych na etapie realizacji projektu przebudowy oczyszczalni 
ścieków w Przodkowie wykonanym przez firmę ekowater stwierdzono, że na poziomie posadowienia rowów 
cyrkulacyjnych wraz z osadnikiem wtórnym grunty organiczne w postaci nasypów zbudowanych z piasków 
próchniczych, średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia Id=0,412. W badanym podłożu stwierdzono 
występowanie wody jako sączenie na poziomie 1,2-3,5 m ppt. 
 
2.3 Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
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3.1 Urządzenia i armatura  
Wszystkie urządzenia, powinny posiadać niezbędną dokumentację, w tym, dla urządzeń dla których to 

jest wymagane, atest PZH, aprobaty i atesty techniczne. Wszystkie urządzenia powinny cechować się niską 
energochłonnością i wysoką niezawodnością. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych. 
Wszystkie urządzenia powinny mieć zagwarantowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, 
w tym ten ostatni nie krótszy niż okres gwarancji. Stosowane urządzenia powinny pochodzić od producentów 
renomowanych, posiadających w Polsce autoryzowany serwis. Należy stosować urządzenia, do których są 
łatwo dostępne części zamienne. Każde urządzenie powinno być wyposażone w przymocowaną na stałe do 
korpusu urządzenia tabliczkę znamionową wykonaną ze stali nierdzewnej. Maszyny i urządzenia należy 
dostarczać ze skrzynkami zasilająco – sterowniczymi (jeżeli wchodzą w skład urządzenia) i instalacjami siłowo 
sterowniczymi. Wymaga się, aby skrzynka zasilająco-sterownicza posiadała obudowę odporną na działanie 
czynników atmosferycznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym, szczelność IP65 oraz ochronę 
p.przepięciową obwodów siłowych i AKPiA. Wymaga się, aby AKPiA danego urządzenia było kompatybilne z 
AKPiA przyjętym na obiekcie, do którego to urządzenie należy. Należy przewidzieć okablowanie 
dostarczanych urządzeń. Armatura powinna posiadać niezbędne certyfikaty i być dopuszczona do stosowania 
na rynku polskim. 
 
3.2 Sprzęt  
Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko taki sprzęt, który:  

•  nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, 

•  zagwarantuje przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
umową, 

•  spełnia normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
3.3 Transport  
Wykonawca zobowiązany jest dopuścić do użycia tylko takie środki transportu, które:  

•  nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, 

•  zagwarantują przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
programie funkcjonalno - użytkowym, wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
umową.  

•  podczas ruchu na drogach publicznych będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi po uzyskaniu stosownego zezwolenia leżącego w gestii i kosztach Wykonawcy i 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 
 

4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
Wykonawca winien zapewnić w ramach przedmiotu zamówienia zaprojektowanie i wykonanie wszelkiej 
infrastruktury technicznej niezbędnej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania inwestycji. 
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4.1 Projektowanie  
 
1. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany pozyskać i zweryfikować dane i materiały 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (dane wyjściowe do projektowania), wykonać wszystkie 
badania i analizy niezbędne dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót, a w szczególności: 

a) uzyskać mapę do celów projektowych dla całego zamierzenia. Zamawiający dysponuje mapą do 
celów projektowych dla części zadania 

b) po uzgodnieniu dokładnej lokalizacji głównych obiektów wykonać badania geotechniczne podłoża 
gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania projektu i późniejszej realizacji 
Robót, 

c) jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania Dokumentacji Projektowej 
były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na 
jego koszt. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego i Nadzór, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 
Dokumentacja Projektowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentacji przetargowej, 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:  
•  informacje na temat zastosowanych materiałów,  
•  dobór odpowiedniego podłoża dla posadowienia obiektów i rurociągów,  
•  warunki techniczne dla gruntu posadowienia obiektów i przewodów: obsypki, zasypki z podaniem 

materiału oraz stopnia zagęszczenia, 
•  opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku występowania wód gruntowych, 
•  opis wpływu obiektu budowlanego na środowisko, 
•  obliczenia statyczno – wytrzymałościowe, 
•  technologię wykonania robót, 
•  zestawienie materiałów. 

Ponadto projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmuje: 
•  branża sanitarna:  

o technologia oczyszczania ścieków 
o rurociągi międzyobiektowe, 
o sieć kanalizacyjną i wodociągową, 
o wytyczne AKPiA 

•  branża architektoniczno – budowlana, konstrukcje: 
o posadowienie projektowanych obiektów budowlanych, 
o odwodnienie wykopów, 
o roboty ziemne, 
o zagospodarowanie terenu, 

•  branża elektryczna:  
o wewnętrzna linia zasilająca (WLZ),  
o instalacje elektryczne wraz z oświetleniem zewnętrznym, 
o instalacje uziemiające i wyrównawcze, 
o automatyka, sterowanie i wizualizacja danych, 

•  branża drogowa: 
o odtworzenie nawierzchni, 
o drogi technologiczne, 
o drogi dojazdowe 
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2. Wykonawca opracuje dokumentację w zakresie:  
a) Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany 

opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z warunkami określonymi w 
programie funkcjonalno użytkowym, Wykonawca wykona Projekt architektoniczno-budowlany, 
opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 r. poz. 1609 oraz uzasadnienia do 
projektu tego rozporządzenia. 
Wykonawca winien na bieżąco uzgadniać rozwiązania projektowe z Zamawiającym. Ponadto  
przekazywać Nadzorowi i Zamawiającemu, wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. 
dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania. Przed złożeniem wniosku o 
pozwolenie na budowę Wykonawca musi uzgodnić projekt budowlany z Zamawiającym i Inspektorem 
nadzoru. Wykonawca przekaże do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Nadzór kompletny Projekt 
Budowlany:  
•  Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z 

zastosowaniem formatu PDF i DWG)  
•  Nadzorowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (z 

zastosowaniem formatu PDF i DWG)  
Po uzyskaniu uzgodnienia od Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Wykonawca wystąpi w imieniu 
Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za poprawność i kompletność przygotowanych dokumentów. Wykonawca po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót przekaże:  
•  Zamawiającemu – 3 egzemplarze w wersji papierowej (w tym 2 oryginały opieczętowanego 

projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę oraz 1 kopię opieczętowanego 
projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę) oraz 1 egzemplarz wersji 
elektronicznej zeskanowanego opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia 
na budowę, 

•  Nadzorowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej (kopię opieczętowanego projektu stanowiącego 
załącznik do pozwolenia na budowę) oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej zeskanowanego 
opieczętowanego projektu stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę. 

 
b) Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, 

 
c) Projekt techniczny  

Projekty techniczne w poszczególnych branżach będą uszczegółowieniem dla potrzeb wykonawstwa 
Projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. Niezależnie od stanu 
prac projektowych i rysunków związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć do zatwierdzenia Nadzorowi i Zamawiającemu wszystkie elementy 
projektów technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegółami dotyczącymi 
budowy. Dokumenty te podlegać będą sprawdzeniu przeglądowi, zatwierdzeniu i akceptacji przez 
Nadzór i Zamawiającego. Projekt techniczny obejmować będzie rysunki i opisy wszystkich elementów 
Robót. Projekt techniczny przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i 
elementów Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i 
jakościową) Urządzeń i Materiałów. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez 
projektantów – autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. 
Nadzór autorski odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. 
 

d) Projekt wykonawczy  
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Projekt wykonawczy jako uszczegółowienie projektu budowlanego. Projekt wykonawczy zawiera 
także ważne dane o zbrojeniu czy połączeniach między elementami.  
W przypadku inwestycji realizowanych ze środków publicznych jego zakres określa rozporządzenie z 
dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Zgodnie z nim projekt wykonawczy powinny 
uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i 
realizacji robót budowlanych. Wykonawca po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu robót 
przekaże:  
•  Zamawiającemu – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej. 
•  Nadzorowi – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz wersji elektronicznej. 
 

e) Dokumentacja Powykonawcza 
Należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Treść tej dokumentacji 
przedstawiać będzie Roboty, tak jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 
Nadzór musi otrzymać do przeglądu Dokumentację Powykonawczą przed rozpoczęciem odbioru i 
prób końcowych. Jeżeli w zakresie Robót wprowadzone zostaną zmiany w trakcie prób końcowych 
lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków 
powykonawczych tak, by ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

f) Protokoły, prób i sprawdzeń 
Wymagane jest by wszelkie protokoły, próby i sprawdzenia zostały pozytywnie zaopiniowany przez 
Nadzór. 

g) Instrukcje bhp, ppoż., pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe 
h) Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów sieci i przepompowni. Instrukcja obsługi i 

konserwacji powinna być na tyle szczegółowa, by Zamawiający mógł prawidłowo eksploatować, 
konserwować i regulować pracą urządzeń. Instrukcja zostanie przekazana Inspektorowi i 
Zamawiającemu do zatwierdzenia przed Odbiorem Robót przez Zamawiającego. Nadzór może 
zażądać wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas 
trwania prób.  
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim:  
•  wyczerpujący opis działania oczyszczalni ścieków i wszystkich jej elementów składowych w 

szczególności automatyki procesu oczyszczania ścieków,  
•  instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i postępowania w sytuacjach awaryjnych,  
•  procedury lokalizowania awarii, 
•  wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.:  

o Nazwę i dane producenta i serwisu,  
o Model, typ, numer katalogowy,  
o Podstawowe parametry techniczne,  
o Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika 

obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować 
konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności 
wymiany, o DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne, katalog części zamiennych, 
fabryczne instrukcje napraw. 
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Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z 
prawem polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do 
użytkowania oczyszczalni ścieków. 
 
Akceptacja wszystkich Dokumentów przez Nadzór oraz Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 
realizacji przedmiotu Zamówienia, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy. 
 
Forma i ilość dokumentacji  

•  opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego pod projektowane obiekty 
budowlane – 5 ezg., 

•  mapa do celów projektowych w wersji papierowej i dxf, 
•  projektu zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany  - 5 egz. w wersji 

papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w wersji PDF i plikach źródłowych edytowalnych, 
•  projekt techniczny- 3 egz., 
•  projekt budowlany – 3egz., 
•  projekt tymczasowej organizacji ruch – 3 egz., 
•  przedmiaru robót- 3 egz., 
•  kosztorys inwestorski- 2 egz., 
•  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- 3 egz., 
•  wersji elektroniczna (PDF)- 2 płytki CD, 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres opracowania w znormalizowanym 
rozmiarze /format A4 i jego wielokrotność. Obliczenia i opisy w wersji papierowej powinny być dostarczone w 
formacie A4. Wersja elektroniczna wykonana zostanie z zastosowaniem formatu PDF, a w przypadku 
rysunków w PDF i DWG (wersja edytowalna i pliki źródłowe). Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej 
zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach kompaktowych. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio 
oznakowany. 
 
4.2 Roboty budowlane 
 
Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z zaakceptowaną przez Nadzór i Zamawiającego 
dokumentacją projektową.  
W szczególności wykonane zostaną:  
1. Prace przygotowawcze i pomocnicze: 

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym: 
•  zaplecze budowy, 
•  doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, 
•  ogrodzenia tymczasowe, 
•  drogi dojazdowe (technologiczne) do obiektów, 
•  urządzenia ppoż. i BHP, 

b) pełna obsługa geodezyjna i geologiczna budowy.  
2. Prace rozbiórkowe 
Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników oraz innych kolidujących obiektów. Usunięcie warstwy 
humusu, wywóz humusu na tymczasowe składowisko wykonawcy.  
3. Usunięcie kolizji – usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
5. Roboty technologiczne 
6. Połączenia z istniejącą infrastrukturą 
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7. Instalacje elektryczne i AKPiA systemów oczyszczania ścieków i przepompowni ścieków 
8. System monitoringu wraz włączeniem do istniejącego systemu przekazu zgodnie z wytycznymi 
eksploatatora. 
9. Zagospodarowanie terenu  

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego obiektów naruszonych, 
b) wykonanie dojazdu do poszczególnych obiektów w nawiązaniu do istniejących ciągów 

komunikacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu, 
c) wywóz materiałów powstałych po robotach rozbiórkowych z terenu budowy na składowisko, 
d) ukształtowanie terenu i zieleń, 
e) ogrodzenia. 

10. Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania pozwoleń 
wymaganych prawem oraz przekazania przedmiotowych obiektów do eksploatacji i użytkowania – w tym 
wyposażenie ppoż. i BHP. 
 
Szkolenie, próby, przekazanie do eksploatacji 
Zakres zamówienia obejmuje także:  

•  wykonanie rozruchu oczyszczalni; 
•  przeprowadzenie analiz ścieków surowych i oczyszczonych minimum 1 analiza w ciągu każdego 

miesiąca trwania rozruchu w zakresie wynikającym z pozwolenia wodnoprawnego; 
•  przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego; 
•  uruchomienie systemów monitoringu. 

 
Serwis 
Wykonawca zapewni serwisowanie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków do końca okresu udzielonej 
gwarancji. Zawarcie stosownych umów z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie 
Wykonawcy. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych. 
 
Wymagania dotyczące terenu budowy  
 
Urządzenie Placu Budowy i zakres odpowiedzialności i prac Wykonawcy  
 
Wykonawca, w ramach zakresu prac, jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej 
Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. Wykonawca opracuje schemat dróg technologicznych na czas budowy i 
zaplanuje koszty ich wykonania.  
Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do Zaplecza i Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków, itp. W/w 
zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy po ukończeniu budowy i jest ujęty w cenie. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia 
ścieków będzie następować na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego przez Wykonawcę.  
Dla zapewnienia prawidłowej organizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy oraz uzyskania jego akceptacji dotyczącej 
ustawienia, utrzymania i usunięcia urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie, np. ogrodzeń, 
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rusztowań ochronnych, oświetlenia, utrzymania porządku na placu budowy, utrzymania w czystości dróg przy 
placu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego ich odbioru.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe itp., żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Nadzór. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do 
czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na 
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable, etc. Wykonawca spowoduje, żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy Wykonawca ma obowiązek poinformować Nadzór o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Nadzór i Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i usunie powstałą szkodę lub niezwłocznie uruchomi urządzenia zastępcze. 
 
Tablice informacyjne 
 
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia i utrzymania na własny koszt tablic informacyjnych o budowie, 
o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953).  
Ponadto na terenie inwestycji należy umieścić tablice informacyjne na czas realizacji robót.  
 
Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót  
 
Na Placu Budowy Wykonawca powinien przechowywać:  

•  Dziennik Budowy (uzyskany samodzielnie) 

•  Pozwolenie(a) na Budowę  
•  Projekt Budowlany  
•  Projekt Techniczny 
•  Projekt Wykonawczy  

•  Protokół przekazania Placu Budowy 
•  Notatki ze spotkań organizacyjnych  
•  Notatki i instrukcje Nadzoru  
•  Inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Nadzoru  

Dokumenty należy przechowywać na Placu Budowy, odpowiednio zabezpieczyć i strzec. Nadzór, 
Zamawiający i jednostki nadzoru budowlanego musza mieć dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących 
Budowy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik budowy winien zapoznać pracowników ze specyfiką i 
zakresem prac.  Przeprowadzić instruktaż przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót. Ustalić 
procedury skutecznej konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie.   
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W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  
 
Ochrona Środowiska  
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do czasu zakończenia 
Robót Wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na Placu Budowy i poza jego terenem, utrzymywać teren 
budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  
 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
 
Zgodność z prawem 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami, normatywami i zasadami 
wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 7 lipca 1994 roku wraz z późn. zm.), wymagania rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz innych ustaw i rozporządzeń 
wydanych zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz znać inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. W przypadku braku polskich norm w którejś 
dziedzinie, należy stosować się do odpowiednich norm europejskich.  
Niezależnie od w/w regulacji prawnych Wykonawca winien postępować zgodnie z:  
1. Prawo budowlane,  
2. Prawo geologiczne i górnicze,  
3. Ustawa o odpadach,  
4. Prawo ochrony środowiska,  
5. Prawo wodne,  
6. Kodeks Pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,  
7. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.,  
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8. Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.  
Wszelkie Roboty, Dostawy, Urządzenia i Materiały oraz jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim 
Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, wymaganiami 
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich, a w przypadku braku odpowiednich norm z najlepszą 
praktyką.  
 
4.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

4.4.1. Określenia podstawowe 

4.4.1.1. Zamawiający (Inwestor) : Gmina Przodkowo 

4.4.1.2. Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

4.4.1.3. Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do 
wykonania inwestycji, 

4.4.1.4. Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

4.4.1.5. Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, 
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

4.4.1.6. Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty 
geodezyjne, książka obmiarów. 

4.4.1.7. Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

4.4.1.8. Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

4.4.1.9. Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń z 
przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

4.4.1.10. Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
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4.4.1.11. Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich 
wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

4.4.1.12. Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

4.4.1.13. Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

4.4.1.14. Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dok. projektowej”. 

4.4.1.15. Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inżyniera,):- wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
4.4.1.16. Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

4.4.1.17. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
4.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, grup, 
klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV).  

4.4.2.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa 
komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowlanych. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach 
występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub 
zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

 Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

 Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według 
potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz 
przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  

4.4.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i Specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.  W przypadku 
stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
4.4.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót .Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 
wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb                   i 
postępu robót projekt organizacji  robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki zabezpieczające itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez              
Inspektora. 

4.4.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych 
jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                  i 

norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
 

4.4.2.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

4.4.2.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

4.4.2.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych                
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju 
rurociągi i kable.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla 
prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich 
przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz prowadzić 
roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy uzbrojenia podziemnego (RE, TPSA, RG).  

Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru 
przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. 
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Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w 
instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez Zamawiającego. 

 
4.4.2.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
•  Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 
•  Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
•  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

•  Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 
- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i 

dezynfekowane, 
•  Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szczególności 

każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzystać z urządzeń 
sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Nie właściwe korzystanie 
z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie opuszczenia budowy na stałe. 

•  Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego 
na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety. 

•  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt, jak 
również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonawcy zwraca się na właściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 
- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie. 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
- Sprzęt pomiaru gazu. 
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne 
są spełnione. 

•  Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, 
aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

•  W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich 
osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

•  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

•  Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi lub zapewni 
sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i 
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ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, 
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

•  Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 
 
 

4.4.2.9.  Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

 
4.4.2.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywał 
roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               w 
stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to 
na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
4.4.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                    i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                         z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  i wytycznych, 
podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

4.4.2.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
a)  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym   ruch kołowy i 

pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu, w tym: 

a)   usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 
b)   doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
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4.4.2.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.  

 
 

4.4.3. Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

 

Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
postępu Robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 

4.4.4. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym 
przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         z 
zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4.4.5. Transport. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

4.4.6. Wykonywanie robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
4.4.7. Kontrola jakości robót. 
4.4.7.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora 
nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia 
robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzialnych za 
jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i 
formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i formę przekazywania 
informacji Inspektorowi nadzoru. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich  
       właściwości  w czasie transportu i przechowywania na budowie. 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom    
       umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

4.4.7.2. Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 
systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach             i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

4.4.7.3. Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4.4.7.4.  Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, 
stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 
 

4.4.7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

4.4.7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami DP i ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
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Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z DP i ST.  W 
takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

4.4.7.7. Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-      Polską Normą lub 
-     aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

4.4.8. Dokumenty budowy 
− Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go 
dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą 
oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                

w  robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
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− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 

•  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu 
robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

•  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

•  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencje na budowie. 

•  Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

4.4.9. Obmiar robót. 
 

4.4.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celów ewentualnych 
płatności częściowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
 

4.4.9.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest również 
posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie 
go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
 

4.4.9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 

4.4.10. Odbiór robót. 
 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej. 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, które po 

zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                             o 
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor 
Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  zmian i korekt.  W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
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Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej 
dotyczącej danej części robót. 

  

 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i 
jakości wykonywanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do 
harmonogramu. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

c) Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zg. z ST i ew. PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zg z ST i ew. PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Instrukcje eksploatacyjne. 
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W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny Robót”. 

4.4.11. Podstawa płatności 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. W cenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie robót 
objętych niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym należy uwzględnić: wszystkie materiały, 
robociznę i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację zadania z Programu Rządowego Fundusz Polski 
Ład. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata 
wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o 
dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. rozliczenie końcowe nastąpi po otrzymaniu 
przez Gminę Przodkowo dofinasowania z promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych po zrealizowaniu całości zamówienia objętego postępowaniem 
przetargowym na realizację zadania. 
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IIII..  CCZZĘĘŚŚĆĆ  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNAA  
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów 

Gmina Przodkowo nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego 
PFU. 
 

2. Oświadczenie Wójta Gminy Przodkowo stwierdzające jej prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Wójta wszystkich niezbędnych zgód koniecznych do 
wydania oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.  
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymienionymi poniżej ustawami  
i rozporządzeniami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
 

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.), 
•  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 

258.),stawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 
2127, 
2269.), 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454), 

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z póź. zm.), 

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z póź. zm.), 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 
2004 nr 130 poz. 1389), 

•  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z póź. 
zm.), 
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•  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 
poz. 719),  

•  Ustawa z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 
1598, 
2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.), 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126), 

•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (poz.1311), 

•  Polskie Normy przedmiotowe i branżowe (PN) w zakresie prac projektowych oraz robót budowlano-
remontowych, modernizacji i rozbiórek, 

•  Wierne tłumaczenia norm europejskich i międzynarodowych (PN-EN, PN-ISO, PN-EN ISO) dla 
zakresu j.w., 

•  Normy europejskie i międzynarodowe w wersji oryginalnej (bez tłumaczenia) mające status Polskiej 
Normy, 
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IIIIII..  SSPPIISS  ZZAAŁŁĄĄCCZZNNIIKKÓÓWW  
 
Załącznik nr 1 Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500 
Załącznik nr 2 Sitopiaskownik 
Załącznik nr 3 Komora rozdziału i przelew awaryjny „A“ 
Załącznik nr 4 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 5  
Załącznik nr 5 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 6 
Załącznik nr 6 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 8 
Załącznik nr 7 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 9 
Załącznik nr 8 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 11 
Załącznik nr 9 Oczyszczalnia Biogradex rysunek nr 10 
Załącznik nr 10 Detal nr 1 Zbiornik retencyjny ścieków 
Załącznik nr 11 Detal nr 2 Zbiornik retencyjny ścieków 
Załącznik nr 12 Detal nr 3 Zbiornik retencyjny ścieków 
Załącznik nr 13 Komora pomiaru ścieków oczyszczonych nr 1-1 
Załącznik nr 14 Komora pomiaru ścieków oczyszczonych nr 2-1 
Załącznik nr 15 Komora poboru próbek S2 
Załącznik nr 16 Komora połaczeniowa S1 
Załącznik nr 17 Profil podłużny kanalizacji ścieków oczyszczonych 1 
Załącznik nr 18 Profil podłużny kanalizacji ścieków oczyszczonych 2 
Załącznik nr 19 Mapa do celów projektowych 
Załącznik nr 20 Pozwolenie wodnoprawne 
Załącznik nr 21 Wypis z rejestru gruntów 
Załącznik nr 22 Ocena stanu technicznego Istniejącego reaktora „Biogradex” pełniącego funkcję 
technologiczną w procesie oczyszczania ścieków. 
 



1. PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH - OBIEKT ISTNIEJĄCY
2. BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA - OBIEKT ISTNIEJĄCY
3. KOMORA POMIARU ŚCIEKÓW - OBIEKT PLANOWANY
4. REAKTOR BIOLOGICZNY - OBIEKT ISTNIEJĄCY
5. OSADNIK WTÓRNY - OBIEKT ISTNIEJĄCY
6. POMPOWNIA OSADU - OBIEKT ISTNIEJĄCY
7. STUDNIA POMIAROWA OSADU RECYRKULOWANEGO - OBIEKT ISTNIEJĄCY
8. STUDNIA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH NR1- OBIEKT PLANOWANY
9. BUDYNEK TECHNICZNY - OBIEKT ISTNIEJĄCY
10. OSADNIK WTÓRNY - OBIEKT ISTNIEJĄCY
11. WIATA OCHRONNA - OBIEKT ISTNIEJĄCY
12. BUDYNEK SOCJALNY - OBIEKT ISTNIEJĄCY
13. PRZEPOMPOWNIA LOKALNA - OBIEKT ISTNIEJĄCY
14. STUDNIA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH NR2 - OBIEKT PLANOWANY
15. STUDNIA REWIZYJNA S3 DN 1500 - OBIEKT PLANOWANY
16. STUDNIA REWIZYJNA S1 DN 1500 - OBIEKT PLANOWANY
17. STUDNIA DO POBORU PRÓBEK S2 DN 1500 - OBIEKT PLANOWANY
18. ZBIORNIK RETENCYJNY Pu =ca600m2, Vu=800 m3 - OBIEKT PLANOWANY
19. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW DODATKOWYCH - OBIEKT PLANOWANY
20. STUDNIA REWIZYJNA I ROZPRĘŻNA - DO PRZEBUDOWY
21. STUDNIA REWIZYJNA Z PRZELEWEM AWARYJNYM "A" - DO PRZEBUDOWY

ROZBIÓRKI - PLANOWANE
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17

KANALIZACJA SANITARNA ŚCIEKI SUROWE - ISTNIEJĄCA
KANALIZACJA SANITARNA PRZELEW AWARYJNY "A" -PLANOWANA
INSTALACJA PIX/PAX - PLANOWANA
KANALIZACJA ŚCIEKÓW DODATKOWYCH - PLANOWANA
OGRODZENIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO - PLANOWANE
OBIEKTY ISTNIEJĄCE

18

19

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PFU
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

20.
21.



PLANOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
1. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SITOPIASKOWNIKA
2. MONTAŻ NOWEGO SITOPIASKOWNIKA Z SITEM

SPIRALNYM O PRZEPUSTOWOŚCI 30 L/S
3. MONTAŻ TABLICY KONTROLNO-STERUJĄCEJ

ZAPEWNIAJĄCA ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
NAPĘDÓW, WYPOSAŻONA W STEROWNIK PLC, PANEL
OPERATORSKI Z KOLOROWYM EKRANEM
DOTYKOWYM, POSIADAJĄCY FUNKCJĘ
AUTOMATYCZNEGO ROZRUCHU PO ZANIKU NAPIĘCIA

4. WYKONANIE ZE STALI NIERDZEWNEJ CO NAJMNIEJ
AISI316

5. SITO SPIRALNE O PRZEPUSTOWOŚCI MIN. 40L/S,
PERFORACJA SITA 6MM

6. PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY ZAGĘSZCZAJĄCY I
USUWAJĄCY SKRATKI

7. SPIRALA PRZENOŚNIKA BEZWAŁOWA WYKONANA ZE
STALI AISI316

8. PIASKOWNIK SKŁADAJĄCY SIĘ ZE ZBIORNIKA
PIASKOWNIKA O PRZEPUSTOWOŚCI CO NAJMNIEJ 30
L/S I ZDOLNOŚCI USUWANIA PIASKU 90% DLA
CZĄSTEK >0,2MM ORAZ O PRZEPUSTOWOŚCI CO
NAJMNIEJ 40 L/S I ZDOLNOŚCI USUWANIA PIASKU
70-80% DLA CZĄSTEK >0,2MM

9. ZBIORNIK PODŁUŻNY WYKONANY ZE STALI AISI316
DOSTARCZONE URZĄDZENIE POWINNO MIEĆ GABARYTY
UMOŻLIWIAJĄCE JEGO POSADOWIENIE W ISTNIEJĄCYM
BUDYNKU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PFU
BUDYNEK OCZYSZCZANIA MECHANICZNEGO -
SITOPIASKOWNIK
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4 (OBIEKT NR 3 NA KONCEPCJI
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3 (OBIEKT NR 21 NA KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU)
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10

14 15

1. DOPŁYW ŚCIEKÓW PO OCZYSZCZENIU MECHANICZNYM RURA DN200 - ISTNIEJĄCY
2. DOPŁYW ŚCIEKÓW PO OCZYSZCZENIU MECHANICZNYM RURA DN200 - ISTNIEJĄCY
3. STUDNIA REWIZYJNA Z PRZELEWEM AWARYJNYM "A", RZĘDNA DNA STUDNI DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNEJ WYPŁYWU ŚCIEKÓW -PLANOWANA
4. STUDNIA REWIZYJNA POMIARU ILOŚCI I ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW NA POSZCZEGÓLNE CIĄGI OCZYSZCZANIA BIOLOGICZNEGO
5. PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY DN200 Z PRZETWORNIKIEM
6. ZASUWA REGULACYJNA ODCINAJĄCA DN200
7.  RURA PVC DN200 - ŚCIEKI DO OCZYSZCZALNI EKOWATER - ISTNIEJĄCA
8. RURA PVC DN200 - ŚCIEKI DO OCZYSZCZALNII BIOGRADEX - ISTNIEJĄCA
9. STUDNIA REWIZYJNA I ROZPRĘŻNA PRZED SITOPIASKOWNIKIEM - ISTNIEJCA DO WYMIANY I PRZEBUDOWY
10. DOPŁYW ŚCIEKÓW SUROWYCH - ISTNIEJĄCY
11. DOPŁYW ŚCIEKÓW SUROWYCH DO SITOPIASKOWNIKA - ISTNIEJĄCY
12. RURA PE DN90/110 KOLEKTOR TŁOCZNY Z PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW DODATKOWYCH - PLANOWANY
13. DEFLEKTOR Z RURY PE DN125/160
14. DOPŁYW ŚCIEKÓW DO STUDNI REWIZYJNEJ - OBIEKT NR 20 NA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
15. PRZELEW AWARYJNY ŚCIEKÓW "A" DO STAWU RETENCYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PFU
STUDNIA ROZDZIAŁU, PRZELEW AWARYJNY "A"



PLANOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
· MONTAŻ DWÓCH DMUCHAW DO UKŁADU

NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW W KOMORZE
NITRYFIKACJI

· WYKONANIE RUSZTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH DO
KOMORY NITRYFIKACJI I KOMORY
NITRYFIKACJI/DENITRYFIKACJI

· MONTAŻ DMUCHAWY DOSTARCZAJĄCEJ SPRĘŻONE
POWIETRZE DO OSADNIKA WTÓRNEGO

· MONTAŻ SONDY POMIARU WYSOKOŚCU OSADU W
OSADNIKU WTÓRNYM

· WYKONANIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA
· MONTAŻ PALETOZBIORNIKÓW NA PIX I PAX
· MONTAŻ POMP DOZUJĄCYCH PIX I PAX
· WYKONANIE INSTALACJI DOUJĄCEJ PIX I PAX DO

OCZYSZCZALNI EKOWATER I BIOGRADEX
· WYKONANIE POSZERZENIA DRZWI WEJŚCIOWYCH
  DO POMIESZCZENIA PIX,PAX
· WYKONAĆ POCHYLNIĘ DO POMIESZCZENIA PIX/PAX
  DO WÓZKA WIDŁOWEGO
· WYRÓWNANIE POSADZKI W POMIESZCZENIU PIX/PAX

WYKONANIE POSADZKI JAKO ŁATWOZMYWALNEJ
ROZBIÓRKI - PLANOWANE
ELEMENTY PLANOWANE DO WYKONANIA

1

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PFU
RZUT ZAPLECZA TECHNICZNEGO REAKTORA I
OSADNIKA WTÓRNEGO

1. PALETOZBIORNIK PIX
2. PALETOZBIORNIK PAX
3. POMPY DOZUJĄCE PIX
4. POMPY DOZUJĄCE PAX
5. DMUCHAWA DO UKŁADU NAPOWIETRZANIA

ŚCIEKÓW - KOMORA NITRYFIKACJI
6. DMUCHAWA DO UKŁADU NAPOWIETRZANIA

ŚCIEKÓW DO KOMORY
NIRYFIKACJI/DENITRYFIKACJI

7. DMUCHAWA DOSTARCZAJĄCE POWIETRZE DO
POMPY MAMUTOWEJ RECYRKULACJI
ZEWNĘTRZNEJ OSADU I DO OSADNIKA
WTÓRNEGO DO ZRUSZENIA OSADU W OSADNIKU
WTÓRNYM (POD RURĄ OSADU NADMIERNEGO)

8. INSTALACJA DOSTARCZAJĄCE SPRĘŻONE
POWIETRZE DO OSADNIKA WTÓRNEGO

9. SONDA POMIARU WYSOKOŚCI OSADU W
OSADNIKU

1 1 2 2

3 4

5 5
7 8

PIX PIXPAXPAX

9

6



1. OSAD NADMIERNY - DN 100
2. RECYRKULACJA ZEWNĘTRZNA - DN300
3. DOPŁYW MIESZANINY ŚCIEKÓW I OSADU DO

RURY CENTRALNEJ OSADNIKA WTÓRNEGO -
DN250

4. POMPA MAMUTOWA RECYRKULACJI
ZEWNĘTRZNEJ

5. SPRĘŻONE POWIETRZE DO POMPY MAMUTOWEJ
DN32

6. SPRĘŻONE POWIETRZE DO ZRUSZENIA OSADU
W OSADNIKU WTÓRNYM (POD RURĄ OSADU
NADMIERNEGO) DN25

1

2 4

3

5

6

5

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
· UKŁAD OSADU NADMIERNEGO
· UKŁAD RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ OSADU DO

WYMIANY
· ODPROWADZENIE OSADU NADMIERNEGO RURĘ

WPROWADZIĆ DO BUDYNKU POD POMOSTEM,
DOPROWADZIĆ DO UKŁADU ODWADNIANIA OSADU

· POWIETRZE DO POMPY MAMUTOWEJ OSADU
RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PLANOWANEJ
DMUCHAWY UKŁADU POMPY MAMUTOWEJ

· OBOK RURY ODPROWADZAJĄCE OSAD NADMIERNY
WPROWADZIĆ RURĘ DOPROWADZAJĄCĄ POWIE-
TRZE Z INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

· KORYTO ODPŁYWOWE PRZELEWOWE DO REGULACJI
ELEMENTY PLANOWANE DO WYKONANIA
ROZBIÓRKI - PLANOWANE

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PFU
REAKTOR BIOLOGICZY + OSADNIK WTÓRNY



PLANOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
· WYKONAĆ UKŁAD NAPOWIETRZANIA W KOMORZE

NITRYFIKACJI I KOMORZE
NITRYFIKACJI/DENITRYFIKACJI
ELEMENTY PLANOWANE DO WYKONANIA
ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO PFU
KOMORY OSADU CZYNNEGO

1
3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. KOMORA BEZTLENOWA
2. KOMORA NITRYFIKACJI/DENITRYFIKACJI
3. KOMORA NITRYFIKACJI
4. RUROCIĄG RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ PE110 DO LIKWIDACJI
5. POMPA RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ DO LIKWIDACJI
6. MIESZADŁO ZANURZENIOWE 1 - ISTNIEJĄCE
7. MIESZADŁO ZANURZENIOWE 2 - ISTNIEJĄCE
8. POMPA RECYRKULACJI WEWNĘTRZNEJ - ISTNIEJĄCA
9. SONDA TLENOWA WSPÓŁPRACUJĄCA Z SYSTEMEM

NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW - DMUCHAWA NR 6 NA ZAŁĄCZNIKU
NR 4 - PLANOWANA

10. SONDA TLENOWA WSPÓŁPRACUJĄCA Z SYSTEMEM
NAPOWIETRZANIA ŚCIEKÓW - DMUCHAWY NR 5 NA ZAŁĄCZNIKU
NR 4 - PLANOWANA

11. RECYRKULACJA ZEWNĘTRZNA DN300 - PLANOWANA
12. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO OSADNIKA WTÓRNEGO DN250 -

PLANOWANE

przy mieszadle zinstalować
żurawik ze stali kwasoodpornej
obrotowy 360o

udźwig 500 kg
zasięg max 1200

przy mieszadle zinstalować
żurawik ze stali kwasoodpornej
obrotowy 360o

udźwig 500 kg
zasięg max 1200



PLANOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
· URZĄDZENIE STRESU ENERGETYCZNEGO DO

ROZBIÓRKI.
· MIESZANINĘ ŚCIEKÓW I OSADÓW ODPROWADZIĆ

Z KOMORY NAPOWIETRZANIA DO RURY
CENTRALNEJ OSADNIKA WTÓRNEGO

      POPRZEZ PRZDŁUŻENIE RURY ZE STALI
NIERDZEWNEJ DN 250 DO KOMORY NITRYFIKACJI,
WYKONANIE OTWORU W ŚCIANIE ŻELBETOWEJ W
TECHNOLOGII PRZEJŚCIA SZCZELNEGO

ELEMENTY PLANOWANE DO WYKONANIA
ROZBIÓRKI - PLANOWANE

1

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO PFU
ELEMENTY STRESU ENERGETYCZNEGO



PLANOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
· UKŁAD POMIARU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

DO DEMONTAŻU
· KORYTO ODPŁYWOWE PRZELEWOWE DO REGULACJI
· KORYTO OSADU RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ DO

DEMONTAŻU I PONOWNEGO WYKONANIA
· ODPROWADZENIE OSADU NADMIERNEGO DO

WYKONANIA OD DNA OSADNIKA WTÓRNEGO DO
POMIESZCZENIA ODWADNIANIA OSADU RURĘ
WPROWADZIĆ DO BUDYNKU POD POMOSTEM
WYKONANIE OTWORU W OSADNIKU WTÓRNYM I
ŚCIANIE BUDYNKU W TECHNOLOGII PRZEJŚCIA
SZCZELNEGO
ROZBIÓRKI - PLANOWANE

 ELEMENTY DO WYKONANIA - PLANOWANE
UWAGA: WSZYSTKIE RUROCIĄGI POMIĘDZY OSADNI-
KIEM WTÓRNYM A BUDYNKIEM IZOLOWAĆ TERMICZNIE

1

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO PFU
ODPŁYW Z OSADNIKA WTÓRNEGO I POMIAR
ODPŁYWU

1

1. ODCINEK POZIOMY ODPŁYWU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH WYKONAĆ RURĄ DN200
2. ZA ODCINKIEM PIONOWYM WYKONAĆ ODCINEK PIONOWY O ŚREDNICY DN200

2



PLANOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:
· UKŁAD RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ OSADU DN300

DO WYMIANY
· ODPROWADZENIE OSADU NADMIERNEGO RURĘ

WPROWADZIĆ DO BUDYNKU POD POMOSTEM,
· iSTNIEJĄCY UKŁAD ODPROWADZANIA OSADU

NADMIERNEGO DO DEMONTAŻU
· POWIETRZE DO POMPY MAMUTOWEJ OSADU

RECYRKULACJI ZEWNĘTRZNEJ Z PLANOWANEJ
DMUCHAWY UKŁADU POMPY MAMUTOWEJ

· OBOK RURY ODPROWADZAJĄCE OSAD NADMIERNY
WPROWADZIĆ RURĘ DOPROWADZAJĄCĄ POWIETRZE
Z INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

· KORYTO ODPŁYWOWE PRZELEWOWE DO REGULACJI
ROZBIÓRKI - PLANOWANE
INSTALACJA OSADU NADMIERNEGO - PLANOWANA

1

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO PFU
OSADNIK WTÓRNY

RECYRKULACJA ZEWNĘTRZNA OSADU









ZAŁĄCZNIK NR 13 DO PFU
KOMORA POMIARU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH OBIEKT
NR 8 NA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU



ZAŁĄCZNIK NR 14 DO PFU
KOMORA POMIARU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH OBIEKT
NR 14 NA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU



ZAŁĄCZNIK NR 15 DO PFU
KOMORA POMIARU ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH OBIEKT
NR 17 NA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU



ZAŁĄCZNIK NR 16 DO PFU
STUDNIA POŁĄCZENIOWA OBIEKT NR 16 NA KONCEPCJI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



ZAŁĄCZNIK NR 17 DO PFU
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI ŚCIEKÓW
OCZYSZCZONYCH 1



ZAŁĄCZNIK NR 18 DO PFU
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI ŚCIEKÓW
OCZYSZCZONYCH 2





































  

 
 
 
 

 
 

OCENA STANU TECHNICZNEGO 
 

Istniejącego reaktora „Biogradex” 
pełniącego funkcję technologiczną w procesie oczyszczania ścieków 

 
Lokalizacja: 

Oczyszczalnia ścieków w Przodkowie, gmina Przodkowo,                                            
powiat kartuski, województwo pomorskie 

 
 

 
 
 
 

Przodkowo, grudzień 2023 r. 
 
 
 

 
 
 



1. Przedmiot i cel oceny stanu technicznego. 
1.1. Przedmiot oceny stanu technicznego. 

Przedmiotem oceny jest istniejący reaktor biologiczny typu „Biogradex” z 
pomieszczeniami technologicznymi w których umieszczono sprężarki i urządzenia 
do odwadniania osadów – obiekt inżynierski w procesie oczyszczania ścieków 
zlokalizowany w Przodkowie na terenie Oczyszczalni Ścieków. 

1.2. Cel oceny stanu technicznego. 
Celem dokonanej oceny jest ocena stanu technicznego konstrukcji istniejącego 
zbiornika na ścieki ze wskazaniem zakresu naprawy powierzchni wewnętrznej 
wszystkich komór zbiornika wraz z oceną przydatności zbiornika do dalszej 
eksploatacji. 
 

2. Podstawa opracowania oceny stanu technicznego. 
 Wizja lokalna wykonana w dniu 09.12.2023 r.  
 Ustalenia i wnioski ze szczegółowych oględzin reaktora w części wewnętrznej 
 Wykonane pomiary w dniu 09.12.2023 r.  urządzeniem sklerometrem MC-CT52 
 Dokumentacja fotograficzna wykonana po wszystkich pomiarach 

 

3. Opis stanu istniejącego konstrukcji  
3.1. Informacje ogólne . 

Reaktor biologiczny jest układem wielokomorowym o wymiarach w rzucie 18,0 x 
18,0 m wykonanych w technologii żelbetowej monolitycznej. Wszystkie komory 
posiadają kształty kwadratowe lub złożone z prostokątów. 
Centralnie usytuowana jest kwadratowa komora wstępnego osadnika. Ściany 
boczne posiadają grubość 40 cm, a w dolnej części 50 cm. Wewnątrz komora 
posiada żelbetowe ścianki działowe wynikające z jego obecnej funkcji. 
Dookoła osadnik obudowany jest czterema komorami w kształcie litery L każda. 
Górna część komór zewnętrznych wykorzystywana jest na złoże zraszane. 
Wszystkie ściany wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe monolityczne.  
Dolna część komór zewnętrznych wykorzystywana jest na osadniki wtórne. 
Wszystkie ściany i przegrody technologiczne wykonano jako żelbetowe  
 
 

3.2. Opis stanu technicznego elementów konstrukcyjnych. 
Na podstawie wykonanych oględzin części elementów reaktora oraz dokumentacji 
fotograficznej wykonanej podczas wizji lokalnej ustalono: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strop nad reaktorem  
Powierzchnia betonu i otulina zbrojenia :  

 Płyta stropu od góry – spękania powierzchniowe, znaczne uszkodzenia 
mechaniczne, miejscowo brak otuliny zbrojenia, korozja zbrojenia 

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Ściany zbiornika. 

Powierzchnia betonu i otulina zbrojenia: 

 Ściany zbiornika od zewnątrz – w części zewnętrznej widoczne zawilgocenia z 
łuszczącą się i odpadającą powłoką malarską 

          

 Ściany zbiornika od wewnątrz – powierzchnie żelbetowe z licznymi ubytkami z 
widocznym skorodowanym zbrojeniem 

 

             

             

 



Dno zbiornika od wewnątrz – z usytuowanym użebrowaniem betonowym w 
dostatecznym stanie technicznym  

 

      

 

4. Ocena stanu technicznego z zaleceniami naprawczymi. 
Roboty naprawcze wykonać w oparciu o rozwiązania systemowe renomowanych 
producentów. 

Strop nad reaktorem 
Powierzchnia betonu i otulina zbrojenia :  

 Strop od spodu : 
o powierzchnię umyć ciśnieniowo i poddać miejscowemu 

hydropiaskowaniu  
o powierzchnię stropu przygotować mechanicznie do napraw 
o dokonać napraw wg metod zapraw naprawczych dla zbrojenia i 

powierzchni betonowych 
 

Ściany zbiornika. 

Powierzchnia betonu i otulina zbrojenia: 

 Ściany zbiornika : 
o Mechaniczne odkucie/odbicie luźnych/odparzonych elementów 

betonowych na pionowej powierzchni ściany 
o Powierzchnię umyć ciśnieniowo i poddać hydropiaskowaniu 
o Dokonać napraw widocznych skorodowanych elementów zbrojeni 

metodami naprawczymi PCC 
o Dokonać napraw powierzchni wewnętrznej ścian wg metod PCC 

 

 



Dno zbiornika. 

Powierzchnia dna: 

 Dno zbiornika : 
o Mechaniczne skucie elementów żebrowych , 
o Zabezpieczenie miejsc po skuciu zaprawą naprawczą, 
o Dokonać napraw powierzchni dna wg metod PCC 

 

5. Pomiary elementów konstrukcyjnych sklerometrem 
 
Wnioski z pomiarów 
Dokonane pomiary na powierzchni płyty dennej i ścian wewnętrznych pokazują że stan 
techniczny elementów konstrukcyjnych określa się jako średni, występują miejsca ze 
słabszą strukturą betonu (poniżej C12/15) .   
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