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ROZDZIAŁ I - CZĘŚĆ OPISOWA   
Plan orientacyjny 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Zakres zamówienia   
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, 
warunków technicznych, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym : decyzji środowiskowej, pozwolenia 
wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowy lub zgłoszenia robót budowlanych  oraz budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż  ulicy Mickiewicza w Jaworzynie Śląskiej.   
 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania dokumentacji 
powykonawczej i uzyskania dokumentów potwierdzających zdolność użytkową wybudowanych obiektów 
budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane . 
Dokumentację projektową i optymalizację rozwiązań projektowych należy wykonać zgodnie z przepisami prawa i 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU.  
 
Dopuszcza się zmiany projektowe pod warunkiem, że będą one zgodne z wymaganiami niniejszego PFU. 
 
Realizację budowy  należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w nin. PFU. 

Uznaje się, że pojęcia, którymi posłużono się w niniejszym PFU i innych dokumentach składających się na Kontrakt 
takie jak : należy, winien , powinien lub wymaga się są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty w których 
zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy objęte Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową. 
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1.2. Kod wg CPV    
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
71313400-9 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne 
71313410-2 Ocena ryzyka i zagrożeń dla projektu budowlanego 
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  ziemne, 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 
45255600-5 Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji, 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów  odprowadzania ścieków, 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe, 
45232460-4 Roboty sanitarne, 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych przewidzianych 
do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji  

1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości  
Jaworzyna Śląska. Biorąc pod uwagę istniejący, ukształtowanie terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne 
oczekiwania społeczne zamierzenie obejmuje wykonanie:  
 kolektorów kanalizacji grawitacyjnej,  

 przyłączy kanalizacji  

 sieci wodociągowej,  

 przyłączy wodociągowe,  

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:  

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U litych  o sztywności obwodowej min  8 kN/m2  o 
długości ok. 0,2 km,  

 budowę przyłączy kanalizacyjnych z PVC-U litych  o sztywności obwodowej min  8 kN/m2  na długości 
projektowanej kanalizacji sanitarnej  ok. 0,2 km 

 budowę sieci  wodociągowych z HDPE  –  PE100  PN  10 na długości projektowanej sieci wodociągowej ok. 0,2 
km,  

 budowę przyłączy wodociągowych z HDPE  –  PE100  PN  10 na długości projektowanej sieci wodociągowej ok. 
0,2 km,  

Uwaga. Zastosowanie innego materiału będzie możliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiającemu stosowanego uzasadnienia, że 
rozwiązanie zamienne jest równie skuteczne jak oczekiwania eksploatatora.  

1.3.2. Zakres robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót koniecznych do wybudowania i 
prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz przywołanymi w PFU zarządzeniami. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 
projektowe, uzyskać wszelkie opinie, warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zgody i decyzje na 
rzecz Gminy Jaworzyna Śląska, w imieniu którego działa Zamawiający, konieczne dla wykonania Kontraktu 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego  oraz zbudować obiekty i uzyskać na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska, 
w imieniu którego działa Zamawiający, dokumenty potwierdzające zdolność użytkową wybudowanych obiektów 
budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub/i zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane.  
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Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 
przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) Dokumenty zawarte w niniejszym PFU 
stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

1.3.2.1. Dokumenty poglądowe (pomocnicze) dla Wykonawcy 
1. Projekt zagospodarowania terenu,  

Wyżej wymienione materiały, dołączone do SIWZ, nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem 
wskazanym w PFU jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach poglądowych i może je 
wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.  

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
Przygotowanie i realizację inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzić w szczególności zgodnie z 
wymaganiami wynikającymi z z Ustawą Prawo Budowlane.  

Opracowaną cześć rysunkową będącą w dyspozycji Zamawiającego i załączoną do niniejszego PFU z 
wyłączeniem zakresu wiążącego należy traktować, jako dokumentację przedstawioną do celów poglądowych. 

Na czas wykonywania Robót Wykonawca powinien, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,  zapewnić : 
 nadzór autorski nad realizacją inwestycji w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
 nadzór gestorów sieci wymagających przebudowy/zabezpieczenia ,  
 nadzór właścicieli terenów zamkniętych, 
 obsługę geodezyjną budowy,  
 nadzór środowiskowy nad realizacją inwestycji , w tym : 

 nadzór ornitologiczny, 
 nadzór botanika, 
 nadzór dendrologiczny, 
 inspektora nadzoru terenów zieleni, 

 nadzór archeologiczny,  
 nadzór saperski, 
 brakarza.  

 
Wykonawca powinien opracować i dostarczyć Inżynierowi Kontraktu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodny z wymaganiami stosownych przepisów, nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia Robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu Budowy, a następnie 
ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy mediów lub innych usług.  
 
Program i przeprowadzenie Robót Wykonawca powinien zorganizować w taki sposób, aby umożliwić zachowanie 
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki 
sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
 
Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty związane z opracowaniem projektu i 
realizacją zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji, a wynikającym z oddania do użytkowania 
przedmiotowego odcinka drogi gminnej. 
 
Wykonawca powinien opracować projekt porozumienia z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego lub 
działającymi w ich imieniu właściwymi zarządcami dróg, (dalej jst) określający warunki przejęcia dróg 
obsługujących przyległy teren i przebudowywanych, który przedłoży Zamawiającemu do zaakceptowania. W 
przypadku akceptacji przez jst warunków przejęcia ww. dróg Wykonawca przekaże Zamawiającemu podpisany 
(przez jst) projekt ww. porozumienia. 
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2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z 
poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich i wymaganiami decyzji środowiskowej. Drogi dojazdowe 
do obsługi placu budowy należy wytyczyć w miarę możliwości w oparciu o istniejącą sieć szlaków 
komunikacyjnych. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub w istniejącej 
infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy materiałów budowlanych, mas ziemnych i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami 
zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek w bezpiecznej 
odległości od innych cieków i miejsc podmokłych. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej. 
Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe stacje obsługi 
samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu zakończenia etapu budowy) wyłożyć 
materiałami izolacyjnymi. W jego pobliżu powinno znajdować się stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji 
powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych. Place postojowe powinny zostać tak zlokalizowane, 
by zapewnić dostęp służb serwisowych, a bez dostępu osób trzecich. W przypadku awaryjnego wycieku substancji 
ropopochodnych lub innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu, należy zebrać zanieczyszczony grunt i 
przekazać go do unieszkodliwienia. 

Należy stosować wyłącznie sprawne technicznie środki transportu i urządzenia z atestami w celu zmniejszenia 
emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego. 

Wyłączać silniki urządzeń budowlanych w czasie przerw w pracy. W celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu w 
okresach suchych należy utrzymywać drogi i place w należytym stanie oraz w miarę możliwości teren budowy 
zraszać wodą. Sypkie materiały budowlane powinny być transportowane i przechowywane w sposób 
uniemożliwiający ich pylenie (np. pod przykryciem). 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych i 
wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów. 

Powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu,  w  
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się 
pojawić w ramach Robót budowlanych, należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, 
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz 
ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzi. Wytworzone odpady powinny być w 
pierwszej kolejności poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy - 
unieszkodliwianiu. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące się w obrębie 
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z 
wymaganiami decyzji środowiskowej oraz wytycznymi Zamawiającego. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków. W przypadku zaistnienia 
konieczności dokonania wycinki pojedynczych drzew poza tym okresem, możliwe jest wykonanie prac jedynie w 
przypadku potwierdzenia przez ornitologa, że drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce 
gniazdowania. Wycinkę drzew starych, dziuplastych, a także o średnicy większej niż 50 cm prowadzić przy udziale 
specjalistów chiropterologa i entomologa, którzy przed wycinką dokonają oględzin pod kątem obecności nietoperzy 
i bezkręgowców, a w przypadku potwierdzenia ich występowania wskażą dopuszczalne terminy i sposoby 
prowadzenia wycinki. 
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W przypadku stwierdzenia na terenie budowy miejsc migracji płazów, odcinki takie ogrodzić siatką o wysokości 0,5 
m i oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm. Siatka powinna być wkopana w grunt na głębokość nie mniejszą niż 15 
cm. Teren budowy w obrębie tych odcinków winien być ogrodzony przez cały okres prowadzenia prac. Ogrodzenie 
należy regularnie kontrolować pod kątem szczelności, a wszelkie uszkodzenia - niezwłocznie usuwać. Prace te 
wykonywać pod nadzorem herpetologa. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany materiał ponownie 
wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić 
zagnieżdżenie się ptaków w skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać 
stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach 
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód.  

Ograniczyć do niezbędnego minimum szerokość i głębokość wykopów, a prace na etapie otwartych wykopów 
skrócić do niezbędnego minimum. Wykopy odwadniać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych. Czas 
trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum. Wskazanym jest, aby prace związane z 
obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym. 

Nie rzadziej, niż co dwa dni kontrolować wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla 
zwierząt, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać przy pomocy siatek lub podbieraków i 
wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić 
bezpośrednio przed zasypaniem wykopów, w przypadku zwierząt niebezpiecznych w/w czynności powinien 
wykonać doświadczony zoolog. 

W trakcie prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić stały nadzór archeologiczny. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do przeprowadzenia rozpoznania 
saperskiego. 

Zrekultywować tereny po tymczasowych bazach, składowiskach i drogach dojazdowych. Po zdjęciu nawierzchni 
placów i dróg, teren zaorać, zbronować i przykryć warstwą humusu o grubości 10 - 25 cm lub zastosować inny 
aktywator wzrostu roślinności, np. kompost, torf. Wprowadzić rodzime gatunki roślinności zielnej przystosowane do 
lokalnych warunków siedliskowych. 

2.3. Czasowa organizacja ruchu 
Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja utrudnień i 
zagrożeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 
Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na 
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projektu czasowej 
organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Projekt w przypadku potrzeby Wykonawca powinien aktualizować na bieżąco.  
Rozwiązania projektowe należy przedstawiać na podkładach z istniejącą organizacją ruchu. Należy zawiadomić  
Inżyniera i zainteresowane strony na 7 dni przed wdrożeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wyniesie w 
teren Projekt czasowej organizacji ruchu , będzie dokonywał aktualizacji oznakowania czasowego w razie potrzeby, 
będzie utrzymywał oznakowanie czasowe w czasie wykonywania robót oraz dokona jego demontażu po 
zakończeniu budowy.     
 
Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu : 

- zabezpieczyć prowadzenie robót w obrębie skrzyżowań drogi gminnej z innymi drogami, 
- prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami z uwzględnieniem prowadzenia ruchu co najmniej 

po jednym  pasie ruchu w każdym kierunku, 
- w przypadku konieczności (sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować 

sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracowników 
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posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego maksymalna długość odcinka, 
gdzie prowadzone są prace związane z układaniem nawierzchni, wynosi 100 m. Należy zapewnić obsługę 
sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać 
uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – 
średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa, 

- zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielkości dużej (D) 
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,  

- na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami 
ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej, 

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do wygrodzenia, należy zastosować 
bariery drogowe U-14. W pozostałych przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, 
wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie 
dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu Robót związanych z 
układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych 
U-20, 

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące  U-21, 
- wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach  

ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – oznakowanie na tych nawierzchniach 
należy wykonać z taśm samoprzylepnych do oznakowania czasowego. Oznakowanie czasowe powinno 
być koloru żółtego, 

- wykonać oraz uzyskać  niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. 
zm.), 

-  proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych dróg. W przypadku 
zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy budowy lub zniszczeń wynikających z 
wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty a także prace związane z naprawą, leżą po stronie 
Wykonawcy, 

- w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako objazdu, wykonać 
nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Robót na przebudowywanych ciągach dróg najbardziej 
obciążonych ruchem, tj. drogach wojewódzkich, nie może obniżyć komfortu użytkowania drogi.  

2.4. Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu budowy w ramach 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty związane z: 
– z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych w terenie zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy, 

– opracowaniem, zatwierdzeniem i wyniesieniem w terenie Projektu czasowej organizacji ruchu, 
– aktualizacją czasowej organizacji ruch w razie potrzeb, 
– zainstalowaniem tablic informacyjnych wymaganych Prawem Budowlanym, ukazujących informacje dotyczące 

inwestycji, w ilości i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót, 
– przygotowaniem i ustawieniem, po podpisaniu przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie, tablic 

informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. 
– zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego w czasie prowadzenia robót wraz z wykonaniem wszelkich działań 

wynikających z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypały i niewybuchy Wykonawca zobowiązany jest do 
wezwania odpowiednich służb i zawiadomienia Inżyniera oraz Zamawiającego. Wykonawca nadzoru 
saperskiego jest zobowiązany przekazać, osobom prowadzącym nadzór archeologiczny, przedmioty 
odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich pozyskania), które nie są 
niewypałami/niewybuchami w celu weryfikacji, czy nie wykazują cech zabytkowych 

– wykonaniem rozpoznania saperskiego przed rozpoczęciem robót 
– zapewnieniem stałego nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia Robót ziemnych wraz z 

przeprowadzeniem badań sondażowych. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie, przy użyciu dostępnych 
środków, miejsca i przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt 
1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ). Do obowiązków nadzoru archeologicznego 
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należy również eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkryć o niewielkiej skali. Przez odkrycia o 
niewielkiej skali należy rozumieć wszystkie pojedyncze zabytki ruchome i/lub nawarstwienia archeologiczne 
(obiekty, warstwy) każdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwóch arów 
(łącznie nie więcej niż 10 arów), 

– współpracą z Wykonawcami badań archeologicznych (wykopaliskowych) i ewentualnych prac ekshumacyjnych 
polegającą na umożliwieniu im wstępu na plac budowy oraz dostosowaniu harmonogramu i zakresu robót do 
terminów prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych 

– zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robót,  wraz z 
wykonaniem działań wynikających z nadzoru, 

– zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w sąsiedztwie Terenu Budowy zgodnie z 
decyzja środowiskową i instrukcją Zamawiającego, 

– uzgodnieniem, przed przystąpieniem do robót, z zarządcami dróg „korytarzy” dla transportów materiałów 
wykonywanych na potrzeby budowy, 

– wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz 
dokonaniem, z udziałem przedstawicieli Inżyniera, Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych. 
W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów, dróg i urządzeń  w trakcie 
wykonywania Robót budowlanych, Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do 
stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich roszczeń 
wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów, dróg i urządzeń. 
W szczególności: 
a. Wykonawca sporządzi dokumentacje stanu technicznego wraz z dokumentacją fotograficzną planowanych 

do wykorzystania istniejących dróg przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
b. transport materiałów budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni pojazdami o 

dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczającej 8 t, 
c. Wykonawca uzyska zgodę od właściwego Zarządcy na korzystanie z planowanych do wykorzystania 

istniejących dróg, 
d. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawy i remonty dróg, które mogą być wymagane do używania 

przez niego jako trasy dostępu, 
e. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdłuż tras dostępu i uzyska także 

ewentualnie wymagane pozwolenie właściwych władz na użytkowanie takich tras, znaków i 
drogowskazów, 

f. Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy lub osób 
trzecich, które mogą ewentualnie wyniknąć z używania jakiejkolwiek trasy dostępu do terenu budowy lub 
dotyczyć jej w inny sposób, 

g. Zamawiający nie gwarantuje przydatności ani dostępności żadnej konkretnej trasy dostępu, 
h. koszty wynikłe z nieprzydatności lub niedostępności tras dostępu, dla użytku wymaganego przez 

Wykonawcę, będą poniesione przez Wykonawcę, 
i. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych przywróci stan użytkowanych dróg do stanu 

uzgodnionego w porozumieniu z poszczególnymi Zarządcami dróg, 
j. w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstałej na terenie placu budowy 

bądź poza nim, a związanej bezpośrednio z prowadzonymi robotami będzie on odpowiedzialny za jej 
likwidację i zaspokojenie wszelkich roszczeń stron trzecich, 

k. o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi właściwego zarządcę drogi co najmniej z 
tygodniowym wyprzedzeniem, 

l. Wykonawca będzie tak prowadził roboty, aby zachowane były poprzednio istniejące, bądź stworzone w 
zamian, ciągi komunikacyjne, 

m. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzględni koszty bieżącego oraz zimowego 
utrzymania dróg i ulic będących w obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją, 

n. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe powiązanie 
realizowanej inwestycji z istniejącym układem komunikacyjnym, w tym celu również w razie potrzeby 
poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji 
ruchu na drogach będących poza zakresem opracowania, 

o. Wykonawca na swój koszt uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia wymagane 
w celu prowadzenia robót. 
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 spełnieniem warunków i wymagań wynikających z aktualnych warunków technicznych 
i uzgodnień wydanych przez gestorów infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją, 

 z wykonaniem robót rozbiórkowych oraz : 
a. transportem materiałów nadających się do ponownego wykorzystania i stanowiących własność  

Zamawiającego na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego bądź do punktu skupu złomu za 
zgodą Zamawiającego, 

b. transportem materiałów stanowiących własność innych właścicieli np. gestorów sieci na miejsce 
składowania przez nich wskazane lub ich utylizacją za zgodą właścicieli,   

c. zagospodarowaniem , zgodnie z obowiązującymi przepisami , odpadów powstałych w trakcie realizacji 
inwestycji. 

 prowadzeniem robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych 
oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 
Zamknięcie ruchu na drogach może nastąpić wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy 
drogi na ich czasowe zamknięcie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 

 przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacją zaplecza budowy, 
  przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacją zaplecza dla Zamawiającego. 
 i innymi nie wymienionymi powyżej Robotami i pracami koniecznymi do zrealizowania inwestycji opisanymi w 

nin. PFU  
 

2.5. Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na zapleczu budowy oraz na terenach przyległych do zaplecza budowy, m. in. poprzez spełnienie 
wymogów decyzji środowiskowej. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności 
społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 
Wykonywania Robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych maszyn 
budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne korzystanie  z  terenu oraz 
minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;  

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru, 
zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 
ropopochodnymi lub toksycznymi; 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowych 
stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami 
izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy; 

 przy wyjazdach z  terenu budowy  i z zaplecza budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 
stanowiska do czyszczenia kół pojazdów;  

Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie, do którego Wykonawca ma tytuł prawny lub pisemną 
zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć 
następujące rejony: 

 odcinki zadrzewione z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia roślinności; 
 obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie; 
 tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na potencjalne 

zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

Zaplecze najlepiej  lokalizować na nieużytkach, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i 
krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 
 organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 
 ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi; 
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 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku możliwości podłączenia 
ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie 
opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a następnie 
ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe; 

 zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki; 
 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu 

budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie 
istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

Na czas Robót Budowlanych Wykonawca zapewni zaplecze budowy dla Zamawiającego, na które składać się 
będzie 1 pomieszczenia o powierzchni min. 10 m² oraz dostęp do pomieszczeń sanitarnych i sali konferencyjnej 
oraz do urządzenia kopiująco/drukująco/skanującego. Pomieszczenie dla Zamawiającego powinno posiadać 
szerokopasmowy dostęp do sieci Internet, dostęp do sieci elektrycznej oraz naturalnego oświetlenia, oraz być 
wyposażone w: sztuczne oświetlenie, stół, 6 krzeseł, szafę na dokumenty, system ogrzewania, wieszak na odzież. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być sprawne i pozwalać na ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach , a w szczególności zapewnić selektywne 
zbieranie i magazynowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w 
pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty, legitymujące się wymaganymi 
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach 
Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne, celem wywozu przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarowaniem odpadami, legitymujące się wymaganymi 
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej działalności.  

2.6. Wymagania Zamawiającego w zakresie robót rozbiórkowych. 

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Przez gospodarowanie odpadami 
rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie, w tym również nadzór nad tymi działaniami. 
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania Kontraktu zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 

2. Materiał z rozbiórki , który nie nadaje się do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest 
usunąć i zutylizować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz przedłożyć Inżynierowi i 
Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające należyte zutylizowanie. 

3. Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania (wg oceny Inspektora Nadzoru przy 
udziale Przedstawiciela Zamawiającego ) np. kostka kamienna , oporniki kamienne , krawężniki kamienne,   
bariery, balustrady , tablice i słupki znaków drogowych, słupki hektometrowe , elementy ogrodzeń itp. 
stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do ich załadunku , transportu na teren 
wskazany przez Zmawiającego  ich rozładunku.  

4. Złom z materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania – m.in.  bariery, balustrady, tablice i 
słupki znaków drogowych, elementy ogrodzeń - stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest do załadunku złomu, jego transportu do punktu złomu i rozładunku. Złom należy złożyć 
do punktu skupu złomu, który jest zlokalizowany najbliżej Placu Budowy . Otrzymany Dokument WZ 
(dowód magazynowy), który dokumentuje złożenie materiałów z terenu budowy do punktu skupu złomu 
Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu.  
Przy zawiezieniu złomu do punktu skupu powinna zostać wystawiona Karta przekazania odpadu (KPO). 
Wystawia ją Wytwórca odpadu w systemie BDO (http://https://bdo.mos.gov.pl/).  Z taką kartą wystawioną 
w systemie BDO powinien zostać zawieziony złom, gdyż przyjęcie złomu wiąże się z odnotowaniem w 
wystawionej Karcie przekazania odpadu (KPO) m. in. masy odpadu oraz faktu przyjęcia do punktu skupu. 

5. Materiały np. reklamy , ogrodzenia itp. które są własnością innych podmiotów Wykonawca powinien 
dostarczyć na własny koszt właścicielowi lub za zgodą właściciela zutylizować 
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3. Charakterystyczne parametry – zakres przedmiotu zamówienia  

3.1. Dokumenty Wykonawcy  

3.1.1. Zestawienia dokumentów Wykonawcy  
Wykonawca sporządzi dokumenty według formuły Zaprojektuj i Wybuduj obejmujące co najmniej: 
– Szczegółową Koncepcje technologiczną - uzgodnienie jej z Zamawiającym przed przystąpieniem do  
opracowania projektu budowlanego. 
– Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo 
Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, wizję lokalną Terenu 
Budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże. 
– Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień o ile są  
wymagane przepisami: 
- badania gruntowo-wodne na terenie objętym inwestycją, 
- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji 
wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia. 
– szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczególnych elementów robót w rozbiciu 
miesięcznym. 
– Dokumentację powykonawczą m.in. z: 
- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 
- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, 
- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w terenie. 
- badania jakości wody 
- badania wydajności hydrantów ppoż. 
- badania zgęszczenia gruntu 
– Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych do stanu 
pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. 
Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ ZiW” muszą obejmować zakres objęty w niniejszym PFU. 

3.1.2. Zakres Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od Inwestora oraz dokumenty własne w 
postaci inwentaryzacji mapy do celów projektowych. 
 
3.1.3. Forma Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca sporządzi „Dokumenty ZiW” obejmujące wszystkie niezbędne branże. Projekty budowlane i projekty 
wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczególnych branż powinny zawierać uzgodnienia projektantów 
pozostałych branż. W szczególności projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne elementy 
umożliwiające określenie zakresu robót i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierać: 

 opisy i obliczenia techniczne, 
 plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych, 
 profile sieci , 
 rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji, 
 niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich „Dokumentów Wykonawcy”, tj. m.in. ujednolicenie rozwiązań 
projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy dokumentami opracowywanymi w ramach różnych 
branż oraz pomiędzy dokumentami opracowywanymi przez różnych Projektantów. Sporządzone przez Wykonawcę 
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robót „Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z polskim Prawem Budowlanym oraz rozporządzeniem Ministra   
Rozwoju z dn. 11 września  2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
 

3.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie niezbędne uzgodnienia i 
decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowę), w 3 egzemplarzach, w formie pisemnej i 
elektronicznej. 

 
3.1.5. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 
Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy egzemplarze „Dokumentów 
Wykonawcy” w wersji roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie 
poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie 
najkrótszym terminie i na jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych „Dokumentów Wykonawcy” uwzględniające w/w 
poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 
administracyjne zostaną przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie 
egzemplarzy. Zatwierdzenie „Dokumentów Wykonawcy” przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z 
obowiązków wykonania Robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonych „Dokumentach Wykonawcy” odpowiada 
Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu „Dokumentów 
Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora. 

 
3.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre „Dokumenty Wykonawcy” były poddane weryfikacji 
przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub 
uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. 
 
3.1.7. Wymagania Projektowe 
Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków niezawodne działanie posiadanych instalacji tj. 
przyłączy wody z urządzeniem pomiarowym włącznie. Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte 
tylko na materiałach posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać wymagania stawiane dla 
projektowanych przyłączy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w 
zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości 
gruntowej oraz właściciela sieci. Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci wraz z przyłączami 
wymagane jest posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. Na 
podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - Użytkowego w skrócie PFU Zamawiający określa warunki 
techniczne, które należy spełnić przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie 
uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Opracowany  projekt budowlany powinien składać się z: 

 projektu zagospodarowania działki lub terenu zawierający: 
 określenie granic działki lub terenu; 
 usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci 

uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym; 
 układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, 

rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej 
zabudowy terenów sąsiednich; 

 informację o obszarze oddziaływania obiektu. 
 

 projektu architektoniczno-budowlanego zawierający: 
 układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych; 
 zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do 

wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych; 
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 charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych; 
 opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego; 
 projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko; 
 charakterystykę ekologiczną; 
 informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła 

do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej; 
 postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (o którym 

mowa w art. 9 Prawa budowlanego, czyli takie, które nie może powodować zagrożenia życia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych do 
budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych, pogorszenia warunków zdrowotno-
sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska). 

 
 projektu technicznego zawierającego: 

 projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych; 

 projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe; 
 w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych; 
 inne opracowania projektowe. 
 

Do uzgodnienia branżowego projektu, projektant przedkłada min. 3 egz. dokumentacji z których jeden, po 
uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum Zamawiającego. Uzgodnienia branżowe dokumentacji 
dokonywane są nieodpłatnie w terminie do 14 dni i dotyczą sprawdzenia : 
a) zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami 
wiedzy technicznej, 
b) zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi  
przepisami. Uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy ważny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi 
podstawę realizacji. 
Należy uwzględnić przy projektowaniu uzbrojenia rozwiązania umożliwiające podłączenia dla nieruchomości 
zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy. 
Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności i bezpieczeństwa 
eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty wymagane jest udzielenie gwarancji. 
 

3.2. Zestawienie Dokumentów 
3.2.1. Badania i analizy uzupełniające 
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykonana dodatkowe badania, ekspertyzy i analizy, nie wynikające 
wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania i sporządzenia „Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca 
ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu 
z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopów. 
 
3.2.2. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje 
administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania 
przedmiotu (o ile będą wymagane). 
 
Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 
a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać 
wnioski i dokumenty bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów.  
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W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i 
standardy wymienione w Części Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
Dokumenty Wykonawcy podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym etapie prac 
tj. w szczególności na etapie opracowywania dokumentów do uzyskania decyzji środowiskowej, 
na etapie opracowywania: dokumentów geologicznych, operatu wodnoprawnego, Projektu budowlanego, Projektu 
technicznego, STWiORB, Projektu stałej organizacji ruchu, Projektu czasowej organizacji ruchu , wniosku o 
pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych  i innych wymienionych w nin. PFU.   
 
Przystępując do opracowania każdego z Dokumentów Wykonawcy, a także wszelkich innych dokumentów 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, należy uzgodnić z Inżynierem sposób przeprowadzenia 
przeglądów i uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i 
akceptacją tych dokumentów. 
 
Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / uzgodnienia Zamawiającego oraz 
inne niezbędne opinie / uzgodnienia. 

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i  przedmiotowych decyzji 
poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 
Wykonawca działając z upoważnienia Gminy Jaworzyna Śląska zobowiązany jest do uzyskania wszelkich 
niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z  przedmiotem 
zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich Inwestorowi. 
 
Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiałów niezbędnych do 
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę/ zaświadczenia o braku sprzeciwu Wykonawca pozyska własnym 
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania. 
 
Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  
 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Projektu budowlanego i technicznego zestawienie wszystkich opinii i 
decyzji z datami ich ważności oraz uwagami dotyczącymi realizacji, wraz z podaniem numeru strony Projektu 
budowlanego/technicznego, na której się znajdują. 
 
Wykonawca dołączy do Projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, 
normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
Kompletny Projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia robót  musi być 
zaakceptowany przez Zamawiającego.  
 
Wykonawca powinien przygotować taką ilość egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy , która pozwoli na prawidłowe 
przygotowanie inwestycji tj. w szczególności uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, 
warunków technicznych, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym decyzji środowiskowej i decyzji pozwolenia na 
budowę/ zgłoszenia robót budowlanych 
i uzyskanie dokumentów potwierdzających zdolność użytkową wybudowanych obiektów budowlanych.  
 
Wykonawca, w ramach Zaakceptowanej ceny kontraktowej, powinien również uwzględnić przygotowanie i 
przekazanie Zamawiającemu finalnych Dokumentów Wykonawcy w ilości po 2 egz. każdy Dokument. Nie należy 
wliczać do tej ilości egzemplarzy, które Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego i Inżyniera w celach 
opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania.      
 
Dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu w formie papierowej w ilości jak wyżej oraz w wersji cyfrowej na 
płytach CD/DVD (szt. 3) tj. : 

 edytowalnej (część tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf, .dwg/*.dgn) 
 w formacie plików *.pdf  
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3.2.3. Materiały do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt innych niezbędnych materiałów 
do celów projektowych na obszary objęte PFU. 
 
3.2.4. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 
 
3.2.4. Wizytacja Terenu Budowy 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez 
Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego. Przed 
złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną 
odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, 
obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót 
budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

4. Warunki prowadzenia robót  

4.1. Zakres robót budowlanych   

Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:  
 budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U litych  o sztywności obwodowej min  8 kN/m2  o 
długości ok. 0,2 km,  
 budowę przyłączy kanalizacyjnych z PVC-U litych  o sztywności obwodowej min  8 kN/m2  na długości 
projektowanej kanalizacji sanitarnej  ok. 0,2 km 
 budowę sieci  wodociągowych z HDPE  –  PE100  PN  10 na długości projektowanej sieci wodociągowej ok. 0,2 
km,  
 budowę przyłączy wodociągowych z HDPE  –  PE100  PN  10 na długości projektowanej sieci wodociągowej ok. 
0,2 km,  

4.2. Sieć wodociągowa  

Sieć wodociągowa ma charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzchnią terenu. Cała sieć posadowiona 
będzie na głębokości min. od 1,5 m. p.p.t. Projektowana sieć składać się będzie z rurociągów tłocznych z PE-HD o 
średnicy Ø50 -  Ø125 mm oraz przyłączy w zakresie doprowadzenia do granicy działki. Średnice rurociągów należy   
dobrać dla wartości zapewniających odpowiedni przesył wody oraz zabezpieczenie miejscowości pod względem 
ppoż. 

 Rury te muszą charakteryzować się: 

 doskonałą wytrzymałością mechaniczną, 

 wysoką udarnością, 

 bardzo dobrą elastycznością, 

 możliwością zaciskania rur i odcinania przepływu mediów przy pracach remontowych, 

 gładką powierzchnią wewnętrzną zmniejszającą opory przepływu, 

 łatwością i szybkością montażu, 

 odpornością na czynniki korozyjne zawarte w glebie, 

 obojętnością fizjologiczną. 

Sposób wykonywania prac realizacyjnych. 

Szacuje się, iż w 80% sieć wykonana będzie mechanicznie, natomiast w miejscach, w których niemożliwe jest 
zastosowanie koparki oraz przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ręcznie z zachowaniem 
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ostrożności. Wykopy będą solidnie zasypane z ich warstwowym zagęszczeniem. Rurociągi poprowadzono możliwie 
najkrótszą trasą, ograniczającą ilość kolizji z innym uzbrojeniem terenu. Sposób posadowienia rurociągów 
potwierdzany będzie każdorazowo podczas wykonania wykopów. Wszystkie odcinki sieci będą poddawane przed 
zasypaniem rygorystycznym próbom szczelności, które gwarantują prawidłowe jej działanie. Rury będą układane 
na wyprofilowanym dnie. Wykopy pod rurociągi wykonane zostaną jako wąsko przestrzenne. W miejscach, w 
których pozwalają na to warunki gruntów, dopuszcza się wykopy szerokoprzestrzenne. Wyrównanie dna wykopu i 
wykonanie podłoża wykonywane będą bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu rurociągów. Roboty te 
wykonywane będą ręcznie, bez przegłębiania wykopu. Rurociągi układane będą w wykopie na podsypce piaskowej 
o grubości 0,2 m. Po ułożeniu rurociągi obsypane zostaną piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z 
zagęszczeniem co 10 cm. Obsypka oraz podsypka rur wykonana zostanie w miarę możliwości z gruntu rodzimego, 
a w przypadku występowania złych warunków gruntowych materiał zostanie wymieniony. Wszystkie tereny 
urządzone będą przywrócone po wykonaniu robót do stanu pierwotnego.  

4.3. Sieć kanalizacji sanitarnej  

Sieć kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzchnią terenu. Cała sieć 
posadowiona będzie na głębokości min. od 1,2 m. p.p.t. Zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej jako sieć 
grawitacyjna. Technologia przesyłu ścieków polega na grawitacyjnym ich przesłaniu. Sieć kanalizacji grawitacyjnej 
składać się będzie z rurociągów grawitacyjnych PVC Ø160 -  Ø200.  

Rury te muszą charakteryzować się: 

 doskonałą wytrzymałością mechaniczną, 

 wysoką udarnością, 

 bardzo dobrą elastycznością, 

 możliwością zaciskania rur i odcinania przepływu mediów przy pracach remontowych, 

 gładką powierzchnią wewnętrzną zmniejszającą opory przepływu, 

 łatwością i szybkością montażu, 

 odpornością na czynniki korozyjne zawarte w glebie, 

 obojętnością fizjologiczną. 

Sposób wykonywania prac realizacyjnych. 

 Szacuje się, iż w 80% sieć wykonana będzie mechanicznie, natomiast w miejscach, w których niemożliwe jest 
zastosowanie koparki oraz przy zbliżeniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ręcznie z zachowaniem 
ostrożności. Wykopy będą solidnie zasypane z ich warstwowym zagęszczeniem. Rurociągi poprowadzono możliwie 
najkrótszą trasą, ograniczającą ilość kolizji z innym uzbrojeniem terenu. Sposób posadowienia rurociągów 
potwierdzany będzie każdorazowo podczas wykonania wykopów. Wszystkie odcinki sieci będą poddawane przed 
zasypaniem rygorystycznym próbom szczelności, które gwarantują prawidłowe jej działanie. Rury będą układane 
na wyprofilowanym dnie. Wykopy pod rurociągi wykonane zostaną jako wąsko przestrzenne. W miejscach, w 
których pozwalają na to warunki gruntów, dopuszcza się wykopy szerokoprzestrzenne. Wyrównanie dna wykopu i 
wykonanie podłoża wykonywane będą bezpośrednio przed przystąpieniem do montażu rurociągów. Roboty te 
wykonywane będą ręcznie, bez przegłębiania wykopu. Rurociągi układane będą w wykopie na podsypce piaskowej 
o grubości 0,2 m. Po ułożeniu rurociągi obsypane zostaną piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury z 
zagęszczeniem co 10 cm. Obsypka oraz podsypka rur wykonana zostanie w miarę możliwości z gruntu rodzimego, 
a w przypadku występowania złych warunków gruntowych materiał zostanie wymieniony. Wszystkie tereny 
urządzone będą przywrócone po wykonaniu robót do stanu pierwotnego.  
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Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wskazanych w § 3 ust. 1 pkt. 77 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.  

5. Wymagania budowlane i materiałowe   
5.1. Informacja ogólna 
W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży sanitarnej oraz standardy jakości 
wykonania instalacji. 
 
5.2. Materiały łączące 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką, grubość 
podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte 
zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, wykonane zostaną ze stali 
kwasoodpornej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku wewnętrznego 
w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami należy poddać ocynkowaniu, a wszystkie odsłonięte 
powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały 
uszczelniające. 
 
5.3. Malowanie i ochrona metalu 
Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na Wykonawcy spoczywa 
obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć 
ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem 
muszą zostać pokryte odpowiednią warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac 
Budowy. Po ich zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. Roboty związane z przygotowaniem 
powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego 
programu. Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 
 
5.4. Rurarz -  oczyszczalna 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego przedsięwzięcia, 
muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od 
zgorzelin, rozwarstwień, porowatych struktur i innych defektów i muszą zostać tak dobrane , aby bezawaryjnie 
funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Instalacja musi być złożona z 
uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. Złącza 
kompensacyjne i rozłączniki muszą mieć postać tulei z podwójnym kołnierzem. Złączki muszą być odporne na 
maksymalne ciśnienie występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 
Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami w celu łatwego 
demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego wykonania połączeń, aby późniejszy ich 
demontaż nie nastręczał problemów. Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi 
należy zlicować i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne (występujące osobno) 
kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. Wszystkie przewody muszą 
być zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez ściany należy zastosować przejście 
mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta musi zostać oczyszczona, 
osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubości 
identycznej z oryginałem. Kształtki przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne 
jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów bez 
konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. Końcówkę wylotu rurociągu należy dopasować do punktu 
włączenia do głównego rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. 
 
5.4.2. Rurociągi z PE 
Specyfikacja dotyczy rurociągów ułożonych w gruncie jako: 
- rurociągi tłoczne, ciśnieniowe, 
- rurociągi pracujące pod ciśnieniem hydrostatycznym (syfonowe). 
Materiał rur i kształtek: PEHD – wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku – 
regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar.  
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Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 
- woda, 
- woda z chlorem. 
Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą zgrzewarek lub za 
pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie armatury kołnierzowej i bez kołnierzowej należy wykonać za pomocą 
kołnierzy aluminiowych lub stalowych epoksydowanych. 
 
5.4.3.. Zasuwy  oczyszczalnia 
Należy użyć zasuw odcinających dwu kołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z miękkim uszczelnieniem i z 
korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w kąpieli. Zasuwy muszą mieć gumowany 
klin, trzpień z gwintem wewnątrz kadłuba oraz przelot umożliwiający swobodny przepływ medium. Uszczelnienia 
trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w 
sposób zapewniający ewentualny łatwy ich demontaż. Zasuwy muszą być przystosowane do zabudowy w ziemi. 
Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do 
poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną 
do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. 
Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną obudową skrzynkową z 
żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej 
płycie o wymiarach 300 x 300 mm o grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki 
znamionowe. Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami z naniesionym 
oznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po całkowitym otwarciu odsłonięty był 
pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszą spełniać warunki wytrzymałościowe 
przewodów, z którymi będą współpracować. Wszystkie nakrętki i śruby dwustronne narażone na wibracje mają 
zostać wyposażone w podkładki sprężynujące lub płytki zabezpieczające. 
 
5.4.4.. Rurociągi kanalizacyjne 
Kanały grawitacyjne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN8/klasa SN/ z 
tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z PN-EN 1401-1:2009. 
a) Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej 

- wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna być 
fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy 
zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć 
powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości, 

b) Rury osłonowe przy metodach bezwykopowych tj. przeciskach czy przewiertach w tym sterowanych - należy 
stosować stalowe śr. min. 219,1 do 323,9mm , w uzasadnionych przypadkach PE HD. 

 
5.4.5. Uzbrojenie 
Studzienki 
Studzienki rewizyjne i inspekcyjne należy wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN 476:2000 w technologii z 
kręgów żelbetowych Ø1200mm ,betonowych z betonu klasy C35/45. Zwieńczenia studzienek zgodnie z PN-EN 
124:2000- klasy B125,C250/wjazdy/ w pasie drogowym D400,przy studniach żelbetowych z płytą nastudzienną- 
włazy z wypełnieniem betonowym. 
 
 
6. Specyfikacje na projektowanie 
Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentów Wykonawcy i ich odbioru są określone w Specyfikacji 
SP.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace 
projektowe. 
Poniższe specyfikacje na projektowanie stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy. 
SP. 00.00.00 - Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 
SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt techniczny, Instrukcja obsługi i konserwacji 
SP. 30.10.00 - Mapa do celów projektowania dróg. 
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SP. 40.20.00 - Projekt Robót geologicznych  
SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska  
SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna 
SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
Projekt budowlany i  Projekt techniczny, opracowanych przez Wykonawcę w ramach 
nin. zamówienia, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branżowy Zakład 
Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad. 
Opracowane przez Wykonawcę STWiORB  powinny zawierać wszystkie wymagania w zakresie materiałów i ich 
jakości, sprzętu, środków transportowych, wykonania Robót, kontroli jakości Robót, odbioru Robót określone w 
OST i wymagania te nie mogą być niższe niż te zawarte w OST i nin. PFU.  
Opracowane przez Wykonawcę STWiORB  podlegają zatwierdzeniu  przez Inżyniera.  
Zatwierdzone przez Inżyniera STWiORB będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 
niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.   
 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej 
wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy  w  zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacji projektowej. 
 

ROZDZIAŁ II – AKTY PRAWNE I INNE NORMY    

1. PRZEPISY PRAWA 

1.1. Wykaz aktów prawa 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Przedstawiony poniżej wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 
aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie 
realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania 
przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego:  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 

282), 
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310), 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797), 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961), 
6. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483), 
7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 2028), 
8.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia    

 przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1985 ze zm.), 
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9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., poz. 719), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126), 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401), 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 
r., nr 96 poz. 437), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2003 r., nr 5 poz. 58), 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278 ze zm.), 

16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
17. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
19. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona 

materiałowo-strukturalna. Wymagania 
20. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
21. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe 
22. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe 
23. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
24. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 
25. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 
26. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 
27. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze 
28. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 
29. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków ( o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). 
Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

30. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 1: Wymagania ogólne 

31. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 2: Rury 

32. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 3: Kształtki 

33. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 4: Armatura 

34. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen 
(PE). Część 5: Przydatność do stosowania 
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35. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

36. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
37. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
38. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązaniai stałości objętości 
39. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
40. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
41. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
42. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
 

1.2. Inne  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem.  
Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania dotyczące 
zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych 
dokumentach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

43. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL 
44. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL 
45. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL 
46. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
47. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 
48. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, GUGiK 
49. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 
50. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
51. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 
52. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 
53. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 
54. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 
55. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 
56. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym uzbrojeniem terenu, GUGiK.,  a także: 
Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub  odpowiednie normy krajów w  
zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

Opracował: 

mgr inż. Paweł Pabisiak 
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania  
bez ograniczeń, nr ewid. 307/DOŚ/10 
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ROZDZIAŁ III - CZĘŚĆ RYSUNKOWA    
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OZNACZENIA BRANŻY SANITARNEJ

ISTNIEJĄCE GRANICE I NUMERY DZIAŁEK

DZIAŁKI ZAINWESTOWANE

OZNACZENIA POZOSTAŁE

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA W SKALI 1:500

PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ
/studnia prefabrykowana z kręgów betonowych Ø1,2m z betonu klasy min. B-45 (C35/45)
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PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA
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PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA
/sieć z rur PE-HD  PN10  /

ZASUWY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

HYDRANT PPOZ.
/hydrant dn80 /HP
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