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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji administracyjnych w tym : decyzji $rodowiskowej, pozwolenia
wodnoprawnego i decyzji pozwolenia na budowy lub zgtoszenia robot budowlanych oraz budowa sieci kanalizacji
sanitamej i sieci wodociagowej wzdtuz ulicy Mickiewicza w Jaworzynie Slaskiej.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania dokumentacii
powykonawczej i uzyskania dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowg wybudowanych obiektow
budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane .
Dokumentacje projektowq i optymalizacje rozwigzan projektowych nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami prawa i
wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszym PFU.

Dopuszcza sie zmiany projektowe pod warunkiem, ze bedg one zgodne z wymaganiami niniejszego PFU.

Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami zawartymi w nin. PFU.

Uznaje sig, ze pojecia, ktdrymi postuzono sie w niniejszym PFU i innych dokumentach sktadajgacych sie na Kontrakt
takie jak : nalezy, winien , powinien lub wymaga sie sq tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty w ktérych
zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy objete Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa.



1.2. Kod wg CPV

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71313400-9 Ocena wptywu projektu budowlanego na $rodowisko naturalne

71313410-2 Ocena ryzyka i zagrozen dla projektu budowlanego

71322200-3 Ustugi projektowania rurociggéw

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j,

45255600-5 Roboty w zakresie montazu rur w kanalizacji,

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych,

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggdw odprowadzania $ciekéow,
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli,

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow,

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe i pozostate,

45232460-4 Roboty sanitarne,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych przewidzianych
do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

1.3.1. Ogodlna charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycii jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej wraz z przytgczami w miejscowosci
Jaworzyna Slaska. Biorac pod uwage istniejacy, uksztattowanie terenu, warunki gruntowo - wodne oraz pewne
oczekiwania spoteczne zamierzenie obejmuje wykonanie:

— kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej,

— przytaczy kanalizacji
— sieci wodociggowe)j,

— przytaczy wodociggowe,

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U litych o sztywno$ci obwodowej min 8 kN/m2 o
dtugosci ok. 0,2 km,

— budowe przytaczy kanalizacyjnych z PVC-U litych o sztywno$ci obwodowej min 8 kN/m2 na dlugosci
projektowanej kanalizacji sanitarnej ok. 0,2 km

— budowe sieci wodociggowych z HDPE — PE100 PN 10 na dtugosci projektowanej sieci wodociggowej ok. 0,2
km,

— budowe przytaczy wodociggowych z HDPE - PE100 PN 10 na dtugo$ci projektowanej sieci wodociggowej ok.
0,2 km,

Uwaga. Zastosowanie innego materiatu bedzie mozliwe dopiero po przedstawieniu Zamawiajagcemu stosowanego uzasadnienia, ze
rozwigzanie zamienne jest rdwnie skuteczne jak oczekiwania eksploatatora.

1.3.2. Zakres robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac i robdt koniecznych do wybudowania i
prawidtowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa oraz przywotanymi w PFU zarzadzeniami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe, uzyskac wszelkie opinie, warunki techniczne, uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, zgody i decyzje na
rzecz Gminy Jaworzyna Slaska, w imieniu ktorego dziala Zamawiajacy, konieczne dla wykonania Kontraktu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz zbudowa¢ obiekty i uzyska¢ na rzecz Gminy Jaworzyna Slaska,
w imieniu ktérego dziata Zamawiajacy, dokumenty potwierdzajace zdolnos¢ uzytkowg wybudowanych obiektéw
budowlanych tj. decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub/i zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy w trybie art. 54 ustawy Prawo budowlane.
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Szczegbtowy zakres rzeczowy Rob6t przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest
przedstawiony w dalszej treSci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) Dokumenty zawarte w niniejszym PFU
stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 .
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
Rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.3.2.1. Dokumenty pogladowe (pomocnicze) dla Wykonawcy
1. Projekt zagospodarowania terenu,

Wyzej wymienione materiaty, dotaczone do SIWZ, nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia poza zakresem
wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach pogladowych i moze je
wykorzysta¢ oraz interpretowac na wiasne ryzyko.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji Wykonawca powinien przeprowadzic w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z z Ustawg Prawo Budowlane.

Opracowang cze$¢ rysunkowg bedacq w dyspozycji Zamawiajacego i zataczong do niniejszego PFU z
wylgczeniem zakresu wigzacego nalezy traktowaé, jako dokumentacje przedstawiong do celéw pogladowych.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca powinien, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, zapewnic :
e nadzér autorski nad realizacjq inwestycji w zakresie wynikajacym z przepisdw prawa,
nadzor gestoréw sieci wymagajacych przebudowy/zabezpieczenia ,
nadzor wiascicieli terenow zamknietych,
obstuge geodezyjng budowy,
nadzér Srodowiskowy nad realizacjg inwestycji , w tym :
v" nadzor ornitologiczny,
v" nadzoér botanika,
v"nadzér dendrologiczny,
v'inspektora nadzoru terendw zieleni,
e nadzér archeologiczny,
e nadzor saperski,
e brakarza.

Wykonawca powinien opracowac i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zgodny z wymaganiami stosownych przepisdw, nie pdzniej niz 7 dni przed datg rozpoczecia Robot

Wykonawca jest zobowigzany wtasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do Placu Budowy, a nastepnie
ponosi¢ koszty zuzycia elektryczno$ci, wody, gazu i innych potrzebnych Wykonawcy medidw lub innych ustug.

Program i przeprowadzenie Robdt Wykonawca powinien zorganizowaé w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Wykonawca w Zaakceptowane] Kwocie Kontraktowe] uwzgledni koszty zwigzane z opracowaniem projektu i
realizacjg zmian oznakowania kierunkowego poza zakresem inwestycji, a wynikajacym z oddania do uzytkowania
przedmiotowego odcinka drogi gminne;j.

Wykonawca powinien opracowaé projekt porozumienia z wtasciwymi jednostkami samorzadu terytorialnego lub
dziatajagcymi w ich imieniu wiasciwymi zarzadcami drog, (dalej jst) okreslajacy warunki przejecia drog
obstugujacych przylegly teren i przebudowywanych, ktéry przediozy Zamawiajgcemu do zaakceptowania. W
przypadku akceptacji przez jst warunkéw przejecia ww. drdg Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisany
(przez jst) projekt ww. porozumienia.



2.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposdb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z
poszanowaniem uzasadnionych intereséw 0séb trzecich i wymaganiami decyzji Srodowiskowej. Drogi dojazdowe
do obstugi placu budowy nalezy wytyczy¢ w miare mozliwosci w oparciu oistniejacq sie¢ szlakow
komunikacyjnych. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady materiatow budowlanych, mas ziemnych i bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami
zabudowy mieszkaniowej, strefami ochronnymi uje¢C wod oraz obszarami zalewowymi rzek w bezpiecznej
odlegtosci od innych ciekdw i miejsc podmoktych.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowe;.
Miejsca wyznaczone do skladowania substancji podatnych na migracie wodna, terenowe stacjie obstugi
samochoddw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo (do czasu zakonczenia etapu budowy) wytozy¢
materiatami izolacyjnymi. W jego poblizu powinno znajdowac¢ sie stanowisko z sorbentem stuzacym do likwidacii
powstatych wyciekéw i wylewdw substancji ropopochodnych. Place postojowe powinny zostaé tak zlokalizowane,
by zapewni¢ dostep stuzb serwisowych, a bez dostepu o0séb trzecich. W przypadku awaryjnego wycieku substancii
ropopochodnych lub innych materiatéw eksploatacyjnych do gruntu, nalezy zebraé zanieczyszczony grunt i
przekazac go do unieszkodliwienia.

Nalezy stosowa¢ wytacznie sprawne technicznie Srodki transportu i urzadzenia z atestami w celu zmniejszenia
emisji substancji gazowych i pytowych do powietrza atmosferycznego.

Wytaczaé silniki urzadzen budowlanych w czasie przerw w pracy. W celu zapobiegania wtérnej emisji pytlu w
okresach suchych nalezy utrzymywac drogi i place w nalezytym stanie oraz w miare mozliwo$ci teren budowy
zrasza¢ woda. Sypkie materiaty budowlane powinny by¢ transportowane iprzechowywane w sposob
uniemozliwiajacy ich pylenie (np. pod przykryciem).

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i
wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotow.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowa¢ i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie
pojawi¢ w ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace sie ich unieszkodliwianiem.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zminimalizowaé ilos¢ wytwarzanych odpadéw oraz
ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na Srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Wytworzone odpady powinny by¢ w
pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy -
unieszkodliwianiu.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujace si¢ w obrebie
placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z
wymaganiami decyzji $rodowiskowej oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw. W przypadku zaistnienia
koniecznosci dokonania wycinki pojedynczych drzew poza tym okresem, mozliwe jest wykonanie prac jedynie w
przypadku potwierdzenia przez ornitologa, ze drzewo nie jest wykorzystywane przez ptaki, jako miejsce
gniazdowania. Wycinke drzew starych, dziuplastych, a takze o $rednicy wigkszej niz 50 cm prowadzi¢ przy udziale
specjalistow chiropterologa i entomologa, ktdrzy przed wycinkg dokonajg ogledzin pod katem obecno$ci nietoperzy
i bezkregowcdw, a w przypadku potwierdzenia ich wystepowania wskazg dopuszczalne terminy isposoby
prowadzenia wycinki.



W przypadku stwierdzenia na terenie budowy miejsc migracji ptazéw, odcinki takie ogrodzi¢ siatkg o wysokosci 0,5
m i oczkach nie wigkszych niz 0,5 x 0,5 cm. Siatka powinna by¢ wkopana w grunt na gtebokos$¢ nie mniejsza niz 15
cm. Teren budowy w obrebie tych odcinkéw winien by¢ ogrodzony przez caty okres prowadzenia prac. Ogrodzenie
nalezy regularnie kontrolowac¢ pod katem szczelnosci, a wszelkie uszkodzenia - niezwtocznie usuwac. Prace te
wykonywa¢ pod nadzorem herpetologa.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robét nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany materiat ponownie
wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpiecza¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
zagniezdzenie si¢ ptakow w skarpach.

Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopdw nie moze zaktocaé
stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych zmian lub ograniczenia wielko$ci przeptywow w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predko$ci przeptywéw wad.

Ograniczy¢ do niezbednego minimum szerokoS¢ i gteboko$¢ wykopéw, a prace na etapie otwartych wykopow
skréci¢ do niezbednego minimum. Wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Czas
trwania obnizenia poziomu wod gruntowych ograniczy¢ do minimum. Wskazanym jest, aby prace zwigzane z
obnizeniem poziomu zwierciadta wod gruntowych wykonywac poza sezonem wegetacyjnym.

Nie rzadziej, niz co dwa dni kontrolowa¢ wykopy, studzienki oraz inne miejsca mogace stanowi¢ putapki dla
zwierzat, a znajdujace sie w nich zwierzeta niezwlocznie odtawiaC przy pomocy siatek lub podbierakéw i
wypuszczat poza obszar inwestycji, przy czym ostatnig kontrole obecno$ci zwierzat w wykopach przeprowadzi¢
bezposrednio przed zasypaniem wykopdw, w przypadku zwierzat niebezpiecznych wiw czynno$ci powinien
wykona¢ do$wiadczony zoolog.

W trakcie prowadzenia Robot ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzor archeologiczny.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowigzany do przeprowadzenia rozpoznania
saperskiego.

Zrekultywowac tereny po tymczasowych bazach, sktadowiskach i drogach dojazdowych. Po zdjeciu nawierzchni
placow i drég, teren zaora¢, zbronowac i przykry¢ warstwg humusu o grubosci 10 - 25 cm lub zastosowac inny
aktywator wzrostu roslinno$ci, np. kompost, torf. Wprowadzi¢ rodzime gatunki roslinnosci zielnej przystosowane do
lokalnych warunkow siedliskowych.

2.3. Czasowa organizacja ruchu

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robot jest minimalizacja utrudnien i
zagrozen dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczeciem Rob6t nalezy oznakowaC rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, do wykonania Projektu czasowej
organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729, z p6zn. zm.). Projekt w przypadku potrzeby Wykonawca powinien aktualizowa¢ na biezaco.
Rozwigzania projektowe nalezy przedstawia¢ na podktadach z istniejacq organizacjg ruchu. Nalezy zawiadomié¢
Inzyniera i zainteresowane strony na 7 dni przed wdrozeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wyniesie w
teren Projekt czasowej organizacji ruchu , bedzie dokonywat aktualizacji oznakowania czasowego w razie potrzeby,
bedzie utrzymywat oznakowanie czasowe w czasie wykonywania robdt oraz dokona jego demontazu po
zakoniczeniu budowy.

Whytyczne dla czasowej organizacji ruchu :
- zabezpieczy¢ prowadzenie robdt w obrebie skrzyzowan drogi gminnej z innymi drogami,
- prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami z uwzglednieniem prowadzenia ruchu co najmniej
po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku,
- w przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego, nalezy zastosowac
sterowanie sygnalizacjq $wietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikéw
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posiadajgcych uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadtowego maksymalna dtugos$¢ odcinka,
gdzie prowadzone sg prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni, wynosi 100 m. Nalezy zapewni¢ obstuge
sygnalizacji przez 24 godziny na dobe — pracownicy obstugujacy sygnalizacje Swietlng powinni posiadaé
uprawnienia do kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadtowym -
Srednica soczewki 300 mm — sygnalizacja trzykomorowa,

- zastosowa¢ do oznakowania Robot, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe wielko$ci duzej (D)
z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

- na poczatkowych odcinkach prowadzenia Rob6t nalezy zastosowac tablice prowadzace wraz ze $wiattami
ostrzegawczymi koloru z6ttego z efektem fali $wietlnej,

- w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do wygrodzenia, nalezy zastosowac
bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowaé zapory drogowe U-20,
wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie
dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapér badz barier. Przy prowadzeniu Robét zwigzanych z
uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujacych U-21, zamiast zapér drogowych
U-20,

- do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace U-21,

- wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; Na nowych warstwach
Scieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg — oznakowanie na tych nawierzchniach
nalezy wykona¢ z taSm samoprzylepnych do oznakowania czasowego. Oznakowanie czasowe powinno
by¢ koloru zottego,

- wykona¢ oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn.
zm.),

- proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzadcami tych drog. W przypadku
zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen wynikajacych z
wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takze prace zwigzane z naprawg, lezg po stronie
Wykonawcy,

- w przypadku, gdy niemoZliwe jest wykorzystanie istniejacej sieci drogowej jako objazdu, wykonaé
nawierzchnie tymczasowe. Organizacja Rob6t na przebudowywanych ciggach drég najbardziej
obcigzonych ruchem, tj. drogach wojewddzkich, nie moze obnizy¢ komfortu uzytkowania drogi.

2.4. Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajac innych czynno$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy w ramach

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzglednic koszty zwigzane z:

— z wyznaczeniem trasy i punktow wysokos$ciowych w terenie zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,

— opracowaniem, zatwierdzeniem i wyniesieniem w terenie Projektu czasowej organizacji ruchu,

— aktualizacjg czasowej organizacji ruch w razie potrzeb,

— zainstalowaniem tablic informacyjnych wymaganych Prawem Budowlanym, ukazujacych informacje dotyczace
inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robét,

— przygotowaniem i ustawieniem, po podpisaniu przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie, tablic
informacyjnych zgodnie z aktualnymi zasadami promociji projektéw wspétfinansowanych przez Unig Europejska.

— zapewnieniem statego nadzoru saperskiego w czasie prowadzenia rob6t wraz z wykonaniem wszelkich dziatan
wynikajacych z nadzoru. W przypadku natrafienia na niewypaty i niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do
wezwania odpowiednich stuzb i zawiadomienia Inzyniera oraz Zamawiajgcego. Wykonawca nadzoru
saperskiego jest zobowigzany przekaza¢, osobom prowadzgcym nadzér archeologiczny, przedmioty
odnalezione w trakcie nadzoru saperskiego (ze wskazaniem miejsca ich pozyskania), ktore nie sg
niewypatami/niewybuchami w celu weryfikaciji, czy nie wykazujq cech zabytkowych

— wykonaniem rozpoznania saperskiego przed rozpoczeciem robot

— zapewnieniem statego nadzoru archeologicznego na czas prowadzenia Robét ziemnych wraz z
przeprowadzeniem badan sondazowych. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych
$rodkdw, miejsca i przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem (zgodnie z art. 3 pkt
1, 2, 3 i 4 Ustawy o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami ). Do obowigzkéw nadzoru archeologicznego



nalezy rowniez eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o niewielkiej skali. Przez odkrycia o

niewielkiej skali nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze zabytki ruchome ilub nawarstwienia archeologiczne

(obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte podczas prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwoch ardw

(tacznie nie wiecej niz 10 ardw),

wspotpracg z Wykonawcami badan archeologicznych (wykopaliskowych) i ewentualnych prac ekshumacyjnych

polegajacg na umozliwieniu im wstepu na plac budowy oraz dostosowaniu harmonogramu i zakresu robét do

termindw prac archeologicznych oraz ekshumacyjnych

zapewnieniem nadzoru Srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie prowadzenia Robét, wraz z

wykonaniem dziatan wynikajacych z nadzoru,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Terenie Budowy i w sasiedztwie Terenu Budowy zgodnie z

decyzja srodowiskowa i instrukcja Zamawiajacego,

uzgodnieniem, przed przystapieniem do robdt, z zarzadcami drog ,korytarzy” dla transportow materiatow

wykonywanych na potrzeby budowy,

wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach przylegtych oraz

dokonaniem, z udziatem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy, gestoréw i zarzadcow, inwentaryzaciji drdg, tras

dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w

wyniku prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw, drég i urzadzen w trakcie

wykonywania Robot budowlanych, Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do

stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow, drog i urzadzen.

W szczegolnosci:

a. Wykonawca sporzadzi dokumentacije stanu technicznego wraz z dokumentacjg fotograficzng planowanych
do wykorzystania istniejacych drég przed rozpoczeciem robot budowlanych,

b. transport materiatow budowlanych po drogach powiatowych i gminnych Wykonawca zapewni pojazdami o
dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi nieprzekraczajace;j 8 t,

c. Wykonawca uzyska zgode od wiasciwego Zarzadcy na korzystanie z planowanych do wykorzystania
istniejgcych drog,

d. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawy i remonty drog, ktére moga by¢ wymagane do uzywania
przez niego jako trasy dostepu,

e. Wykonawca zapewni wszelkie znaki drogowe i drogowskazy wzdtuz tras dostepu iuzyska takze
ewentualnie wymagane pozwolenie wiasciwych wiladz na uzytkowanie takich tras, znakow i
drogowskazoéw,

f.  Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie jakichkolwiek roszczen Wykonawcy lub osob

trzecich, ktore moga ewentualnie wynikng¢ z uzywania jakiejkolwiek trasy dostepu do terenu budowy lub

dotyczy¢ jej w inny sposab,

Zamawiajacy nie gwarantuje przydatno$ci ani dostepno$ci zadnej konkretne;j trasy dostepu,

koszty wynikle z nieprzydatno$ci lub niedostepnosci tras dostepu, dla uzytku wymaganego przez

Wykonawce, bedg poniesione przez Wykonawce,

i. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych przywrdci stan uzytkowanych drog do stanu
uzgodnionego w porozumieniu z poszczegdlnymi Zarzadcami drog,

j. w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie placu budowy
badz poza nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on odpowiedzialny za jej
likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron trzecich,

k. o terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wiasciwego zarzadce drogi co najmniej z
tygodniowym wyprzedzeniem,

[.  Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, aby zachowane byly poprzednio istniejace, badz stworzone w
zamian, ciggi komunikacyjne,

m. Wykonawca w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej uwzgledni koszty biezgcego oraz zimowego
utrzymania drég i ulic bedacych w obrebie terenu objetego realizowang inwestycja,

n. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidtowe powigzanie
realizowanej inwestycji z istniejgcym uktadem komunikacyjnym, w tym celu rowniez w razie potrzeby
poniesie we wtasnym zakresie wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w organizacii
ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania,

0. Wykonawca na sw6j koszt uzyska wszelkie  dodatkowe  zezwolenia  wymagane
w celu prowadzenia robot.
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spetnieniem  warunkéw i wymagan  wynikajacych z  aktualnych  warunkéw  technicznych

i uzgodnien wydanych przez gestorow infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycja,

— z wykonaniem robdt rozbiorkowych oraz :

a. transportem materiatéw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania i stanowigcych wiasno$¢
Zamawiajacego na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego badz do punktu skupu ztomu za
zgodg Zamawiajacego,

b. transportem materiatow stanowigcych wiasno$¢ innych wiascicieli np. gestoréw sieci na migjsce
sktadowania przez nich wskazane lub ich utylizacjg za zgodg wiascicieli,

c. zagospodarowaniem , zgodnie z obowigzujacymi przepisami , odpaddw powstatych w trakcie realizaciji
inwestycji.

— prowadzeniem robdt w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych
oraz dostep do terenédw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.
Zamknigcie ruchu na drogach moze nastapi¢ wytacznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy
drogi na ich czasowe zamkniecie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu,

—  przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacjg zaplecza budowy,

—  przygotowaniem , utrzymaniem i likwidacjq zaplecza dla Zamawiajgcego.

— i innymi nie wymienionymi powyzej Robotami i pracami koniecznymi do zrealizowania inwestycji opisanymi w

nin. PFU

2.5. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowa¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na zapleczu budowy oraz na terenach przylegtych do zaplecza budowy, m. in. poprzez spetnienie
wymogow decyzji Srodowiskowej. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie
Wykonywania Robo6t.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegélny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, placow postojowych maszyn
budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu;

—  zachowanie $rodkéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekow substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

—  zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna, terenowych
stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy;

—  przy wyjazdach z terenu budowy i z zaplecza budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia két pojazdéw;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng
zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢
nastepujace rejony:

— odcinki zadrzewione z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia roslinnosci;

—  obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi na potencjalne
zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

Zaplecze najlepiej lokalizowaC na nieuzytkach, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

Przy organizaciji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:
—  organizowanie Robot w taki sposob, by minimalizowac iloS¢ powstajgcych odpadow budowlanych;
—  ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
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—  przygotowanie pomieszczeti sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci podigczenia
ww. urzgdzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposaZenie go w przeno$ne Sanitariaty, reqularnie
oprozniane lub odprowadzanie $ciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie
ich wywozenie do oczyszczalni Sciekow, zapewnienie pojemnikdw na odpady stafe;

—  zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Rob6t przenosnych toalet oraz konteneréw na odpadki;

—  tankowanie maszyn i urzadzen paliwem pfynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy, w sposéb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest wykorzystanie
istniejacych stacji paliw w sgsiedztwie).

Na czas Robdt Budowlanych Wykonawca zapewni zaplecze budowy dla Zamawiajacego, na ktdre sktadac sie
bedzie 1 pomieszczenia o powierzchni min. 10 m? oraz dostep do pomieszczen sanitarnych i sali konferencyjnej
oraz do urzadzenia kopiujaco/drukujaco/skanujacego. Pomieszczenie dla Zamawiajacego powinno posiadac
szerokopasmowy dostep do sieci Internet, dostep do sieci elekirycznej oraz naturalnego oswietlenia, oraz by¢
wyposazone w: sztuczne o$wietlenie, stdt, 6 krzeset, szafe na dokumenty, system ogrzewania, wieszak na odziez.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ sprawne i pozwala¢ na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach , a w szczeg6inosci zapewni¢ selektywne
zbieranie i magazynowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty, legitymujace sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnosci. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach
Robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i innych niz niebezpieczne, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie gospodarowaniem odpadami, legitymujace sie wymaganymi
prawem zezwoleniami na prowadzenie tej dziatalnoSci.

2.6. Wymagania Zamawiajacego w zakresie robot rozbiérkowych.

1. Wykonawca odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Przez gospodarowanie odpadami
rozumie sie zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwienie, w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadow w trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez
Wykonawce.

2. Materiat z rozbiérki , ktory nie nadaje sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest
usungé i zutylizowaé w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz przedtozy¢ Inzynierowi i
Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajace nalezyte zutylizowanie.

3. Materiaty rozbiérkowe nadajace sie do ponownego wykorzystania (wg oceny Inspektora Nadzoru przy
udziale Przedstawiciela Zamawiajacego ) np. kostka kamienna , oporniki kamienne , krawezniki kamienne,
bariery, balustrady , tablice i stupki znakéw drogowych, stupki hektometrowe , elementy ogrodzen itp.
stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do ich zatadunku , transportu na teren
wskazany przez Zmawiajacego ich roztadunku.

4. Ztom z materiatéw nie nadajacych sie do ponownego wbudowania — m.in. bariery, balustrady, tablice i

stupki znakéw drogowych, elementy ogrodzenn - stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest do zatadunku zlomu, jego transportu do punktu ztomu i roztadunku. Ztom nalezy ztozy¢
do punktu skupu ztomu, ktdry jest zlokalizowany najblizej Placu Budowy . Otrzymany Dokument WZ
(dowdd magazynowy), ktéry dokumentuje ztozenie materiatow z terenu budowy do punktu skupu ztomu
Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu.
Przy zawiezieniu ztomu do punktu skupu powinna zosta¢ wystawiona Karta przekazania odpadu (KPO).
Wystawia jq Wytwérca odpadu w systemie BDO (http://https://bdo.mos.gov.pl/). Z takg kartg wystawiong
w systemie BDO powinien zosta¢ zawieziony ztom, gdyz przyjecie ztomu wigze si¢ z odnotowaniem w
wystawionej Karcie przekazania odpadu (KPO) m. in. masy odpadu oraz faktu przyjecia do punktu skupu.

5. Materiaty np. reklamy , ogrodzenia itp. ktére sg wtasnoscig innych podmiotow Wykonawca powinien
dostarczy¢ na wtasny koszt wiascicielowi lub za zgodg wiasciciela zutylizowaé
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3. Charakterystyczne parametry — zakres przedmiotu zaméwienia
3.1. Dokumenty Wykonawcy

3.1.1. Zestawienia dokumentéow Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty wedtug formuty Zaprojektuj i Wybuduj obejmujace co najmniej:

- Szczegotowa Koncepcje technologiczna - uzgodnienie jej z Zamawiajacym przed przystapieniem do
opracowania projektu budowlanego.

- Projekt Budowlany — opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego, wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, wizje lokalng Terenu
Budowy. Projekt Budowlany powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne branze.

— Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe i innych niezbednych uzgodnien o ile sg
wymagane przepisami:

- badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycjg,

- dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wkasnym lub Zamawiajgacego wszelkich opinii i decyzji

wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia.

- szczegbtowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczegéinych elementéw robo6t w rozbiciu
miesiecznym.

— Dokumentacje powykonawczg m.in. z:

- naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

- inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci,

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przytaczy do punktéw statych w terenie.

- badania jakosci wody

- badania wydajnosci hydrantéw ppoz.

- badania zgeszczenia gruntu

— Dokumentacie terenu przekazanego przed rozpoczeciem robét oraz terendw odtworzonych do stanu
pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane.
Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg formuty , ZiIW” muszg obejmowac zakres objety w niniejszym PFU.

3.1.2. Zakres Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac w zakresie wynikajgcym z zapiséw niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o materialy i dokumenty uzyskane od Inwestora oraz dokumenty wtasne w
postaci inwentaryzacji mapy do celéw projektowych.

3.1.3. Forma Dokumentéw Wykonawcy
Wykonawca sporzadzi ,Dokumenty ZiW” obejmujace wszystkie niezbedne branze. Projekty budowlane i projekty
wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczegdlnych branz powinny zawiera¢ uzgodnienia projektantow
pozostatych branz. W szczegolnosci projekty budowlano-wykonawcze bedg zawieraty niezbedne elementy
umozliwiajace okreslenie zakresu robot i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiatdéw i rozwigzan
konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawieraé:

v’ opisy i obliczenia techniczne,

v" plany sytuacyjno-wysoko$ciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celéw projektowych,

v’ profile sieci,

v" rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji,

v' niezbedne sprawdzenia i uzgodnienia projektow.
Wykonawca zapewni spojnos¢ wszystkich ,Dokumentéw Wykonawcy”, {j. m.in. ujednolicenie rozwigzan
projektowych, lokalizaciji projektowanych elementéw pomiedzy dokumentami opracowywanymi w ramach réznych
branz oraz pomigdzy dokumentami opracowywanymi przez réznych Projektantéw. Sporzadzone przez Wykonawce
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robot ,Dokumenty Wykonawcy” bedg zgodne z polskim Prawem Budowlanym oraz rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.1.4. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajace wszystkie niezbedne uzgodnienia i
decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowe), w 3 egzemplarzach, w formie pisemnej i
elektroniczne;.

3.1.5. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Zatwierdzenie roboczych rozwigzan. Wykonawca przedtozy Inwestorowi trzy egzemplarze ,Dokumentow
Wykonawcy” w wersji roboczej, przed ztozeniem ich do odpowiednich instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie
poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Inwestora zostang naniesione przez Wykonawce w moZliwie
najkrotszym terminie i na jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych ,Dokumentéw Wykonawcy” uwzgledniajace wiw
poprawki i uwagi oraz zawierajace wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacie i decyzje
administracyjne zostang przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia we wskazanej liczbie
egzemplarzy. Zatwierdzenie ,Dokumentow Wykonawcy” przez Inwestora nie bedzie zwalniaC Wykonawcy z
obowigzkéw wykonania Robét zgodnie z PFU. Za btedy w zatwierdzonych ,Dokumentach Wykonawcy” odpowiada
Wykonawca. Rozpoczecie Robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po wiw zatwierdzeniu ,Dokumentéw
Wykonawcy” lub ich czesci przez Inwestora.

3.1.6. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentow Wykonawcy

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore ,Dokumenty Wykonawcy” byty poddane weryfikacii
przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.

3.1.7. Wymagania Projektowe

Projektowane rozwigzania powinny zapewnia¢ odbiorcy ustug Zgodnie z art. 5 pkt. 2 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw niezawodne dziatanie posiadanych instalacji ;.
przytaczy wody z urzadzeniem pomiarowym wigcznie. Wszystkie zastosowane rozwigzania powinny by¢ oparte
tylko na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne, jak réwniez uwzglednia¢ wymagania stawiane dla
projektowanych przytaczy kanalizacyjnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w
zeszytach nr 9 i 12. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, witasciciela nieruchomosci
gruntowej oraz wiasciciela sieci. Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci wraz z przytaczami
wymagane jest posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500. Na
podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego w skrécie PFU Zamawiajacy okresla warunki
techniczne, ktdre nalezy spetni¢ przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie
uprawnienia branzowe, jak réwniez udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Opracowany projekt budowlany powinien sktadac sie z:

o projektu zagospodarowania dziatki lub terenu zawierajacy:

v’ okreslenie granic dziatki lub terenu;

v usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym sieci
uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym;

v" uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow, wymiaréw,
rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektdw, w nawigzaniu do istniejacej i projektowane;
zabudowy terendw sasiednich;

v informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

o projektu architektoniczno-budowlanego zawierajacy:
v' uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiektow
budowlanych;
v’ zamierzony sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych, w tym liczbe projektowanych do
wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych;
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v' charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych;

v’ opinie geotechniczng oraz informacje 0 sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

v' projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wplyw na otoczenie, w tym
$rodowisko;

v" charakterystyke ekologiczng;

v" informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle lub zrédtach ciepta
do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej;

v' postanowienie udzielajace zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych (o ktérym
mowa w art. 9 Prawa budowlanego, czyli takie, ktére nie moze powodowa¢ zagrozenia zycia
ludzi, bezpieczenstwa mienia, ograniczenia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych do
budynkéw uzyteczno$ci publicznej i wielorodzinnych, pogorszenia warunkéw zdrowotno-
sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu srodowiska).

e projekiu technicznego zawierajgcego:
v' projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych;
v' projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe;
v'w zalezno$ci od potrzeb — dokumentacje geologiczno-inzynierskq lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych;
v"inne opracowania projektowe.

Do uzgodnienia branzowego projektu, projektant przedktada min. 3 egz. dokumentacji z ktérych jeden, po
uzgodnieniu, pozostaje nieodpfatnie w archiwum Zamawiajacego. Uzgodnienia branzowe dokumentacii
dokonywane sg nieodptatnie w terminie do 14 dni i dotyczg sprawdzenia :

a) zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej,

b) zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego i obowigzujacymi
przepisami. Uzgodniony projekt budowlany i wykonawczy wazny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi
podstawe realizacji.

Nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu uzbrojenia rozwigzania umozliwiajace podtaczenia dla nieruchomosci
zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy.

Zamawiajacy oczekuje od zastosowanych rozwigzan funkcjonalno$ci, nowoczesnosci i bezpieczenstwa
eksploataciji. Na catos¢ wykonanych prac oraz poszczegdlne obiekty wymagane jest udzielenie gwarancji.

3.2. Zestawienie Dokumentow

3.2.1. Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia wykonana dodatkowe badania, ekspertyzy i analizy, nie wynikajace
wprost z PFU, ale niezbedne do prawidtowego wykonania i sporzadzenia ,Dokumentow Wykonawcy”. Wykonawca
ustali na wiasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoéz ziemi z wykopdw i gruzu
z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

3.2.2. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania
przedmiotu (o ile bedg wymagane).

Nalezy wspofpracowa¢ z organami  administracyjnymi  w celu uzyskania stosownych decyzj,

a w szczegolno$ci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedktadaé
whnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych termindw.
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W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczeg6inoSci przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i
standardy wymienione w Cze$ci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego na kazdym etapie prac
. w szczegolnoSci na etapie opracowywania dokumentébw do uzyskania decyzji Srodowiskowej,
na etapie opracowywania: dokumentéw geologicznych, operatu wodnoprawnego, Projektu budowlanego, Projektu
technicznego, STWIORB, Projektu statej organizacji ruchu, Projektu czasowej organizacji ruchu , wniosku o
pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robot budowlanych i innych wymienionych w nin. PFU.

Przystepujac do opracowania kazdego z Dokumentow Wykonawcy, a takze wszelkich innych dokumentow
niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia, nalezy uzgodni¢ z Inzynierem sposéb przeprowadzenia
przegladéw i uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i
akceptacjq tych dokumentéw.

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskaé opinie / uzgodnienia Zamawiajacego oraz
inne niezbedne opinie / uzgodnienia.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji
poprzez udzielanie wyjasnier i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetniefi w opracowaniach projektowych.
Wykonawca dziatajac z upowaznienia Gminy Jaworzyna Slaska zobowiazany jest do uzyskania wszelkich
niezbednych decyzji i uzgodnien pozwalajacych na realizowanie inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamdwienia i niezwtoczne przekazanie ich Inwestorowi.

Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz materiatow niezbednych do
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe/ za$wiadczenia o braku sprzeciwu Wykonawca pozyska wtasnym
kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

Projekty muszg uwzglednia¢ stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do Projektu budowlanego i technicznego zestawienie wszystkich opinii i
decyzji z datami ich waznosci oraz uwagami dotyczacymi realizacji, wraz z podaniem numeru strony Projektu
budowlanego/technicznego, na ktorej sie znajduja.

Wykonawca dotgczy do Projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Kompletny Projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia rob6ot musi byé
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przygotowac takg ilos¢ egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy , ktéra pozwoli na prawidtowe
przygotowanie inwestycji ti. w szczegolnosci uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii,
warunkdw technicznych, pozwolen, decyzji administracyjnych w tym decyzji Srodowiskowej i decyzji pozwolenia na
budowe/ zgtoszenia rob6t budowlanych
i uzyskanie dokumentéw potwierdzajacych zdolno$¢ uzytkowa wybudowanych obiektow budowlanych.

Wykonawca, w ramach Zaakceptowanej ceny kontraktowej, powinien réwniez uwzgledni¢ przygotowanie i
przekazanie Zamawiajagcemu finalnych Dokumentéw Wykonawcy w ilosci po 2 egz. kazdy Dokument. Nie nalezy
wlicza¢ do tej iloSci egzemplarzy, ktdre Wykonawca bedzie przekazywat do Zamawiajgcego i Inzyniera w celach
opiniowania, uzgadniania i zatwierdzania.

Dokumenty nalezy dostarczyé Zamawiajacemu w formie papierowej w ilosci jak wyzej oraz w wersji cyfrowej na
ptytach CD/DVD (szt. 3) tj. :

— edytowalnej (cze$¢ tekstowa w formacie *.doc, *.xls, rysunki w formacie *.dxf, .dwg/*.dgn)

— w formacie plikéw *.pdf
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3.2.3. Materiaty do celéw projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania we wtasnym zakresie i na swoj koszt innych niezbednych materiatow
do celow projektowych na obszary objete PFU.

3.2.4. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia dokumentacii
wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.

3.2.4. Wizytacja Terenu Budowy

Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku odbycia przez wykonawce wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez
Wykonawce dokumentéw niezbednych do realizacji zaméwienia dostepnych na miejscu u zamawiajacego. Przed
ztozeniem oferty Wykonawca moze odby¢ wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty,
obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zardwno do prowadzenia robét
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

4. Warunki prowadzenia rob6t
4.1. Zakres robét budowlanych

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:

— budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U litych o sztywno$ci obwodowej min 8 kN/m2 o
dtugosci ok. 0,2 km,

— budowe przytaczy kanalizacyjnych z PVC-U litych o sztywno$ci obwodowej min 8 kN/m2 na dlugosci
projektowanej kanalizacji sanitarnej ok. 0,2 km

— budowe sieci wodociggowych z HDPE — PE100 PN 10 na dtugosci projektowanej sieci wodociggowej ok. 0,2
km,

— budowe przytaczy wodociggowych z HDPE - PE100 PN 10 na dtugo$ci projektowanej sieci wodociggowej ok.
0,2 km,

4.2. Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowa ma charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu. Cata sie¢ posadowiona
bedzie na gtebokosci min. od 1,5 m. p.p.t. Projektowana sie¢ sktadac sie bedzie z rurociggéw ttocznych z PE-HD o
$rednicy @50 - @125 mm oraz przytaczy w zakresie doprowadzenia do granicy dziatki. Srednice rurociagéw nalezy
dobra¢ dla warto$ci zapewniajgcych odpowiedni przesyt wody oraz zabezpieczenie migjscowosci pod wzgledem

ppoz.
Rury te muszg charakteryzowac sie:
o doskonatg wytrzymato$cig mechaniczna,
e wysokq udarnoscia,
e bardzo dobrg elastycznoscia,
o mozliwo$cig zaciskania rur i odcinania przeptywu mediéw przy pracach remontowych,
o gtadka powierzchnig wewnetrzng zmniejszajaca opory przeptywu,
o latwoscig i szybkoscig montazu,
e odpornoscig na czynniki korozyjne zawarte w glebie,
o obojetnoscig fizjologiczna.

Sposdb wykonywania prac realizacyjnych.

Szacuje sie, iz w 80% sie¢ wykonana bedzie mechanicznie, natomiast w miejscach, w ktérych niemozliwe jest
zastosowanie koparki oraz przy zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym recznie z zachowaniem
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ostrozno$ci. Wykopy beda solidnie zasypane z ich warstwowym zageszczeniem. Rurociggi poprowadzono mozliwie
najkrotszg trasg, ograniczajacg ilos¢ kolizji z innym uzbrojeniem terenu. Sposéb posadowienia rurociggow
potwierdzany bedzie kazdorazowo podczas wykonania wykopow. Wszystkie odcinki sieci bedg poddawane przed
zasypaniem rygorystycznym prébom szczelnosci, ktére gwarantujg prawidtowe jej dziatanie. Rury bedq uktadane
na wyprofilowanym dnie. Wykopy pod rurociagi wykonane zostang jako wasko przestrzenne. W miejscach, w
ktorych pozwalajg na to warunki gruntow, dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne. Wyréwnanie dna wykopu i
wykonanie podioza wykonywane bedg bezposrednio przed przystgpieniem do montazu rurociggdw. Roboty te
wykonywane beda recznie, bez przegtebiania wykopu. Rurociagi uktadane bedg w wykopie na podsypce piaskowe;
0 grubosci 0,2 m. Po utozeniu rurociggi obsypane zostang piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury z
zageszczeniem co 10 cm. Obsypka oraz podsypka rur wykonana zostanie w miare mozliwosci z gruntu rodzimego,
a w przypadku wystepowania zlych warunkéw gruntowych materiat zostanie wymieniony. Wszystkie tereny
urzadzone bedg przywrocone po wykonaniu robét do stanu pierwotnego.

4.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ma charakter liniowy i zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu. Cata sieé
posadowiona bedzie na gtebokosci min. od 1,2 m. p.p.t. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej jako sie¢
grawitacyjna. Technologia przesytu $ciekéw polega na grawitacyjnym ich przestaniu. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
sktadac sie bedzie z rurociggéw grawitacyjnych PVC @160 - @200.

Rury te muszg charakteryzowac sie:
o doskonatg wytrzymato$cig mechaniczna,
e wysokq udarnoscia,
o bardzo dobrg elastycznoscig,
o mozliwoScig zaciskania rur i odcinania przeptywu mediow przy pracach remontowych,
o gtadkg powierzchnig wewnetrzng zmniejszajacg opory przeptywu,
o tatwoscig i szybkoScig montazu,
e odpornoscig na czynniki korozyjne zawarte w glebie,
¢ obojetnoscig fizjologiczna.

Sposdb wykonywania prac realizacyjnych.

Szacuje sig, iz w 80% sie¢ wykonana bedzie mechanicznie, natomiast w miejscach, w ktérych niemozliwe jest
zastosowanie koparki oraz przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym recznie z zachowaniem
ostrozno$ci. Wykopy beda solidnie zasypane z ich warstwowym zageszczeniem. Rurociggi poprowadzono mozliwie
najkrotszg trasa, ograniczajacq ilos¢ kolizji z innym uzbrojeniem terenu. Sposéb posadowienia rurociggow
potwierdzany bedzie kazdorazowo podczas wykonania wykopdw. Wszystkie odcinki sieci bedg poddawane przed
zasypaniem rygorystycznym prébom szczelnosci, ktére gwarantujg prawidtowe jej dziatanie. Rury bedg uktadane
na wyprofilowanym dnie. Wykopy pod rurociagi wykonane zostang jako wasko przestrzenne. W migjscach, w
ktorych pozwalajg na to warunki gruntow, dopuszcza sie wykopy szerokoprzestrzenne. Wyréwnanie dna wykopu i
wykonanie podioza wykonywane bedg bezposrednio przed przystgpieniem do montazu rurociggdw. Roboty te
wykonywane beda recznie, bez przegtebiania wykopu. Rurociagi uktadane bedg w wykopie na podsypce piaskowe;
0 grubosci 0,2 m. Po utozeniu rurociggi obsypane zostang piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury z
zageszczeniem co 10 cm. Obsypka oraz podsypka rur wykonana zostanie w miare mozliwosci z gruntu rodzimego,
a w przypadku wystepowania ztych warunkéw gruntowych materiat zostanie wymieniony. Wszystkie tereny
urzadzone beda przywrécone po wykonaniu robét do stanu pierwotnego.

17



Przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wskazanych w § 3 ust. 1 pkt. 77
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢C mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko.

5. Wymagania budowlane i materiatowe

5.1. Informacja ogélna

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy sanitarnej oraz standardy jakosci
wykonania instalacji.

5.2. Materialy taczace

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy $rubg a nakretka, grubosé
podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie Sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte
zewnetrznie badz w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, wykonane zostang ze stali
kwasoodpornej. Wszystkie Sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewnetrznego
w Srodowisku nie narazonym na kontakt z woda lub $ciekami nalezy podda¢ ocynkowaniu, a wszystkie odstoniete
powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowaé. Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty
uszczelniajace.

5.3. Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposéb. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢
ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. Wszystkie potyskujace czesci metalowe, przed transportem
muszg zosta¢ pokryte odpowiednig warstwg ochronng i wiasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac
Budowy. Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone. Roboty zwigzane z przygotowaniem
powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
programu. Nie wolno malowac w czasie deszczu, mgly i innych opadow atmosferycznych.

5.4. Rurarz - oczyszczalna

5.4.1. Wymagania ogdine

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego przedsiewzigcia,
muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od
zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektdw i muszq zosta¢ tak dobrane , aby bezawaryjnie
funkcjonowaé w warunkach zadanych wyjSciowych temperatur i ci$nienia. Instalacja musi by¢é zlozona z
uwzglednieniem podzniejszego tatwego demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen. Ztacza
kompensacyjne i roztaczniki muszg mie¢ postac tulei z podwdéjnym kotnierzem. Ztaczki musza by¢ odporne na
maksymalne cisnienie wystepujace w rurach i muszg by¢ wykonane z materiatu jak pozostata cze$¢ rurociagu.
Nalezy zastosowaé potaczenia kotnierzowe rur na potaczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu tatwego
demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania potaczen, aby pozniejszy ich
demontaz nie nastreczat probleméw. Konce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi
nalezy zlicowa¢ i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potaczen. Wszystkie luzne (wystepujace osobno)
kotnierze nalezy potaczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na state przy pomocy $rub. Wszystkie przewody muszg
by¢ zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejSciach przez $ciany nalezy zastosowaé przejscie
mechaniczne. W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta musi zosta¢ oczyszczona,
osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania warstwy ochronnej o grubosci
identycznej z oryginatem. Ksztattki przej$ciowe nalezy zamontowac na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne
jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zawordw i innych elementéw bez

koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji. Koncowke wylotu rurociggu nalezy dopasowa¢ do punktu
wigczenia do gtéwnego rurociggu przesytowego sieci zewnetrznej.

5.4.2. Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggéw utozonych w gruncie jako:

- rurociggi ttoczne, cisnieniowe,

- rurociggi pracujace pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe).

Materiat rur i ksztattek: PEHD — wytacznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza sie stosowania surowca z odzysku —
regranulatu. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
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Dopuszcza si¢ transport nastepujacych rodzajow medium:

- woda,

- woda z chlorem.

Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ za pomocq zgrzewania doczotowego za pomocq zgrzewarek lub za
pomocag ksztattek elektrooporowych. Laczenie armatury kotnierzowej i bez kotnierzowej nalezy wykona¢ za pomocg
kotnierzy aluminiowych lub stalowych epoksydowanych.

5.4.3.. Zasuwy oczyszczalnia

Nalezy uzy¢ zasuw odcinajacych dwu kotnierzowych, zeliwnych typu klinowego z miekkim uszczelnieniem i z
korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo w kapieli. Zasuwy muszg mie¢ gumowany
klin, trzpien z gwintem wewnatrz kadtuba oraz przelot umozliwiajacy swobodny przeptyw medium. Uszczelnienia
trzpienia stanowi¢ bedg pierscienie dtawicowe z PTFE oraz podwojne uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w
sposdb zapewniajacy ewentualny fatwy ich demontaz. Zasuwy muszg byé przystosowane do zabudowy w ziemi.
Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszg by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw wyprowadzone do
poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynka uliczng,

do instalacji wodnych. Obudowy do zasuw nalezy stosowaé odpowiednie do $rednicy zasuwy.

Kwadratowe zakoriczenie wrzeciona teleskopowego nalezy zabezpieczy¢ odksztatcalng obudowa skrzynkowg z
zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa skrzynkowa ma by¢ umieszczona na betonowej
ptycie o wymiarach 300 x 300 mm o grubosci 150 mm. Zasuwy majq posiada¢ znaki identyfikacyjne i tabliczki
znamionowe. Zasuwy zamontowane w instalacji majg by¢ opatrzone dodatkowymi tabliczkami z naniesionym
oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarciu odstoniety byt
petny przekroj przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwy muszg spetia¢ warunki wytrzymato$ciowe
przewodow, z ktorymi bedg wspdtpracowac. Wszystkie nakretki i Sruby dwustronne narazone na wibracje majg
zostac¢ wyposazone w podktadki sprezynujace lub plytki zabezpieczajace.

5.4.4.. Rurociagi kanalizacyjne

Kanaly grawitacyjne $ciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U SN8/klasa SN/ z

tworzywa litego, 0 potaczeniach kielichowych, faczonych na uszczelke gumowa, zgodnych z PN-EN 1401-1:2009.

a) Materialy uzyte do wykonania przewodow nie powinny mie¢ widocznych uszkodzer na powierzchni zewnetrznej
- wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢
fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, $rednicy
zewnetrznej w mm, grubo$ci Scianki, daty produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mie¢
powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypukto$ci,

b) Rury ostonowe przy metodach bezwykopowych tj. przeciskach czy przewiertach w tym sterowanych - nalezy
stosowac¢ stalowe $r. min. 219,1 do 323,9mm , w uzasadnionych przypadkach PE HD.

5.4.5. Uzbrojenie

Studzienki

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN 476:2000 w technologii z
kregow Zelbetowych @1200mm ,betonowych z betonu klasy C35/45. Zwieficzenia studzienek zgodnie z PN-EN
124:2000- klasy B125,C250/wjazdy/ w pasie drogowym D400,przy studniach Zzelbetowych z ptytg nastudzienna-
wiazy z wypetnieniem betonowym.

6. Specyfikacje na projektowanie

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentéw Wykonawcy i ich odbioru sg okreslone w Specyfikacii
SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace
projektowe.

Ponizsze specyfikacie na projektowanie stanowigce cze$¢ niniejszego PFU, okre$lajg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej Umowy.

SP. 00.00.00 - Wymagania ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy

SP. 10.30.00 - Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen

wymaganych przepisami szczegélnymi, Projekt techniczny, Instrukcja obstugi i konserwacji

SP. 30.10.00 - Mapa do celéw projektowania drég.
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SP. 40.20.00 - Projekt Robot geologicznych

SP. 40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inzynierska

SP. 40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna

SP. 40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

7. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych

Projekt  budowlany i  Projekt techniczny, opracowanych  przez  Wykonawce w  ramach
nin. zaméwienia, w oparciu o aktualne Ogéine Specyfikacje Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaktad
Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB powinny zawieraC wszystkie wymagania w zakresie materiatéw i ich
jakoci, sprzetu, Srodkéw transportowych, wykonania Rob6t, kontroli jako$ci Robot, odbioru Robdt okreslone w
OST i wymagania te nie moga by¢ nizsze niz te zawarte w OST i nin. PFU.

Opracowane przez Wykonawce STWIORB podlegajq zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Zatwierdzone przez Inzyniera STWIORB bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét
niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji projektowe;
wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
Projektu i Dokumentaciji projektowej, polegajacych na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacii projektowe;.

ROZDZIAL Il - AKTY PRAWNE | INNE NORMY
1. PRZEPISY PRAWA

1.1. Wykaz aktow prawa

Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony ponizej wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie
realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania
przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okre$lajacych realizacje przedmiotu
zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234,
282),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.
U.z 2020 r., poz. 2028),

8. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1985 ze zm.),

No ok owd
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10.

1.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r., poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993
r., nr 96 poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objetych
obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2003 r., nr 5 poz. 58),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278 ze zm.),

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona
materiatowo-strukturalna. Wymagania

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoine zasady obliczen

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw. Wymiary

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow ( 0
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogoine

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
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35. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

36. PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

37. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

38. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzaniai statosci objetosci

39. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

40. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

41. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

42. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

1.2. Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z ponizszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace
zakresu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okre$lone w ponizszych
dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczace projektowania i wykonywania inwestycii.

43. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL

44. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI INSTAL

45. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt 7 COBRTI INSTAL

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

47. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK

48. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, GUGIK

49. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK

50. Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK

51. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK

52. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK

53. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK

54. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK

55. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK

56. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu, GUGIK., a takze:

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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