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1. Część opisowa 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego 

projektu wykonawczego oraz wykonanie modernizacji zewnętrznej strony płyty stropowej 

budynku chłodni wentylatorowej nr 32 na terenie NCBJ wraz z wykonaniem dokumentacji 

powykonawczej. 

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i 

zakres robót 

Budynek zrealizowany został na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku. Pełni 

on funkcję chłodni dla wtórnego obiegu chłodzenia wody reaktora jądrowego. Z uwagi 

na charakter pracy, chłodnia jest narażona na korozję ługującą wynikającą z niskiej twardości 

wody (woda zakwalifikowana jako bardzo miękka) czy to w formie cieczy w zbiorniku czy w 

formie mgiełki pary wodnej w jej wnętrzu oraz otoczeniu, a także korozję spowodowaną 

ciągłym oddziaływaniem atmosferycznym (mróz, temperatura, UV, deszcz, wiatr). 

Budynek chłodni jest obiektem wolnostojącym na planie prostokąta o wymiarach 

12,30x37,80m. Składa się z 3 niezależnych, oddylatowanych od siebie sekcji o wymiarach 

12,30x12,30m i wysokości 11,5m (nad poziom terenu). Każda z sekcji posiada przegłębienie 

pod zbiornik na wodę chłodzącą o średnicy ok. 7m. Do każdej sekcji doprowadzono rury 

i instalację wodorozdziału oraz zabudowano system zraszaczy. Na dwóch poziomach, powyżej 

i poniżej zraszaczy, na rusztach drewnianych, zabudowano warstwę eliminatorów oraz 

laminatorów w formie paneli z tworzywa. Podrywaniu wody przez wiatr zapobiegają ścianki 

z tworzywa. 

Dolna część każdej sekcji chłodni to żelbetowy, otwarty, zbiornik zagłębiony w gruncie. 

Konstrukcje stanowią prefabrykaty w postaci ram H stężone prefabrykowanymi ryglami, 

tworzące ustrój szkieletowy słupowo-ryglowy oparty na płycie dennej i ścianach zbiornika. 

Połączenie słupów nad i pod ryglem ramy H, łączenie rygli w przęsłach. Przekrycie stanowi 

monolityczna płyta stropowa z otworem na osadzenia dyfuzora i śmigła wentylatora. Dostęp 

na strop przy pomocy zewnętrznych schodów stalowych. Z zewnątrz budynek obłożony jest 

arkuszami blachy stalowej trapezowej mocowanymi do jego konstrukcji, na ścianach 

szczytowych na pełnej wysokości, na ścianach bocznych od wys. 3,30m.  

Strop chłodni stanowi monolityczna płyta żelbetowa o grubości ok. 13 cm, oparta 

na konstrukcji szkieletowej z otworem o średnicy ok. 7 m na dyfuzor. Otwór dyfuzora 

wzmocniono pierścieniowym wieńcem o wys. 25 cm. Na płycie wykonano warstwę szlichty 

betonowej jako warstwę spadkową o grubości do 4 cm. W płycie, w każdej sekcji występuje 

właz wejściowy na poziom wodorozdziału (wymiary w świetle otworu 70x70 cm) oraz 4 

stalowe rury spustowe DN 100. Na wszystkich stalowych włazach wejściowych widoczne są 

ogniska korozji, włazy są odspojone od zawiasów i swobodnie położone na ramie kadrującej 

otwór.  

 Nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcyjnych samej płyty stropowej. Natomiast 

warstwa szlichty wykazuje miejscowe odspojenia od podłoża, wykruszenia, spękania, 
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zarysowania. 

Na całym obwodzie jest też odspojona warstwa wyrównawcza na wieńcu pierścieniowym pod 

dyfuzorem. Brak jest wypełnienia dylatacji w szczelinie pomiędzy sekcjami (rozwartość 

10mm). Na postumencie do mocowania silnika występują ubytki i spękania betonu. Na spodzie 

gzymsu widoczne odspojenia otuliny i odkryte zbrojenie. Wierzchnia warstwa betonu wymaga 

naprawy i poprawnego ukształtowania spadków dla skutecznego (bez zastoin) odprowadzenia 

wody deszczowej. Stwierdzone ubytki betonu wymagają reprofilacji. Cała płyta wraz 

z krawędzią boczną wymaga wykonania izolacji przeciwwodnej odpornej na promienie UV 

i silną ekspozycję na warunki atmosferyczne. Na pionowych krawędziach bocznych należy 

wykonać obróbki blacharskie. 

Występująca po obwodzie stropodachu stalowa balustrada zabezpieczająca wymaga 

wymiany z uwagi na liczną korozję, łuszczącą się powłokę malarską oraz braki wyposażenia. 

Na stropodachu zlokalizowane są trzy konstrukcje wsporcze pod wyciągnik, 

umożliwiające montaż i demontaż wentylatorów. Konstrukcję stanowi dwuteowa belka stalowa  

jako prowadnica wyciągnika, wsparta na dwóch słupach stalowych wielogałęziowych 

zakotwionych w płytę stropodachu. Wszystkie konstrukcje wsporcze pod wyciągnik należy 

usunąć. 

Schody zewnętrzne wykonano jako konstrukcję stalową opartą na gruncie oraz 

prefabrykowanych belkach wspornikowych z ceownika C200. Podesty z kratek pomostowych 

WEMA. Cała konstrukcja schodów, w tym spoczników, podestów stalowych, barierek jest 

w dobrym stanie technicznym, natomiast występują liczne ogniska korozji i łuszczenie się 

powłoki malarskiej. Odnowienia wymaga zabezpieczenie antykorozyjne. Naprawy 

powierzchniowej oraz zabezpieczenia wymagają żelbetowe belki wspornikowe (3 sztuki) oraz 

górny podest żelbetowy (120 x 90 cm). 

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania zamówienia 

Podstawa opracowania: 

 Umowa z Zamawiającym 

 Program funkcjonalno-użytkowy z załącznikami 

 Chłodnia wentylatorowa obiekt nr 32 w kompleksie R2 w NCBJ. Remont zewnętrznej 

strony płyty stropowej oraz schodów (zakres robót i technologia naprawy) – Załącznik 

nr 1 

 Wykaz materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji, będących w posiadaniu 

Zamawiającego – Załącznik nr 2 

 Harmonogram pracy reaktora Maria – Załącznik nr 3 

 Wizja lokalna w obiekcie 

 Dokumentacja projektowa uzgodniona z Zamawiającym opracowana przez 

Wykonawcę 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót uzgodniona z Zamawiającym 

opracowana przez Wykonawcę 

 Obowiązujące przepisy, normy i wytyczne. 
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1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Ustala się następujące etapy: 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 18 tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie 

później niż do 07.12.2024 r. - termin realizacji związany z koniecznością wykonania robót 

budowlanych w przerwie technologicznej w pracy reaktora MARIA – załącznik nr 3, z 

uwzględnieniem poniższych etapów: 

a. Etap I – wykonanie i akceptacja projektu 6 tygodni od daty zawarcia umowy, 

w tym:: 

 Wykonanie projektu 3 tygodnie.  

 Weryfikacja projektu przez NCBJ 2 tygodnie 

 Wprowadzenie do projektu ewentualnych zmian postulowanych przez 

NCBJ 1 tydzień 

b. Etap II - Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe/demontażowe do 

06.10.2024r. 

c. Etap III – Roboty wykonywane w trakcie przerwy w pracy reaktora MARIA 

– załącznik nr 3 od 06.10.2024 do 07.11.2024r. W tym okresie zakłada się 

realizację robót związanych z naprawą płyty stropowej chłodni. 

d. Etap IV – Wykonanie m.in. montaży, uruchomień, pomiarów do 

30.11.2024r. 

e. Etap V - Dostarczenie dokumentacji powykonawczej do 07.12.2024r. 

 Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu w zakresie zgodności 

projektowanych rozwiązań prac remontowych z Zamawiającym. 

 Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do robót należy opracowanie 

systemu organizacji robót. Powinno ono uwzględniać wewnętrzne regulacje prawne 

dotyczące zasad funkcjonowania na terenie Ośrodka Jądrowego w Świerku. Dotyczy to 

w szczególności: systemów przepustkowych normujących ruch osobowy i obrót 

materiałowy, instrukcje dotyczące ruchu pojazdów mechanicznych, instrukcja 

postępowania na wypadek pożaru itp.  

 Planuje się remont płyty stropowej oraz zewnętrznej klatki schodowej wraz z zakupem, 

dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu 

budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, instalacją 

wskazanego wyposażenia. 

 Organizacja robót budowlanych prowadzonych na zewnątrz obiektu musi uwzględniać 

bezpieczeństwo istniejącej w terenie przyległym infrastruktury technicznej 

użytkowanej przez pozostałe instytucje funkcjonujące na terenie. W tym celu 

wymagane jest od Wykonawcy robót dokonanie szczegółowych uzgodnień dot. 

technologii prowadzenia robót ze Służbą Techniczną Zamawiającego.  

 Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany 

jest dokonać oględzin i wizji lokalnej obiektu w celu uzyskania niezbędnych informacji 

do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie projektowania i realizacji robót 

budowlanych. 

 Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie ingeruje w sposób zasilania w media i odbioru 

ścieków oraz nieczystości z obiektu. Nie przewiduje się również ingerencji w 

zagospodarowanie terenu. 
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1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Planowane przedsięwzięcie ma na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego oraz 

uzyskania trwałości bezpiecznej eksploatacji przedmiotowego obiektu. Planowany zakres prac 

został szczegółowo opisany w załączniku nr 1. 

 

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

1.2.1. Wymagania ogólne 

 Prace należy prowadzić pod nadzorem oraz przez wykfalifikowane osoby posiadające 

stosowne  kompetencje, uprawnienia i wiedzę. 

 Prace projektowe będą odbywały się we współpracy z przedstawicielami 

Zamawiającego i wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projekt wykonawczy 

powstanie na bazie koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu w zakresie zgodności 

projektowanych rozwiązań. 

 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót oraz zatwierdzenia jej przez Zamawiającego. 

 Wykonawca wykona zakres prac objętych przedmiotem zamówienia z materiałów 

własnych i zamawiającego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, Programem funkcjonalno-użytkowym 

oraz koncepcją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

 Zamawiający jest w posiadaniu części materiałów budowlanych zakupionych na 

potrzeby inwestycji – Załącznik nr 2. 

 Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne 

do wykonania remontu, oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności 

niezbędne do wykonania zadania. 

 Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy 

o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane deklaracje zgodności. Należy 

stosować wyroby budowlane tylko pierwszego gatunku wytwarzane wg zasad 

określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych. 

Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatów, poświadczających spełnienie 

oczekiwanych parametrów. 

 Podłączenia i pomiary wraz z protokołami z pomiarów, zostaną wykonane przez osoby 

z odpowiednimi uprawnieniami. 

1.2.2. Szczególne wymagania wobec organizacji prac 

 Wykonawca prowadzący prace na terenie obiektu reaktora MARIA zobowiązany jest: 

o Zgłosić harmonogram prowadzenia prac i otrzymać jego akceptację przez 

Kierownika Reaktora. 

o Harmonogram prac Wykonawcy musi być dostosowany do harmonogramu 

pracy reaktora MARIA – załącznik nr 3 oraz przedstawiony do akceptacji 

Kierownikowi Reaktora na tydzień przed rozpoczęciem prac. 
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o Szczegółowy harmonogram prac Wykonawcy uwzględniający prace na kolejny 

tydzień powinien być przekazany do akceptacji przez Kierownika Reaktora 

najpóźniej do czwartku poprzedniego tygodnia.  

o Zaakceptowany harmonogram może ulec zmianie w związku ze zmianą 

harmonogramu pracy reaktora – załącznik nr 3, o czym Wykonawca zostanie 

niezwłocznie powiadomiony.  

o Wprowadzenie zmian w harmonogramie przez Wykonawcę musi być 

skonsultowane z koordynatorem ze strony Reaktora oraz zaakceptowane przez 

Kierownika Reaktora. 

 Kierownik Zmiany lub Operator Reaktora mają prawo: 

o nie udzielić zgody na wejście do pomieszczeń technologicznych i prowadzenia 

w nich prac w przypadku braku odpowiednich dokumentów i innych 

uwarunkowań związanych z eksploatacją reaktora; 

o przerwać prowadzone prace, gdy są one realizowane niezgodnie z 

obowiązującymi instrukcjami lub z powodu braku nadzoru, niezgodności z 

przepisami BHP lub w przypadku, gdy kontynuacja prac może być 

niebezpieczna dla ludzi bądź urządzeń. 

 Podczas całego okresu prowadzenia prac (z wyjątkiem czasu nakładania i schnięcia 

warstw naprawczych płyty stropowej) Wykonawca zapewni bezpieczny dostęp 

pracownikom reaktora do wentylatorów zlokalizowanych na płycie stropowej chłodni, 

w tym w szczególności przy braku zabezpieczeń na skutek demontażu istniejących 

barierek oraz pokryw włazów. W przypadku braku możliwości korzystania ze schodów 

Wykonawca zapewni tymczasową komunikacje poprzez rozstawienie rusztowania lub 

poprzez instalacje windy osobowo-towarowej wraz z jej obsługą całodobową. 

Zapewniona komunikacja musi spełniać przepisy i wymogi BHP oraz zostać 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 Demontaże i montaże oraz układanie instalacji elektrycznej może zostać wykonana w 

trakcie pracy reaktora. 

 Prace związane bezpośrednio z renowacją płyty stropowej oraz prace, których 

wykonanie może ograniczać podwyższona wilgotność muszą zostać wykonane podczas 

przerw w pracy reaktora zgodnie z załączonym harmonogramem pracy reaktora 

MARIA – załącznik nr 3. 

 Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem infrastrukturę 

nie podlegającą modernizacji, jak wentylatory, laminatory itp. 

 

 

1.2.3. Szczegółowy wykaz prac do wykonania w zakresie objętym 

zamówieniem 

 

Zadanie polega na wykonaniu remontu zewnętrznej strony płyty stropowej oraz schodów 

budynku chłodni wentylatorowej nr 32 na terenie NCBJ zgodnie z zaleceniami załącznika nr 1.  

Opis robót do wykonania: 

 Uzgodnienie robót z Zamawiającym oraz wskazanym przez Zamawiającego 

Użytkownikiem wraz z uzyskaniem zgody na rozpoczęcie prac. 

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w szczególności:  

o Zabezpieczenie terenu robót; 

o Roboty rozbiórkowe/demontażowe wyposażenia. 

 Remont stropodachu oraz górnego spocznika schodów z obu stron i belek 

wspornikowych schodów: 
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o Przygotowanie podłoża; 

o Warstwa naprawcza otuliny oraz warstwa spadkowa; 

o Naprawa i wyrównanie ze spadkiem powierzchni betonowych metodą obróbki 

ręcznej; 

o Izolacja stropu i obróbki blacharskie; 

 Naprawa i uszczelnienie dylatacji stropodachu: 

o Przygotowanie podłoża; 

o Gruntowanie; 

o Wypełnienie dylatacji. 

 Remont konstrukcji stalowej schodów: 

o Demontaż wieszaków instalacji elektrycznych  i wszystkich spoczników; 

o Oczyszczenie konstrukcji stalowej schodów oraz spoczników wraz z 

późniejszym montażem; 

o Gruntowanie oraz malowanie.  

 Remont wyposażenia chłodni (poza częścią technologiczną) 

o Włazy wejściowe w poziomie stropu do przestrzeni wodorozdziału (3 szt.) - 

wymiana na wykonane ze stali kwasoodpornej 316L; 

o Drabinki zejściowe do przestrzeni wodorozdziału (3 szt.) - wymiana na 

wykonane ze stali kwasoodpornej 316L; 

o Demontowalne balustrady przy dojściu od przekładni – (6 szt.) - wymiana na 

wykonane ze stali kwasoodpornej 316L; 

o Wciągnik wentylatora – (3 szt.) - cały element do demontażu; 

o Balustrada na stropie chłodni (wzdłuż obwodu obiektu) - balustradę należy 

zastąpić nową ze stali kwasoodpornej 316L montowaną doczołowo; 

o Instalacja elektryczna: 

 4 latarnie sodowe oświetlenia chodnika - wymiana na 7 szt. ledowych, 

energooszczędnych; 

 12 opraw oświetleniowych na konstrukcji wciągników (do likwidacji) do 

oświetlenia stropu – montaż nowych, ledowych, energooszczędnych (8 szt.); 

 Oprawy oświetleniowe na schodach mocowane pod spocznikami - wymiana na 

ledowe,  

 Energooszczędne pomocnicze rozdzielnice elektryczne (3 szt.); 

 Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego ze stropu. 

 Wywóz i utylizacja odpadów. 

 

1.2.4. Wymagania dotyczące architektury, konstrukcji, instalacji, 

wykończenia, zagospodarowania terenu 

 

1.2.4.1. Wymagania dotyczące architektury oraz prac 

ogólnobudowlanych 
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W celu przywrócenia pierwotnego stanu technicznego oraz uzyskania trwałości bezpiecznej 

eksploatacji zakłada się wykonanie niezbędnego zakresu napraw szczegółowo opisanego 

w załączniku nr 1. 

 

Stropodach oraz górny spocznik schodów z obu stron i belki wspornikowe schodów: 

 

a) Przygotowanie podłoża  

Istniejące skruszone, słabe, skorodowane i odspojone fragmenty betonu należy usunąć tak aby 

uzyskać czyste, nośne podłoże betonowe z odkrytym kruszywem, bez zamkniętych porów i jam 

osadowych, wolne od pyłu, luźnych fragmentów materiału, zanieczyszczeń powierzchni oraz 

materiałów zmniejszających przyczepność lub uniemożliwiających zwilżenie przez materiały 

naprawcze. Oczyszczone podłoże powinno być chronione przed dalszym zanieczyszczeniem, 

z wyjątkiem sytuacji, gdy oczyszczenie jest przeprowadzane bezpośrednio przed 

zastosowaniem materiału ochronnego lub naprawczego. Zaleca się w pierwszej kolejności 

wstępne, mechaniczne skucie osłabionych fragmentów betonu, a następnie jego czyszczenie 

strumieniem wody (hydromonitoring) przy ciśnieniu roboczym w zakresie 1000-2000 bar gdzie 

dobór ciśnienia roboczego w zależności od stanu betonu. Po oczyszczeniu podłoża 

wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi wynosić dla pojedynczego odczytu 

≥ 1,0 MPa, a dla wartości średniej z pomiarów ≥ 1,5 MPa. Przyjęto konieczność usunięcia 

uśrednionej warstwy betonu o grubości 20 mm dla 100% powierzchni.  

 

b) Kontrola wykonania 

 Należy ocenić wzrokowo czystość podłoża. 

 Ostukać młotkiem stalowym w celu wykrycia miejsc wadliwych. 

 Sprawdzić przyczepność przyrządem „pull-off”. Zaleca się wykonanie minimum badań: 

1 na 50m2 powierzchni oraz min. 3 oznaczenia dla każdego elementu konstrukcyjnego. 

 

c) Warstwa naprawcza otuliny oraz warstwa spadkowa 

W celu uzyskania poprawnego odprowadzenia wody powierzchni stropu, bez zastoin, należy 

ukształtować powierzchnię stropu chłodni ze spadkiem kopertowym 1-2% do rur spustowych. 

Istniejące stalowe rury spustowe (4 sztuki) należy wykuć i zastąpić systemowymi spustami 

wykonanymi z tworzywa. W celu ułatwienia ukształtowania spływu wody zakłada się 

uzupełnienie liczby rur spustowych o kolejne 3 szt., o średnicy 100-120mm. 

Naprawę i wykonanie warstwy spadkowej należy wykonać przy pomocy mineralnej zaprawy 

naprawczej układanej na warstwie sczepnej. Minimalna grubość warstwy zaprawy nie może 

być mniejsza niż 6mm, maksymalna 100mm, średnia grubość łączna (starej i nowej) warstwy 

nadbetonu na płycie stropu nie może przekroczyć 40 mm. Otulinę na bocznej krawędzi płyty 

stopowej, spodzie górnego spocznika oraz belkach wspornikowych schodów należy pogrubić 

o 10 mm. 

 

d) Naprawa i wyrównanie ze spadkiem powierzchni betonowych metodą obróbki 

ręcznej  

 Zwilżyć podłoże wodą do stanu matowo-wilgotnego, 



PFU  10/27 

10 

 

 Na powierzchnię przeznaczoną do reprofilacji należy nanieść (dobrze wetrzeć w 

podłoże przy użyciu pędzla) warstwę sczepną i wyprowadzić na około 1 cm poza obszar 

ubytku (zużycie teoretyczne materiału wynosi ok. 1,1 kg/m2). W przypadku materiałów 

modyfikowanych tworzywami sztucznymi obowiązują zasady obróbki jak w przypadku 

materiałów mineralnych, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe 

zwilżenie podłoża oraz na nanoszenie szlamu w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej 

konsystencji. Warstwa sczepna zwiększa w sposób znaczący przyczepność zaprawy 

naprawczej do podłoża redukując na styku naprężenia ścinające. 

 Nanieść mineralną zaprawę naprawcza (zużycie teoretyczne ok.18-19 kg/m2/1cm) 

metodą „świeże na świeże” na aktywną pod względem sklejenia warstwę sczepną 

przestrzegając zachowania zalecanej minimalnej grubości warstwy 6 mm i 

maksymalnej 50-80mm. Na stropie ukształtować układ kopertowy i spadek 1-2% przy 

pomocy prowadnic. Materiał po nałożeniu ściągać i zagęszczać przy pomocy łaty. 

 Zatrzeć powierzchnię na gładko przy pomocy pacy stalowej.  

 Zapewnić pielęgnację świeżo nałożonej warstwy zgodnie z zaleceniami Producenta 

(zwrócić szczególną uwagę na nasłonecznienie i wiatr). 

Uwaga! Nie należy nakładać zaprawy naprawczej na przeschniętą warstwę sczepną. W 

przypadku, gdy przeschnięcie nastąpiło, można nanieść ponownie warstwę sczepną (lecz tylko 

jeden raz) lub ponownie oczyścić powierzchnię ubytku. 

 

e) Izolacja stropu i obróbki blacharskie 

Z uwagi na wnikanie wody i występujące zacieki i wysolenia całą powierzchnie oraz boczne 

krawędzie płyty stropowej należy zabezpieczyć elastyfikowaną powłoką mineralną mostkującą 

rysy. Przed nałożeniem izolacji na bocznych krawędziach płyty stropowej wykonać obróbki 

blacharskie. Na przygotowanym podłożu aplikację wykonuje się pacą lub pędzlem najlepiej w 

dwóch operacjach technologicznych. W pierwszej materiał należy silnie wcierać w podłoże 

jako warstwę gruntującą, w drugiej nakładać tworząc wymaganą grubość warstwy. Unikać 

obróbki przy bezpośrednim silnym obciążeniu promieniowaniem słonecznym izolowanej 

powierzchni. Zalecana grubość 1,5- 2 mm. Miejsca i trasy o intensywnym ruchu pieszym gdy 

warstwa izolacji jeszcze nie związała przesypać suszonym ogniowo kruszywem kwarcowym 

0,2-0,8mm w celu zwiększenia odporności mechanicznej. 

 

f) Kontrola wykonania 

 Należy ocenić wzrokowo czy powłoka jest ciągła i równomiernie nałożona. 

 Sprawdzić przyrządem „pull-off”. Średni wynik na poziomie >1,0 MPa należ uznać za 

zadawalający. Zaleca się wykonanie minimum badań: 1 na 50m2 powierzchni. 

 

g) Naprawa i uszczelnienie dylatacji: 

 Przygotowanie podłoża 

Powierzchnie kontaktowe muszą być nośne, suche, czyste jak również pozbawione kurzu, oleju 

i tłuszczy. Krawędzie boczne szczeliny dylatacyjnej należy naprawić, a całą szczelinę staranie 

oczyścić. 
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 Gruntowanie 

Środek gruntujący musi w pełni wsiąknąć w ścianki dylatacji. Zaleca się oklejenie szczeliny 

dylatacyjnej taśmą, a następnie odklejenie jej niezwłocznie po wygładzeniu materiału w 

dylatacji. Zużycie gruntu zależy od głębokości uszczelnianej fugi oraz chłonności podłoża. 

Odstęp czasowy pomiędzy gruntowaniem, a wypełnieniem dylatacji masą uszczelniająca jest 

uzależnionyod zastosowania konkretnego materiału i wynosi (przykładowo) co najmniej 1 

godzinę, maksymalnie 6 godzin - przy temperaturze 20°C. Jeżeli czas ten będzie dłuższy, 

należy ponownie wykonać gruntowanie. W temperaturze poniżej 10°C czasy się wydłużają 

podwójnie. 

 

 Wypełnienie dylatacji  

Jako materiał podtrzymujący należy włożyć profil polietylenowy PE o porach zamkniętych, o 

średnicy o 25% większej niż szerokość szczeliny (przyjęto 15mm). Głębokość wypełnienia fugi 

kitem dylatacyjnym nie może przekraczać 50% jej szerokości – jednocześnie nie może być 

mniejsza niż 10 mm (wg. DIN 18540). Materiał nie może zachodzić poza krawędzie dylatacji. 

W szczeliny poziome materiał po przygotowaniu wlewa się do szczeliny dylatacyjnej (wersja 

samorozlewna) i wygładza się oraz rozprowadza przy pomocy zaokrąglonej 

szpachelki. W szczeliny pionowe nanosi się (wersją materiału do szpachlowania) przy pomocy 

szpachelki. 

Dodatkowo na dylatacjach między sekcjami, wypełnionych kitem zarówno, pionowych jak i 

poziomych należy nakleić taśmę dylatacyjną o szerokości 150mm. Klej nanieść wzdłuż 

krawędzi dylatacji po 6 cm z każdej strony oraz na taśmę dylatacyjną pozostawiając środkowy 

pas o szerokości 4 cm bez kleju. Na czas nakładania kleju nakleić taśmę malarską o szerokości 

4 cm. Naklejając taśmę na ścianę należy ją uformować w kształt litery omega tzn. nie naciągać 

na płasko tylko z małym wklęśnięciem w kierunku szczeliny dylatacyjnej. Taśmy łączyć na 

zakład min 50 mm przy pomocy kleju lub zgrzewania. 

 

Schody zewnętrzne 

Należy zdemontować wieszak instalacji elektrycznych oraz wszystkie spoczniki. Dokładnie 

oczyścić całą powierzchnię stalową konstrukcji schodów oraz balustrady do stopnia czystości 

Sa 2½ wg. PN-ISO 8501-1 i chropowatości Rz 25-70um. Nałożyć grunt o właściwościach 

przeciwkorozyjnych oraz dwie barwne warstwy ochronne. Kolor RAL 5012 (niebieski), 

wykończenie matowe. Aplikacja powłok natryskiem bezpowietrznym. Powłoka odporna na UV 

oraz podwyższona odporność chemiczna. Ponownie zamontować spoczniki. 

 

Wyposażenie 

W ramach remontu elementów wyposażenia należy wykonać: 

 

Wciągniki wentylatorów 

Całą konstrukcję wciągnika (belka jezdna, słupy podporowe, postument) należy zdemontować. 

Łącznie 3 sztuki. Zdemontować oprawy oświetleniowe zamontowane na słupkach. 

 

Włazy 
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Wymiana istniejących włazów (3 szt.) na nowe o tych samych wymiarach (70x70cm) i funkcji, 

wykonanie ze stali kwasoodpornej 316L. Przy włazach zamontować nowe pochwyty ze stali 

kwasoodpornej o wysokości 110cm. 

 

Drabiny 

Drabiny zejściowe do strefy wodorozdziału (łącznie 3 sztuki) zdemontować i zainstalować 

nowe o podobnym układzie ze stali kwasoodpornej 316L, zgodne w wymogami BHP. 

 

Balustrady 

Balustrady na stropie - zdemontować całą balustradę po obwodzie budynku i zastąpić nową o 

zbliżonym układzie, mocowaną doczołowo do bocznej krawędzi płyty stropowej (po dwie 

kotwy chemiczne na każdy słupek), o wysokości 110cm, z poprzeczką w połowie wysokości 

oraz pasem blachy o szerokości 15cm zabezpieczającej u dołu. Całość elementów ze stali 

kwasoodpornej 316L, łączniki ze stali nierdzewnej. 

 

Balustrady w dyfuzorze przy dojściu od przekładni - demontowalne balustrady (6 sztuk) 

zastąpić nowymi o tym samym układzie, ze stali kwasoodpornej 316L. wysokości 110cm. W 

ramach tych prac naprawić gniazda montażu balustrad bez naprawy całych belek. 

 

 

1.2.4.2. Wymagania względem instalacji elektrycznych 
 

 Latarnie oświetlenia chodnika wymiana na nowe oprawy ledowe, energooszczędne 7 

szt. IP65. Natężenie oświetlenia chodnika nie mniej niż 100lx, 6 opraw umieścić na 

budynku chłodni, 1 oprawa na budynku nr 32A skierowana na wodowskaz na słupie w 

misie chłodni. Sposób sterowanie bez zmian, umiejscowienie w budynku nr 32A. 

Oświetlenie podłączyć z RP III w miejsce zdemontowanego osprzętu – dostawa i 

montaż nowych zabezpieczeń. 

 Demontaż 12 opraw oświetleniowych na konstrukcji wciągników (do likwidacji) 

 Oświetlenie na stropie chłodni – montaż nowych oprawa ledowych, 

energooszczędnych, mocowanych na słupach mocowanych do balustrady o wys. 2,5 m, 

łącznie - 8 sztuk, IP65. Natężenie oświetlenia nie mniej niż 100lx, rozmieszczone 

równomiernie po obu dłuższych bokach obiektu. Sterowanie włącznikiem w budynku 

nr 32A. Oświetlenie podłączyć z RP III w miejsce zdemontowanego osprzętu – dostawa 

i montaż nowych zabezpieczeń. 

 Oświetlenie schodów - montaż nowych opraw ledowych, energooszczędnych, 

mocowanych do spodu spoczników, łącznie - 4 sztuki, IP65, każda z podtrzymaniem 

bateryjnym. Natężenie oświetlenia  biegów schodowych nie mniej niż 150lx., 

sterowanie włącznikiem w budynku 32A. Zasilanie każdej z rozdzielnic należy 

wykonać z rozdzielnicy „RP” (bud. 32A), w której należy zabudować rozłącznik 

bezpiecznikowy 63A, 3p i wyposażyć go we wkładki bezpiecznikowe gG 63A, 

demontując nieużywane (wskazane przez Zamawiającego) obecne zabezpieczenia by 

zrobić na nie miejsce.  



PFU  13/27 

13 

 

 Oświetlenie ewakuacyjne – montaż 5 lamp awaryjnych na barierkach, na stropie (po 

dwie na dłuższych bokach obiektu i jedna przy schodach). Lampa dla znaków 

bezpieczeństwa i ewakuacyjnych do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i 

zapylonych. W tym 1x standardowy zestaw znaków  wyjście awaryjne oraz 2x droga 

ewakuacyjna w prawo i 2x droga ewakuacyjna w lewo. Funkcja testowa z sygnalizacją 

za pomocą diody LED, dodatkowo możliwość przełączania z trybu ciągłego na tryb 

czuwania, czas pracy > 3 godziny, zgodność z DIN EN 60598-2-22, EN 1838, EN 

62034, stopień ochrony: IP65, klasa ochronności II 

 Pomocnicze rozdzielnice elektryczne – wymiana na nowe (3szt.). 

Wyposażenie: 

 co najmniej 2 gniazda 230V; 

 co najmniej 2 gniazda siłowe 400V (32A i 16A); 

 wyłącznik główny 0-1; 

 zabezpieczenie  dla jednofazowych gniazd – C16; 

 zabezpieczenie gniazd siłowych w rozdzielnicy C32/400V, C16/400V; 

 zabezpieczenie różnico i nadmiaro-prądowe dla każdego z czterech obwodów 

oddzielnie tzn (obwód 16A/400V, 32A/400V, 32A/230V); 

 obciążenie rozdzielnic przyjąć średnio 10kW dla sztuki; 

 szczelność IP 65 (montaż na zewnątrz); 

 klasa odporności na uderzenia IK 10, śruby montażowe – nierdzewne. 

 Wszystkie stosowane dławiki muszą być skręcane. 

 Należy również poprowadzić nowe kable zasilające  do w/w punktów w korytach 

systemowych z rozdzielni w budynku 32A (2 obwody oświetlenia chodnika, drugi dla 

oświetlenia stropu i schodów oraz 3 obwody do rozdzielnic gniazdowych). 

 Dobór rodzaju kabla musi uwzglęniać montaż na zewnątrz oraz warunki pracy we mgle 

pary wodnej. 

 Wykonawca jest zobowiązany dobrać odpowiednie przekroje przwodów do mocy 

odbiorników. 

 Długość kabla z rozdzielnicy RP (bud. 32A) – przyjąć średnio 70mb na rozdzielnice 

(5*10mm2 uniepalnione/bezhalogenowe). 

 

Dokumentacja 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie powyżej wymienionych instalacji 

dobranych i wykonanych zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego z uwzględnieniem przepisów BHP i p.poż. oraz norm i przepisów 

branżowych. Wykonanie na podstawie projektu wykonawczego sporządzonego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego: wykonanie zaprojektowanych robót 

remontowych oraz wszystkich niezbędnych robót towarzyszących wraz z wykonaniem 

dokumentacji powykonawczej. 

 

Oznakowanie i dokumentacja 

 W rozdzielnicach wszystkie kable powinny być oznaczone alfanumerycznie, w sposób 

trwały – naklejka drukowana osłonięta przeźroczystą rurką termokurczliwą.  
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 Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając 

wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie 

urządzeń. 

 Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie 

projektanta. Iż jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz 

normami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma 

służyć. Niniejsze oświadczenie stanowić będzie integralną część dokumentacji. 

 

Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu  

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:  

 Protokoły z badania instalacji elektrycznej, 

 Rzeczywiste trasy prowadzenia instalacji, 

 Lokalizację odbiorników, punktów elektrycznych itp. z opisem i numerem obwodu  

właściwej rozdzielnicy. 

 

 

1.2.5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji 

projektowej 
 

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych 

uwarunkowań. 

Dokumentacja projektowa winna obejmować cały zakres realizowanego zadania, być 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać obowiązujące przepisy 

Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy powiązane i normy.  

Wykonawca opracuje koncepcję projektową oraz uzyska pozytywną akceptację 

Zamawiającego. W oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję wykonana 

dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.2021.2454 z późn. zm.) i uzyska wymagane przepisami 

uzgodnienia. 

Dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą 

tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robot budowlanych. Dokumentacja projektowa 

musi składać się z: 

 Projektu wykonawczego w zakresie architektury i konstrukcji; 

 Projektu wykonawczego w zakresie instalacji elektrycznych, uwzględniających 

wytyczne dotyczące badań i pomiarów instalacji i ochrony przeciwporażeniowej; 

 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

 Dokumentacji powykonawczej. 

Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana w niezbędnej do wykonania ilości 

egzemplarzy w oparciu o przedłożone wymagania, przewidziane do wykonania roboty i 

ustalenia dokonane podczas wizytacji obiektu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
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należy przekazać Zamawiającemu do akceptacji dokumentację każdej z branż w wersji 

papierowej – 3 egz.  i wersję elektroniczną.  

Dokumentację należy wykonać w formie papierowej (graficznej i opisowej) - 3 egz. i w postaci 

elektronicznej (na CD lub pamięci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach *.doc, 

*.xls, *.dwg itp.   

 

1.2.6. Wymagania Zamawiającego względem realizacji robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy całości dokumentacji projektowej załączonej 

przez Zamawiającego do niniejszego postępowania, poprzez wykonanie własnej wyceny 

zadania. Przedstawione przedmiary mają charakter pomocniczy i są materiałami wyjściowymi 

dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wyceny zadania. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przedmiarach, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  W przypadku 

nie zgłoszonych rozbieżności w przedmiarach przedstawionych przez Zamawiającego, a 

opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 

wynagrodzenia. W ofercie cenowej należy uwzględnić całość zakresu prac określonego w 

niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 

 

1. Definicje. 

a. BIOZ - oznacza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

b. Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień roku kalendarzowego od poniedziałku do piątku, 

z  wyłączeniem tych dni, które są ustawowo wolne od pracy na podstawie ustawy z dnia 

18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920 z późn. 

zm.).  

c. Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu robót, zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i Rozporządzenia z dnia 

26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963), wydawany odpłatnie przez właściwy 

organ przed przystąpieniem do Robót. Dziennik Budowy dla robót nie wymagających 

Pozwolenia na Budowę oznacza dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę 

na Placu Budowy.  

d. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  - oznacza osobę fizyczną albo osobę prawną 

wyznaczoną przez Zamawiającego do działania dla celów Umowy w zakresie 

określonym przez Prawo Budowlane oraz Zamawiającego.  

e. Kierownik Budowy - oznacza osobę fizyczną, posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane zgodnie z Rozdziałem 2 Prawa budowlanego i pełniącą funkcje kierownicze 

na Placu Budowy określone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy 

działający z ramienia Wykonawcy może wyznaczać „Kierowników Robót” 

odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajów Robót spośród osób wskazanych w 

ofercie Wykonawcy.  
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f. Koordynator  - oznacza osobę fizyczną albo osobę prawną wyznaczoną przez 

Zamawiającego do działania dla celów Umowy w zakresie określonym przez 

Zamawiającego.  

g. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które stają się częścią Robót i mają być 

wykorzystane przy wykonywaniu Robót, w standardzie określonym w PFU, Projekcie  

Budowlanym oraz STWiOR, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do 

standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają 

zostać zastosowane.  

h. Plac Budowy lub Teren Budowy- oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty 

i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, 

wyraźnie w Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Określenie „Plac Budowy” 

używane w Umowie oznacza również „Teren Budowy” w rozumieniu Prawa 

budowlanego.  

i. Podwykonawcy - podmioty wykonujące, na podstawie Umowy o podwykonawstwo 

zawartej z Wykonawcą albo w ramach współpracy z Wykonawcą, roboty budowlane lub 

świadczące usługi lub realizujące dostawy, które stanowią części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub są niezbędne 

do jego wykonania.  

j. Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do 

kontaktów z Wykonawcą oraz inne osoby wskazane przez Zamawiającego w umowie w 

tym między innymi Koordynatorzy oraz Inspektorzy Nadzoru Inspektorskiego. 

k. Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do 

kontaktów z Zamawiającym oraz inne osoby wskazane przez Wykonawcę w umowie w 

tym między innymi Kierownika Budowy i Kierowników Robót. 

l. Roboty – oznaczają wszelkie prace, w tym prace projektowe, budowlane, włączając w to 

wszystkie prace, które są konieczne dla stabilności, ukończenia lub bezpiecznej i 

właściwej eksploatacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca powinien wykonać w celu 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

m. STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

n. Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy, mające stanowić lub stanowiące 

część Robót i jako takie zdefiniowane są w dokumentacji. 

o. Zamawiający – Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

 

2. Przekazanie placu budowy. 

Warunkiem przystąpienia do robót jest przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego 

placu budowy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych, przekaże Wykonawcy plac budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Przedstawicielom Zamawiającego, dostępu 

do terenu budowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ochronę wykonywanych prac 

oraz materiałów i sprzętów znajdujących się na placu budowy.  

 

3. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy. 
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Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 

do wykonania zabezpieczenia terenu objętego robotami. Organizacja placu budowy leży po 

stronie Wykonawcy i wymaga szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym. Fakt przystąpienia 

do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca umieści 

w miejscach oraz ilościach uzgodnionych z Zamawiającym tablice informacyjne, których treść 

i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi 

Przedstawicielami Zamawiającego. 

Wykonawca oznaczy i zabezpieczy odpowiednio teren budowy, opracuje i uzgodni z 

Zamawiającym plan BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykona projekt 

organizacji i prowadzenia robót. Zabezpieczy obiekty, urządzenia, instalacje, drogi, chodniki, 

zieleń, znaki geodezyjne itp. w otoczeniu prowadzonych robót, przed uszkodzeniem, 

zniszczeniem. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia w mieniu Zamawiającego w trakcie 

prowadzenia robót Wykonawca poniesie wszelkie koszty naprawy powstałych szkód i udzieli 

na wykonane roboty gwarancji.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał w dobrym stanie technicznym i 

wizualnym przez cały okres realizacji robót tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz wszystkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  

Wykonawca doprowadzi niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej na teren budowy 

oraz wykona ich badania, próby i odbiory. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 Zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót. 

 Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymania 

terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu 

zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób. 

 Podjęcia niezbędnych środków, które zapobiegną wejściu na teren budowy osób 

nieuprawnionych. 

UWAGA – Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane na terenie pracującego instytutu, 

wobec czego Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości ruchu, transportu sprzętu 

Zamawiającego oraz jego klientów/odbiorców/dostawców/pracowników.  

 

4. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich. 

Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 

i obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, 

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 

naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi 

pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg lub obiektów inżynierskich. 
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5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie 

unikać powodowania uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 

następstw jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 

pożaru. 

Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym 

drzewostanu znajdującego się w obszarze oddziaływania robót na czas realizacji inwestycji, a 

po zakończeniu inwestycji do usunięcia zabezpieczeń. 

 

6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych 

pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać pracy 

wykonywanej w budynkach pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu jak i w samym 

obiekcie. Wszystkie wyłączenia, przełączenia należy zgłaszać Zamawiającemu w terminie 

minimum siedmiu dni przed rozpoczęciem robót, w celu uzyskania zgodny na wyłączenia.  

Wykonawca odpowiada za instalacje, urządzenia znajdujących się na powierzchni ziemi 

oraz pod ziemią na terenie objętym robotami.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w 

czasie trwania robót, przy obecności Przedstawiciela Zamawiającego tych obiektów, instalacji 

lub urządzeń.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową na 

odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz dla wszelkiego rodzaju robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych 

na terenie budowy oraz powiadomić Przedstawicieli Zamawiającego oraz władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Przedstawicieli Zamawiającego i władze lokalne oraz 
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będzie z nimi współpracował. Powstałe szkody usunie na własny koszt. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych 

znajdujących się w obszarze oddziaływania robót. 

 

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wykonawca podczas realizacji robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przez 

osoby przebywające na terenie budowy przepisów oraz zasad w zakresie Ochrony Fizycznej, 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Ochrony 

Przeciwpożarowej oraz Ochrony Radiologicznej obowiązujących na terenie Zamawiającego.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby pracownicy nie wykonywali 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w sprawności wszystkie zabezpieczenia i 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 

przebywających na budowie.  

Wykonawca zapewni również niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

Wykonawca podczas wykonywania robót zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu 

prowadzenia prac remontowo-budowlano-konserwacyjnych na terenie NCBJ. 

 

9. Utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za teren budowy i wykonywane roboty, za wszystkie 

materiały i urządzenia używane do robót przez pełen okres trwania umowy.  

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy do czasu końcowego odbioru. W czasie 

wykonywania robót, jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od 

nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, 

sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne 

przedmioty z terenu budowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas 

trwania umowy, do momentu końcowego odbioru. Po zakończeniu robót Wykonawca jest 

zobowiązany uporządkować teren budowy i tereny sąsiadujące, usunie wszelkie urządzenia 

związane z realizacją robót, oraz przekaże teren we właściwym stanie Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia zatwierdzenia protokołu odbioru końcowego całości robót. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie i w przypadku stwierdzenia, że teren 

budowy nie odpowiada warunkom określonym w niniejszym punkcie, to na polecenie 

Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Zamawiający ma prawo polecić 

Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. Wykonawca 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia 

od Zamawiającego. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez 

Zamawiającego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 



PFU  20/27 

20 

 

doprowadzenie terenu budowy i terenów sąsiednich do należytego stanu, a kosztami tych prac 

obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego wywozu gruzu oraz innych odpadów 

powstałych w trakcie realizowanych robót zgodnie z procedurą obowiązującą na terenie 

Zamawiającego. Blachy i inne elementy metalowe z rozbiórki zostają własnością 

Zamawiającego i należy je wywieźć na wyznaczone składowisko znajdujące się na terenie 

Zamawiającego. Pozostałe elementy z rozbiórki należy wywieźć poza teren Zamawiającego na 

składowisko odpadów na koszt Wykonawcy.  

 

10. Stosowanie się do przepisów prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

11. Naprawa uszkodzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane 

przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia zatwierdzenia 

protokołu odbioru całości robót budowlanych, z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych 

przez Zamawiającego do użytkowania.  

Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie zobowiązania umową, 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 

robót i materiałów z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami, i 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach 

przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące 

przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca. 

 

12. Kontrola jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy i materiałów wbudowanych w trakcie realizacji umowy.  

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego mogą wstrzymać wpisem do dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych w przypadku:  

 wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 
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przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę;  

 wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót,  

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku  

z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 

Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym o którym mowa w umowy.  

Wykonawca przedłoży Przedstawicielowi Zamawiającego kopie wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 

wykonania umowy. 

Zamawiający może polecić Wykonawcy w wyznaczonym terminie, usunięcie materiałów 

nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy,  ponowne wykonanie robót, 

jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań umowy lub nie 

zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie 

zastosuje się do wydanych poleceń Zamawiający, po dwukrotnym bezskutecznym wezwaniu 

pisemnym Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania tych poleceń, ma prawo zlecić 

powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.  

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Przedstawiciele Zamawiającego ustalą, że 

jakość materiałów nie odpowiada określonym wymaganiom niezwłocznie zawiadomią o tym 

fakcie Wykonawcę. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje 

zakwestionowane przez Przedstawicieli Zamawiającego materiały do robót budowlanych 

dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia określone wymagania oraz 

uzyska pisemną akceptację Przedstawicieli Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z tymi 

czynnościami obciążają Wykonawcę.  

W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niezaakceptowanych przez Zamawiającego 

materiałów, które nie są zgodne określonymi wymaganiami, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 

materiałami na koszt Wykonawcy.  

Materiały i roboty budowlane wskazane przez Zamawiającego lub organ upoważniony do 

kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich 

zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.  

Badania określone w STWiOR, dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzić na własny koszt.  

Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone 

jeśli jest to możliwe na terenie budowy. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na 

wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w 

zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 



PFU  22/27 

22 

 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Przedstawicielom Zamawiającego wymagane 

próbki materiałów przed ich wykorzystaniem, stosownie do STWiOR.  

 

13. Materiały. 

Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą 

odpowiadać jakością wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi 

zmianami oraz przepisami powiązanymi jak również winny odpowiadać wymaganiom, 

określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiOR.  

Materiały i urządzenia wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu 

umowy powinny w szczególności:  

a. odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych oraz dokumentacji projektowej i STWiOR;  

b. posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, 

dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach 

Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych 

z Unią Europejską;  

c. być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;  

d. być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych;  

e. być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania;  

Na prośbę Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, 

odpowiednie deklaracje właściwości, atesty, aprobaty, certyfikaty, karty charakterystyki, karty 

techniczne, świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W 

szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do wykorzystania przy pracach 

związanych z wykończeniem wnętrz. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 

 

14. Narady koordynacyjne 

Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do zwoływania narad koordynacyjnych z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób.  

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw 

dotyczących wykonania i zaawansowania robót budowlanych, w szczególności dotyczących 

postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania umowy.  
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Kierownik budowy oraz kierownicy robót są zobowiązani do uczestniczenia w naradach 

koordynacyjnych. 

Przedstawiciele Zamawiajacego sporządzą protokół z narad o których mowa, a kopie 

protokołu i zawartych w nim ustaleń dostarczą wszystkim osobom zaproszonym na naradę.  

Do ustaleń zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy mogą wnieść 

uwagi w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia 

zawarte w protokole uważa się za wiążące. 

 

15. Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót. 

W przypadku stwierdzenia przez Przedstawicieli Zamawiającego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Przedstawiciele 

Zamawiającego są uprawnieni do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 

7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca.  

Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Przedstawiciele Zamawiającego mogą polecić Wykonawcy dokonanie 

tych czynności na koszt Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany będzie 

zlecić sporządzenie opinii/ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanemu, posiadającemu 

uprawnienia budowlane wraz z tytułem rzeczoznawcy budowlanego. Sporządzoną 

opinię/ekspertyzę Wykonawca załączy do dokumentacji powykonawczej.  

Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić 

usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i 

potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

16. Odbiór robót 

Odbiór końcowy robót - będzie dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości 

robót budowlanych składających się na przedmiot umowy. Przed zgłoszeniem gotowości do 

odbioru całości robót budowlanych Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem 

próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego w terminie 

umożliwiającym udział Przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. W 

przypadku braku załączonego potwierdzenia gotowości robót do odbioru Zamawiający nie 

przystąpi do czynności odbiorowych.  

Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o całkowitym zakończeniu robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego. Do niniejszego zgłoszenia musi być załączona kompletna 

dokumentacja powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, 

pozwalająca na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

dziennik budowy jeśli został wydany, protokoły odbiorów technicznych, odbiorów 

częściowych, protokoły z prób i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty 

techniczne, itp.  

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy.  
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Odbiór nastąpi w ustalonym z Zamawiającym terminie, a rozpoczęcie komisyjnego odbioru 

robót zostanie zorganizowane w terminie zgodnym z umową.  

Odbiór końcowy robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W 

uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie:  

 oświadczenia Kierownika robót wpisanego do dziennika budowy – jeśli został wydany 

i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego jeśli zostali 

ustanowieni;  

 pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości 

do ich odbioru wraz z potwierdzeniem gotowości robót do odbioru przez Inspektorów 

Nadzoru Inwestorskiego; 

 przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową. 

Jeżeli w toku czynności odbioru całości robót budowlanych zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  

z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy lub  

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń to Zamawiający może przerwać 

odbiór całości robót budowlanych, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 

usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność 

techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru całości robót 

budowlanych.  

Komisja sporządza protokół odbioru całości robót budowlanych. Podpisany protokół odbioru 

całości robót budowlanych przez osoby biorące udział w pracach Komisji odbiorowej jest 

podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.  

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole całości robót budowlanych, Zamawiający, 

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

Za datę odbioru całości robót budowlanych strony ustalają datę zakończenia robót wymienioną  

w zatwierdzonym protokole końcowym odbioru. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego, a jeśli jest prowadzony dziennik budowy wpisem do 

dziennika z jednoczesnym zawiadomieniem o tej gotowości Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
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projektową. Zamawiający potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz jeśli jest prowadzony wpisem do dziennika budowy. W 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający może nakazać ponowne odbiory. Wykonawca nie 

jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej 

roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. W przypadku niezgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub 

dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub 

wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan 

poprzedni.  

 

Przed każdym odbiorem Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dokumentów 

niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację 

powykonawczą zgodną z obowiązującymi przepisami. Najpóźniej w momencie zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą. Prawidłowo wykonana dokumentacja powinna zawierać co najmniej: 

 Stronę tytułową; 

 Spis zawartości z numeracją stron; 

 Podstawę wykonania (Umowa/pozwolenie na budowę/zgłoszenie); 

 Oświadczenie Kierownika robót/budowy; 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie; 

 Opis zmian; 

 Rysunki zamienne, uzupełniające; 

 Dokumentację gwarancyjną oraz instrukcję użytkowania w języku polskim; 

 Protokoły badań; 

Całość dokumentacji posiada: 

- numerację stron; 

- ułożenie branżowe i w grupach tematycznych; 

- ostemplowanie jako dokumentacja powykonawcza;  

- podpis kierownika na każdej stronie; 

- zapis wbudowano w „nazwa zadania” dla zastosowanych materiałów i urządzeń; 

 

Cała dokumentacja przekazana powinna być w formie papierowej i w postaci 

elektronicznej (na CD/DVD lub pamięci flash USB) w plikach edytowalnych w formatach 

*.doc, *.xls, *.dwg, *.ath itp. oraz w formie skanów dla wszystkich podpisanych dokumentów 

w formacie *.pdf w rozdzielczości minimum 300 dpi. W przypadku wykonania dokumentacji 

powykonawczej ręcznie, zamawiający dopuszcza przekazanie elektronicznej wersji 

dokumentacji powykonawczej w formie skanów w plikach *.pdf o rozdzielczości minimum 

300 dpi.   

Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu spis dokumentacji powykonawczej w 

wersji elektronicznej edytowalnej.  
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Zamawiający wymaga aby ostateczna przekazana dokumentacja była zeskanowana i 

zgrana na płyty CD/DVD lub pamięci flash USB.  

Wykonawca dołączy do wersji elektronicznej oświadczenie o zgodności wersji papierowej 

i elektronicznej dokumentacji powykonawczej. 

 

Wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

 

2. Część informacyjna 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zamawiający oświadcza, że planowana inwestycja nie narusza miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i 

wykonaniem zamówienia 

Obowiązujące przepisy, normy i wytyczne:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”, j.t. Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2021 , 

poz. 2351 z późn. zm.; 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 

1065, z późn. zm. 16 września 2020 Dz.U. poz 1608, z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 

1650, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021r., poz. 1213 

j.t., z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120 poz. 112, z póź. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003 

r. N 47 poz. 401, z póź. zm.); 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 779 z późn. 

zm.) wraz z przepisami wykonawczymi; 
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 Norma PN-EN 1504 (cz. 1-10) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych; 

 Norma PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji 

betonowych Metody badań - Pomiar przyczepności przez odrywanie; 

 Norma PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu; 

 Karty techniczne stosowanych materiałów. 

 

 

3. Spis załączników 

1. Chłodnia wentylatorowa obiekt nr 32 w kompleksie R2 w NCBJ. Remont zewnętrznej 

strony płyty stropowej oraz schodów (zakres robót i technologia naprawy) – Załącznik 

nr 1. 

2. Wykaz materiałów budowlanych na potrzeby inwestycji, będących w posiadaniu 

Zamawiającego – Załącznik nr 2. 

3.  Harmonogram pracy reaktora MARIA – Załącznik nr 3 

 

 

 


