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WYKAZ UZYWANYCH OZNACZEN

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
IBDiM - Instytut Badawczy Drog i Mostow
GDDKIiA - Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad
IN - Inspektor Nadzoru

MP - metoda postepowania

PZ] - procedura zachowania jakosci

PG - przejscie gospodarcze

PS - przepust skrzynkowy

PT - przejazd/przejscie technologiczne
PZ - przejscie dla zwierzat

WD - wiadukt drogowy

WA - wiadukt autostradowy

MA - most autostradowy

MD - most drogowy

K - ktadka

ST - specyfikacja techniczna

OST - ogblna specyfikacja techniczna

SST - szczegOtowa specyfikacja techniczna
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogélne, ktére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce realizujacego Prace w zakresie wykonania i odbioru w ramach budowy drewnianego mostu przez rzeke
Wierzyce w miejscowosci Gniew.
Calkowity zakres Prac w ramach Umowy zawiera prace budowlane zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

— budowa nowych podpér filaréw i przyczotkdéw na fundamentach palowych z rur stalowych

— montaz drewnianych elementéw podpor i konstrukcji nosnej

— montaz drewnianego poktadu pomostu

— dojazdy i dojscia do obiektu — odbudowa nawierzchni gruntowe;j

— montaz wyposazenia: balustrady, belki krawgdziowe,

— naprawa umocnien brzegowych oraz skarp palisada drewniang i faszynowaniem
Swoim zakresem Prace obejmuja tez zgodng z Dokumentacjg Projektowa rozbidrke w postaci:

— rozebraniu i usuni¢ciu zbutwiatych oraz uszkodzonych drewnianych czgsci mostu w zakresie: podpor, konstrukcji

nos$nej, pomostu i balustrad,

— rozebraniu (odkopaniu przyczotkéw) na dojazdach w zakresie okreslonym w projekcie

Budowa obiektu wraz z tymczasowymi doj$ciami jest objeta Pozwoleniem na Budowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$§¢ Dokumentacji Projektowej i nalezy je stosowaé przy realizacji Robdt opisanych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania, wspolne dla Robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi, wymienionymi w Zataczniku nr 1 Wykaz Specyfikacji Technicznych.

W trakcie realizacji projektu, zakres obowiazujacych Specyfikacji Technicznych moze si¢ poszerza¢. Bg¢da one
wprowadzane osobnym aneksem uzgodnionym na dodatkowych warunkach z Inwestorem jako obowigzujaca
Dokumentacja Projektowa.

1.3.1  Specyfikacje zgodne sa z zasadami "Wytycznych zlecania robodt, ustug i dostaw w drodze przetargu"
stanowiacych zatacznik do Zarzadzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalng Dyrekcje
Drog Publicznych i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do Robét.

1.3.2 W wielu rozdziatach Specyfikacji, pojawiaja si¢ odnosniki do réznych Polskich standardow, ktére powinny by¢
podane i interpretowane w jezyku polskim. Te standardy nalezy uwaza¢ za integralng cze$¢ Specyfikacji oraz
nalezy je czyta¢ w polaczeniu z Rysunkami oraz Specyfikacja. Uwaza si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Najnowsza wersja standardow powinna by¢ dostepna 28 dni
przed datg zamknigcia przetargu o ile nie jest wymagane inaczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob budowlany jest stosowany,
wydana przez uprawniong jednostke aprobujaca.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Dlugo$¢ mostu - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku mostoéw tukowych z nadsypka -
odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Dlugo$¢ obiektu — odlegtos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja ztozona z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wraz ze
wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami w sktad, ktorej wchodza opisy techniczne, obliczenia, rysunki,
Specyfikacje Techniczne i przedmiary robot.

Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, w razie koniecznosci przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t

Element PlatnoS$ci - zadanie, ktorego wykonanie warunkuje zaptat¢ zgodnie z warto§ciami uzgodnionymi w Umowie
Wykonawcze;.

Europejska Aprobata Techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdb jest
stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, wydana przez uprawniong jednostke aprobujaca.

Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad (GDDKIiA) — centralny organ administracji rzadowej wlasciwy w
sprawach drog krajowych, wykonujacy zadania zarzadcy drog krajowych oraz realizujacy budzet panstwa w zakresie drog
krajowych Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

Inspektor Nadzoru — w rozumieniu Ustawy [1] jest to osoba inspektora nadzoru inwestorskiego bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego, ktdrej prawa i obowiazki zapisane sg w rozdziale 3 Ustawy [1].

Inwestor — Gmina Gniew, Pl. Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kladka - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna, linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Krajowa Deklaracja Zgodnos$ci — oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskag Normg wyrobu albo aprobatg techniczng

Kierownik budowy - uczestnik procesu budowlanego, ktorego prawa i obowigzki okresla Ustawa [1], bedacy osoba
wyznaczong przez Wykonawce do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Projektu
Obiektu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nos$na (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca
ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto/podloze - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys §lepy.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materialdw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektows i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Minister — Minister Infrastruktury, wlasciwy do spraw transportu, reprezentujacy Skarb Panstwa Rzeczypospolitej
Polskiej oraz organy, ktére moga przeja¢ kompetencje tego ministra

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Obiekty budowlane — sa to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze techniczno-uzytkowa wyposazong
w instalacje i urzadzenia niezbgdne do spelnienia przeznaczonych funkcji.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Budowa drewnianego mostu przez rzeke Wierzyce w miejscowosci Gniew
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Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Pas Drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Prace — oznaczajg prace zwigzane z projektowaniem i budowa Obiektu.

Projektant — uczestnik procesu budowlanego, ktérego prawa i obowigzki okresla Ustawa [1], ktory jako uprawniona
osoba prawng lub fizyczna jest autorem Dokumentacji Projektowe;.

Projekt budowlany - oznacza calo$¢ rysunkéw i obliczen wraz z uzgodnieniami i warunkami technicznymi, ktore sa
wymagane do ztozenia wniosku i uzyskanie decyzji o Pozwolenie na Budowe.

Projekt wstepny — Dokumentacja Projektowa sporzadzona w celu uzyskania Decyzji Lokalizacyjne;j.

Przedmiar - wykaz robot z podaniem ich ilosci obliczonej na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego, pieszo-rowerowego i pieszego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

Przejscie dla zwierzat — obiekt zbudowany pod autostrada dla bezkolizyjnego zapewnienia przejscia dla zwierzat
Przej$cie gospodarcze — obickt zbudowany pod autostradg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekow
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego lub dla matych zwierzat.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Przyczéotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej §ciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosé teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Sie¢ wodociggowa — jest to sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia wody do budynkéw na cele
bytowo-gospodarcze i hydrantow.

Spotka Wykonawcza — Firma wykonujaca przedsigwzigcie budowlane, wytypowana na etapie przetargu ogloszonego
przez Inwestora.

Swobodne Posiadanie Pasa Drogowego — dostgp do wydzielonego liniami rozgraniczajacymi pasa terenu
przeznaczonego do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

System odwodnienia — jest to sie¢ zewngtrzna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw, wod powierzchniowych z terenu
oraz rynien i innych urzadzen.

System Pracy Inwestora dla Projektu — oznacza system zapewnienia jakos$ci Projektu Obiektu, oparty na filozofii
autocertyfikacji, opisany szeregiem dokumentdw, takich jak: Ksiega Projektu, Procedury Ogolne, szablony dokumentow,
Metody Postgpowania i Technologie Robot, Wykazy Kontroli i Badan, Plany i harmonogramy oraz Pozostata
dokumentacja (np. zarzadzenia Dyrektora Projektu, instrukcje).
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Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow ruchu oraz
szeroko$¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej
ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Umowa Wykonawcza (EPC Contract) — umowa na projektowanie i budowe obiektu, zawarta pomigdzy Inwestorem i
Spotka Wykonawcza.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

Wykonawca — patrz Spétka Wykonawcza

Wyréb budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w
celu zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budows, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Zezwolenia — wszystkie zezwolenia, koncesje, zatwierdzenia, opinie, zgody lub pozwolenia wszelkich Wtadz
Panstwowych lub Przedsigbiorstwa Uzyteczno$ci Publicznej, ktore sa wymagane zgodnie z prawem w zwigzku z Pracami
lub innymi dziataniami zgodnymi z Umowa Wykonawcza.

Znak budowlany- zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrob
budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna.

Znak CE - zastrzezony znak wskazujacy zapewnienie odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, ze dany wyrob
budowlany jest zgodny z norma zharmonizowana, Europejska Aprobata Techniczng lub Krajowa Specyfikacja Techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, bezpieczenstwo, zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa
jak rowniez ma obowigzek przygotowa¢ Metody Postepowania dla kazdego z gtéwnych elementdéw robot w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacja i wspotrzgdnymi punktow gtownych
trasy oraz reperéw, ksiege obmiaru Robdt, Dokumentacje Projektowa i komplet Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
majac pelnomocnictwo Inwestora, wystapi o Dziennik Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zawarto$¢ dokumentacji budowlanej zawiera wszystkie elementy projektowe stanowigce podstawe do wykonania
Przedsigwzigcia Inwestycyjnego.

Wykonawca sporzadzi wymagane projekty technologiczne lub rysunki warsztatowe (np.: osobny projekt odwodnienia
mostu, sprezanie konstrukcji, probne obcigzenia, montaz dylatacji).

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Kontraktowsa i Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace tak jakby
zawarte byly w calej Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznosci:

1. Nastgpujace Umowy kontraktowe wraz z zatacznikami: Umowa Wykonawcza,

2. Specyfikacje Techniczne

3. Dokumentacja Projektowa

5. Metody Postepowania i Technologie Robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczego6lnych dokumentow opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ zgodne z wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonane elementy
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy az do zakonczenia i odbioru
robot, poprzez migdzy innymi, zorganizowanie objazdow.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania, uzgodniony z
odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda zgodne z Rozporzadzeniem [6] i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie realizacji Projektu Obiektu tablice informacyjne budowy
przedstawiajace informacje dotyczace Roboét. Tablice informacyjne budowy beda zgodne z Rozporzadzeniem [7]
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres Kontraktu.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatoéci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno§¢ panstwowa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i nadzor geologiczny i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i wystapia opoznienia w robotach, Inwestor po uzgodnieniu z Wykonawca ustali
wydhuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wihasciwych
organéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowatl dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Inwestor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog wewnetrznych. Jednakze Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdow i wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypeklnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczegcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy bytly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inwestorowi do
zatwierdzenia.
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1.5.15. Tymczasowe zajecia terenu poza obszarem Swobodnie Posiadanego Pasa Drogowego

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow robdt poza liniami
rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbiorow
wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wilasdcicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.16. Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami.
2. MATERIALY

Nazwy handlowe materialow uzyte w dokumentacji przetargowe;j i kontraktowej sa traktowane jako definicje standardu, a nie
jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do ujednolicenia elementdéw wyposazenia trasy w celu obnizenia kosztow eksploatacji i
utrzymania (np.: bariery sprezyste, tozyska, instalacje odwodnieniowe, ekrany akustyczne, wyprawy, dylatacje, powtoki,
nawierzchnie chodnikdw, urzadzenia oczyszczajace, elementy prefabrykowane).

2.1. Zrédla uzyskania materialow masowych — kruszyw, betonéw, bituméw

Do budowy beda uzywane tylko materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie prawem unijnym lub polskim zgodnie z Ustawa
5]

[Zr](idla uzyskania wszystkich materiatdow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem Robot.

Z odpowiednim wyprzedzeniem (nie pozniej niz trzy tygodnie), przed zaplanowanym uzyciem materialtdw Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
wydobywania, odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, a w uzasadnionych przypadkach takze probki materiatow
do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materialu ze wskazanego zrodta,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materialow z
danego zrodla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodlta beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do
wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly beda spelnia¢ wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatdow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Koncesjonariusza i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
pozyskaniem materialow i dostarczeniem ich do Robot.

Wszystkie materialy odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie begdzie prowadzit zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane w
haldach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodla, materialty odpadowe
powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej
zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie roztozony. Obszar wyrobiska
powinien by¢ nastgpnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
Wykonawczej

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o planowanej pierwszej kontroli nowej wytworni z siedmiodniowym okresem
wyprzedzenia.
Dostarczane materiaty bedg poddawane kontroli ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakos$ci. Ponadto, wytwornie materialow beda okresowo kontrolowane.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:
a. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekc;ji,
b. Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Projektu Obiektu,
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c. Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy zwrdcone dostawcy
lub zlozone zgodnie z przepisami prawnymi odnosnie postgpowania z odpadami. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Roboét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewartoSciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaly swoja jako$¢ i1 przydatno$¢ do Robot oraz
zgodno$¢ z wymaganiami ST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Pomieszczenia i miejsca sktadowania materiatéw beda dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowania materialdow bgda po zakonczeniu Robdt doprowadzone przez Wykonawcee do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Kazdy sprzet uzywany na budowie be¢dzie w pelni sprawny technicznie oraz posiadat wszelkie dopuszczenia (Krajowe /
Europejskie Deklaracje Zgodnosci lub atesty / certyfikaty itp.) okre§lone prawem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robodt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej w terminach przewidzianych Umowa Wykonawcza.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca odpowiada za usunigcie wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca opracuje plan i otrzyma akceptacje odpowiednich wladz na poruszanie si¢ po drogach publicznych.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe uszkodzen spowodowanych przez pojazdy budowy o nacisku na o$
przekraczajacym dopuszczalne obcigzenie danej drogi zgodnie z regulacjami prawnymi i umowami z zarzadcami drog.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa Wykonawcza i stosownymi umowami
kontraktowymi, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Metodami Postgpowania oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie Inwestora.
Za wytyczenie uwaza si¢ sytuacyjne i wysokosciowe wyznaczenie elementow w terenie lub ich jednoznaczne
zdefiniowanie w pamieci elektronicznej stosowanych maszyn budowlanych. Sprawdzenie zgodnosci wytyczenia Robot z
aktualng Dokumentacja Projektowa przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunicte przez Wykonawce
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na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pi$mie przez Inwestora.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub jej braku dla materialow i elementdéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktowych, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
przedmiotowych 1 wytycznych GDDKIiA. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
spelniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postepowac jak w pkt.2.4.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich Wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a zaistniata wadliwo$¢ tych
Robot spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych Wykonawcoéw to Inspektor Nadzoru zleci
taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé¢ ich wady a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Metodologia Robot / Metody Postepowania

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Metody Postgpowania beda sporzadzone wedlug stosownej procedury, stanowiacej osobny element Systemu Pracy
Inwestora dla Projektu Obiektu.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

-organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

-bhp,

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementow Robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru

b) czgs¢ szczegdtowsq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

-sposob 1 procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢é pobierania probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw
Robot,

-sposob postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan betonéw, mas bitumicznych, kruszyw, gruntow oraz Robét podlegajacych takim badaniom.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdow oraz Roboét z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustala, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru, bgda mieé nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. W przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych, zostanie uruchomiona stosowna procedura stanowiaca element Systemu Pracy Inwestora dla Projektu
Obiektu w zakresie kontroli i dziatan korygujacych niezgodnosci.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm oraz wtascicielami urzadzen obcych. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Koszty badan i pomiaréw nalezy zawrze¢ w cenach jednostkowych wycenianych robot.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywatl Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce bedzie ocenial zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialdow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robdt z
Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spelniaja wymagania dotyczace certyfikacji i
znakowania okre$lone w Polskim Prawie Ustawa [5] i ktdre spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Materialy i wyroby budowlane musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta zgodnie z ustawowo
okreslonymi wzorami, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane niespetniajace tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowiagzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. Dziennik Budowy bedzie
prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem [7].
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

data 1 podpisem odpowiednio przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgs§ciowych i ostatecznych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do

ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Osoba upowazniona przez autora projektu budowlanego do sprawowania nadzoru autorskiego, ma prawo dokonywaé

wpisow w Dzienniku Budowy w jego imieniu. Pisemne upowaznienie bedzie stanowi¢ zatagcznik do Dziennika Budowy.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie ofertowym i
wpisuje do Ksigzki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(2) nastgpujace dokumenty:

Wykonawcza Dokumentacja Projektowa
Projekty technologiczne
g. Rysunki warsztatowe

a. Decyzja o Pozwoleniu na Budowe,

b. Projekt Budowlany,

c. Protokoty odbioréw technicznych (czgsciowe i koncowe),
d. Operaty geodezyjne

e.

f.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zamienna Dokumentacja Projektowa bedzie dostarczana na budowe¢ zgodnie ze stosowna procedurg bedacg elementem
Systemu Pracy Inwestora.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powoduje konieczno$¢ jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiegi Obmiardéw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie Iub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow.

Dhugosei i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg wykonywane w poziomie wzdhiz linii
osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3

przez $redni przekroj.
Ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

jako dtugos¢ pomnozona

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadal wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly zachowaniem dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odboiru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektorem Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu i jakosci wykonywanych Robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbidr Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez spowolnienia ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza ich Wykonawca Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru.

W przypadku zgloszenia do odbioru robét z zakresu sieci, Wykonawca powiadamia o tym fakcie rowniez wlasciciela sieci.
Odbioru robot dokonuje si¢ w obecno$ci Inspektora Nadzoru, ktéry nadzorowatl prace oraz przedstawiciela wilasciciela
sieci. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, w terminie ustalonym z wilascicielem sieci.

Zakres i jako$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa i
uprzednimi ustaleniami. Fakt odbioru bedzie potwierdzony wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala
zakres Robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
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decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w ST dotyczacych danej czgsci Robot.

Odbior elementow technologicznych (np. stanowisko prefabrykacji, elementy wysuwania) podlega zasadom odbioru
podanym w punktach 8.2 oraz 8.3.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci Robdt, wykonanych w zakresie zakonczonego elementu.

Kierownik Budowy / Kierownik Robot zgtasza wpisem do Dziennika Budowy zakonczenie elementu z prosba o dokonanie
odbioru. Do zgloszenia zalacza niezbgdne dokumenty (operaty geodezyjne, deklaracje zgodnosci, protokoly z wynikami
badan, uzgodnienia wprowadzonych zmian z Inwestorem i Projektantem).

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy i spisaniem Protokotu Odbioru Technicznego
Robot Budowlanych.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidr ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegoélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest Protokét Odbioru Ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- oswiadczenie Kierownika Budowy i o$wiadczenia Kierownikoéw Robot w specjalno$ciach,
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaru,
- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza, w wersji tradycyjnej i numerycznej
- powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjno - kartograficzng, umozliwiajacg wniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza
do ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
w przypadku gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior Elementu Platnosci

Po wykonaniu Elementu Platnos$ci, sporzadzany jest Certyfikat Platnosci, zawierajacy zbior dokumentow
potwierdzajacych, ze Element Platnosci jest wykonany kompletnie i satysfakcjonujaco. Certyfikat Platnosci wraz ze
zbiorem dokumentow jest weryfikowany przez Sekcje Weryfikacji Jakosci oraz podpisywany przez Inspektora Nadzoru
Podpisujac Certyfikat Platnosci, Inspektor Nadzoru potwierdza jego poprawnos¢ i weryfikuje dostgpnosé¢, kompletnosc i
zadawalajacy charakter catej odnosnej dokumentacji Kontroli Jako$ci zgodnie z Umowa Wykonawcza. Zweryfikowany
Certyfikat Ptatnosci oraz zaakceptowany przez Inwestora Wniosek o Zaptate, uprawnia do rozliczenia wykonanych prac.

8.6. Odbior Pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana w danej pozycji
Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwota zryczaltowana bedzie obejmowac:

-robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

-warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania ewentualnych ubytkow i transportu na

teren budowy

-wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem wypadkow
omoéwionych w warunkach Kontraktu.
Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogo6lnych zawartych w ST D-M 00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.2.1. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje bez ograniczen:

a) opracowanie oraz uzgodnieniem z Inspektora Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

C) przygotowanie terenu

d) Optaty / dzierzawy terenu

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji robo6t obejmuje bez ograniczen:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje bez ograniczen:
a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowan
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.2. Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

a) przygotowanie Rysunkow zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach;
b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i Inspektora Nadzoru;
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powielanie Rysunkow w ilosci jak okreslono;
dostarczenie Rysunkow Inspektorowi Nadzoru oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujacymi zasadami;

Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wiladz, uzytkownikow, wiascicieli i innych osdéb
prawnych i fizycznych;

przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy;

przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wiadz i po zgodzie i
aprobacie Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie drog publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inspektorem Nadzoru;
usunigcie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;

usunigcie wszelkich przydatnych i nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy;
przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru;

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

Tablice informacyjne na czas budowy obejmuje bez ograniczen:

przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inspektora Nadzoru;

wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru;
ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robdt objetych Kontraktem;

rozebranie i usunigcie tablic informacyjnych przez Wykonawce zgodnie z instrukcja Inspektora Nadzoru.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

Tymczasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczen:

koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;
inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.15 D-M 00.00.00 ,,Warunki Ogolne”.

Nadzor archeologiczny obejmuje bez ograniczen:
koszty nadzoru archeologicznego, i przygotowywania wszelkich koniecznych raportow;
Zapewnienie dojazdéw do drég, gospodarstw i gruntéw rolnych w czasie trwania Kontraktu:

dojazd w zakresie uzgodnionym z wlascicielem i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczgciem
robot;

dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow i sprzgtu;

tymczasowe przelozenie urzadzen obcych i/lub obiektow inzynierskich (jezeli wystepuje);

roboty dodatkowe zwigzane z budowag dojazdow lub utrzymaniem istniejacych (facznie z wielokrotnym
manipulowaniem);

usuniecie dojazdow i tymczasowych obiektow inzynierskich (jezeli wystepuje);

przebudowa lub przetozenie koncowej lokalizacji urzadzen obcych i/lub obiektéw inzynierskich (jezeli wystepuje)
usuni¢cie z placu budowy wszystkich uzytecznych i nieuzytecznych materialow oraz sprzgtu, pozostatych
Wykonawcy po zakonczeniu robot;

koszty dostosowania do wymagan specyfikacji, polskich norm i rozporzadzen.

9.2.10. Zabezpieczenie wykonania (gwarancje) obejmuja bez ograniczen:

a)

koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania.

9.2.11. Ubezpieczenia obejmujq bez ograniczen:

a)

koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

9.2.12. Zaplecze Wykonawcy:

Koszt urzadzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru (Kierownikiem Projektu) i odpowiednimi instytucjami

Projektu Zaplecza Wykonawcy na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi
Nadzoru (Kierownikowi Projektu).

(b) Optaty/dzierzawy terenu
(c) Przygotowanie terenu
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(d) Zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, biur, placow 1 zabezpieczen potrzebnych

Wykonawcy przy realizacji

(e) Wykonanie wszystkich niezbednych drog dojazdowych i wewnetrznych, potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Koszt Utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuje:
(a) Utrzymanie powyzszego Zaplecza przez czas trwania Robot oraz koszty eksploatacyjne zwiagzane z

uzytkowaniem powyzszego Zaplecza

Koszt Likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmuje:
(a) Usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, biur, drog dojazdowych i wewnetrznych, placow,
(b) Oczyszczenie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.12. Zaplecze Zamawiajgcego:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z Umowa Autostradowa obowigzuja nastepujace akty prawne i prawodawstwa:

1.
2.

3.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, tekst jednolity, 2003 (Dz.U.03.207.2016) ze zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 1999, Nr 43, poz.430).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z roku 2000, Nr
63, poz. 735).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z roku 2001, Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2002 o sposobie
udostepniania informacji o srodowisku, ochronie informacji oraz ocenie wptywu na $rodowisko, (Dz.U. z roku
2002 Nr 176, poz. 1453).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.) ze
zmianami i rozporzgdzeniami wykonawczymi do ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dania 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych
dla znakéw i1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — (Dz.U. nr 108
poz. 953).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r) ze zmianami.

Warunki Kontraktu lub Umowy.
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ZAY.ACZNIK 1 WYKAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

A. SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROBOTY DROGOWE:
D 01.00.00. Roboty przygotowawcze

D 01.01.00. Roboty przygotowawcze

D 01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
D 01.02.02. Zdjgcie i transport warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
D.01.02.03 Rozebranie obiektow budowlanych i inzynierskich

D 06.00.00. Roboty wykonczeniowe

D.06.01.01. Umocnienie skarp rowow i Sciekow
D.06.01.20. Wykonanie umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem, grubo$¢ warstwy humusu 10 cm

B. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROBOTY MOSTOWE:
M-11.00.00. Fundamentowanie

M-11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty

M-11.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym wraz z umocnieniem (rozparciem)
M-11.01.02. Wykopy pod tawy w gruncie spoistym wraz z umocnieniem
M-11.01.04. Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem

M-11.02.01. Pale wbijane stalowe

M-11.05.00. Prébne obciazenie pala o zalozonej sile nacisku

M-13.00.00. Beton

M-13.02.00. Beton niekonstrukcyjny
M-13.02.01. Beton klasy ponizej B25

M-20.00.00. Inne roboty mostowe

M-20.01.00. Roboty rézne

M-20.01.07. Umocnienie skarp i stozkow przyczotkowych matg przeciwerozyjna, humusowaniem i obsianiem
trawa.

M-20.01.15. Palisada drewniana

M-20.01.17. Nawierzchnia chemoutwardzalna

M-20.01.34. Rusztowania i deskowania

M-20.01.39. Sciany oporowe z gruntu zbrojonego

M-20.02.09. Czasowa organizacja ruchu

M-20.02.10. Naprawa i wymiana przesta drewnianego pomostu nad ladem i nad woda

M-20.02.11. Naprawa i wymiana podpory drewnianej nad lagdem i nad woda

M-20.02.12. Rozbiorka przgsta drewnianego

M-20.02.13. Rozbiérka podpory drewnianej

C. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROBOTY MOSTOWE:
M 21.00.00. Fundamenty

M 21.01.00. Pale wbijane

M 21.01.05. Pale wbijane stalowe

M 21.53.00. Roboty ziemne przy fundamentach
M 21.53.02. Wykopy otwarte bez zabezpieczen

M 22.00.00. Korpusy podpor

M 22.55.00. Podpory drewniane
M 22.55.02. Wymiana i naprawa elementéw podpory drewnianej
M 22.55.50. Rozbiodrka podpory drewnianej

M 23.00.00. Ustroje nosne

M 23.55.00. Prze¢sta drewniane

M 23.55.05. Naprawa i budowa pomostu przgsta drewnianego
M 23.55.06. Wymiana pomostu przesta drewnianego

M 23.55.51. Rozbidrka pomostu przesta drewnianego

M 29.00.00. Roboty przyobiektowe
M 29.04.00. Roboty ziemne
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M 29.04.01. Zasypki gruntowe
M 29.16.00. Umocnienie koryta rzeki

M 29.16.01. Umocnienie koryta i brzegdw rzeki narzutem kamiennym
M 29.51.02. Naprawa skarp
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