Nowa Ruda, dnia 14.02.2023 r.

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodleglosci 2
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: RPZP.271.1.2023

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Gmina Nowa Ruda wystepujac jako zamawiajacy w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pn. ,Budowa infrastruktury
drogowej oraz spolecznej na terenie Gminy Nowa Ruda” na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) w zwigzku
z pytaniami jakie wplyngly do Zamawiajacego udziela wyjasnien tresci Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia.

Pytanie do tresci SWZ: Czy wraz z ofertg wykonawca winien ztozy¢ "kosztorys ofertowy”, o ktérym mowa
np. w § 17 projektowanych postanowief umowy.

Pytanie do tresci SWZ: W PW przyjeto wykonanie warstwy odcinajgcej z kruszywa lamanege 0/63 mm gr.
w-wy 15 cm na gruncie wysadzinowym o grupie nosnosci podioZa G4. Aby zabezpieczy¢ warstwe
odcinajgca przed wnikaniem drobnych czastek z podloza gruntowego nalezy zastosowaé geowldknine
zgodnie z KTKNPIP 2 2014 r. ktdra nie zostata przewidziana dla tego zadania. Prosimy o rozwigzanie
projektowe ktdre pozwoli wykonac roboty budowlane zgodnie z ogéinie przyjetymi przepisami.

Pytania do tresci SWZ: 1) Dotyczy rozdziat | ust. 4 pkt 3) SWZ. Wykonawca zwraca uwage, Ze niniejsze
postanowienie jest niezgodnie z art. 288 ust. 1 PZP, bowiem minimalna ilos¢ wykonawcéw jakich
zamawiajacy moze zaprosi¢ do negocjacji to trzech wykonawcéw. Zamawiajacy naruszy! réwniez art, 288
ust. 2 PZP, poniewa? nie wskazat maksymalnej ilosci wykonawcéw, ktorych zaprosi do negocjacji. 2}
Dotyczy rozdziat 1 ust. 4 pkt 5) SWZ. Zamawiajacy wskazatl rézne sposoby prowadzenia negocjacji - droga
elektroniczna/przy uzyciu komunikacji elektronicznej/osobiscie. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w
przypadku wyboru sposobu prowadzenia negocjacji Zamawiajacy bedzie prowadzit je ze wszystkimi
zaproszonymi wykonawcami w takim samym trybie, w celu zachowania zasad zachowania uczciwej
konkurencji oraz rownego traktowania wykonawcéw.

Pytania do tresci SWZ: 1) Dotyczy § 1 ust. 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usunigcie stwierdzenia
~ti. w szczegdlnosci” oraz wskazanie w niniejszym ustepie konkretnych czynnoséci jakie w ramach
wykonania przedmiotu umowy winien zrealizowaé wykonawca (2 podzialem na odpowiednie czesci). W
ocenie wykonawcy niniejsze postanowienie jest sprzeczne z art. 99 ust. 1 PZP - opis przedmiotu



zambwienia nie zostat przedstawiony w spos6b konkretny, jednoznaczny i wyczerpujacy. Zamawiajacy
winien okresli¢ jakich konkretnie czynnosci wymaga od wykonawcy w ramach realizacji zaméwienia w
odpowiedniej czesci. 2) Dotyczy § 1 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi 6 konkretne wymienienie:
dokumentéw okreslajacych przedmiot zamobwienia z podziatem na poszczegéine jej czesci. Nie jest rola
wykonawcy domniemywanie jakie to moga by¢ zaigczniki. Opis przedmiotu zamdwienia powinien by¢
okreslony w sposéb precyzyjny i jednoznaczny {art. 99 ZP). 3) Dotyczy § 1 ust. 4 projekt umowy. Po
dokonaniu wymienienia stosownych dokumentdw, zgodnie z pytaniem powyzej, wykonawca wnosi o
udzielenie odpowiedzi na pytanie czy opis przedmiotu zaméwienia zawarty w dokumentacji opracowane
przez Zamawiajaceqo i wskazanej w ust. 4 jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje
niezbgdne do prawidiowego wykonania przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym takze
oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zamdwienia? 4) Dotyczy § 3 ust. 1 pkt 1 projektu umowy.
Wykonawca wnosi o zalaczenie wszelkie dokumentacji zawierajacej opis przedmiotu umowy do
dokumentacji niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktére stanowié beda
zatgczniki, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca winien znac catkowita tresé opisu
zaméwienia przed zlozeniem oferty. W ocenie wykonawcy niniejsze postanowienie jest sprzeczne z art.
99 PZP. 5) § 3 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrécenie terminu przekazania
protokolarnego terenu budowy wraz z dziennikiem budowy do 5 dni od momentu zawarcia umowy. §)
Dotyczy § 4 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Zze Zamawiajacy przekazal
wszelkg dokumentacje zwiazang z realizacja przedmiotu umowy oraz wszelkie informacje, ktore posiade
Zamawiajacy, a ktdre zwigzane sg z terenem budowy i moga mieé wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy, 7) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 12 projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiane odwotania do § 3 ust.
pkt 1 Umowy na odwotanie do § 1 ust. 4 umowy, gdzie winny zosta¢ wymienione wszelkie dokumenty,
ktére zawierajy opis przedmiotu zaméwienia. Nie jest mozliwym ustalenie zakresu przedmiotu
zaméwienia z oszacowaniem ryzyk, skoro Zamawiajacy nie zalaczyl do dokumentéw postepowania
kompletnej dokumentacji, zawierajgcej opis przedmiotu zaméwienia. Niniejsze postanowienie narusza w
szczegbinosci art. 99 PZP. B) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 19 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane
odwotania do § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy na odwolanie do § 1 ust. 4 umowy, gdzie winny zosta¢ wymienione
wszelkie dokumenty, ktére zawierajq opis przedmiotu zamdwienia, w tym dokumentacja projektowa.
Ponadto wykonawca wnosi 0 wydiuZenie terminu na 2glaszanie wad do 7 dni roboczych. 9) Dotyczy § 4
ust. 2 pkt 30 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuniecie stwierdzenia ,pod rygorem wstrzymania
odbioru koficowego i ptatnosci Wynagrodzenia®. Odbiér koficowy oraz wstrzymanie platnosci nie powinr
by¢ vzaleznione od usuniecia wad nieistotnych. 10) Dotyczy § 5 ust. 2 zdanie pierwsze projektu umowy..
Wykonawca wnosi 0 Zzmiang postanowienia wskazanego w zdaniu pierwszym na nastepujace W
przypadku opdZnienia w wykenaniu Przedmiotu Umowy iflub jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umow
ilub jakiegokolwiek zakresu robdot Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce, a taki
na uzasadnione zadanie Zamawiajacego.”. Wykonawca wskazuje, Ze zmiana w harmonogramie powinne
by¢ poparta odpowiednim uzasadnieniem, nie za$ dowolna. 11) Dotyczy § 5 ust. 3 projektu umowy.
Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustepie o treéci: ,Zamawiajacy nie odmowi
akceptacji Harmonogramu przedstawionego przez Wykonawce bez uzasadnionej podstawy.”. Wykonaws
wskazuje, e Zamawiajgcy nie powinien by¢ uprawniony do dowolnej odmowy akceptacji Harmonogram:
a jedynie w uzasadnionych wypadkach. 12) Dotyczy § 5 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o
usunigcie niniejszego postanowienia, jako nieprecyzyjnego. Wzglednie - Wykonawca wnosi o wskazanie:
jakie mialyby byc to kroki oraz ewentualne koszty. 13) Dotyczy § 7 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca
wnosi 0 wyjasnienie ~ niespefnienie jakich warunkéw bedzie uprawniato Zamawiajacego do rozwigzania
umowy na podstawie niniejszego ustepu? 14) Dotyczy § 9 ust. 10 projektu umowy. Wykonawca wnosi o
uzupeinienie niniejszego ustepu poprzez wskazanie jakie prace maja zosta¢ wykonane w celu uzyskania
platnoéci pierwszej oraz platnosci drugiej (pozostawiono puste pozycje bez wyjaénienia), wraz z
podzialem na odpowiednie czedci zamowienia. 15) Dotyczy § 9 ust. 12 pkt 2) projektu umowy.
Wykonawca wnosi 0 zmiane tresci niniejszego punktu na nastepujace: ,dowodami zaptaty na rzecz
padwykonawcéw naleznego im wynagrodzenia zwigzanego z wykonanymi robotami, ktérych zakres
dotyczy odpowiednio wystawionej przez Wykonawce faktury VAT". Wykonawca wnosi o zmiane
niniejszego postanowienia, ktére w ocenie Wykonawcy jest niewazne ze wzgledu na zastrzezenie wypiat
od zachowania osoby trzecie] tj. zdarzenia przysziego i niepewnego, ¢o potwierdza orzecznictwo w tym
zakresie (wyrok SA w Gdansku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt 1 ACa 511/15, wyrok SA w Biatymstoku 2
dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt | ACa 876/14). Wzglednie o potwierdzenie, ze w razie przedstawienia
dowodéw zapiaty na rzecz podwykonawcéw naleznego im wynagrodzenia zwigzanego z wykonanymi
robotami, ktdrych zakres dotyczy odpowiednio wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, Zamawiajac
nie odmoéwi bezpodstawnie zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykanawcy w przypadku nieprzediozenia
oswiadczed, o ktérych mowa w aktualnym brzmieniu ust. 12 pkt 2). 16) Dotyczy § 19 ust. 19 projektu
umowy. Wykonawca przypomina o potrzebie uzupeinienia adresu skrzynki do przesytania faktur
ustrukturyzowanych. 17) Dotyczy § 10 ust. 6 pkt 3). Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy przez
stwierdzenie ,wymagane dokumenty, protokoly i 2aswiadczenia z przeprowadzonych prab, badan,
sprawdzen | odbioréw" nalezy rezumied dokumenty wymagane przez przepisy sbowiazujacego prawa?
18) Dotyczy § 10 ust. 7 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolgjnego w ninigjszym



ustepie o tresci: ,Zamawiajacy dokona odbioru w terminie nie dluzszym niz 5 kolejnych dni od momentu
otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.”. Wykonawca wskazuje, ze
musi mie¢ pewno$¢ co do tego w jakim terminie Zamawiajgcy dokona stosownego odbioru, przez co
moze zaplanowad termin uzyskania wynagrodzenia. 19) Dotyczy § 10 ust. 14 projektu umowy.
Wykonawca wnosi o potwierdzenie, 2e zgodnie 2 niniejszym ustepem zamawiajacy nie odmowi
podpisania protokotu w razie wad lub usterek nieistotnych, ale Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
usunigcia. 20) Dotyczy § 10 ust. 16 projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiane niniejszego
postanowienia na nastepujgce: ,Skorzystanie z wykonania zastepczego, wskazanego w § 10 ust. 15
powyzej, wymaga uprzedniego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o woli skorzystania z
tego uprawnienia, 2 wyznaczeniem Wykonawcy odpowiedniego terminu, nie krétszego ni2 7 dni, na
usunigcie naruszef.”. Ewentualnie o potwierdzenie, e wykonawca bedzie uprawniony w czasie, o ktérym
mowa w ust. 16, do usunigcia przedmiotowych naruszef. 21) Dotyczy § 11 ust. 1 lit. d) projektu umowy.,
Wykanawca wnaosi 0 usuniecie niniejszego postanowienia, bowiem wykonawca opiera realizacje robot
budowlanych o dokumentacje przediozona przez zamawiajacego. Wzglednie wykonawca wnosi o
wyjasnienie do jakich naruszen praw ochronnych moze dojéé skoro wykonawca realizuje jedynie roboty
budowlane, nie za$ dokumentacje projektowa. 22) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 3) projektu umowy.
Wykonawca wnosi 0 zmiane sformutowania ,z przyczyn zaleznych od Wykonawcy” na ,z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce. Wykonawca zwraca uwage, ze niniejsza kara powinna by¢ naliczona za
okolicznodci jedynie zawinione przez Wykonawce. 23) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 4)-8) projekiu umowy.
Wykonawca wnosi 0 zmiane podstaw naliczenia niniejszych kar umownych z ,wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy" na ,wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy”. Wykonawca
wskazuje, Ze niniejsze kary umowne s wygdrowane i odbiegaja od standardéw rynkowych naliczenia kar
od wartosci wynagrodzenia przypisanego podwykonawcy, nie za$ wartosci catego zaméwienia. 24)
Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 9) projektu umowy. Wykonawca wnosi o obniZzenie wysokosci niniejszej kary
umownej do wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, Wykonawca
wskazuje, Ze niniejsza kara umowna jest wygérowana i odbiega od standardéw rynkowych, co moze mieé
wplyw podwyZzszenie wynagrodzenia oferowanego przez wykonawcéw, w 2wiazku z kalkulacja
dodatkowych ryzyk prawnych. 25) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 10) projektu umowy. Wykonawca wnosi o
wysokosci na wysokosc: ,jednak nie wigcej niz facznie 2000,00 2iotych za wszelkie przypadki®.
Wykonawca wskazuje, ze niniejsza kara umowna jest wygérowana. 26) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 11)
projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 obnizenie wysoko4ci niniejszej kary umownej na wysokos$¢ ,,200
2totych, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku, nie wiecej niz 2000,00 ziotych za
wszelkie przypadki;”. Wykonawca wskazuje, ze niniejsza kara umowna jest wygbrowana.



Pytania do tresci SWZ: 1) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 12} i pkt 13) projektu umowy. Wykonawca wnosi o
obniZenie wysokosci niniejszych kar umownych do wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 9 ust. 1 umowy, Wykonawca wskazuje, Ze niniejsze kary umowne s wygorowane oraz zastrzezone na
okoliczno$é niewykonania swiadczenia ubocznego, nie za$ giéwnego. 2) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 14)
projektu umowy. Wykonawca waosi o usuniecie niniejszej kary umownej, wzglednie o obnizenie jej
wysokosci do wartosci 0,05%. Wykonawca wskazuje, ze w interesie stron jest mozliwe jak najszybsze
wykonanie przedmiotu umowy. 3) Dotyczy § 13 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie, po ustepie
4 niniejszego paragrafu, kolejny ustep 4a o tredci: , Strony postanawiajg, ze skorzystanie przez
Zamawiajacego z uprawnieh do odstapienia od umowy, wskazanych w ust. 4. pkt 1 - 8 niniejszego
paragrafu, winno zostac poprzedzone bezskutecznym uplywem odpowiedniego terminu, wyznaczonego
przez Zamawiajacego, w pisemnym wezwaniu do usuniecia przedmiotowych naruszef”. Wykonawca
powinien by¢ uprzedzony wezwaniem do stosownego usuniecia naruszeh i mieé mozliwoé¢ zmiany
sposobu wykonywania umowy przed zlozeniem oswiadczenia o odstapienia od umowy, co w istocie jest w
interesie obu stron. 4) Dotyczy § 13 ust. 4 pkt 2} projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 wydluzenie
terminu, o ktérym mowa w pkt 2) do 21 dni. Wykonawca wskazuje, ze niniejszy termin jest kritki, a sama
przyczyna przerwy moze by¢ przez Strony wyjasniania. 5) Dotyczy § 13 ust. 4 pkt 3) projektu umowy.
Wykonawca wnosi 0 2miane niniejszego postanowienia, zgodnie z pytaniem do § 13 powyzej (dodanie
ust. 4a). Wzglednie wykonawca wnosi 0 zmiane terminu ,,3 dni”, na termin ,,odpowiedni”, bowiem
niniejszy termin moze okazac sie zbyt krétki - chocby technicznie, na mozliwos¢ zmiany sposobu
wykanywania umowy ¢zy usuniecia naruszefi. 6) Dotyczy § 14 ust. 2 zdanie ostatnie projektu umowy.
Wykonawca wnosi o usunigcie zdania ostatniego w ust. 2. Niniejsze podyktowane jest w szczegélnosci
wnioskiem o skrécenie terminu na zgtaszanie ewentualnego sprzeciwu co do przedkiadanych projektéw
uméw o podwykonawstwo, 0 czym ponizej, a takze odpowiedniego stosowania przepiséw PZP w
niniejszym zakresie. 7) Dotyczy § 14 ust. 3 projekiu umowy. Wykonawca wnosi 0 usuniecie niniejszego
postanowienia. Wykonawca wskazuje, Ze niniejsza okolicznos¢é powinna zostad doprecyzowana w SWZ,
nie zas w umowie, 8) Dotyczy § 14 ust. 12 projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiane niniejszego 30-
dniowego terminu na termin 7-dniowy. Wykonawca wskazuje, ze niniejszy termin odbiega od standardéw



rynkowych w zakresie udzielanych zaméwien publicznych na roboty budowlane, a takze bedzie miat
istotny wplyw na wykonanie umowy. Natomiast w interesie Zamawiajgcego winno by¢ mozliwie szybkie
wykonanie przedmiotu umowy. Nalezy réwniez zwazy¢, ze Zamawiajacy zobowigzat Wykonawce do
przedktadania uméw o roboty budowlane w terminie 7 dni, zgodnie z ust. 14 ponizej. 9) Dotyczy § 14 ust.
13 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane niniejszego 30-dniowego terminu na termin 7-dniowy.
Uzasadnienie jak wyZej. 10) Dotyczy § 14 ust. 15 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane
niniejszego 30-dniowego terminu na termin 7-dniowy. Uzasadnienie jak wyzej. 11) Dotyczy § 14 ust. 13
projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiang niniejszego 30-dniowego terminu na termin 7-dniowy.
Uzasadnienie jak wyzej. 12) Dotyczy § 14 ust. 17 projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiane wysokosci
niniejszej kary umownej na kwote 0,15% wynagrodzenia brutto naleznego danemu Podwykonawcy” oraz
0 przeniesienie niniejszej kary umownej do katalogu kar umownych wskazanego w § 12 ust. 1 projektu
umowy. 13) Dotyczy § 17 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuniecie stwierdzenia ,w terminie
nieprzekraczainym 10 dni od wystapienia takiej okolicznosci”, bowiem okolicznoéé wykonania robét
dodatkowych jest niezalezna od wykonawcy, a w razie ich dokonania Wykonawcy zawsze bedzie
przystugiwac dodatkowe wynagrodzenie, niezaleznie od ewentualnego przekroczenia w terminie dot.
powiademienia o wystapieniu koniecznosci dokonania takich robdt. 14) Dotyczy § 17 ust. 4 projektu
umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustepie o treéci: ,Po powiadomieniu
Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych, Wykonawca jest uprawniony do
zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy do czasu uzyskania od Zamawiajacego pisemnej
akceptacji wraz z podpisanym aneksem po stronie Zamawiajacego, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, o ile wykonanie rob6t dodatkowych bedzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu umowy.”.
Wykonawca poprzez wprowadzenie powy2szego postanowienia podkresia jedynie, ze jezeli wykonanie
robdt dodatkowych bedzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu umowy to Wykonawca nie moze by¢
obcigzony czasem podejmowania decyzji przez Zamawiajacego w tym zakresie. 15) Dotyczy § 17 ust. 6
projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 dodanie zdania kolejnego w niniejszym ustepie o tresci:
~Vykonawca jest uprawniony do uzyskania od Zamawiajacego zwrotu poniesionych kosztéw prac
dodatkowych lub uzupeniajacych, ktérych niewykonanie uniemozliwiatoby nalezyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.”. Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy nie moze odmawic zwrotu
dodatkowych, zasadnych kosztéw prac, ktdre nie sg objete umowa, ale konieczne do jej realizacji,
bowiemn Zamawiajacy zostaiby bezpodstawnie wzbogacony w tym zakresie. 16) Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 1)
projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiane postanowienia: ,Strona bedaca pod wplywem sily wyzszej
jest zobowigzana do natychmiastowego pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w terminie
najpdZniej do 3 dni od momentu powstania sily wyzszej. Réwniez natychmiast po ustaniu sily wyzszej
druga Strona powinna by¢ powiadomiona o tym fakcie. Informacje te powinny by¢ potwierdzone
odpowiednio przez wiasciwe organy lub instytucje.”, na nastepujace: , Strona bedaca pod wplywem sily
wyzszej jest zobowigzana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w terminie nie pdzniej
niz w ciggu 14 dni od momentu ustania sity wyszej. Informacje te powinny by¢ potwierdzone
odpowiednio przez wiasciwe organy lub instytucje.”, Wykonawca wskazuje, ze termin 3 dni jest terminem
pozornym, ponadto moze zdarzy( sie sytuacja, 2e sila wyZsza nie ustanie w ciggu 3 dni, co moze
uniemozliwic jej zgloszenie. 17) Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 usunigcie
stwierdzenia ,dlugotrwale”, poniewaz sama przestanka ,intensywnosci” moze mie¢ wplyw na
prowadzone roboty budowlane. 18) Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o
usuniecie zdania: ,W wypadku planowania robdt w miesigcach zimowych {grudzief - marzec)
Wykonawca nie moze powolywac sie na wystepowanie ujemnych temperatur lub opaddéw ¢niegu jako
zjawisk uniemoiliwiajacych dotrzymanie terminu koncowego.”. Wykonawca wskazuje, ze nawet w tym
czasie ujemne temperatury lub opady $niegu mogg mie¢ wplyw na wykonanie umowy. 19) Dotyczy § 20
ust. 8 projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiane maksymalnego poziomu waloryzacji do 20%
pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia brutto za wykonanie Umowy w cafosci. Wykonawca wskazuje,
ze zaproponowana wartos¢ maze nie odgrywac swojej kluczowej (kompensacyjnej) roli.



Pytanie:
Czy wraz z oferta wykonawca winien zlozy¢ , kosztorys ofertowy”, o ktérym mowa np. w par.
17 projektowanych postanowien umowy.

Odp.
W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy dokonal zmiany tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

Pytanie: w PW przyjeto wykonanie warstwy odcinajgcej z kruszywa lamanego 0/63 mm...

Odp.
Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.

Pytanie:
Dotyczy rozdziat I ust. 4 pkt 3) SWZ...

Odp.
W odpowiedzi na powyzsze pytanie, Zamawiajacy dokonal zmiany tresci Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia.

Pytania do tresci SWZ:

1) Dotyczy § 1 ust. 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuniecie stwierdzenia ,,fj. w
szczegllnosci” oraz wskazanie w niniejszym ustepie konkretnych czynnosci jakie w
ramach wykonania przedmiotu umowy winien zrealizowa¢ wykonawca (z podzialem na
odpowiednie czgsci). W ocenie wykonawcy niniejsze postanowienie jest sprzeczne z art. 99
ust. 1 PZP — opis przedmiotu zaméwienia nie zostat przedstawiony w sposéb konkretny,
jednoznaczny i wyczerpujacy. Zamawiajacy winien okresli¢ jakich konkretnie czynnosci
wymaga od wykonawcy w ramach realizacji zaméwienia w odpowiedniej czesci.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (dalej SWZ) lecz wniosek o zmiang¢ treSci wzoru umowy stanowigcego
zalacznik do SWZ.

Zamawiajacy zgodnie z ustawa Prawo zaméwienr publicznych, przedstawil opis
przedmiotu zaméwienia w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Wzér umowy
stanowigcy zalgcznik do SWZ, jak sama nazwa wskazuje, jest wzorem dokumenty i moze
podlega¢ dalszym uzupelnieniom w toku postgpowania. Ponadto Zamawiajacy
przedstawil odr¢bne wzoru uméw, dla kazdej z czeSci postepowania.

2) Dotyczy § 1 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o konkretne wymienienie
dokumentow okreslajacych przedmiot zamdéwienia z podzialem na poszczeg6lne jej czesei.
Nie jest rolg wykonawcy domniemywanie jakie to mogg by¢ zatgezniki. Opis przedmiotu
zamOwienia powinien by¢ okre§lony w sposob precyzyjny i jednoznaczny (art. 99 PZP).

Odp.



Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang treci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.

Zamawiajacy zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych, przedstawil opis
przedmiotu zaméwienia w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

3) Dotyczy § 1 ust. 4 projekt umowy. Po dokonaniu wymienienia stosownych dokumentow,
zgodnie z pytaniem powyzej, wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy
opis przedmiotu zamowienia zawarty w dokumentacji opracowanej przez Zamawiajgcego
i wskazanej w ust. 4 jest kompletny oraz zawiera wszelkie dane i informacje niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia (zgodnie z art. 99 PZP), w tym takze
oszacowania wynagrodzenia za wykonanie zaméwienia?

Odp.
Tak

4) Dotyczy § 3 ust. 1 pkt 1 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zalagczenie wszelkie
dokumentacji zawierajacej opis przedmiotu umowy do dokumentacji niniejszego
postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére stanowi¢ bedg zalgczniki, o
ktérych mowa w § 1 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca winien znaé¢ catkowitg tre$¢ opisu
zamowienia przed zlozeniem oferty. W ocenie wykonawcy niniejsze postanowienie jest
sprzeczne z art. 99 PZP.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane tresci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.,

Zamawiajacy zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych, przedstawil opis
przedmiotu zamoéwienia w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

5) § 3 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o skrdcenie terminu przekazania
protokolarnego terenu budowy wraz z dziennikiem budowy do 5 dni od momentu zawarcia
umowy.

Odp.
Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do treSci Specyfikacji Warunkow
Zamdéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang treSci wzoru umowy

stanowiacego zalacznik do SWZ. Zamawiajacy okreslil termin przekazania terenu
budowy w SWZ oraz zalgcznikach do SWZ,

6) Dotyczy § 4 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy
przekazal wszelka dokumentacje zwigzang z realizacja przedmiotu umowy oraz wszelkie
informacje, ktére posiada Zamawiajacy, a ktére zwigzane sg z terenem budowy i mogg mie¢
wplyw na wykonanie przedmiotu umowy.

Odp.



Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy. W toku postgpowania to
Zamawiajacy wzywa wykonawcéw do skladania oswiadczen i/lub dokumentéw, a nie
odwrotnie.

7) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 12 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane odwotania do § 3
ust. 1 pkt 1 Umowy na odwolanie do § 1 ust. 4 umowy, gdzie winny zostaé wymienione
wszelkie dokumenty, ktére zawieraja opis przedmiotu zamoéwienia. Nie jest mozliwym
ustalenie zakresu przedmiotu zaméwienia z oszacowaniem ryzyk, skoro Zamawiajacy nie
zalaczyl do dokumentéw postepowania kompletnej dokumentacji, zawierajacej opis
przedmiotu zaméwienia. Niniejsze postanowienie narusza w szczegdlnoscei art. 99 PZP.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy. Wszystkie dokumenty dotyczace
przedmiotowego post¢gpowania znajdujg si¢ na stronie prowadzonego post¢epowania.

8) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 19 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane odwolania do § 3
ust. 1 pkt 1 Umowy na odwolanie do § 1 ust. 4 umowy, gdzie winny zostaé wymienione
wszelkie dokumenty, ktére zawieraja opis przedmiotu zaméwienia, w tym dokumentacja
projektowa. Ponadto wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu na zglaszanie wad do 7 dni
roboczych.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy. Wszystkie dokumenty dotyczace
przedmiotowego postepowania znajduja si¢ na stronie prowadzonego postepowania.

9) Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 30 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuniecie stwierdzenia
»pod rygorem wstrzymania odbioru koficowego i platnosci Wynagrodzenia”. Odbidér
konicowy oraz wstrzymanie platnosci nie powinno by¢ uzaleznione od usunigcia wad
nieistotnych.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do treSci Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane¢ treci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.

10) Dotyczy § 5 ust. 2 zdanie pierwsze projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane
postanowienia wskazanego w zdaniu pierwszym na nastgpujgce ,,W przypadku op6znienia
w wykonaniu Przedmiotu Umowy i/lub jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy i/lub
jakiegokolwiek =zakresu rob6t Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawcg, a takze na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego.”. Wykonawca wskazuje, ze
zmiana w harmonogramie powinna by¢ poparta odpowiednim uzasadnieniem, nie za$
dowolna.



Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane¢ treSci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ,

11)Dotyczy § 5 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w
niniejszym ustepie o treSci: ,,Zamawiajagcy nie odméwi akceptacji Harmonogramu
przedstawionego przez Wykonawceg bez uzasadnionej podstawy.”. Wykonawca wskazuje,
ze Zamawiajacy nie powinien byé uprawniony do dowolnej odmowy akceptacji
Harmonogramu, a jedynie w uzasadnionych wypadkach.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamdéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane tre§ci wzoru umowy
stanowiacego zalgcznik do SWZ.

12)Dotyczy § 5 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuni¢cie niniejszego
postanowienia, jako nieprecyzyjnego. Wzglednie — Wykonawca wnosi o wskazanie jakie
miatyby by¢ to kroki oraz ewentualne koszty.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkoéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.

13) Dotyczy § 7 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o wyjasnienie — niespetnienie jakich
warunkoéw bedzie uprawnialo Zamawiajacego do rozwigzania umowy na podstawie
niniejszego ustgpu?

Odp.
Par. 7 jak nazwa wskazuje ,,Polisa OC” odnosi si¢ do polisy oc Wykonawcy.

14) Dotyczy § 9 ust. 10 projektu umowy. Wykonawca wnosi o uzupetnienie niniejszego ustepu
poprzez wskazanie jakie prace maja zosta¢ wykonane w celu uzyskania platnosci pierwsze;j
oraz platnosci drugiej (pozostawiono puste pozycje bez wyjasnienia), wraz z podzialem na
odpowiednie czesci zamowienia.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do treSci Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tre$ci wzoru umowy
stanowiacego zalacznik do SWZ. Nalezy zapozna¢ si¢ ze wszystkimi wzorami umoéw w
niniejszym post¢powaniu.

15) Dotyczy § 9 ust. 12 pkt 2) projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane tresci niniejszego
punktu na nastepujgce: ,,dowodami zaplaty na rzecz podwykonawcéw naleznego im



wynagrodzenia zwigzanego z wykonanymi robotami, ktérych zakres dotyczy odpowiednio
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT”. Wykonawca wnosi o zmiane niniejszego
postanowienia, ktére w ocenie Wykonawcy jest niewazne ze wzgledu na zastrzezenie
wyplaty od zachowania osoby trzeciej tj. zdarzenia przyszlego i niepewnego, co potwierdza
orzecznictwo w tym zakresie (wyrok SA w Gdansku z dnia 05.11.2015 r., sygn. Akt I ACa
511/15, wyrok SA w Bialymstoku z dnia 11.03.2015 r. o sygn. Akt I ACa 876/14).
Wzglednie o potwierdzenie, ze w razie przedstawienia dowodéw zaplaty na rzecz
podwykonawcoéw naleznego im wynagrodzenia zwigzanego z wykonanymi robotami,
ktorych zakres dotyczy odpowiednio wystawionej przez Wykonawce faktury VAT,
Zamawiajacy nie odmoéwi bezpodstawnie zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku nieprzedlozenia o§wiadczen, o ktérych mowa w aktualnym brzmieniu ust. 12
pkt 2).

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamoé6wienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci wzoru umowy
stanowiacego zalacznik do SWZ.

16) Dotyczy § 19 ust. 19 projektu umowy. Wykonawca przypomina o potrzebie uzupelnienia
adresu skrzynki do przesylania faktur ustrukturyzowanych.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do treSci Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tresci wzoru umowy
stanowigcego zalgcznik do SWZ. Wzér umowy stanowiacy zalacznik do SWZ, jak sama
nazwa wskazuje, jest wzorem dokumenty i moze podlegaé¢ dalszym uzupeieniom w toku
postepowania.

17) Dotyczy § 10 ust. 6 pkt 3). Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy przez stwierdzenie
,wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan,
sprawdzen i odbior6w” nalezy rozumie¢ dokumenty wymagane przez przepisy
obowiazujacego prawa?

Odp.
Tak

18) Dotyczy § 10 ust. 7 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w
niniejszym ustgpie o tresci: ,,Zamawiajacy dokona odbioru w terminie nie dtuzszym niz 5
kolejnych dni od momentu otrzymania pisemnego zawiadomienia, o ktérym mowa w
zdaniu poprzednim.”. Wykonawca wskazuje, ze musi mie¢ pewnosé co do tego w jakim
terminie Zamawiajagcy dokona stosownego odbioru, przez co moze zaplanowaé termin
uzyskania wynagrodzenia.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.



19) Dotyczy § 10 ust. 14 projektu umowy. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze zgodnie z
niniejszym ust¢pem zamawiajacy nie odmoéwi podpisania protokotu w razie wad lub usterek
nieistotnych, ale Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia.

Odp.
Par. 13 odnosi si¢ do istotnych wad lub usterek, natomiast par. 14 odnosi si¢ do istotnych
wad lub usterek w trakcie ponownego odbioru.

20)Dotyczy § 10 ust. 16 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiang¢ niniejszego
postanowienia na nastepujace: ,,Skorzystanie z wykonania zastepczego, wskazanego w §
10 wust. 15 powyzej, wymaga uprzedniego powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o woli skorzystania z tego uprawnienia, z wyznaczeniem Wykonawcy
odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 7 dni, na usuni¢cie naruszen.”. Ewentualnie o
potwierdzenie, ze wykonawca bedzie uprawniony w czasie, o ktorym mowa w ust. 16, do
usunig¢cia przedmiotowych naruszen,

Odp.

Zamawiajacy zmieni tre$é § 10 ust. 16 projektu umowy na:

»Skorzystanie z wykonania zastgpczego, wskazanego w § 10 ust. 15 powyzej, wymaga
uprzedniego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o woli skorzystania z tego
uprawnienia, z wyznaczeniem Wykonawcy odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 5
dni, na usunig¢cie naruszen.”.

21)Dotyczy § 11 ust. 1 lit. d) projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuni¢cie niniejszego
postanowienia, bowiem wykonawca opiera realizacj¢ rob6t budowlanych o dokumentacje
przedlozong przez zamawiajacego. Wzglednie wykonawca wnosi o wyjasnienie do jakich
naruszenn praw ochronnych moze dojs¢ skoro wykonawca realizuje jedynie roboty
budowlane, nie za§ dokumentacje projektows.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do treSci Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane treSci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.

22)Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 3) projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane sformutowania ,,z
przyczyn zaleznych od Wykonawey” na ,,z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
Wykonawca zwraca uwage, ze ninigjsza kara powinna by¢ naliczona za okolicznosci
jedynie zawinione przez Wykonawce.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tresci wzoru umowy
stanowiacego zalacznik do SWZ.



23) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 4)-8) projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiang podstaw
naliczenia niniejszych kar umownych z ,,wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy” na ,,wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy”. Wykonawca wskazuje, ze
niniejsze kary umowne sg wygoérowane i odbiegaja od standardéw rynkowych naliczenia
kar od wartosci wynagrodzenia przypisanego podwykonawcy, nie za$ wartosci calego
zamowienia.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do trefci Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci wzoru umowy
stanowiacego zalgcznik do SWZ.

24) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 9) projektu umowy. Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci
niniejszej kary umownej do wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.
1 umowy, Wykonawca wskazuje, ze niniejsza kara umowna jest wygérowana i odbiega od
standardéw rynkowych, co moze mie¢ wpltyw podwyzszenie wynagrodzenia oferowanego
przez wykonawcow, w zwiazku z kalkulacja dodatkowych ryzyk prawnych.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci wzoru umowy
stanowiacego zalgcznik do SWZ.

25)Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 10) projektu umowy. Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci
niniejszej kary umownej na wysokosé 200 zlotych umowy oraz lgcznej maksymalnej
wysokosci na wysokos¢: jednak nie wiecej niz lacznie 2000,00 zlotych za wszelkie
przypadki”. Wykonawca wskazuje, ze niniejsza kara umowna jest wygdrowana.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do treici Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang treSci wzoru umowy
stanowiacego zalacznik do SWZ.

26) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 11) projektu umowy. Wykonawca wnosi o obnizenie wysokosci
niniejszej kary umownej na wysokosé ,,200 zlotych, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia obowiazku, nie wiecej niz 2000,00 ztotych za wszelkie przypadki;”.
Wykonawca wskazuje, ze niniejsza kara umowna jest wygérowana.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane tresci wzoru umowy
stanowiacego zalgcznik do SWZ.



Pytania do tresci SWZ:

1) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 12) i pkt 13) projektu umowy. Wykonawca wnosi o obniZenie
wysokosci niniejszych kar umownych do wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, Wykonawca wskazuje, ze niniejsze kary umowne sg
wygorowane oraz zastrzezone na okolicznos¢ niewykonania swiadczenia ubocznego, nie
za$ glownego.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane treSci wzoru umowy
stanowiacego zalacznik do SWZ.

2) Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 14) projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuni¢cie niniejszej kary
umownej, wzglednie o obniZzenie jej wysokosci do wartosei 0,05%. Wykonawca wskazuje,
ze w interesie stron jest mozliwe jak najszybsze wykonanie przedmiotu umowy.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tresci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.

3) Dotyczy § 13 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie, po ustepie 4 niniejszego
paragrafu, kolejny ustep 4a o treSci: ,Strony postanawiaja, ze skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnien do odstgpienia od umowy, wskazanych w ust. 4. pkt 1 — 8
niniejszego paragrafu, winno zosta¢ poprzedzone bezskutecznym uptywem odpowiedniego
terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego, w pisemnym wezwaniu do usunigcia
przedmiotowych naruszen”. Wykonawca powinien by¢ uprzedzony wezwaniem do
stosownego usunigcia naruszen i mie¢ mozliwos¢ zmiany sposobu wykonywania umowy
przed zlozeniem o$wiadczenia o odstgpienia od umowy, co w istocie jest w interesie obu
stron.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmian¢ tresci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ,

4) Dotyczy § 13 ust. 4 pkt 2) projektu umowy. Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu, o
ktérym mowa w pkt 2) do 21 dni. Wykonawca wskazuje, ze niniejszy termin jest krotki, a
sama przyczyna przerwy moze by¢ przez Strony wyjasniania.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania de tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamdwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang¢ treSci wzoru umowy
stanowiacego zalacznik do SWZ.



5) Dotyczy § 13 ust. 4 pkt 3) projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane niniejszego
postanowienia, zgodnie z pytaniem do § 13 powyzej (dodanie ust. 4a). Wzglednie
wykonawca wnosi o zmiang terminu ,,3 dni”, na termin ,,odpowiedni”, bowiem niniejszy
termin moze okaza¢ si¢ zbyt krotki — choéby technicznie, na mozliwo$¢ zmiany sposobu
wykonywania umowy czy usuniecia naruszen.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane tre§ci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ,

6) Dotyczy § 14 ust. 2 zdanie ostatnie projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuniccie zdania
ostatniego w ust. 2. Niniejsze podyktowane jest w szczegblnosci wnioskiem o skrdcenie
terminu na zglaszanie ewentualnego sprzeciwu co do przedkiadanych projektow uméw o
podwykonawstwo, o czym ponizej, a takze odpowiedniego stosowania przepisow PZP w
niniejszym zakresie.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang¢ tre§ci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.

7) Dotyczy § 14 ust. 3 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuni¢cie niniejszego
postanowienia. Wykonawca wskazuje, Ze niniejsza okoliczno$¢ powinna zostaé
doprecyzowana w SWZ, nie za§ w umowie.

QOdp.
Zamawiajacy usuwa z wzoru umowy ust. 3 w par. 14.

8) Dotyczy § 14 ust. 12 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane niniejszego 30-
dniowego terminu na termin 7-dniowy. Wykonawca wskazuje, ze niniejszy termin odbiega
od standardow rynkowych w zakresie udzielanych zamoéwiefi publicznych na roboty
budowlane, a takze bedzie miat istotny wptyw na wykonanie umowy. Natomiast w interesie
Zamawiajgcego winno by¢ mozliwie szybkie wykonanie przedmiotu umowy. Nalezy
rowniez zwazy¢, ze Zamawiajacy zobowigzal Wykonawce do przedkladania uméw o
roboty budowlane w terminie 7 dni, zgodnie z ust. 14 ponizej.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang treSci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ,

9) Dotyczy § 14 ust. 13 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmian¢ niniejszego 30-
dniowego terminu na termin 7-dniowy. Uzasadnienie jak wyzej.

Odp.



Przedstawiony powyzZej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tresci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.

10) Dotyczy § 14 ust. 15 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiane¢ niniejszego 30-
dniowego terminu na termin 7-dniowy. Uzasadnienie jak wyzej.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane treSci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.

11)Dotyczy § 14 ust. 13 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiang niniejszego 30-
dniowego terminu na termin 7-dniowy. Uzasadnienie jak wyzej.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tresci wzoru umowy
stanowigcego zalgcznik do SWZ.

12) Dotyczy § 14 ust. 17 projektu umowy. Wykonawca wnosi 0 zmiane wysokosci niniejszej
kary umownej na kwotg 0,15% wynagrodzenia brutto naleznego danemu Podwykonawcy”
oraz o przeniesienie niniejszej kary umownej do katalogu kar umownych wskazanego w §
12 ust. 1 projektu umowy.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do treSci Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawey o zmiang treSci wzoru umowy
stanowigcego zalgcznik do SWZ.

13) Dotyczy § 17 ust. 1 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuni¢cie stwierdzenia ,,w
terminie nieprzekraczalnym 10 dni od wystapienia takiej okolicznosci”, bowiem
okoliczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych jest niezalezna od wykonawcy, a w razie ich
dokonania Wykonawcy zawsze bedzie przystugiwaé dodatkowe wynagrodzenie,
niezaleznie od ewentualnego przekroczenia w terminie dot. powiadomienia o wystapieniu
koniecznosci dokonania takich roboét.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawey o zmiane treSci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ,

14) Dotyczy § 17 ust. 4 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w
niniejszym ust¢pie o tresci: ,,Po powiadomieniu Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych, Wykonawca jest uprawniony do zaprzestania wykonywania
przedmiotu umowy do czasu uzyskania od Zamawiajgcego pisemne]j akceptacji wraz z
podpisanym aneksem po stronie Zamawiajgcego, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, o
ile wykonanie robot dodatkowych bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.”
Wykonawca poprzez wprowadzenie powyzszego postanowienia podkresla jedynie, ze
jezeli wykonanie robot dodatkowych bedzie mialo wplyw na wykonanie przedmiotu



umowy to Wykonawca nie moze by¢ obcigzony czasem podejmowania decyzji przez
Zamawiajacego w tym zakresie.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane tre§ci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ,

15)Dotyczy § 17 ust. 6 projektu umowy. Wykonawca wnosi o dodanie zdania kolejnego w
niniejszym ustepie o tresci: ,, Wykonawca jest uprawniony do uzyskania od Zamawiajgcego
zwrotu poniesionych kosztéw prac dodatkowych lub uzupelniajgcych, ktérych
niewykonanie uniemozliwialoby nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.”.
Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajacy nie moze odmoéwi¢ zwrotu dodatkowych,
zasadnych kosztéw prac, ktore nie sg objete umowa, ale konieczne do jej realizacji, bowiem
Zamawiajacy zostalby bezpodstawnie wzbogacony w tym zakresie.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang tre§ci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.

16) Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 1) projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmiang¢ postanowienia:
»otrona bedaca pod wplywem sily wyzszej jest zobowiazana do natychmiastowego
pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w terminie najp6zniej do 3 dni od
momentu powstania sity wyzszej. Rowniez natychmiast po ustaniu sily wyzszej druga
Strona powinna by¢ powiadomiona o tym fakcie. Informacje te powinny by¢ potwierdzone
odpowiednio przez wlasciwe organy lub instytucje.”, na nastepujgce: ,,Strona bedgca pod
wplywem sily wyzZszej jest zobowigzana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej
strony w terminie nie pozniej niz w ciggu 14 dni od momentu ustania sily wyzszej.
Informacje te powinny byé potwierdzone odpowiednio przez wlasciwe organy lub
instytucje.”, Wykonawca wskazuje, ze termin 3 dni jest terminem pozornym, ponadto moze
zdarzy¢ si¢ sytuacja, ze sila wyzsza nie ustanie w ciggu 3 dni, co moze uniemozliwié jej
zgloszenie.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiang treSci wzoru umowy
stanowigcego zalacznik do SWZ.

17)Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Wykonawca wnosi o usuniecie stwierdzenia
»dlugotrwate”, poniewaz sama przestanka ,intensywnosci” moze mie¢ wplyw na
prowadzone roboty budowlane. 18) Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 2 projektu umowy. Wykonawca
wnosi 0 usunigcie zdania: ,,W wypadku planowania rob6t w miesigcach zimowych
(grudzien — marzec) Wykonawca nie moze powolywaé sie na wystepowanie ujemnych
temperatur lub opadéw $niegu jako zjawisk uniemozliwiajgcych dotrzymanie terminu
koncowego.”. Wykonawca wskazuje, ze nawet w tym czasie ujemne temperatury lub opady
sniegu moga mie¢ wptyw na wykonanie umowy.



Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tresci Specyfikacji Warunkoéow
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawey o zmiang treSci wzoru umowy
stanowiacego zalacznik do SWZ.

18) Dotyczy § 20 ust. 8 projektu umowy. Wykonawca wnosi o zmian¢ maksymalnego poziomu
waloryzacji do 20% pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia brutto za wykonanie
Umowy w catoéci. Wykonawca wskazuje, ze zaproponowana warto$é moze nie odgrywac
swojej kluczowej (kompensacyjnej) roli.

Odp.

Przedstawiony powyzej punkt nie stanowi pytania do tre§ci Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (dalej SWZ) tylko wniosek Wykonawcy o zmiane treSci wzoru umowy
stanowigcego zalgceznik do SWZ.

Zamawiajacy
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