Zatacznik nr 8 do SWZ

KF.270.3.2023
WZOR UMOWY

UMOWANR ...........

W dniu r.w pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panistwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo
Nowe Ramuki,

z siedzibg w Nowym Ramuku 19, 10-687 Olsztyn,

NIP: 73900001139

reprezentowanym przez:

Grzegorza Wanata - P.0O. Nadle$niczego

- zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

(w przypadku osob prawnych i spétek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

z siedzibg w

ul. , -

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie
Rejonowym w ___pod numerem

NIP , REGON

reprezentowang przez:

zwang dalej , Wykonawcg”,
lub

(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej)

p. zam.
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa w
NIP , REGON

dziatajgca/ym osobiscie

zwana/ym dalej ,Wykonawcg”, Grzegor

Elektronicznie podpisany przez

z Adam s,
+02'00"
Wanat



lub

(w przypadku konsorcjum o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej)

wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w
skladzie:

1) p. zam.
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa w
NIP , REGON
2) p. zam.
prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa w
NIP , REGON
3) p zam.
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwag w
NIP , REGON
reprezentowanymi przez , dzialajgcego na
podstawie pelnomocnictwa z dnia r.

zwanymi dalej tacznie ,Wykonawcg”,

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej
(,Oferta”), ztoZzonej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego p.n. ,Budowa
drogi wywozowej leSnej w lesnictwach Grada, Stawiguda i Pluski” przeprowadzonym w
trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) - ,PZP”,
zostata zawarta umowa (,Umowa”) nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa
drogi wywozowej leSnej w lesnictwach Grada, Stawiguda i Pluski ”.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy robot okreslaja projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot oraz przedmiar robot stanowigce zatgczniki do
SWZ. Wykonawca o$wiadcza, iz w celu prawidlowej oceny zakresu prac
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzit wizje lokalna
miejsca robdt, sprawdzit dokumentacje techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen

i uwag.



3. Zakres robét i sposéb ich wykonania moze ulec zmianie w przypadku:

3.1. jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy -
strony zmodyfikuja zakres robo6t lub spos6b ich wykonania zgodnie z
zaleceniami projektanta, protokotem koniecznosci lub przepisami prawa;

3.2. zaistnienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
zamoéwienia w przewidzianym zakresie lub w przewidziany sposéb - strony
odstapiga od wykonania odpowiedniej cze$ci zamdéwienia na podstawie
wspdlnie sporzadzonego protokotu potwierdzajgcego wystgpienie sity

wyzszej o takim charakterze.

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren rob6t w ciggu 10 dni
od dnia zawarcia umowy.
2. Termin rozpoczecia robdt: w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.
3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 20.12.2023 r.
4. Wykonawca wykona przedmiot umowy w trzech etapach:
Pierwszy etap: geodezyjne wyznaczenie pasa oraz innych elementow drogi.
Drugi etap:
a) wykonanie rob6t ziemnych,
b) wykonanie podbudowy, nawierzchni drogi oraz urzadzen zwigzanych,
c) wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego.
Trzeci etap: uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
5. Termin wykonania rob6t objetych niniejsza umowa moze ulec zmianie w
przypadku:

5.1.  zlecenia rob6t dodatkowych lub zamiennych;

5.2. dziatania sity wyzZszej, za ktérg uwaza sie zdarzenia zewnetrzne, ktérych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonywanie robot, w szczegdélnos$ci
powddz, susza, deszcz, pozar; strona powotujaca sie na stan sity wyzszej
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej
Strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu;

5.3. koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji budowlane;j.

6. Zmiana terminu zakonczenia rob6t moze nastgpic, jezeli na skutek wystapienia

jednej z wyzej wymienionych okolicznosci nie jest mozliwe wykonanie umowy w
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przewidzianym terminie. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych
w ust. 5, termin zakoniczenia robdt moze zosta¢ przedtuzony o czas trwania tych

okolicznosci.

§3
Ponad prace bezposrednio wynikajace z dokumentacji projektowej przedmiot
zaméwienia obejmuje réwniez wszystko to, co z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowigzujgcych przepiséw jest i okaze sie niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy opisanego w projekcie wykonawczym.
. Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
. W przypadku naruszenia postanowien ust.l i 2 Wykonawca ma obowigzek
wstrzymac¢ wykonanie rob6t na pisemne polecenie Zamawiajgcego.
. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uzyciu materiatow wiasnych
zgodnych z przedmiarem robot oraz swoja oferta.
Materiatly, o ktéorych mowa w ust. 4, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci
wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji warunkéw
zamoOwienia oraz projektu.
. W przypadku stwierdzenia uzycia niewlaSciwego materiatu lub technologii

Zamawiajgcy zazada przeprowadzenia badan na koszt Wykonawcy.

§4
Nadzér nad robotami objetymi umowa ze strony Zamawiajgcego petnic bedzie:
INSPEKLOr NAAZOTU: ..ocueiiiiier s e s ,
oL 0 VA0) gtz LD 1 0) 0] <« LA i
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.682).
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajgcego i jest upowazniony do
wydawania polecen zwigzanych z zapewnieniem prawidtowego oraz zgodnego z
umowa i projektem budowlanym wykonania przedmiotu umowy.
Przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy: ........... upr. budowlane

nr ... dziatajagcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy



Prawo budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia kierownika
budowy przez caly okres trwania robot. W przypadku zmiany kierownika
budowy Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia os$wiadczenia o podjeciu
obowiazkéw kierownika budowy, kopii zaswiadczenia o jego przynaleznos$ci do
Izby Inzynier6w Budownictwa oraz kopii jego uprawnien budowlanych.

. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz osobom
upowaznionym dostepu na teren obiektu oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa
wykonywane roboty lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru o terminie
zakonczenia robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Koordynatorem Zamawiajgcego na budowie bedzie .........c.cccoovieiiiiiiinieinen i,

§5

. Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia terenu robdt od
Zamawiajacego.

. Wykonawca zapewni wtasSciwg organizacje i koordynacje rob6t  przez
zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow i zasad bhp oraz
przepisOw p.poz.

. Wykonawca zobowigzuje sie prawidtowo prowadzi¢ dokumentacje robot.

. Wykonawca bedzie dysponowat przy realizacji umowy zasobami wymaganymi

w SWZ.

. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na sume nie mniejsza niz 200 000 zi, przez caty okres

realizacji zamowienia.

. W przypadku zmiany pracownikéw Wykonawcy, przed dopuszczeniem nowych
0s6b do wykonywania robét budowlanych Wykonawca zlozy Zamawiajagcemu
oSwiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 15.2 ppkt 3 SWZ, dotyczace zatrudnienia
tych os6b, pod rygorem niedopuszczenia ich do realizacji robot. W przypadku

watpliwosci co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez Wykonawce lub



10.

podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu kontrolowanie przestrzegania przez

Wykonawce postanowien umowy.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren, na
ktérym prowadzone byty roboty i przekaza¢ obiekt Zamawiajagcemu w terminie
14 dni po podpisaniu protokotu odbioru konicowego.

0d chwili rozpoczecia robot, az do terminu ustalonego w ostatecznym protokole
odbioru Wykonawca zapewnia dozoér i ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za

obiekt i roboty.

RObDOty W ZAKIeSIe oo Wykonawca

bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcéw.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy lub

jej zmiany w terminie 14 dni od ich otrzymania.

. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodnoSC z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia. Zamawiajagcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany, w

terminie 14 dni od ich otrzymania.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, a takze kopie jej zmiany, w terminie 7 dni
od dnia ich zawarcia. Nie dotyczy to uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1.

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu

projekt umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty



budowlane, a takze projekt jej zmiany, przy czym podwykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o treSci zgodnej z
projektem. Wykonawca Ilub podwykonawca jest réwniez zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopie
zawartej umowy 0 dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie jej zmiany. Do trybu
zawierania uméw o dalsze podwykonawstwo maja odpowiednie zastosowanie

postanowienia ust. 2- 4.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty,

ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

§7

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w
kwocie:
netto: , 7t
L3 (01704 0§ (< ztotych,
VAT: zt,
L3 (017040 ¥ (<R ztotych,
Drutto: e ————— 71,
STOWINIE: e e ztotych

Wynagrodzenie wynika z oferty Wykonawcy, jest ono state i nie podlega
waloryzacji wskaznikiem wzrostu cen rob6t budowlano-montazowych w okresie
realizacji umowy.

. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizacji niniejszej
umowy, podatek VAT bedzie naliczany w warto$ciach wynikajacych z przepisow
obowigzujacych w dniu wystawienia faktury.

. W przypadku zmiany zakresu iloSciowego robdét ujetych w Kkosztorysie
ofertowym Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone z
zastosowaniem stawek jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych nie ujetych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

ustalone w drodze negocjacji w oparciu o wskazniki zawarte w ofercie.



§8

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie jedng fakturg koncowa wystawiong
po zakonczeniu i odbiorze catosci robét.

2. Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét bezusterkowego odbioru
robot, zatwierdzony przez nadle$niczego.

3. Zatgcznikiem do faktury bedzie oswiadczenie Wykonawcy oraz podwykonawcow
o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane z wykonanymi
robotami dotyczacymi przedmiotu zamowienia zostaty uregulowane.

4. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania
faktury wraz z o$wiadczeniami, o ktérych mowa w ust. 3, przelewem na
wskazane w fakturze konto Wykonawcy.

5. W razie uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce Ilub
podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia odbioru koncowego robot.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwoty wynagrodzenia
zaptaconego przez Zamawiajgcego podwykonawcy. Zamawiajacy jest
uprawniony do potrgcenia kwoty wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Jezeli w toku realizacji umowy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych, potwierdzonych protokotem koniecznosci, to Wykonawca
zobowigzany jest wykonac te roboty na dodatkowe zamdéwienie Zamawiajgcego
udzielone z wolnej reki, za wynagrodzeniem obliczonym z zastosowaniem stawek

nie wyzszych niz okreslone w ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik do umowy.

§10
1. Wykonawca po zakoniczeniu caloSci robot objetych umowg i przygotowaniu
kompletnych dokumentéw wymaganych umowag 1 przepisami prawa

budowlanego, w szczeg6lnosci: certyfikaty, atesty na wbudowane materiaty,



prefabrykaty i urzadzenia, wyposazenie, karty gwarancyjne, zgtosi stosownym
pismem Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru.

2. 0dbioér koncowy nastgpi w ciggu 21 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce Zamawiajgcego o osiaggnieciu gotowos$ci do odbioru - termin
wyznaczy Zamawiajacy. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego.

3. Z czynnosci odbioru koncowego sporzadza sie protokél, w ktérym nalezy
wskaza¢ w szczegdlnoSci: date, miejsce sporzadzania dokumentu, osoby biorgce
udzial w odbiorze ze wskazaniem charakteru, w jakim uczestnicza, wykaz
przekazanych dokumentéw, czy roboty zostaty wykonane prawidtowo, a jezeli
nie, to jakie wady stwierdzono oraz wskaza¢ termin ich usuniecia, a takze
poczyni¢ wzmianke o przerwaniu czynnosci odbioru do czasu zgtoszenia przez
Wykonawce usuniecia wad. Protokét powinien by¢ podpisany przez osoby
biorgce w nim udziat, a jezeli ktéras z nich odmawia ztozenia podpisu, nalezy
uczynic o tym wzmianke wraz z uzasadnieniem odmowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, przy pomocy ktorych wykonywat roboty budowlane objete
odbiorem, o terminie rozpoczecia odbioru. Majg oni prawo bra¢ udzial w
czynnos$ciach odbiorowych.

5. Za date koncowego odbioru uwazac sie bedzie date sporzadzenia i podpisania

protokotu koncowego bezusterkowego odbioru robét.

§11
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegétowe:

1. Pelnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow.

2. Informowania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych w
terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

3. Informowania Zamawiajgcego o wykonaniu robdt ulegajacych zakryciu na 3 dni
przed terminem ich zakrycia. W przypadku naruszenia tego obowigzku
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny

koszt.



4. Dokonania na swdj koszt, na zgdanie Zamawiajacego, niezbednych pomiaréw i
badan laboratoryjnych w celu sprawdzenia jakos$ci i ilosci materiatéw uzytych do
wykonania zaméwienia oraz jako$ci wykonanych robot.

5. Naprawienia obiektu w przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia z winy
Wykonawcy oraz naprawienia innych szkéd wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub
osobom trzecim.

6. Wywozenia odpadéw i Smieci na wysypisko odpadéw na wtasny koszt.

7. Przywroécenia do stanu pierwotnego drég uzywanych do wykonania zamoéwienia,

zniszczonych w toku jego realizacji, na koszt wtasny.

§12
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
3 %  wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, tj. o wartosci
...................... Zt  (stownie: ... ), W fOrmie:
2. Strony postanawiajg, ze :
2.1. 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z
umowa wykonania robot,
2.2. 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.
3. Zabezpieczenie gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym bezusterkowym przedmiotu
umowy, zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji zostanie zwolnione

w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§13
1. Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji na okres ....... miesiecy od dnia odbioru koncowego robét. Karta

gwarancyjna stanowi zatgcznik do umowy.
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Na podstawie art. 558 § 1 kc strony postanawiaja, ze okres odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady odpowiada okresowi udzielonej przez
niego gwarancji, tj. wynosi ....... miesiecy od dnia odbioru konicowego robét.

. Jezeli w ramach gwarancji lub rekojmi za wady Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu zleci ich

usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia.

§ 14

. Za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, zaptaci on Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umownga w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego netto za kazdy przypadek naruszenia przez
Wykonawce obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb, o
ktérych mowa w pkt 3.2. SWZ.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu robot,
liczonej od 10-tego dnia po uptywie terminu zakonczenia robot ustalonego w
umowie.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad,
liczonej od dnia wyznaczonego na ich usuniecie.

. Z tytutu istnienia wad trwatych w przedmiocie odbioru, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
netto.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 2 %

wynagrodzenia umownego netto za kazdy przypadek:

6.1. braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

6.2. nie przedtozenia do  zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu

jej zmiany,
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6.3. nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

6.4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢
Zamawiajacy, nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7
ust. 1.

. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢

zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych.

§ 15
Poza przestankami okre$§lonymi w przepisach Kodeksu cywilnego i w art. 456
PZP, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:
1.1. jezeli Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania mu terenu budowy lub nie przystgpit do kontynuowania
przerwanych prac w ciggu 14 dni od pisemnego wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pi$mie;
1.2. jezeli Wykonawca po dwukrotnym pisemnym upomnieniu Zamawiajacego
nie wykonuje robo6t zgodnie z umowa lub w inny spos6b narusza postanowienia
umowy;
1.3. jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od daty zakonczenia robdt nie odda
obiektu do uzytku.
W przypadkach wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 Zamawiajgcy moze powierzy¢
wykonanie prac innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy tyko w przypadku, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
wobec Wykonawcy.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:
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5.1. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku
wg stanu na dzien odstapienia,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, ktéra przyczynita sie do odstgpienia od
umowy,

5.3. Wykonawca w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

przez niego dostarczone lub wzniesione.

§16

Wykonawca jest obowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego, zaréwno
w trakcie realizacji umowy, jak i w okresie gwarancji i rekojmi, o zmianie swojego
adresu pod rygorem uznania, Ze korespondencja wystana na ostatni znany adres
zostala skutecznie doreczona.

§17
1. Wierzytelno$ci Wykonawcy nie moga by¢ przelane na rzecz osoby trzeciej bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Spory wynikajace z umowy podlegaja rozstrzyganiu przez sad wtasciwy dla

Zamawiajgcego.

3. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy
ustaw: ,Prawo zamoéwien publicznych”, ,Prawo budowlane” i ,Kodeks cywilny”.
2. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig: Specyfikacja warunkow

zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy.
§19

Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla

kazdej ze Stron.
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Zataczniki:

1. karta gwarancyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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